

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 584/20/KSUS/KHP/TYL
vyřizuje: Petr Tyl
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 51 / 05 / Pdy

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 6. 3. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-621/00066001/2020

Název: CMS Poděbrady letní údržba 10.3. - 31.3. 2020

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	ks (kus)	2,00	25 413,83
Použití vysokozdvizné plošiny	hod (hodina)	8,00	8 224,71
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	2,00	1 020,69
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	70,00	10 976,28
Štěpkování	hod (hodina)	8,00	11 715,81
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	34,00	5 331,34
Řízení provozu	hod (hodina)	16,00	6 863,90
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	16,00	6 627,13
Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	ks (kus)	5,00	3 624,20
Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	ks (kus)	16,00	111 004,24
Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	ks (kus)	2,00	25 413,83
Použití vysokozdvizné plošiny	hod (hodina)	8,00	8 224,71
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	22,00	11 227,52
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	22,00	3 449,69
Štěpkování	hod (hodina)	12,00	17 573,71
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	12,00	1 881,65
Řízení provozu	hod (hodina)	32,00	13 727,79
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	14,00	5 798,74
Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	ks (kus)	44,00	305 261,66
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	126,00	19 757,30
Štěpkování	hod (hodina)	18,00	26 360,56
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	36,00	5 644,95
Řízení provozu	hod (hodina)	16,00	6 863,90
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	16,00	6 627,13
Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	ks (kus)	11,00	7 973,23
Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	ks (kus)	12,00	83 253,18
Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	ks (kus)	5,00	63 534,56
Použití vysokozdvizné plošiny	hod (hodina)	8,00	8 224,71
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	28,00	14 289,57

Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	22,00	3 449,69
Štěpkování	hod (hodina)	18,00	26 360,56
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	12,00	1 881,65
Řízení provozu	hod (hodina)	28,00	12 011,82
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	16,00	6 627,13
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	540,00	15 577,06
Štěpkování	hod (hodina)	8,00	11 715,81

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 746 705,82

Celková částka s DPH: 903 514,24

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

CMS Poděbrady letní údržba 10.3. - 31.3. 2020

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Tyl
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
82940	Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	II / 330 Netřebice - Činěves	ks (kus)	2,00	10 501,58 Kč	21 003,16 Kč	25 413,83 Kč	31. 3. 2020
82397	Použití vysokozdvizné plošiny	II / 330 Netřebice - Činěves	hod (hodina)	8,00	849,66 Kč	6 797,28 Kč	8 224,71 Kč	31. 3. 2020
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	II / 330 Netřebice - Činěves	ks (kus)	2,00	421,77 Kč	843,54 Kč	1 020,69 Kč	31. 3. 2020
81097	Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	II / 330 Netřebice - Činěves	km (kilometr)	70,00	129,59 Kč	9 071,30 Kč	10 976,28 Kč	31. 3. 2020
81010	Štěpkování	II / 330 Netřebice - Činěves	hod (hodina)	8,00	1 210,31 Kč	9 682,48 Kč	11 715,81 Kč	31. 3. 2020
81097	Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	II / 330 Netřebice - Činěves	km (kilometr)	34,00	129,59 Kč	4 406,06 Kč	5 331,34 Kč	31. 3. 2020
81099	Řízení provozu	II / 330 Netřebice - Činěves	hod (hodina)	16,00	354,54 Kč	5 672,64 Kč	6 863,90 Kč	31. 3. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	II / 330 Netřebice - Činěves	hod (hodina)	16,00	342,31 Kč	5 476,96 Kč	6 627,13 Kč	31. 3. 2020
82920	Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	II / 611 Poděbrady	ks (kus)	5,00	599,04 Kč	2 995,20 Kč	3 624,20 Kč	31. 3. 2020
82930	Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	II / 611 Poděbrady	ks (kus)	16,00	5 733,69 Kč	91 739,04 Kč	111 004,24 Kč	31. 3. 2020
82940	Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	II / 611 Poděbrady	ks (kus)	2,00	10 501,58 Kč	21 003,16 Kč	25 413,83 Kč	31. 3. 2020
82397	Použití vysokozdvizné plošiny	II / 611 Poděbrady	hod (hodina)	8,00	849,66 Kč	6 797,28 Kč	8 224,71 Kč	31. 3. 2020
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	II / 611 Poděbrady	ks (kus)	22,00	421,77 Kč	9 278,94 Kč	11 227,52 Kč	31. 3. 2020
81097	Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	II / 611 Poděbrady	km (kilometr)	22,00	129,59 Kč	2 850,98 Kč	3 449,69 Kč	31. 3. 2020
81010	Štěpkování	II / 611 Poděbrady	hod (hodina)	12,00	1 210,31 Kč	14 523,72 Kč	17 573,71 Kč	31. 3. 2020
81097	Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	II / 611 Poděbrady	km (kilometr)	12,00	129,59 Kč	1 555,08 Kč	1 881,65 Kč	31. 3. 2020
81099	Řízení provozu	II / 611 Poděbrady	hod (hodina)	32,00	354,54 Kč	11 345,28 Kč	13 727,79 Kč	31. 3. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	II / 611 Poděbrady	hod (hodina)	14,00	342,31 Kč	4 792,34 Kč	5 798,74 Kč	31. 3. 2020
82930	Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	III / 330 16 Pdy - Křečkov	ks (kus)	44,00	5 733,69 Kč	252 282,36 Kč	305 261,66 Kč	31. 3. 2020
81097	Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	III / 330 16 Pdy - Křečkov	km (kilometr)	126,00	129,59 Kč	16 328,34 Kč	19 757,30 Kč	31. 3. 2020

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
81010	Štěpkování	III / 330 16 Pdy - Křečkov	hod (hodina)	18,00	1 210,31 Kč	21 785,58 Kč	26 360,56 Kč	31. 3. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 330 16 Pdy - Křečkov	km (kilometr)	36,00	129,59 Kč	4 665,24 Kč	5 644,95 Kč	31. 3. 2020
81099	Řízení provozu	III / 330 16 Pdy - Křečkov	hod (hodina)	16,00	354,54 Kč	5 672,64 Kč	6 863,90 Kč	31. 3. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	III / 330 16 Pdy - Křečkov	hod (hodina)	16,00	342,31 Kč	5 476,96 Kč	6 627,13 Kč	31. 3. 2020
82920	Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	II / 611 Poděbrady	ks (kus)	11,00	599,04 Kč	6 589,44 Kč	7 973,23 Kč	31. 3. 2020
82930	Kácení vč.odvětv.-pr.300- 500mm	II / 611 Poděbrady	ks (kus)	12,00	5 733,69 Kč	68 804,28 Kč	83 253,18 Kč	31. 3. 2020
82940	Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	II / 611 Poděbrady	ks (kus)	5,00	10 501,58 Kč	52 507,90 Kč	63 534,56 Kč	31. 3. 2020
82397	Použití vysokozdvizné plošiny	II / 611 Poděbrady	hod (hodina)	8,00	849,66 Kč	6 797,28 Kč	8 224,71 Kč	31. 3. 2020
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	II / 611 Poděbrady	ks (kus)	28,00	421,77 Kč	11 809,56 Kč	14 289,57 Kč	31. 3. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	II / 611 Poděbrady	km (kilometr)	22,00	129,59 Kč	2 850,98 Kč	3 449,69 Kč	31. 3. 2020
81010	Štěpkování	II / 611 Poděbrady	hod (hodina)	18,00	1 210,31 Kč	21 785,58 Kč	26 360,56 Kč	31. 3. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	II / 611 Poděbrady	km (kilometr)	12,00	129,59 Kč	1 555,08 Kč	1 881,65 Kč	31. 3. 2020
81099	Řízení provozu	II / 611 Poděbrady	hod (hodina)	28,00	354,54 Kč	9 927,12 Kč	12 011,82 Kč	31. 3. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	II / 611 Poděbrady	hod (hodina)	16,00	342,31 Kč	5 476,96 Kč	6 627,13 Kč	31. 3. 2020
83910	Keře - likvidace řezáním	II / 611 Poděbrady	m2 (metr čtverečný)	540,00	23,84 Kč	12 873,60 Kč	15 577,06 Kč	31. 3. 2020
81010	Štěpkování	II / 611 Poděbrady	hod (hodina)	8,00	1 210,31 Kč	9 682,48 Kč	11 715,81 Kč	31. 3. 2020