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Místo: Mladá Boleslav Datum: 9.1.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:
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Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

21,00% 1 962 003,80

0,00

2018-102

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi

H-INTES s.r.o.

- Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

- Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná 

se o odhad nákladů.

- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je 

nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato 

nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací, 

případně může tento rozpočet/soupis prací rozšířit o další položky.

- Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce 

tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry 

výkonnostní, funkční a parametry životnosti.

- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má 

povinnost toto sdělit ještě před odevzdáním nabídkové ceny.

- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní 

a je nutné je před případným objednáním ověřit na stavbě.

- Vzhledem k charakteru stavby byly všechny plošné výměry bez výpočtu ve výkazu výměr odečteny z digitálních souborů ve formátu dwg.

9 342 874,97

Základ daněSazba daně Výše daně

9 342 874,97

11 304 878,77CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-102

Stavba:

Místo: Mladá Boleslav Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi

Popis

UZNATELNÉ VÝDAJE

SO.301 - Přeložka vodovodního řadu

SO.402.A - Veřejné osvětlení

SO.101.A - Komunikace a zpevněné plochy

Cena s DPH [CZK]

09.01.2020

CR Project s.r.o.

Josef Nentwich

SO.301

SO.402.A

SO.101.A

Kód

A

290 109,60239 760,00

121 837,70

5 676 779,88

385 222,25

1 318 241,50

1 865 391,34

Cena bez DPH [CZK]

9 342 874,97

3 666 095,09

1 595 072,30

466 118,95

4 435 975,09

2 257 123,54

11 304 878,77

Vedlejší a ostatní náklady

SO.402.B - Veřejné osvětlení

SO.101.B - Komunikace a zpevněné plochy

NEUZNATELNÉ VÝDAJE

Vedlejší a ostatní náklady

B

SO.402.B

VoN

SO.101.B

VoN

5 315 182,18

147 423,70

6 431 370,48

6 868 903,68

97 240,00 117 660,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.01.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: 25636332

DIČ: CZ25636332

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 865 391,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 865 391,34 21,00% 391 732,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 257 123,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi

A - UZNATELNÉ VÝDAJE

SO.101.A - SO.101.A - Komunikace a zpevněné plochy

H-INTES s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.01.2020

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 865 391,34

HSV - Práce a dodávky HSV 1 865 391,34

    1 - Zemní práce 240 721,43

      R10 - Společné zemní práce 129 125,68

      R11 - Zemní práce pro komunikace a terénní úpravy 9 695,71

      R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací 101 900,04

    5 - Komunikace 785 937,64

      R50 - Podkladní vrstvy 220 271,77

      R55 - Vjezdy a parkovací stání - zámková a vegetační dlažba 78 029,58

      R56 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 487 636,29

    8 - Trubní vedení 165 693,80

      R80 - Společné práce pro trubní vedení 8 520,00

      R81 - Napojení odvodňovačů 65 557,80

      R82 - Uliční vpusti 91 616,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 673 038,47

      R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 10 487,50

      R93 - Mobiliář 70 800,00

      R95 - Osazení obrub a linek 186 651,92

      R96 - Bourání konstrukcí vozovek 184 642,50

      R98 - Vodorovné dopravní značení 19 868,10

      R99 - Svislé dopravní značení 31 752,00

      99 - Přesuny hmot a sutí 168 836,45

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi

A - UZNATELNÉ VÝDAJE

SO.101.A - SO.101.A - Komunikace a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.01.2020

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 865 391,34

D HSV Práce a dodávky HSV 1 865 391,34

D 1 Zemní práce 240 721,43

D R10 Společné zemní práce 129 125,68

1 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 179,489 45,00 8 077,01 CS ÚRS 2019 02

VV Nakládání na mezideponii pro odvoz na skládku:

VV 75,014 "- z odkopů pro komunikace" 75,014

VV 33,075 "- z hloubení jam" 33,075

VV 71,40 "- z hloubení rýh" 71,400

VV Součet 179,489

2 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 179,489 105,00 18 846,35 CS ÚRS 2019 02

VV Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití

VV 75,014 "- z odkopů pro komunikace" 75,014

VV 33,075 "- z hloubení jam" 33,075

VV 71,40 "- z hloubení rýh" 71,400

VV Součet 179,489

3 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 179,489 149,00 26 743,86 CS ÚRS 2019 02

VV Odvoz přebytečného výkopku na skládku:

VV 75,014 "- z odkopů pro komunikace" 75,014

VV 33,075 "- z hloubení jam" 33,075

VV 71,40 "- z hloubení rýh" 71,400

VV Součet 179,489

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 179,489 19,00 3 410,29 CS ÚRS 2019 02

VV
179,489 "- viz. položka č. 1627011x5 - Vodorovné přemístění 

na skládku"
179,489

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 358,978 150,00 53 846,70 CS ÚRS 2019 02

VV
179,489*2,0 "- viz. položka č. 1627011x5 - Vodorovné 

přemístění na skládku"
358,978

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 300,105 14,00 18 201,47 CS ÚRS 2019 02

VV Pro komunikace a zpevněné plochy:

VV 1023,50*1,11 "- komunikace pro pěší" 1 136,085

VV (139,0)*1,18 "- vjezdy" 164,020

VV Součet 1 300,105

D R11 Zemní práce pro komunikace a terénní úpravy 9 695,71

7 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
m3 75,014 94,00 7 051,32 CS ÚRS 2019 02

VV Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:

VV 0,020*1023,50*1,11 "- komunikace pro pěší" 22,722

VV 0,020*(139,0)*1,11 "- vjezdy" 3,086

VV Mezisoučet 25,808

VV Odkop pro výměnu podloží:

VV 0,300*(139,0)*1,18 "- vjezdy" 49,206

VV Mezisoučet 49,206

VV Součet 75,014

8 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 75,014 11,00 825,15 CS ÚRS 2019 02

VV 75,014 "- viz. položka 122202202 - odkopávky pro silnice" 75,014

9 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 3,751 485,00 1 819,24 CS ÚRS 2019 02

VV Uvažováno s 5,0% objemu:

VV 75,014*0,05 3,751

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací 101 900,04

10 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 33,075 270,00 8 930,25 CS ÚRS 2019 02

VV 7*2,25*2,10 "- UV" 33,075

11 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 33,075 11,00 363,83 CS ÚRS 2019 02

VV 33,075 "- viz. položka 131201101 - hloubení jam v hor. tř. 3" 33,075

12 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 71,400 295,00 21 063,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1,0*2,10*(34,0) "- napojení odvodnění" 71,400

13 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 71,400 11,00 785,40 CS ÚRS 2019 02

VV 71,40 "- viz. položka 132201201 - hloubení rýh š. do 2000 mm" 71,400

14 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 231,000 47,00 10 857,00 CS ÚRS 2019 02

VV 7*4*1,50*2,10 "- UV" 88,200

VV 2*2,10*(34,0) "- napojení odvodnění" 142,800

VV Součet 231,000

SO.101.A - SO.101.A - Komunikace a zpevněné plochy

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi

A - UZNATELNÉ VÝDAJE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 231,000 15,00 3 465,00 CS ÚRS 2019 02

VV 231,0 "- viz pol.č. 151101102 Zřízení příložného pažení" 231,000

16 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 104,475 35,00 3 656,63 CS ÚRS 2019 02

VV 33,075 "- z hloubení jam" 33,075

VV 71,40 "- z hloubení rýh" 71,400

VV Součet 104,475

17 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 96,435 125,00 12 054,38 CS ÚRS 2019 02

VV 7*2,05*2,10 "- UV" 30,135

VV 1,0*1,95*(34,0) "- napojení odvodnění" 66,300

VV Součet 96,435

18 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 197,692 206,00 40 724,55 CS ÚRS 2019 02

VV Uvažováno 2050 kg/m3:

VV 2,05*7*2,05*2,10 "- UV" 61,777

VV 2,05*1,0*1,95*(34,0) "- napojení odvodnění" 135,915

VV Součet 197,692

D 5 Komunikace 785 937,64

D R50 Podkladní vrstvy 220 271,77

19 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 464,125 128,00 187 408,00 CS ÚRS 2019 02

VV Podkladní vrstvy:

VV 1023,50*1,11 "- komunikace pro pěší" 1 136,085

VV Mezisoučet 1 136,085

VV Výměna podloží - celková tl. 300 mm:

VV 2*(139,0)*1,18 "- vjezdy" 328,040

VV Mezisoučet 328,040

VV Součet 1 464,125

20 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 154,290 213,00 32 863,77 CS ÚRS 2019 02

VV (139,0)*1,11 "- vjezdy" 154,290

D R55 Vjezdy a parkovací stání - zámková a vegetační dlažba 78 029,58

21 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 50 m2
m2 139,000 244,00 33 916,00 CS ÚRS 2019 02

VV
21,0+15,50+22,50+31,50+48,50 "- vjezdy - smíšená 

cyklostezka"
139,000

22 M 592450201
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

přírodní, bezfasetová
m2 127,398 290,00 36 945,42

VV
21,0+15,50+22,50+31,50+48,50 "- vjezdy - smíšená 

cyklostezka"
139,000

VV -14,10 "- odpočet slepecké dlažby" -14,100

VV Mezisoučet 124,900

VV "Ztratné 2,0% -" 124,90*0,02 2,498

VV Součet 127,398

23 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 

pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A
m2 14,100 30,00 423,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2,30+1,60+2,40+3,20+1,60+3,0 "- slepecká dlažba - vjezdy" 14,100

24 M 592450061
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 14,382 469,00 6 745,16

VV 2,30+1,60+2,40+3,20+1,60+3,0 "- slepecká dlažba - vjezdy" 14,100

VV "Ztratné 2,0% -" 14,10*0,02 0,282

VV Součet 14,382

D R56 Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 487 636,29

25 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 100 m2
m2 1 023,500 235,00 240 522,50 CS ÚRS 2019 02

VV
132,50+25,50+123,0+125,0+9,50+12,50+5,0+81,50+103,50+2

80,50+88,50+2,50+6,50 "- smíšená cyklostezka"
996,000

VV 8,0+19,50 "- předláždění - využití stávající dlažby" 27,500

VV Součet 1 023,500

26 M 592450181
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

přírodní, bezfasetová
m2 968,768 232,00 224 754,18

VV
132,50+25,50+123,0+125,0+9,50+12,50+5,0+81,50+103,50+2

80,50+88,50+2,50+6,50 "- smíšená cyklostezka"
996,000

VV -46,60 "- odpočet slepecké dlažby" -46,600

VV Mezisoučet 949,400

VV "Ztratné 2,0% -" 968,40*0,02 19,368

VV Součet 968,768

27 K 596211114

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A

m2 46,600 30,00 1 398,00 CS ÚRS 2019 02

VV
6,70+9,20+7,20+0,40+2,30+5,50+4,40+3,80+2*0,320*5 "- 

slepecká dlažba - nové plochy"
42,700

VV 3,90 "- slepecká dlažba - předláždění stáv. ploch" 3,900

VV Součet 46,600

28 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 47,532 441,00 20 961,61 CS ÚRS 2019 02

VV
6,70+9,20+7,20+0,40+2,30+5,50+4,40+3,80+2*0,320*5 "- 

slepecká dlažba - nové plochy"
42,700

VV 3,90 "- slepecká dlažba - předláždění stáv. ploch" 3,900

VV Mezisoučet 46,600

VV "Ztratné 2,0% -" 46,60*0,02 0,932

VV Součet 47,532

D 8 Trubní vedení 165 693,80

D R80 Společné práce pro trubní vedení 8 520,00

29 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 3,000 1 850,00 5 550,00 CS ÚRS 2019 02

30 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 3,000 990,00 2 970,00 CS ÚRS 2019 02

D R81 Napojení odvodňovačů 65 557,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 10,200 890,00 9 078,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1,0*0,30*(34,0) "- přípojky odvodnění" 10,200

32 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 34,000 200,00 6 800,00 CS ÚRS 2019 02

VV 6,50+5,50+5,50+5,50+4,50+1,0+5,50 34,000

33 M 59710632
trouba kameninová glazovaná DN 150 L1,00m 

spojovací systém F
m 35,700 524,00 18 706,80 CS ÚRS 2019 02

VV 6,50+5,50+5,50+5,50+4,50+1,0+5,50 34,000

VV "Prořez 5,0% -" 34,0*0,05 1,700

VV Součet 35,700

34 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 14,000 250,00 3 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2*7 14,000

35 M 59710984
koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací 

systém F
kus 14,000 497,00 6 958,00 CS ÚRS 2019 02

36 K 837444112
Vývrt na potrubí DN do 800 pro osazení napojovacího 

elementu DN 150
kus 3,000 1 800,00 5 400,00

37 M 597118201
napojovací kameninový element C DN150 spojovací 

systém F
kus 3,000 1 830,00 5 490,00

38 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 3,500 2 750,00 9 625,00 CS ÚRS 2019 02

VV Obetonování uličních vpustí

VV 7*0,50 3,500

D R82 Uliční vpusti 91 616,00

39 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 7,000 1 800,00 12 600,00 CS ÚRS 2019 02

40 M 592238640
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 7,000 169,00 1 183,00 CS ÚRS 2019 02

41 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 7,000 676,00 4 732,00 CS ÚRS 2019 02

42 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 7,000 317,00 2 219,00 CS ÚRS 2019 02

43 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x295x50mm
kus 7,000 207,00 1 449,00 CS ÚRS 2019 02

44 M 592238540
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 

betonová 450x350x50mm
kus 7,000 304,00 2 128,00 CS ÚRS 2019 02

45 M 592238520
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 7,000 235,00 1 645,00 CS ÚRS 2019 02

46 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 7,000 750,00 5 250,00 CS ÚRS 2019 02

47 M 592238R03
obrubníková vtoková mříž zkosená 645x580 mm, výška 

160 mm, pro zatížení B125, litinová
kus 7,000 8 630,00 60 410,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 673 038,47

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 10 487,50

48 K 622325R01 Oprava vnější omítky na vnějším zdivu m2 10,000 550,00 5 500,00

VV 0,20*50,0 "- úprava po snížení nivelety smíšené cyklostezky" 10,000

49 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 1 662,500 3,00 4 987,50 CS ÚRS 2019 02

VV 1023,50 "- komunikace pro pěší" 1 023,500

VV 139,0 "- vjezdy" 139,000

VV 2*250,0 "- Ostatní okolní plochy" 500,000

VV Součet 1 662,500

D R93 Mobiliář 70 800,00

50 K 936174R01
Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný 

podklad
kus 4,000 3 000,00 12 000,00

51 M 749101R01

stojan na kola jednostranný, pro max. 6 kol, s madlem 

pro připoutání kol, ocelová konstrukce 60 x 1510 x 85 

cm

kus 4,000 14 700,00 58 800,00

D R95 Osazení obrub a linek 186 651,92

52 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 52,500 386,00 20 265,00 CS ÚRS 2019 02

VV 10,0+34,50+8,0 52,500

53 M 58380003 obrubník kamenný žulový přímý 300x200mm m 36,006 1 070,00 38 526,42 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 150 kg/bm

VV 10,0+34,50+8,0 52,500

VV -(7,40+9,80) "- odpočet obloukových obrub" -17,200

VV Mezisoučet 35,300

VV "Ztratné 2,0% -" 35,30*0,02 0,706

VV Součet 36,006

54 M 58380432
obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 

300x200mm
m 7,548 2 140,00 16 152,72 CS ÚRS 2019 02

VV 7,40 "- R=5,0m" 7,400

VV "Ztratné 2,0% -" 7,40*0,02 0,148

VV Součet 7,548

55 M 58380442
obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 

300x200mm
m 9,996 2 140,00 21 391,44 CS ÚRS 2019 02

VV 9,80 "- R=6,0m" 9,800

VV "Ztratné 2,0% -" 9,80*0,02 0,196

VV Součet 9,996

56 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 261,000 225,00 58 725,00 CS ÚRS 2019 02

VV 127,0+134,0 261,000

57 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 226,134 112,00 25 327,01 CS ÚRS 2019 02

VV 127,0+134,0 261,000

VV -27,70 "- odpočet nájezdových obrub" -27,700

VV -10,0 "- odpočet přechodových obrub" -10,000
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VV -1,60 "- odpočet obloukových obrub" -1,600

VV Mezisoučet 221,700

VV "Ztratné 2,0% -" 221,70*0,02 4,434

VV Součet 226,134

58 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 28,254 99,00 2 797,15 CS ÚRS 2019 02

VV 5,60+4,0+5,90+8,10+4,10 27,700

VV "Ztratné 2,0% -" 27,70*0,02 0,554

VV Součet 28,254

59 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 10,200 290,00 2 958,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2*5 "- přechodové obruby" 10,000

VV "Ztratné 2,0% -" 10,0*0,02 0,200

VV Součet 10,200

60 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 1,632 312,00 509,18 CS ÚRS 2019 02

VV 1,60 "- R=2,0m" 1,600

VV "Ztratné 2,0% -" 1,60*0,02 0,032

VV Součet 1,632

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 184 642,50

61 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 s překážkami v trase
m2 281,000 48,00 13 488,00 CS ÚRS 2019 02

VV 135,50+145,50 "- asfaltové povrchy komunikací - KS I + KS II" 281,000

62 K 113154364
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 s překážkami v trase
m2 281,000 85,00 23 885,00 CS ÚRS 2019 02

VV 281,0 "- asfaltové povrchy komunikací - KS I + KS II" 281,000

63 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 281,000 68,00 19 108,00 CS ÚRS 2019 02

VV 281,0 "- asfaltové povrchy komunikací" 281,000

64 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 841,500 65,00 54 697,50 CS ÚRS 2019 02

VV 334,0+480,0 814,000

VV 8,0+19,50 "- předláždění - využití stávající dlažby" 27,500

VV Součet 841,500

65 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 841,500 46,00 38 709,00 CS ÚRS 2019 02

VV Podkladní vrstvy:

VV 841,50 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 841,500

66 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 300,000 112,00 33 600,00 CS ÚRS 2019 02

VV 134,50+160,0+2,50+3,0 "- žulové obruby" 300,000

67 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 9,000 95,00 855,00 CS ÚRS 2019 02

VV 4,0+5,0 "- žulové obruby" 9,000

68 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 4,000 75,00 300,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2*(2,0) "- dvojlinka" 4,000

D R98 Vodorovné dopravní značení 19 868,10

69 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 41,900 4,00 167,60 CS ÚRS 2019 02

VV 41,90 "- plošné značení na komunikaci" 41,900

70 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva
m2 41,900 190,00 7 961,00 CS ÚRS 2019 02

VV Po pokládce asfaltu či dlažby:

VV
0,50*3,0*(6+4+4)+0,50*0,50*(10+6+6) "- přechody pro chodce 

a přejezdy pro cyklisty"
26,500

VV 14*1,0 "- piktogramy na smíšené cyklostezce" 14,000

VV 4*0,35 "- značky na smíšené cyklostezce" 1,400

VV Součet 41,900

71 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 26,500 443,00 11 739,50 CS ÚRS 2019 02

VV Obnova značení z barvy:

VV
0,50*3,0*(6+4+4)+0,50*0,50*(10+6+6) "- přechody pro chodce 

a přejezdy pro cyklisty"
26,500

D R99 Svislé dopravní značení 31 752,00

72 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 10,000 590,00 5 900,00 CS ÚRS 2019 02

VV 4 "- Pro 1 značku na 1 sloupek" 4,000

VV 5 "- Pro 2 značky na 1 sloupek" 5,000

VV 1 "- Pro 3 značky na 1 sloupek" 1,000

VV Součet 10,000

73 M 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 10,000 630,00 6 300,00 CS ÚRS 2019 02

VV 4 "- Pro 1 značku na 1 sloupek" 4,000

VV 5 "- Pro 2 značky na 1 sloupek" 5,000

VV 1 "- Pro 3 značky na 1 sloupek" 1,000

VV Součet 10,000

74 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 16,000 180,00 2 880,00 CS ÚRS 2019 02

VV 4+8+4 "- nové značky" 16,000

75 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 4,000 798,00 3 192,00 CS ÚRS 2019 02

VV 4 "- P4" 4,000

76 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 8,000 1 230,00 9 840,00 CS ÚRS 2019 02

VV 5 "- C9a" 5,000

VV 2 "- C9b" 2,000

VV 1 "- C14a" 1,000

VV Součet 8,000

77 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 

b 500x500mm
kus 4,000 910,00 3 640,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2 "- IP6" 2,000

VV 2 "- IP7" 2,000

VV Součet 4,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 168 836,45
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78 K 979082R12
Poplatek za skládkovné vybouraných hmot do suti 

(odpad)
t 709,020 95,00 67 356,90

VV 816,924-107,904 709,020

79 K 979082R13
Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot k 

druhotnému využití
t 107,904 60,00 6 474,24

80 K 979082R14
Vodorovná doprava vybouraných hmot do suti (odpad) 

na skládku
t 709,020 99,00 70 192,98

VV 816,924-107,904 709,020

81 K 979082R15
Vodorovná doprava vybouraných hmot k druhotnému 

využití
t 107,904 99,00 10 682,50

82 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 565,193 25,00 14 129,83 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:
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ING.EVŽEN KOZÁK S.R.O. DIČ:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.01.2020

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
ING.EVŽEN 

KOZÁK S.R.O.

Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel:
ING.EVŽEN 

KOZÁK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 385 222,25

HSV - Práce a dodávky HSV 364 210,25

    1 - Zemní práce 120 859,81

    2 - Zakládání 687,50

    4 - Vodorovné konstrukce 28 556,54

    8 - Trubní vedení 205 016,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 9 090,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 21 012,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 001,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 9,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 001,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1,00

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi

A - UZNATELNÉ VÝDAJE

SO.301 - SO.301 - Přeložka vodovodního řadu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.01.2020

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
ING.EVŽEN 

KOZÁK S.R.O.

Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel:
ING.EVŽEN 

KOZÁK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 385 222,25

D HSV Práce a dodávky HSV 364 210,25

D 1 Zemní práce 120 859,81

1 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2019 02

2 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2019 02

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2019 02

4 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 32,400 485,00 15 714,00 CS ÚRS 2019 02

5 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 94,700 365,00 34 565,50 CS ÚRS 2019 02

6 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 157,800 107,00 16 884,60 CS ÚRS 2019 02

7 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 157,800 38,00 5 996,40 CS ÚRS 2019 02

8 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 94,700 35,00 3 314,50 CS ÚRS 2019 02

9 K 162401102
Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 189,400 91,00 17 235,40 CS ÚRS 2019 02

10 K 162701103-R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 na skládku-určí zhotovitel
m3 32,086 149,00 4 780,81

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 32,086 45,00 1 443,87 CS ÚRS 2019 02

12 K 171201202 Uložení sypaniny na skládku m3 32,086 19,00 609,63

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 70,589 150,00 10 588,35 CS ÚRS 2019 02

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 62,614 125,00 7 826,75 CS ÚRS 2019 02

D 2 Zakládání 687,50

15 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,250 2 750,00 687,50 CS ÚRS 2019 02

D 4 Vodorovné konstrukce 28 556,54

16 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 32,086 890,00 28 556,54 CS ÚRS 2019 02

D 8 Trubní vedení 205 016,40

17 K 1000001
Zkouška průchodnosti volným předmětem vodovodního 

potrubí DN 80,100
m 49,200 90,00 4 428,00

18 M 422214200
šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN 16 připojovací 

rozměr 32x1 1/4"
kus 4,000 2 250,00 9 000,00 CS ÚRS 2019 02

19 M 28615969 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm kus 4,000 101,00 404,00 CS ÚRS 2019 02

20 M 28654340 přechodka PPR kov s převlečnou maticí 16x1/2" kus 4,000 164,00 656,00 CS ÚRS 2019 02

21 M 42221421
šoupátko přípojkové přímé DN 32 PN 16 připojovací 

rozměr 40x1 1,2"
kus 1,000 2 350,00 2 350,00 CS ÚRS 2019 02

22 K 460490001
Krytí bílou výstražnou fólií s nápisem VODOVOD z PVC 

šířky do 20 cm včetně pokládky 
m 49,200 8,00 393,60

23 K 733391934
Propojení potrubí plastového spojovaného kovovou 

objímkou D 32x2,9 mm
kus 5,000 190,00 950,00 CS ÚRS 2019 02

24 M 422910530
souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 

1,5m
kus 5,000 940,00 4 700,00 CS ÚRS 2019 02

25 M 319428000 spojka potrubí mosaz 32x32 kus 4,000 357,00 1 428,00 CS ÚRS 2019 02

26 M 31942801 spojka potrubí mosaz 40x40 kus 1,000 588,00 588,00 CS ÚRS 2019 02

27 K 850265121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 

nebo plastických hmot DN 100
kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 02

28 K 851261131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100
m 49,200 200,00 9 840,00 CS ÚRS 2019 02

29 M 55253001 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100 m 49,200 1 120,00 55 104,00 CS ÚRS 2019 02

30 M 55253917
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 

MMK-kus DN 100-22,5°
kus 2,000 1 750,00 3 500,00 CS ÚRS 2019 02

31 M 55254011
koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 

250µm FFK-kus DN 80- 45°
kus 1,000 1 870,00 1 870,00 CS ÚRS 2019 02

32 M 55254062
koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 

250µm s hrdlem a patkou EN-kus DN 80
kus 1,000 2 830,00 2 830,00 CS ÚRS 2019 02

33 M 55259815 přechod přírubový tvárná litina DN 100/80 L200mm kus 2,000 1 260,00 2 520,00 CS ÚRS 2019 02

34 M 55253647
přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se 

šroubovým spojem U-kus DN 100
kus 1,000 3 050,00 3 050,00 CS ÚRS 2019 02

SO.301 - SO.301 - Přeložka vodovodního řadu

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi

A - UZNATELNÉ VÝDAJE

Strana 12 z 36
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35 M 55251658
příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové 

potrubí 100/118mm
kus 1,000 2 010,00 2 010,00 CS ÚRS 2019 02

36 M 55253745
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné 

litiny,práškový epoxid tl.250µm MMA-kus DN 100/80
kus 1,000 2 960,00 2 960,00 CS ÚRS 2019 02

37 M 55253516
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 

odbočkou PN 10/16 T-kus DN 100/100
kus 2,000 2 130,00 4 260,00 CS ÚRS 2019 02

38 M 55253515
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80
kus 1,000 2 190,00 2 190,00 CS ÚRS 2019 02

39 M 55253893
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 

epoxid tl 250µm EU-kus DN 100 L130mm
kus 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2019 02

40 M 55253892
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 

epoxid tl 250µm EU-kus DN 80 L130mm
kus 2,000 1 140,00 2 280,00 CS ÚRS 2019 02

41 K 857242121
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 3,000 260,00 780,00 CS ÚRS 2019 02

42 M 422735890
hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 

krycí v 1000mm
kus 1,000 6 410,00 6 410,00 CS ÚRS 2019 02

43 M 422910730 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 4,000 1 210,00 4 840,00 CS ÚRS 2019 02

44 M 42291062 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,0m kus 2,000 1 230,00 2 460,00 CS ÚRS 2019 02

45 M 552540470
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus 

PN 10/40 DN 80
kus 1,000 1 410,00 1 410,00 CS ÚRS 2019 02

46 M 55253247
trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10/16 DN 80 dl 

1000mm
kus 1,000 3 320,00 3 320,00 CS ÚRS 2019 02

47 K 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
kus 3,000 260,00 780,00 CS ÚRS 2019 02

48 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2019 02

49 K 857263131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
kus 1,000 340,00 340,00 CS ÚRS 2019 02

50 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 3,000 400,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 02

51 M 422212120
šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 

PN 10-16
kus 4,000 2 840,00 11 360,00 CS ÚRS 2019 02

52 M 42221213
šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 100 

PN 10-16
kus 2,000 3 390,00 6 780,00 CS ÚRS 2019 02

53 M 28613595
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou 

SDR 11 32x3,0 dl 12m
m 2,400 37,00 88,80 CS ÚRS 2019 02

54 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm
m 2,400 100,00 240,00 CS ÚRS 2019 02

55 K 879161111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25 kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 02

56 K 879181111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40 kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2019 02

57 K 879221112 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 90 kus 1,000 900,00 900,00

58 K 891163111
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 

25
kus 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2019 02

59 K 891183111
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 

40
kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2019 02

60 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 4,000 850,00 3 400,00 CS ÚRS 2019 02

61 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2019 02

62 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 2,000 1 100,00 2 200,00 CS ÚRS 2019 02

63 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 100
kus 5,000 900,00 4 500,00 CS ÚRS 2019 02

64 M 42271414
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100mm, rozsah (114-

119), odbočky 1",5/4",6/4",2"
kus 5,000 922,00 4 610,00 CS ÚRS 2019 02

65 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 49,200 30,00 1 476,00 CS ÚRS 2019 02

66 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 49,200 60,00 2 952,00 CS ÚRS 2019 02

67 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 02

68 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 5,000 450,00 2 250,00 CS ÚRS 2019 02

69 M 422914020 poklop litinový ventilový kus 5,000 430,00 2 150,00 CS ÚRS 2019 02

70 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 6,000 450,00 2 700,00 CS ÚRS 2019 02

71 M 422913520
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus 6,000 628,00 3 768,00 CS ÚRS 2019 02

72 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2019 02

73 M 422914520 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 1 540,00 1 540,00 CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 9 090,00

74 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený 

výkop
t 3,636 2 500,00 9 090,00 CS ÚRS 2019 02

D VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 21 012,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 001,00

75 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou-vytýčení stavby Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

76 K 012203000
Geodetické práce při provádění stavby-zaměření 

skutečného provedení
Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

77 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě-zpracování skutečného 

provedení
Kč 1,000 1 500,00 1 500,00

78 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 1,00 1,00

D VRN3 Zařízení staveniště 9,00

79 K 031002000
Související práce pro zařízení staveniště-vytýčení 

inž.sítí
… 1,000 1,00 1,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

80 K 032203000 Pronájem ploch staveniště … 1,000 1,00 1,00

81 K 032603000 Zřízení zařízení staveniště … 1,000 1,00 1,00

82 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště … 1,000 1,00 1,00

83 K 034203000
Oplocení staveniště neprůhlednými dílci v.2,0 m do 

patek v obci
Kč 1,000 1,00 1,00

84 K 034403000 Dopravní značení na staveništi … 1,000 1,00 1,00

85 K 034703000 Osvětlení staveniště Kč 1,000 1,00 1,00

86 K 035103001 Pronájem ploch … 1,000 1,00 1,00

87 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště … 1,000 1,00 1,00

D VRN4 Inženýrská činnost 15 001,00

88 K 042903000 Ostatní posudky-krácený rozbor vody kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

89 K 043194000 Ostatní zkoušky-hutnící zkoušky statické po 50m kpl 2,000 5 000,00 10 000,00

90 K 043203000 Měření monitoring bez rozlišení-fotodokumentace … 1,000 500,00 500,00

91 K 045203000
Kompletační činnost-doklady požadované k předání a 

převzetí díla
… 1,000 1,00 1,00

D VRN9 Ostatní náklady 1,00

92 K 091003000

Ostatní požadavky-zvláštní požadavky na zhotovení, 

jinde neuvedené náklady (uchazeč podrobně rozepíše 

obsah položky pod oceněným výkazem výměr)

… 1,000 1,00 1,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.01.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: 25636332

DIČ: CZ25636332

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 318 241,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 318 241,50 21,00% 276 830,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 595 072,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi

A - UZNATELNÉ VÝDAJE

SO.402.A - SO.402.A - Veřejné osvětlení

H-INTES s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.01.2020

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 318 241,50

21-M - Elektromontáže silnoproud 909 668,80

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 408 572,70

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi

A - UZNATELNÉ VÝDAJE

SO.402.A - SO.402.A - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.01.2020

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 318 241,50

D 21-M Elektromontáže silnoproud 909 668,80

1 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 78,000 19,40 1 513,20 CS ÚRS 2019 02

2 K 210100099

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 

mm2

kus 76,000 37,80 2 872,80 CS ÚRS 2019 02

3 K 210100151
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2
kus 19,000 145,00 2 755,00 CS ÚRS 2019 02

4 M Pol1 Kabelová koncovka do 4X25mm2 kus 19,000 419,00 7 961,00

5 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 

na výložník
kus 13,000 374,00 4 862,00 CS ÚRS 2019 02

6 M Pol2

Svítidlo pro osvětlení komunikací se zdrojem LED 

umístěné ve výšce 10m - referenční výrobek ve 

výpočtech osvětlení: Siteco 5XA591411A08P 

Streetlight 10 mini LED, ST1.2P1.0

kus 6,000 21 400,00 128 400,00

7 M Pol3

Svítidlo pro bezpečnostní osvětlení přechodů se 

zdrojem LED. Referenční výrobek pro výpočty 

osvětení: FUTURLUX ARE 2048 740 AR 550 AREDO

kus 2,000 19 500,00 39 000,00

8 M Pol4

Svítidlo pro osvětlení komunikací se zdrojem LED 

umístěné ve výšce 6m - referenční výrobek ve 

výpočtech osvětlení - 13W SITECO 5XA5904E1A08 

Streetlight 10 micro LED

kus 5,000 12 400,00 62 000,00

9 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 13,000 2 180,00 28 340,00 CS ÚRS 2019 02

10 M Pol5
Stožár silniční H=8,2 m (+výložník 1,8M) svítidlo 10m 

nad zemí FeZn
kus 6,000 18 800,00 112 800,00

11 M Pol6
Stožár speciální přechodový - P6 - osvětlení přechodů 

pro chodce  - průměr spodního dílu min. 156 mm
kus 2,000 8 190,00 16 380,00

12 M Pol7 Stožár typu K6, 3stupňový, žárově zinkovaný kus 5,000 7 670,00 38 350,00

13 K 210204104
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti přes 35 kg
kus 14,000 936,00 13 104,00 CS ÚRS 2019 02

14 M Pol8 Výložník jednoramenný do 1,8/1,5-2m kus 6,000 4 300,00 25 800,00

15 M Pol9
Výložník jednoramenný pro svítidlo přechodové ke 

stožáru P6 do 1,5 m
kus 2,000 3 400,00 6 800,00

16 M Pol10
Výložník pomocný pro uchycení svítidla parkového 

nebo přechodového na dřík stožáru
kus 6,000 3 400,00 20 400,00

17 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 13,000 473,00 6 149,00 CS ÚRS 2019 02

18 M Pol11 Stožárová svorkovnice 25mm2 - s pojistkou kus 13,000 637,00 8 281,00

19 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 

zástavbě

m 434,000 48,30 20 962,20 CS ÚRS 2019 02

20 M Pol12 Páska uzemňovací FeZn 30/4 - m 454,000 33,00 14 982,00

21 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 36,000 122,00 4 392,00 CS ÚRS 2019 02

22 M Pol13
Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka 

atd…
kus 36,000 22,00 792,00

23 K 210810005
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 165,000 18,80 3 102,00 CS ÚRS 2019 02

24 M Pol14 Kabel CYKY 3x1,5 - J m 165,000 12,00 1 980,00

25 K 210810013
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 562,000 21,30 11 970,60 CS ÚRS 2019 02

26 M Pol15 Kabel CYKY 4x16 - J m 592,000 200,00 118 400,00

27 K 210280004
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací nad 1 000 000 Kč
kus 1,000 18 900,00 18 900,00

28 K PC Práce montážní plošiny hod 30,000 1 080,00 32 400,00

29 K PC.1 Geodetické zaměření kabelu m 440,000 45,00 19 800,00

30 K PC.2
Provizorní přepojování VO v průběhu stavby z důvodu 

zachování funkčnosti
hod 90,000 473,00 42 570,00

31 K PC.3

Demontáže stávajícího zařízení (cca 10 stožárů) + 

nespecifikovaná činnost montážnáho dělníka, zednická 

výpomoc

hod 150,000 473,00 70 950,00

32 M Pol16
Přidružený a pomocný materiál cca 3% z ceny materiáli 

hlavního
kpl 1,000 22 700,00 22 700,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 408 572,70

1 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,520 40 000,00 20 800,00 CS ÚRS 2019 02

2 K 460050003
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché 

délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3
kus 13,000 719,00 9 347,00 CS ÚRS 2019 02

SO.402.A - SO.402.A - Veřejné osvětlení

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi

A - UZNATELNÉ VÝDAJE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 

bez bednění
m3 14,250 2 230,00 31 777,50 CS ÚRS 2019 02

4 M Pol17 Betonová směs C12/15 včetně dopravy m3 12,250 1 680,00 20 580,00

5 M Pol18
Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - DN 200 s 

připravenými vstupy kabelů
ks 13,000 475,00 6 175,00

5 K 460120013 Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 m3 2,000 226,00 452,00 CS ÚRS 2019 02

6 K 460120113
Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, 

zhutnění, urovnání
m3 2,000 159,00 318,00

7 K 460310104

Řízené horizontální vrtání hloubky do 6 m délky do 160 

m vnějšího průměru přes 110 mm do 125 mm včetně 

startovací a koncové jámy

m 10,000 2 940,00 29 400,00 CS ÚRS 2019 02

8 K 460070564
Hloubení nezapažených jam pro základy řadičů 

signalizace v hornině tř 4
kus 2,000 2 630,00 5 260,00 CS ÚRS 2019 02

9 K 460200163
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, 

hl 80 cm, v hornině tř 3
m 366,000 210,00 76 860,00

10 K 460200293
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, 

hl 110 cm, v hornině tř 3
m 42,000 413,00 17 346,00

11 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 560,000 24,20 13 552,00 CS ÚRS 2019 02

12 K 460421172
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm
m 370,000 21,00 7 770,00 CS ÚRS 2019 02

13 M Pol19 Písek pro kabelové lože m3 32,000 819,00 26 208,00

14 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 26,000 26,30 683,80 CS ÚRS 2019 02

15 K 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 18,000 67,20 1 209,60 CS ÚRS 2019 02

16 K 460470012
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

souběhu
m 280,000 21,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 02

17 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 390,000 8,40 3 276,00 CS ÚRS 2019 02

18 M Pol20 Kabelová výstražná folie š 25 cm m 390,000 16,00 6 240,00

19 K 460510065
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 15 cm
m 582,000 71,40 41 554,80 CS ÚRS 2019 02

20 M Pol21 Plastová trubka korugovaná červená/černá 50 mm m 32,000 25,00 800,00

21 M Pol22 Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm m 520,000 40,00 20 800,00

22 M Pol23 Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm m 30,000 50,00 1 500,00

23 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 39,000 242,00 9 438,00 CS ÚRS 2019 02

24 M Pol23 Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm m 39,000 51,00 1 989,00

25 M Pol24 Betonová směs C12/15 včetně dopravy m3 3,000 2 020,00 6 060,00

26 K 460560273
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny 

třídy 3
m 42,000 203,00 8 526,00 CS ÚRS 2019 02

27 K 460560143
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 366,000 95,00 34 770,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.01.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: 25636332

DIČ: CZ25636332

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 97 240,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 97 240,00 21,00% 20 420,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 660,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi

A - UZNATELNÉ VÝDAJE

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

H-INTES s.r.o.

Uvažována poměrná část (28%) celkových Vedlejších a ostatních nákladů stavby.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.01.2020

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 97 240,00

OST - Vedlejší a osatní náklady 97 240,00

    O02 - Vedlejší náklady 44 040,00

    O03 - Ostatní náklady 53 200,00

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi

A - UZNATELNÉ VÝDAJE

VoN - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.01.2020

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 97 240,00

D OST Vedlejší a osatní náklady 97 240,00

D O02 Vedlejší náklady 44 040,00

1 K VON990001
Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště 

včetně potřebných staveništních komunikací
soubor 0,280 5 000,00 1 400,00

2 K VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 0,280 20 000,00 5 600,00

3 K VON990003 Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby soubor 0,280 1 000,00 280,00

4 K VON990004 Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby soubor 0,280 1 000,00 280,00

5 K VON990005

Zhotovení podrobné pasportizace stávajících 

nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou 

dotčeny

soubor 0,280 8 000,00 2 240,00

6 K VON990007

Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě 

jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich 

písemné předání zpět jejich správcům před zásypem

soubor 0,280 5 000,00 1 400,00

7 K VON990009

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v 

souladu s postupem výstavby,včetně správních 

poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou 

dotčených pozemků   (skládky materiálu, mezideponie 

atd.)

soubor 0,280 1 000,00 280,00

8 K VON990011
Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací 

které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny
soubor 0,280 5 000,00 1 400,00

9 K VON990012

Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění 

každodenního čištění komunikací dotčených provozem 

zhotovitele

soubor 0,280 1 000,00 280,00

10 K VON990013

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a 

předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace 

díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a 

bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce 

před jejich zakrytím

soubor 0,280 5 000,00 1 400,00

11 K VON990014
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 

ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění
soubor 0,280 1 000,00 280,00

12 K VON990015
Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - 

zkoušky pro určení zhutnění pláně
kus 2,000 4 800,00 9 600,00

13 K VON990018

Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč 

spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi 

(ČEZ a.s., TO2, ...)

soubor 0,280 5 000,00 1 400,00

14 K VON990080
Dopracování a projednání návrhu dočasných 

dopravních opatření
soubor 0,280 10 000,00 2 800,00

15 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 0,280 10 000,00 2 800,00

16 K VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 0,280 40 000,00 11 200,00

17 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění soubor 0,280 5 000,00 1 400,00

D O03 Ostatní náklady 53 200,00

18 K ON990001-A
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

vytyčení stavby
soubor 0,280 30 000,00 8 400,00

19 K ON990001-B
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

zaměření skutečného provedení stavby
soubor 0,280 40 000,00 11 200,00

20 K ON990002-A Zhotovení realizační dokumentace stavby soubor 0,280 71 000,00 19 880,00

21 K ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla soubor 0,280 49 000,00 13 720,00

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.01.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: 25636332

DIČ: CZ25636332

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 315 182,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 315 182,18 21,00% 1 116 188,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 431 370,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi

B - NEUZNATELNÉ VÝDAJE

SO.101.B - SO.101.B - Komunikace a zpevněné plochy

H-INTES s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.01.2020

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 315 182,18

HSV - Práce a dodávky HSV 5 315 182,18

    1 - Zemní práce 830 523,01

      R10 - Společné zemní práce 598 400,57

      R11 - Zemní práce pro komunikace a terénní úpravy 93 784,75

      R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací 130 076,19

      R14 - Založení zeleně 8 261,50

    5 - Komunikace 2 849 907,59

      R50 - Podkladní vrstvy 1 280 982,05

      R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 789 027,00

      R52 - Komunikace pro automobilovou dopravu - zámková dlažba 117 536,76

      R55 - Vjezdy a parkovací stání - zámková a vegetační dlažba 380 438,83

      R56 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 281 922,95

    8 - Trubní vedení 231 949,38

      R80 - Společné práce pro trubní vedení 29 390,00

      R81 - Napojení odvodňovačů 61 788,20

      R82 - Uliční vpusti 49 546,00

      R85 - Drenážní potrubí 91 225,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 402 802,20

      R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 54 673,00

      R93 - Mobiliář 62 000,00

      R95 - Osazení obrub a linek 224 314,36

      R96 - Bourání konstrukcí vozovek 502 975,50

      R97 - Ostatní bourací práce 18 400,00

      R98 - Vodorovné dopravní značení 89 162,15

      R99 - Svislé dopravní značení 46 406,00

      99 - Přesuny hmot a sutí 404 871,19

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.01.2020

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 315 182,18

D HSV Práce a dodávky HSV 5 315 182,18

D 1 Zemní práce 830 523,01

D R10 Společné zemní práce 598 400,57

1 K 167101R11
Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a 

dovozu na místo použití
m3 16,250 580,00 9 425,00

VV 65,0*0,250 16,250

2 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 887,684 45,00 39 945,78 CS ÚRS 2019 02

VV Nakládání na mezideponii pro odvoz na skládku:

VV 725,609 "- z odkopů pro komunikace" 725,609

VV 33,075 "- z hloubení jam" 33,075

VV 42,90+86,10 "- z hloubení rýh" 129,000

VV Součet 887,684

3 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 887,684 105,00 93 206,82 CS ÚRS 2019 02

VV Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití

VV 725,609 "- z odkopů pro komunikace" 725,609

VV 33,075 "- z hloubení jam" 33,075

VV 42,90+86,10 "- z hloubení rýh" 129,000

VV Součet 887,684

4 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 887,684 149,00 132 264,92 CS ÚRS 2019 02

VV Odvoz přebytečného výkopku na skládku:

VV 725,609 "- z odkopů pro komunikace" 725,609

VV 33,075 "- z hloubení jam" 33,075

VV 42,90+86,10 "- z hloubení rýh" 129,000

VV Součet 887,684

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 887,684 19,00 16 866,00 CS ÚRS 2019 02

VV
887,684 "- viz. položka č. 1627011x5 - Vodorovné přemístění 

na skládku"
887,684

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 1 775,368 150,00 266 305,20 CS ÚRS 2019 02

VV
887,684*2,0 "- viz. položka č. 1627011x5 - Vodorovné 

přemístění na skládku"
1 775,368

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 884,775 14,00 40 386,85 CS ÚRS 2019 02

VV Pro komunikace a zpevněné plochy:

VV 877,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 1 034,860

VV 110,50*1,18 "- komunikace - KS II" 130,390

VV 198,0*1,18 "- vyvýšená plocha křižovatky - KS III" 233,640

VV 611,50*1,11 "- komunikace pro pěší" 678,765

VV (97,50+586,50)*1,18 "- vjezdy a parkovací stání" 807,120

VV Součet 2 884,775

D R11 Zemní práce pro komunikace a terénní úpravy 93 784,75

8 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
m3 725,609 94,00 68 207,25 CS ÚRS 2019 02

VV Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:

VV 0,150*198,0*1,18 "- vyvýšená plocha křižovatky - KS III" 35,046

VV 0,020*611,50*1,11 "- komunikace pro pěší" 13,575

VV 0,020*(97,50+586,50)*1,11 "- vjezdy a parkovací stání" 15,185

VV Mezisoučet 63,806

VV Odkop pro výměnu podloží:

VV 0,300*877,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 310,458

VV 0,300*110,50*1,18 "- komunikace - KS II" 39,117

VV 0,300*198,0*1,18 "- vyvýšená plocha křižovatky - KS III" 70,092

VV 0,300*(97,50+586,50)*1,18 "- vjezdy a parkovací stání" 242,136

VV Mezisoučet 661,803

VV Součet 725,609

9 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 725,609 11,00 7 981,70 CS ÚRS 2019 02

VV 725,609 "- viz. položka 122202202 - odkopávky pro silnice" 725,609

10 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 36,280 485,00 17 595,80 CS ÚRS 2019 02

VV Uvažováno s 5,0% objemu:

VV 725,609*0,05 36,280

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací 130 076,19

11 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 33,075 270,00 8 930,25 CS ÚRS 2019 02

VV 7*2,25*2,10 "- UV" 33,075

12 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 3,075 11,00 33,83 CS ÚRS 2019 02

VV 3,075 "- viz. položka 131201101 - hloubení jam v hor. tř. 3" 3,075

SO.101.B - SO.101.B - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 

100 m3
m3 42,900 285,00 12 226,50 CS ÚRS 2019 02

VV 0,60*0,50*143,0 "- pro drenáž" 42,900

14 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 42,900 11,00 471,90 CS ÚRS 2019 02

VV 42,90 "- Viz. pol. č. 132201102 - Hloubení rýh š. do 600 mm " 42,900

15 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 86,100 295,00 25 399,50 CS ÚRS 2019 02

VV 1,0*2,10*(41,0) "- napojení odvodnění" 86,100

16 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 86,100 11,00 947,10 CS ÚRS 2019 02

VV 86,10 "- viz. položka 132201201 - hloubení rýh š. do 2000 mm" 86,100

17 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 260,400 47,00 12 238,80 CS ÚRS 2019 02

VV 7*4*1,50*2,10 "- UV" 88,200

VV 2*2,10*(41,0) "- napojení odvodnění" 172,200

VV Součet 260,400

18 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 260,400 15,00 3 906,00 CS ÚRS 2019 02

VV 260,40 "- viz pol.č. 151101102 Zřízení příložného pažení" 260,400

19 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 162,075 35,00 5 672,63 CS ÚRS 2019 02

VV 33,075 "- z hloubení jam" 33,075

VV 42,90+86,10 "- z hloubení rýh" 129,000

VV Součet 162,075

20 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 110,085 125,00 13 760,63 CS ÚRS 2019 02

VV 7*2,05*2,10 "- UV" 30,135

VV 1,0*1,95*(41,0) "- napojení odvodnění" 79,950

VV Součet 110,085

21 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 225,675 206,00 46 489,05 CS ÚRS 2019 02

VV Uvažováno 2050 kg/m3:

VV 2,05*7*2,05*2,10 "- UV" 61,777

VV 2,05*1,0*1,95*(41,0) "- napojení odvodnění" 163,898

VV Součet 225,675

D R14 Založení zeleně 8 261,50

22 K 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2
m2 65,000 3,00 195,00 CS ÚRS 2019 02

VV 27,0+38,0 65,000

23 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 

150 mm v rovině a svahu do 1:5
m2 65,000 15,00 975,00 CS ÚRS 2019 02

VV
65,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
65,000

24 K 182301124
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 250 mm
m2 65,000 39,00 2 535,00 CS ÚRS 2019 02

VV
65,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
65,000

25 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 65,000 35,00 2 275,00 CS ÚRS 2019 02

VV Úprava podorničí

VV 65,0 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm" 65,000

26 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 65,000 25,00 1 625,00 CS ÚRS 2019 02

VV
65,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
65,000

27 M 005724000 osivo směs travní parková sídlištní kg 0,975 120,00 117,00

VV Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2

VV 0,015*65,0 0,975

28 K 185811211
Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině 

a svahu do 1:5
m2 65,000 5,00 325,00 CS ÚRS 2019 02

VV 65,0 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm" 65,000

29 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 65,000 3,00 195,00 CS ÚRS 2019 02

VV 65,0 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm" 65,000

30 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 

svahu do 1:5
t 0,003 6 500,00 19,50 CS ÚRS 2019 02

VV Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2

VV 0,00005*65,0 0,003

D 5 Komunikace 2 849 907,59

D R50 Podkladní vrstvy 1 280 982,05

31 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 7 160,505 128,00 916 544,64 CS ÚRS 2019 02

VV Podkladní vrstvy:

VV 2*877,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 2 069,720

VV 611,50*1,11 "- komunikace pro pěší" 678,765

VV Mezisoučet 2 748,485

VV Výměna podloží - celková tl. 300 mm:

VV 2*877,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 2 069,720

VV 2*110,50*1,18 "- komunikace - KS II" 260,780

VV 2*198,0*1,18 "- vyvýšená plocha křižovatky - KS III" 467,280

VV 2*(97,50+586,50)*1,18 "- vjezdy a parkovací stání" 1 614,240

VV Mezisoučet 4 412,020

VV Součet 7 160,505

32 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 233,640 170,00 39 718,80 CS ÚRS 2019 02

VV 198,0*1,18 "- vyvýšená plocha křižovatky" 233,640

33 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 889,630 213,00 189 491,19 CS ÚRS 2019 02

VV 110,50*1,18 "- komunikace - KS II" 130,390

Strana 25 z 36



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (97,50+586,50)*1,11 "- vjezdy a parkovací stání" 759,240

VV Součet 889,630

34 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 122,655 289,00 35 447,30 CS ÚRS 2019 02

VV 110,50*1,11 "- komunikace - KS II" 122,655

35 K 567142111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 210 mm
m2 219,780 454,00 99 780,12 CS ÚRS 2019 02

VV 198,0*1,11 "- vyvýšená plocha křižovatky" 219,780

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 789 027,00

36 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 110,500 304,00 33 592,00 CS ÚRS 2019 02

VV 110,50 "- komunikace - KS II" 110,500

37 K 577165142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 

přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 110,500 444,00 49 062,00 CS ÚRS 2019 02

VV 110,50 "- komunikace - KS II" 110,500

38 K 565166122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m
m2 110,500 634,00 70 057,00 CS ÚRS 2019 02

VV 110,50 "- komunikace - KS II" 110,500

39 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 877,000 274,00 240 298,00 CS ÚRS 2019 02

VV 532,0+237,0+240,50-22,0-110,50 "- komunikace - KS I" 877,000

40 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 1 098,000 20,00 21 960,00 CS ÚRS 2019 02

VV 532,0+237,0+240,50-22,0-110,50 "- komunikace - KS I" 877,000

VV
2*110,50 "- komunikace - KS II - modifikovaný postřik - 2 

vrstvy"
221,000

VV Součet 1 098,000

41 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 877,000 404,00 354 308,00 CS ÚRS 2019 02

VV 532,0+237,0+240,50-22,0-110,50 "- komunikace - KS I" 877,000

42 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 987,500 20,00 19 750,00 CS ÚRS 2019 02

VV 532,0+237,0+240,50-22,0-110,50 "- komunikace - KS I" 877,000

VV 110,50 "- komunikace - KS II - modifikovaný postřik" 110,500

VV Součet 987,500

D R52 Komunikace pro automobilovou dopravu - zámková dlažba 117 536,76

43 K 596212312
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 

mm skupiny A pl do 300 m2
m2 198,000 256,00 50 688,00 CS ÚRS 2019 02

VV 198,0 "- vyvýšená plocha křižovatky" 198,000

44 M 592450202
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x100mm 

přírodní
m2 201,960 331,00 66 848,76

VV 198,0 "- vyvýšená plocha křižovatky" 198,000

VV "Ztratné 2,0% -" 198,0*0,02 3,960

VV Součet 201,960

D R55 Vjezdy a parkovací stání - zámková a vegetační dlažba 380 438,83

45 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 50 m2
m2 97,500 244,00 23 790,00 CS ÚRS 2019 02

VV 27,0+20,50+14,0+27,0 "- vjezdy+invalidi" 88,500

VV
9,0 "- komunikace pro aut. dopravu - předláždění - využití pův. 

dlažby"
9,000

VV Součet 97,500

46 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 88,152 254,00 22 390,61 CS ÚRS 2019 02

VV 27,0+20,50+14,0+27,0 "- vjezdy+invalidi" 88,500

VV -1,80 "- odpočet slepecké dlažby" -1,800

VV Mezisoučet 86,700

VV "Ztratné 2,0% -" 72,60*0,02 1,452

VV Součet 88,152

47 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 

pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A
m2 1,800 30,00 54,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1,80 "- slepecká dlažba - vjezdy" 1,800

48 M 592450061
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 1,836 469,00 861,08

VV 1,80 "- slepecká dlažba - vjezdy" 1,800

VV "Ztratné 2,0% -" 1,80*0,02 0,036

VV Součet 1,836

49 K 596412212
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm do 300 m2
m2 586,500 244,00 143 106,00 CS ÚRS 2019 02

VV 443,50+143,0 "- parkovací stání" 586,500

50 M 592450901

dlažba zámková pro zatravnění 24x17x8 cm, povrch 

standard, barva přírodní (rozměr plného kamene 21x14 

cm)

m2 598,230 318,00 190 237,14

VV 443,50+143,0 "- parkovací stání" 586,500

VV "Ztratné 2,0% -" 586,50*0,02 11,730

VV Součet 598,230

D R56 Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 281 922,95

51 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 100 m2
m2 611,500 235,00 143 702,50 CS ÚRS 2019 02

VV 835,0+12,50+5,0+375,0+372,0+8,0 "- nové plochy" 1 607,500

VV -996,0 "- odpočet bezfasetové dlažby" -996,000

VV Součet 611,500

52 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 580,339 203,00 117 808,82 CS ÚRS 2019 02

VV 835,0+12,50+5,0+375,0+372,0+8,0 "- nové plochy" 1 607,500

VV -996,0 "- odpočet bezfasetové dlažby" -996,000

VV -42,540 "- odpočet slepecké dlažby" -42,540

VV Mezisoučet 568,960

VV "Ztratné 2,0% -" 568,960*0,02 11,379

VV Součet 580,339

53 K 596211114

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A

m2 42,540 30,00 1 276,20 CS ÚRS 2019 02
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VV
12,70+1,60+12,60+4,90+6,50+1,60+2,0+2*0,320*1  "- slepecká 

dlažba - nové plochy"
42,540

54 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 43,391 441,00 19 135,43 CS ÚRS 2019 02

VV
12,70+1,60+12,60+4,90+6,50+1,60+2,0+2*0,320*1  "- slepecká 

dlažba - nové plochy"
42,540

VV "Ztratné 2,0% -" 42,540*0,02 0,851

VV Součet 43,391

D 8 Trubní vedení 231 949,38

D R80 Společné práce pro trubní vedení 29 390,00

55 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 10,000 1 850,00 18 500,00 CS ÚRS 2019 02

56 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 11,000 990,00 10 890,00 CS ÚRS 2019 02

D R81 Napojení odvodňovačů 61 788,20

57 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 12,300 890,00 10 947,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1,0*0,30*(41,0) "- přípojky odvodnění" 12,300

58 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 41,000 200,00 8 200,00 CS ÚRS 2019 02

VV 6,50+6,50+7,50+1,0+8,50+10,0+1,0 41,000

59 M 59710632
trouba kameninová glazovaná DN 150 L1,00m 

spojovací systém F
m 43,050 524,00 22 558,20 CS ÚRS 2019 02

VV 6,50+6,50+7,50+1,0+8,50+10,0+1,0 41,000

VV "Prořez 5,0% -" 41,0*0,05 2,050

VV Součet 43,050

60 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 14,000 250,00 3 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2*7 14,000

61 M 59710984
koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací 

systém F
kus 14,000 497,00 6 958,00 CS ÚRS 2019 02

62 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 3,500 2 750,00 9 625,00 CS ÚRS 2019 02

VV Obetonování uličních vpustí

VV 7*0,50 3,500

D R82 Uliční vpusti 49 546,00

63 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 7,000 1 800,00 12 600,00 CS ÚRS 2019 02

64 M 592238640
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 7,000 169,00 1 183,00 CS ÚRS 2019 02

65 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 7,000 676,00 4 732,00 CS ÚRS 2019 02

66 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 7,000 317,00 2 219,00 CS ÚRS 2019 02

67 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x295x50mm
kus 7,000 207,00 1 449,00 CS ÚRS 2019 02

68 M 592238540
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 

betonová 450x350x50mm
kus 7,000 304,00 2 128,00 CS ÚRS 2019 02

69 M 592238520
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 7,000 235,00 1 645,00 CS ÚRS 2019 02

70 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 7,000 750,00 5 250,00 CS ÚRS 2019 02

71 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 7,000 2 620,00 18 340,00 CS ÚRS 2019 02

D R85 Drenážní potrubí 91 225,18

72 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 4,290 890,00 3 818,10 CS ÚRS 2019 02

VV uvažovaná spotřeba 0,03 m3/bm potrubí

VV 0,03*143,0 4,290

73 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

160 mm bez lože
m 143,000 135,00 19 305,00 CS ÚRS 2019 02

VV 107,0+36,0 143,000

74 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 48,620 850,00 41 327,00 CS ÚRS 2019 02

VV Uvažovaná spotřeba 0,34 m3/bm potrubí

VV 0,34*143,0 48,620

75 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 321,750 30,00 9 652,50 CS ÚRS 2019 02

VV uvažovaná spotřeba 2,25 m2/bm potrubí

VV 2,25*143,0 321,750

76 M 693660530 textilie netkaná vpichovaná 250 g/m2 m2 402,903 25,00 10 072,58

VV Uvažován překryv 200 mm

VV 2,45*143,0 350,350

VV "Prořez 15,0% -" 350,350*0,15 52,553

VV Součet 402,903

77 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 3,000 2 350,00 7 050,00 CS ÚRS 2019 02

VV 3 "- Napojení drenáží do UV a šachet" 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 402 802,20

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 54 673,00

78 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 170,000 74,00 12 580,00 CS ÚRS 2019 02

VV řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace

VV 23,0+7,0+7,0+123,50+9,50 "- komunikace pro aut. dopravu" 170,000

79 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 170,000 82,00 13 940,00 CS ÚRS 2019 02

VV řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace

VV 23,0+7,0+7,0+123,50+9,50 "- komunikace pro aut. dopravu" 170,000

80 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 170,000 35,00 5 950,00 CS ÚRS 2019 02
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VV 170,0 "- řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace" 170,000

81 K 919121212
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 20 mm bez těsnicího profilu
m 170,000 78,00 13 260,00 CS ÚRS 2019 02

VV
170,0 "- Viz. pol. č. 919112212 - Řezání spar pro vytvoření 

komůrky 10x20 mm"
170,000

82 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 2 981,000 3,00 8 943,00 CS ÚRS 2019 02

VV 110,50+877,0 "- komunikace pro aut. dopravu" 987,500

VV 198,0 "- vyvýšená plocha křižovatky" 198,000

VV 611,50 "- komunikace pro pěší" 611,500

VV 97,50+586,50 "- vjezdy a parkovací stání" 684,000

VV 2*250,0 "- Ostatní okolní plochy" 500,000

VV Součet 2 981,000

D R93 Mobiliář 62 000,00

83 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 4,000 2 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2019 02

84 M 749101301

koš odpadkový kruhový, opláštění perforovaným 

plechem, se stříškou, průměr 380 mm, výška 940 mm, 

objem nádoby 45 l

kus 4,000 13 500,00 54 000,00

D R95 Osazení obrub a linek 224 314,36

85 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 44,500 386,00 17 177,00 CS ÚRS 2019 02

VV 15,50+10,50+4,0*2+10,50 44,500

86 M 58380003 obrubník kamenný žulový přímý 300x200mm m 26,010 1 070,00 27 830,70 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 150 kg/bm

VV 15,50+10,50+4,0*2+10,50 44,500

VV -(4,40+7,40+7,20) "- odpočet obloukových obrub" -19,000

VV Mezisoučet 25,500

VV "Ztratné 2,0% -" 25,50*0,02 0,510

VV Součet 26,010

87 M 58380412
obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 

300x200mm
m 4,488 2 300,00 10 322,40 CS ÚRS 2019 02

VV 1,20 "- R=0,5m" 1,200

VV 1,60+1,60 "- R=1,0m" 3,200

VV Mezisoučet 4,400

VV "Ztratné 2,0% -" 4,40*0,02 0,088

VV Součet 4,488

88 M 58380432
obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 

300x200mm
m 7,548 2 140,00 16 152,72 CS ÚRS 2019 02

VV 7,40 "- R=5,0m" 7,400

VV "Ztratné 2,0% -" 7,40*0,02 0,148

VV Součet 7,548

89 M 58380442
obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 

300x200mm
m 7,344 2 140,00 15 716,16 CS ÚRS 2019 02

VV 3,60+3,60 "- R=10,0m" 7,200

VV Mezisoučet 7,200

VV "Ztratné 2,0% -" 7,20*0,02 0,144

VV Součet 7,344

90 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 210,500 225,00 47 362,50 CS ÚRS 2019 02

VV 136,0+74,50 210,500

91 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 192,168 112,00 21 522,82 CS ÚRS 2019 02

VV 136,0+74,50 210,500

VV -9,30 "- odpočet nájezdových obrub" -9,300

VV -6,0 "- odpočet přechodových obrub" -6,000

VV -6,80 "- odpočet obloukových obrub" -6,800

VV Mezisoučet 188,400

VV "Ztratné 2,0% -" 188,40*0,02 3,768

VV Součet 192,168

92 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 9,486 99,00 939,11 CS ÚRS 2019 02

VV 2,40+4,60+2,30 9,300

VV "Ztratné 2,0% -" 9,30*0,02 0,186

VV Součet 9,486

93 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 6,120 290,00 1 774,80 CS ÚRS 2019 02

VV 2*3 "- přechodové obruby" 6,000

VV "Ztratné 2,0% -" 6,0*0,02 0,120

VV Součet 6,120

94 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 6,936 312,00 2 164,03 CS ÚRS 2019 02

VV 1,60+1,60+1,60+2,0  "- R=1,0m" 6,800

VV "Ztratné 2,0% -" 6,80*0,02 0,136

VV Součet 6,936

95 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 178,000 205,00 36 490,00 CS ÚRS 2019 02

VV 109,0+4,50+3,50+5,50+5,50+39,50+10,50 178,000

96 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 181,560 97,00 17 611,32 CS ÚRS 2019 02

VV 109,0+4,50+3,50+5,50+5,50+39,50+10,50 178,000

VV "Ztratné 2,0% -" 178,0*0,02 3,560

VV Součet 181,560

97 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 39,000 176,00 6 864,00 CS ÚRS 2019 02

VV 10,0+6,0+2,50+2,50+13,0+5,0 39,000

98 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 39,780 60,00 2 386,80 CS ÚRS 2019 02

VV 10,0+6,0+2,50+2,50+13,0+5,0 39,000

VV "Ztratné 2,0% -" 39,0*0,02 0,780

VV Součet 39,780

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 502 975,50
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99 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 s překážkami v trase
m2 2 045,500 48,00 98 184,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2326,50-281,0 "- asfaltové povrchy komunikací - KS I + KS II" 2 045,500

100 K 113154364
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 s překážkami v trase
m2 2 156,000 85,00 183 260,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2326,50-281,0 "- asfaltové povrchy komunikací - KS I + KS II" 2 045,500

VV 110,50 "- asfaltové povrchy komunikací - KS II - 2. vrstva" 110,500

VV Součet 2 156,000

101 K 113106187
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva strojně pl do 50 m2
m2 9,000 65,00 585,00 CS ÚRS 2019 02

VV 9,0 "- komunikace pro aut. dopravu - předláždění" 9,000

102 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 2 054,500 68,00 139 706,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2045,50 "- asfaltové povrchy komunikací" 2 045,500

VV 9,0 "- zámková dlažba" 9,000

VV Součet 2 054,500

103 K 113106141
Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší 

strojně pl přes 50 m2
m2 127,500 75,00 9 562,50 CS ÚRS 2019 02

VV 127,50 127,500

104 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 384,000 65,00 24 960,00 CS ÚRS 2019 02

VV 234,50+149,50 384,000

105 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 511,500 46,00 23 529,00 CS ÚRS 2019 02

VV Podkladní vrstvy:

VV 127,50 "- komunikace pro pěší - mozaika" 127,500

VV 384,0 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 384,000

VV Součet 511,500

106 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 194,500 112,00 21 784,00 CS ÚRS 2019 02

VV 133,50+61,0 "- žulové obruby" 194,500

107 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 8,000 75,00 600,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2*(2,0+2,0) "- dvojlinka" 8,000

108 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 11,500 70,00 805,00 CS ÚRS 2019 02

VV 11,50 "- betonové obruby" 11,500

D R97 Ostatní bourací práce 18 400,00

109 K 113204R11
Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - 

Q450 včetně rámů
kus 11,000 1 500,00 16 500,00

110 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 8,000 200,00 1 600,00 CS ÚRS 2019 02

111 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol
kus 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2019 02

D R98 Vodorovné dopravní značení 89 162,15

112 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 352,500 3,50 1 233,75 CS ÚRS 2019 02

VV 13,0+82,50 "- pro čáry š. 0,125 mm" 95,500

VV 61,0+196,0 "- pro čáry š. 0,250 mm" 257,000

VV Součet 352,500

113 K 915111116
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní žlutá barva
m 13,000 20,10 261,30 CS ÚRS 2019 02

VV 6,50*2 "- plné čáry" 13,000

114 K 915211116
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní žlutý plast
m 13,000 58,70 763,10 CS ÚRS 2019 02

VV Obnova značení z barvy:

VV 13,0 "- plné čáry" 13,000

115 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 82,500 17,80 1 468,50 CS ÚRS 2019 02

VV 26,50+26,50+12,0+14,50+3,0 "- plné čáry" 82,500

116 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 82,500 54,60 4 504,50 CS ÚRS 2019 02

VV Obnova značení z barvy:

VV 82,50 "- plné čáry" 82,500

117 K 915121112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm retroreflexní bílá barva
m 61,000 35,70 2 177,70 CS ÚRS 2019 02

VV 3,50+28,50+29,0 "- plné čáry" 61,000

118 K 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm retroreflexní bílý plast
m 61,000 105,00 6 405,00 CS ÚRS 2019 02

VV Obnova značení z barvy:

VV 61,0  "- plné čáry" 61,000

119 K 915121122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílá barva
m 196,000 36,80 7 212,80 CS ÚRS 2019 02

VV 15,50+109,0+40,0+17,0+14,50 "- přerušované čáry" 196,000

120 K 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílý plast
m 196,000 108,00 21 168,00 CS ÚRS 2019 02

VV Obnova značení z barvy:

VV 196,0  "- přerušované čáry" 196,000

121 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 72,500 4,00 290,00 CS ÚRS 2019 02

VV 72,50 "- plošné značení na komunikaci" 72,500

122 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva
m2 72,500 190,00 13 775,00 CS ÚRS 2019 02

VV Po pokládce asfaltu či dlažby:

VV 0,50*3,0*(4) "- přechody pro chodce" 6,000

VV 26,0+29,0+6,50 "- šrafy na komunikaci" 61,500

VV 4*1,25 "- znak invalidy ve stání" 5,000

VV Součet 72,500

123 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 67,500 443,00 29 902,50 CS ÚRS 2019 02

VV Obnova značení z barvy:

VV 0,50*3,0*(4) "- přechody pro chodce" 6,000

VV 26,0+29,0+6,50 "- šrafy na komunikaci" 61,500

VV Součet 67,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D R99 Svislé dopravní značení 46 406,00

124 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 13,000 590,00 7 670,00 CS ÚRS 2019 02

VV 6 "- Pro 1 značku na 1 sloupek" 6,000

VV 2*2 "- Pro 1 značku na 2 sloupky" 4,000

VV 3 "- Pro 2 značky na 1 sloupek" 3,000

VV Součet 13,000

125 M 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 13,000 630,00 8 190,00 CS ÚRS 2019 02

VV 6 "- Pro 1 značku na 1 sloupek" 6,000

VV 2*2 "- Pro 1 značku na 2 sloupky" 4,000

VV 3 "- Pro 2 značky na 1 sloupek" 3,000

VV Součet 13,000

126 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 16,000 180,00 2 880,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1+5+1+3+2+1+3 "- nové značky" 16,000

127 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 1 270,00 1 270,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 "- P6" 1,000

128 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 5,000 1 230,00 6 150,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 "- B2" 1,000

VV 1 "- B24a" 1,000

VV 1 "- B24b" 1,000

VV 2 "- C4a" 2,000

VV Součet 5,000

129 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 

b 500x500mm
kus 1,000 910,00 910,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 "- IP4b" 1,000

130 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 3,000 1 190,00 3 570,00 CS ÚRS 2019 02

VV 3 "- IP12" 3,000

131 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 

500x500mm
kus 2,000 910,00 1 820,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2 "- E1" 2,000

132 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 626,00 626,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 "- E13" 1,000

133 M 40445627
informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 

1000x1500mm
kus 3,000 4 440,00 13 320,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 "- IZ8a" 1,000

VV 2 "- IZ8b" 2,000

VV Součet 3,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 404 871,19

134 K 979082R12
Poplatek za skládkovné vybouraných hmot do suti 

(odpad)
t 1 312,231 95,00 124 661,95

VV 2125,991-813,760 1 312,231

135 K 979082R13
Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot k 

druhotnému využití
t 813,760 60,00 48 825,60

136 K 979082R14
Vodorovná doprava vybouraných hmot do suti (odpad) 

na skládku
t 1 312,231 99,00 129 910,87

VV 2125,991-813,760 1 312,231

137 K 979082R15
Vodorovná doprava vybouraných hmot k druhotnému 

využití
t 813,760 99,00 80 562,24

138 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 836,421 25,00 20 910,53 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.01.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: 25636332

DIČ: CZ25636332

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 121 837,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 121 837,70 21,00% 25 585,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 147 423,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi

B - NEUZNATELNÉ VÝDAJE

SO.402.B - SO.402.B - Veřejné osvětlení

H-INTES s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.01.2020

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 121 837,70

21-M - Elektromontáže silnoproud 113 952,30

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 7 885,40

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi

B - NEUZNATELNÉ VÝDAJE

SO.402.B - SO.402.B - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.01.2020

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 121 837,70

D 21-M Elektromontáže silnoproud 113 952,30

1 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 12,000 19,40 232,80 CS ÚRS 2019 02

2 K 210100099

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 

mm2

kus 16,000 37,80 604,80 CS ÚRS 2019 02

3 K 210100151
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2
kus 4,000 145,00 580,00 CS ÚRS 2019 02

4 M Pol1 Kabelová koncovka do 4X25mm2 kus 4,000 419,00 1 676,00

5 K 210101234

Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV 

venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x25až35 

mm2

kus 4,000 1 890,00 7 560,00 CS ÚRS 2019 02

6 M Pol25
Kabelová smršťovací spojka - přechodová Cu25 na 

Al35
kus 4,000 683,00 2 732,00

7 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 

na výložník
kus 2,000 374,00 748,00 CS ÚRS 2019 02

8 M Pol26

Svítidlo pro bezpečnostní osvětlení přechodů se 

zdrojem LED. Referenční výrobek pro výpočty 

osvětení: FUTURLUX ARE 2048 740 AR 350 AREDO

kus 1,000 19 100,00 19 100,00

9 M Pol3

Svítidlo pro bezpečnostní osvětlení přechodů se 

zdrojem LED. Referenční výrobek pro výpočty 

osvětení: FUTURLUX ARE 2048 740 AR 550 AREDO

kus 1,000 19 500,00 19 500,00

10 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 15,000 2 180,00 32 700,00 CS ÚRS 2019 02

11 M Pol6
Stožár speciální přechodový - P6 - osvětlení přechodů 

pro chodce  - průměr spodního dílu min. 156 mm
kus 2,000 8 190,00 16 380,00

12 K 210204104
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti přes 35 kg
kus 1,000 936,00 936,00 CS ÚRS 2019 02

13 M Pol9
Výložník jednoramenný pro svítidlo přechodové ke 

stožáru P6 do 1,5 m
kus 1,000 3 400,00 3 400,00

14 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 473,00 946,00 CS ÚRS 2019 02

15 M Pol11 Stožárová svorkovnice 25mm2 - s pojistkou kus 2,000 637,00 1 274,00

16 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 

zástavbě

m 6,000 48,30 289,80 CS ÚRS 2019 02

17 M Pol12 Páska uzemňovací FeZn 30/4 - m 6,000 33,00 198,00

18 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 4,000 122,00 488,00 CS ÚRS 2019 02

19 M Pol13
Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka 

atd…
kus 4,000 22,00 88,00

20 K 210810005
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 15,000 17,90 268,50 CS ÚRS 2019 02

21 M Pol14 Kabel CYKY 3x1,5 - J m 15,000 12,00 180,00

22 K 210810013
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 8,000 21,30 170,40 CS ÚRS 2019 02

23 M Pol15 Kabel CYKY 4x16 - J m 8,000 200,00 1 600,00

24 M Pol27
Přidružený a pomocný materiál cca 3% z ceny materiáli 

hlavního
kpl 1,000 2 300,00 2 300,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 7 885,40

1 K 460050003
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché 

délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3
kus 2,000 719,00 1 438,00 CS ÚRS 2019 02

2 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 

bez bednění
m3 0,750 2 230,00 1 672,50 CS ÚRS 2019 02

3 M Pol17 Betonová směs C12/15 včetně dopravy m3 0,750 1 680,00 1 260,00

4 M Pol18
Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - DN 200 s 

připravenými vstupy kabelů
ks 2,000 475,00 950,00

5 K 460200163
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, 

hl 80 cm, v hornině tř 3
m 4,000 210,00 840,00

6 K 460421172
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm
m 4,000 21,00 84,00 CS ÚRS 2019 02

7 M Pol19 Písek pro kabelové lože m3 0,300 819,00 245,70

8 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 10,000 8,40 84,00 CS ÚRS 2019 02

9 M Pol20 Kabelová výstražná folie š 25 cm m 10,000 16,00 160,00

10 K 460510065
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 15 cm
m 8,000 71,40 571,20 CS ÚRS 2019 02

11 M Pol21 Plastová trubka korugovaná červená/černá 50 mm m 8,000 25,00 200,00

12 K 460560143
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 4,000 95,00 380,00 CS ÚRS 2019 02

SO.402.B - SO.402.B - Veřejné osvětlení

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi

B - NEUZNATELNÉ VÝDAJE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.01.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: 25636332

DIČ: CZ25636332

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 239 760,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 239 760,00 21,00% 50 349,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290 109,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi

B - NEUZNATELNÉ VÝDAJE

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

H-INTES s.r.o.

Uvažována poměrná část (72%) celkových Vedlejších a ostatních nákladů stavby.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.01.2020

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 239 760,00

OST - Vedlejší a osatní náklady 239 760,00

    O02 - Vedlejší náklady 102 960,00

    O03 - Ostatní náklady 136 800,00

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi

B - NEUZNATELNÉ VÝDAJE

VoN - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.01.2020

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: H-INTES s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 239 760,00

D OST Vedlejší a osatní náklady 239 760,00

D O02 Vedlejší náklady 102 960,00

1 K VON990001
Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště 

včetně potřebných staveništních komunikací
soubor 0,720 5 000,00 3 600,00

2 K VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 0,720 20 000,00 14 400,00

3 K VON990003 Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby soubor 0,720 1 000,00 720,00

4 K VON990004 Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby soubor 0,720 1 000,00 720,00

5 K VON990005

Zhotovení podrobné pasportizace stávajících 

nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou 

dotčeny

soubor 0,720 8 000,00 5 760,00

6 K VON990007

Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě 

jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich 

písemné předání zpět jejich správcům před zásypem

soubor 0,720 5 000,00 3 600,00

7 K VON990009

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v 

souladu s postupem výstavby,včetně správních 

poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou 

dotčených pozemků   (skládky materiálu, mezideponie 

atd.)

soubor 0,720 1 000,00 720,00

8 K VON990011
Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací 

které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny
soubor 0,720 5 000,00 3 600,00

9 K VON990012

Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění 

každodenního čištění komunikací dotčených provozem 

zhotovitele

soubor 0,720 1 000,00 720,00

10 K VON990013

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a 

předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace 

díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a 

bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce 

před jejich zakrytím

soubor 0,720 5 000,00 3 600,00

11 K VON990014
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 

ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění
soubor 0,720 1 000,00 720,00

12 K VON990015
Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - 

zkoušky pro určení zhutnění pláně
kus 3,000 4 800,00 14 400,00

13 K VON990018

Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč 

spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi 

(ČEZ a.s., TO2, ...)

soubor 0,720 5 000,00 3 600,00

14 K VON990080
Dopracování a projednání návrhu dočasných 

dopravních opatření
soubor 0,720 10 000,00 7 200,00

15 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 0,720 10 000,00 7 200,00

16 K VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 0,720 40 000,00 28 800,00

17 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění soubor 0,720 5 000,00 3 600,00

D O03 Ostatní náklady 136 800,00

18 K ON990001-A
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

vytyčení stavby
soubor 0,720 30 000,00 21 600,00

19 K ON990001-B
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

zaměření skutečného provedení stavby
soubor 0,720 40 000,00 28 800,00

20 K ON990002-A Zhotovení realizační dokumentace stavby soubor 0,720 71 000,00 51 120,00

21 K ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla soubor 0,720 49 000,00 35 280,00

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi

B - NEUZNATELNÉ VÝDAJE
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