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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: MČ Praha Satalice Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    715 - Izolace proti chemickým vlivům

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    775 - Podlahy skládané

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

005 - Stavební úpravy  č.p. 59-stavební část
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Strana 2 z 13



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: MČ Praha Satalice Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 22,735

VV 16,69*1,5+(-2,8-1,8)*0,5 22,735

2 K 113107125
Odstranění podkladu z kameniva (zemina) tl 500 

mm ručně
m2 9,672

VV (16,69-2,8-1,8)*0,8 9,672

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 K 311231115
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 

MPa
m3 2,300

VV "1.NP"0,975*3,01*0,15+0,9*2*0,3 0,980
VV "2.NP"0,9*2*0,3*2+0,3*0,8 1,320
VV Součet 2,300

4 K 311273111.XLA
Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic Ytong  

YQ 375 (400) mm
m2 132,518

VV "3.NP"
VV (0,77+1,94*3+2,415+2,615+0,77)*2,5-1,94*1,5*3 22,245
VV (16,69-0,4*2+1,55*2)*2,5-2,65*2,24*2-1,8*1,25 33,353
VV 1,75*1*2+0,8*1,2*2 5,420
VV 5,2*1*2+5,2*3,8*2/2+5,3*3,9*2 71,500
VV Součet 132,518

5 K 311274124

Zdivo nosné z tvárnic zvukově izolačních z betonu 

lehkého keramického tl 200, (230, 240) mm-Liapor  

M 200 AKU

m3 10,916

VV "1.NP"1,2*3,01*0,2+((4,01+0,55)*3,01-2,5*2,59)*0,24 2,463
VV "3.NP"((3,37*2+1,1+0,3*2+1,25+1,5+2,94)*2,85- 8,453
VV Součet 10,916

6 K 3422729002 Překlady LIAPOR ks 20,000

VV "1.NP"3 3,000
VV "2.NP"6 6,000
VV "3.NP"11 11,000
VV Součet 20,000

7 K 3422729006

Komínová tělesa - částečné přezdění , nové omítky, 

betonové hlavice, jednovrstvé nástavce,zabetování 

průduchů dle statiky

kpl 1,000

8 K 342273110.LSV Příčka z bloků LIAPOR tl 70 (100) mm m2 25,586

VV "2.NP"(1,9+2,5)*3,22-1,4*3 9,968
VV "3.NP"1,69*2*2,85+(0,7*3*2,85) 15,618
VV Součet 25,586

9 K 342273111.LSV Příčka z bloků LIAPOR tl 115(140) mm m2 159,137

VV "1.NP"(3,37+2,2+3,5)*3,01-1,6*2-1,8 22,301

VV
"2.NP"(1,9+3,5+0,6+1,13++2,57+0,1+0,8+3,78+0,9)*3,22-

1,4-1,6
46,202

VV
"3.NP"(5,84+6,08+2,5*2+3,5+0,8+2,5+2,94+3,99+0,8+1+1+

0,6+0,5+0,6)*2,85-1,6*5-1,4*4+1,69*1,2*2
90,634

VV Součet 159,137

D 4 Vodorovné konstrukce

10 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB m3 2,753

VV "strop 2.NP"(3,97*3,82-1,4*1)*0,2 2,753

11 K 411351011a Zřízení bednění strop m2 4,674

VV "strop 2.NP"(3,97*2+3,82*2)*0,3 4,674

12 K 411351012a Odstranění bednění strop m2 4,674

13 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

do 25 cm
m2 13,765

VV "strop 2.NP"(3,97*3,82-1,4*1) 13,765

14 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 

m tl do 25 cm
m2 13,765

15 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,360

VV "strop 2.NP"0,36 0,360

16 K 411321515 Věnec z ŽB tř. C 20/25 m3 2,345
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
(16,69*2+1,55*2+(1,55+0,4*2+3,69+0,14*2+1,15+2,940))*0,

2*0,25
2,345

17 K 41136202x Výztuž věnce t 0,320

18 K 411351011 Zřízení bednění věnce m2 32,823

VV (16,69*2+1,55*2+(1,55+0,4*2+3,69+0,14*2+1,15+2,940))*0, 32,823

19 K 411351012 Odstranění bednění věnce  m2 32,823

20 K 411322525 Stropy z betonu do trapézového pechu   m3 12,683

VV 173,743*0,073 12,683

21 K 411354203
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových 

vln
m2 173,743

VV 16,69*(0,4*2+2,94+1,15+3,69+0,14*2+1,55) 173,743

22 K 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků t 4,239

VV

((2,4*2+2,15*2+2,35*2+3,05*4+5,35*2)*30,7+4,41*22,4+(1,

5*4+2*4)*12,9+2,2*4*15,8+5,3*10*26+(3*4+2,4*2)*10,6+16,

45*2*30,4+138)/1000

4,239

23 M 130113200 ocelové profily IPE, I, HEA, trny t 4,239

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 0,42 kg/m

24 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,110

VV "nové vstupní sch v1.NP" 0,33*0,25*1,37*3+1,37*1,5*0,2 0,750
VV "5.sch v 1.NP"0,30*0,2*1,2*5 0,360
VV Součet 1,110

25 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 

betonářskou ocelí 10 505
t 0,100

26 K 433351131 Zřízení bednění přímočarých schodišť v do 4 m m2 6,919

VV "5.sch v 1.NP"1,2*5*0,270+0,1+1,2*0,2*5 2,920

VV
"nové vstupní sch v1.NP" 

1,37*1,5+0,6*1,37+1,5*0,2+1,37*0,2*3
3,999

VV Součet 6,919

27 K 433351132 Odstranění bednění přímočarých schodišť v do 4 m m2 6,919

28 K 4351210110
Schodišťové rameno z ŽB vč. kemaické dlažby, 

madla
kus 1,000

29 K 4351210111 Sanace stávajíce konstrukce nového balkónu kpl 1,000

D 5 Komunikace pozemní

30 K 564770111
Podklad z kameniva hrubého drceného (zeminy) 

včetně hutnění -požití původního materiálu
m2 9,672

31 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 

mm skupiny A pl do 50 m2, původní+20% nová ZD
m2 22,735

32 M 59245032 dlažba zámková m2 5,000

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba: 38 kus/m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

33 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky 

stropů v rozsahu plochy do 10%
m2 50,800

VV 14+4,6+3,1+2,4+11,7+5,5+3,5+6 50,800

34 K 612325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky 

stěn v rozsahu plochy do 10%
m2 405,529

VV

"1.NP"(16,69-0,2-0,3+16,69-0,2-0,3-0,1*2-0,15-0,14*2-

0,2+10,36-0,14-0,1-0,55-0,45+3,61*3-1,75-1,345-

0,14+3,27*2+2,68*2+4,01*2+2,2*2+1,05*2)*2,89

215,840

VV

(1,24*2+03*2+1,065*2+0,76*2+0,6*2)*2,89-2,96*2,2-

3,07*2,2-1,37*2,2*2-0,9*1,5*2-1,6*1,5*2-1,1*1,5-1,6*2-

1,9*2+(2,645+1,85+2+1,75)*2*0,3

8,027

VV

"2.NP"(1,669*3-

0,3*3*0,2*3+3,375*2+1,38*2+0,14+4+3,45+2,1+3,1+4,01*6

+4,59+2,03+0,93*2+1,5*2+1*4)*2,78-

(0,9*1,5*2+1,6*1,5*2+1,8*2,5+1,94*1,5*3+1,6*9)

149,203

VV "2.NP"(1,77+0,9+1,8)*0,73 3,263
VV "3.NP"(3,69+0,14+2,4)*2*2,6-1,6*2 29,196
VV Součet 405,529

35 K 612425931
Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního 

nebo dveřního
kpl 1,000

36 K 612441240
Vnitřní omítka zdiva sádrová nebo 

vápenocementová lehká popř. štuková stěn-nové 
m2 415,511

VV
"1.NP"(3,37+2,2+1,2+0,45+4,01)*2*2,94-1,6*2-01,8*2-

2,5*2,59*2+(3,4*2,94-1,6)
54,678

VV
"2.NP"((3,78+1,13+2,57+2,57+0,67)*2*2,83-1,6*2-

1,4*4)+(1,9+3,4)*2,83-1,4+(1,9*2+1,7*2+1*2+1,9*2)*0,78
75,614

VV "3.NP"((3,37*2+1,1+0,3*2+1,25+1,5+2,94)*2,65-1,6*2,2)*2 67,849

VV
"3.NP"((3,8*2+4*2+0,8*2+2,94+0,6+2,5+0,6*2)*2,65-

1,6*5)*2+(3,3*2+2,1*2)-2,65-1,4*4
116,082

VV
"3.NP"(0,77+1,94*3+2,415+2,615+0,77+0,9*2+0,5+0,6)*2,6

5-1,94*1,5*3
31,789

VV
"3.NP"(16,69-0,4*2+1,55*2)*2,65-2,65*2,24*2-

1,8*1,25+3,69*2*2,65+(1,95*6+1*4+1,8*4)*0,6
69,499

VV Součet 415,511

37 K 622211001

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením 

a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl 

do 40 mm

m2 16,690

VV sokl uliční a dvorní
VV 16,69*0,6+16,69*0,4 16,690
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 M 28376439
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a 

strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm
m2 17,024

VV 16,69*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,024

39 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením 

a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 11,651

VV

"zateplení 

věnce"(16,69+1,55*2+(1,55+0,4*2+3,69+0,14*2+1,15+2,94

0))*0,22+16,69*0,3

11,651

40 M
ISV.859224802

2514

Isover TF PROFI 140mm,  fasádní minerální izolace 

s podélným vláknem.
m2 12,234

P

Poznámka k položce: 

Izolační fasádní desky s podélným vláknem Isover TF PROFI jsou 

vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se lepí 

a mechanicky kotví na dostatečně soudržný a pevný podklad stěny.

VV

"zateplení 

věnce"(16,69+1,55*2+(1,55+0,4*2+3,69+0,14*2+1,15+2,94

0))*0,22+16,69*0,3

11,651

VV 11,651*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,234

41 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením 

a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 6,840

VV "zateplení bok vikýře"1,9*3,6*2/2 6,840

42 M
ISV.859224802

2491

Isover TF PROFI 180mm, fasádní minerální izolace 

s podélným vláknem.
m2 6,977

P

Poznámka k položce: 

Izolační fasádní desky s podélným vláknem Isover TF PROFI jsou 

vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se lepí 

a mechanicky kotví na dostatečně soudržný a pevný podklad stěny.
VV 6,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,977

43 K 622221031r
D+M zateplení oken vč. lepidla perlinky, roh.profilu 

(při zvětšení otovorů)
kpl 1,000

44 K 62232114 Vyztužená vnější omítka tl. 20 mm m2 6,840

VV 1,9*3,6*2/2 6,840

45 K 622321141
Vnější omítka probarvená stěn-omítka nádstavby 

3.NP
m2 76,482

VV
(16,69+1,55*4)*2,5+12,39*2,5+(2,15+2,15)*0,4-5,98*2,65*2-

1,8*1,25-1,94*1,5*3
47,246

VV (1,55+0,4+6,08+1,15+0,14*2)*2,5+3,8*2,94/2 29,236
VV Součet 76,482

46 K 6225410210 Vyztužená stěrková omítka tl. 5 mm m2 18,491

VV

"zateplení 

věnce"(16,69+1,55*2+(1,55+0,4*2+3,69+0,14*2+1,15+2,94

0))*0,22+16,69*0,3

11,651

VV "zateplení bok vikýře"1,9*3,6*2/2 6,840
VV Součet 18,491

47 K 6225410211 Fasádní  omítka tl. 3 mm m2 2,600

VV "balkon"2,6 2,600

48 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 161,010

VV 6,3*16,69*2 210,294

VV

-

(2,96*2,2+2,07*2,2+1,37*2,2*2+1,6*1,5*2+0,9*1,5*2+1,1*2,

1+1,1*1,5)

-28,554

VV (-1,94*1,5*3-1,6*1,5*2-1,8*2,5-0,9*1,5*2) -20,730
VV Součet 161,010

49 K 629995102 Oprava stávající fasády m2 163,920

VV 6,3*16,69*2 210,294

VV

-

(2,96*2,2+2,07*2,2+1,37*2,2*2+1,6*1,5*2+0,9*1,5*2+1,1*2,

1+1,1*1,5)

-28,554

VV (-1,94*3-1,6*1,5*2-1,8*2,5-0,9*1,5*2) -17,820
VV Součet 163,920

50 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 0,853

VV "3.NP-P8"(7,6+7,9)*0,055 0,853

51 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 0,853

52 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,093

VV "3.NP-P8"(7,6+7,9)*0,006 0,093

53 K 632441218 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 40 mm m2 28,800

VV "2.NP-P3"3,6+1,7 5,300
VV "2.NP-P4"23,5 23,500
VV Součet 28,800

54 K 632441220
Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm 

vč dilatace a obvodových pásků
m2 118,700

VV "3.NP-P6"22,2+9,4+11,3+11+21,8+10,8 86,500
VV "3.NP-P5"+7,1+8+1,6+4,2+5,5+1,6+4,2 32,200
VV Součet 118,700

55 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 147,500

VV "2.NP-P3"3,6+1,7 5,300
VV "2.NP-P4"23,5 23,500
VV "3.NP-P6"22,2+9,4+11,3+11+21,8+10,8 86,500
VV "3.NP-P5"+7,1+8+1,6+4,2+5,5+1,6+4,2 32,200
VV Součet 147,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K 632481213r Oprava stávajících anglických dvorků kpl 1,000

57 K 632481214r Stavební přípomoce pro zti, ut, elektro kpl 1,000

58 K 632481215r
Sekání kapes, bourání v podlahách a ostatní 

přípomoce při osazování nosníků
kpl 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 

m

m2 309,217

VV 16,69*6,3+12,39*3+16,69*10 309,217

60 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den 
m2 27 829,530

VV 309,217*90 'Přepočtené koeficientem množství 27 829,530

61 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 

m

m2 309,217

VV 16,69*6,3+12,39*3+16,69*10 309,217

62 K 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

m2 201,000

63 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
m2 402,400

VV 25,9+97,7+16+75,2+51,9+12,2+94,8+28,7 402,400

64 K 9529011117
D+M práškový hasicí přístroj (Pg6-hasicí 

schopnost21A)
ks 6,000

D 998 Přesun hmot

65 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 156,850

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

66 K 7111110510 D+M hydroizolace soklu m2 10,014

VV 16,69*0,6 10,014

67 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 15,500

VV "3.NP-P8"(7,6+7,9) 15,500

68 M 11163150 lak penetrační Dekprimer t 0,005

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 15,5*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,005

69 K 711141558 Položení geotextílie m2 31,000

VV "3.NP-P8"(7,6+7,9)*2 31,000

70 M 69311068 geotextílie 300 gr/m2 m2 35,650

VV 31*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 35,650

71 K 711141559 Položení izolace asfaltové m2 15,500

72 M 628331580 pás Glastek 40 special mineral 4 mm m2 17,825

VV 15,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 17,825

73 K 711461103
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 

přilepenou v plné ploše
m2 15,500

VV "3.NP-P8"(7,6+7,9) 15,500

74 M 272510201 folie PVC-P Dekplan 77 - 1,5 mm m2 17,825

VV 15,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 17,825

75 K 711491173
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 

nopové folie
m2 15,500

76 M 2640225060
DEKDREN G8 profilovaná (nopová) fólie s 

nakašírovanou textilií
m2 17,825

P

Poznámka k položce: 

balení: 40 m2 , délka: 20 m , Šířka: 2 m , plošná hmotnost: 450 

g/m2 , výška nopu: 8 mm , objem vzduchu mezi nopy: 5,3 l/m2 , 

počet nopů: 1860 ks/m2 , pevnost v tlaku: 150 kN/m2 , barva: černá 

, materiál: HDPE polyesterová rohož
VV 15,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 17,825

77 K 711771111 Izolace proti vodě stěrkovou izolací 2 mm m2 45,863

VV "1.NP -123"(1+0,8*2)*0,1+1,7 1,960
VV "1.NP -124"(5,3-0,7)*0,1+1,6 2,060
VV "1.NP -125"(5,3-0,7)*0,1+1,6 2,060
VV "1.NP -132"(6,5-0,7)*0,1+2 2,580
VV "2.NP -222"(4,3-0,7)*0,1+1,1 1,460
VV "2.NP -223"(0,93+0,6*2)*0,1+1,4 1,613
VV "2.NP -224"(5,4-0,6)*0,1+1,6 2,080
VV "2.NP -232"(7,6-0,7*2)*0,1+0,9*2*1,9+3,6 7,640
VV "2.NP -233"(5,5-0,7)*0,1+1,4 1,880
VV "3.NP -323"(5,4-0,7)*0,1+1,6 2,070
VV "3.NP -324"(8,2-0,7)*0,1+(0,7*2+1,95)*1,1+0,7*2*0,8/2+4,2 9,195
VV "3.NP -333"(5,4-0,7)*0,1+1,6 2,070
VV "3.NP -334"(8,2-0,7)*0,1+(0,7*2+1,95)*1,1+0,7*2*0,8/2+4,2 9,195
VV Součet 45,863

78 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m
% 3,690

D 713 Izolace tepelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

79 K 713111136 Montáž izolace tepelné stropů m2 335,766

VV "1.NP"3,2+97,7-4,6+2 98,300
VV "3.NP"67,6+44+0,7*(1,69+1,69) 113,966
VV "2.NP"94,8+28,7 123,500
VV Součet 335,766

80 M
ISV.859224800

0697
Isover UNI 40mm m2 113,966

P

Poznámka k položce: 

Univerzální kamenná izolace v deskách je určena pro zateplení 

šikmých střech, větraných fasád, dřevostaveb, stropů či podhledů.
VV "3.NP"67,6+44+0,7*(1,69+1,69) 113,966

81 M
ISV.859224800

0819
Isover UNI 100mm m2 221,800

P

Poznámka k položce: 

Univerzální kamenná izolace v deskách je určena pro zateplení 

šikmých střech, větraných fasád, dřevostaveb, stropů či podhledů.
VV "1.NP"3,2+97,7-4,6+2 98,300
VV "2.NP"94,8+28,7 123,500
VV Součet 221,800

82 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 147,500

VV "2.NP-P3"3,6+1,7 5,300
VV "2.NP-P4"23,5 23,500
VV "3.NP-P6"22,2+9,4+11,3+11+21,8+10,8 86,500
VV "3.NP-P5"+7,1+8+1,6+4,2+5,5+1,6+4,2 32,200
VV Součet 147,500

83 M 6314810801 podlahová izolace ORSIL N tl. 20 mm m2 28,800

VV "2.NP-P3"3,6+1,7 5,300
VV "2.NP-P4"23,5 23,500
VV Součet 28,800

84 M 6314810302 podlahová izolace ORSIL N tl. 30 mm m2 118,700

VV "3.NP-P6"22,2+9,4+11,3+11+21,8+10,8 86,500
VV "3.NP-P5"+7,1+8+1,6+4,2+5,5+1,6+4,2 32,200
VV Součet 118,700

85 K 713121111b
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 15,500

VV "3.NP-P8"(7,6+7,9) 15,500

86 M 28376142
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 

spádový
m3 0,992

VV 15,5*0,064 0,992

87 K 713121111c
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 15,500

VV "3.NP-P8"(7,6+7,9) 15,500

88 M 283765020 deska PIR Kingspan thermaroof TR26 80 mm m2 15,810

VV 15,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,810

89 K 71312111R Montáž zvukově izolačního panelu m2 27,300

VV "1.NP-P1"25,9-5,5+1,7+1,6+1,6+2 27,300

90 M
LSS.BDSDIR00

1D6

DSDI panel zvukově izolační deska  

1000x600x6mm 1ks
kus 46,410

VV 27,3/0,6 45,500
VV 45,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 46,410

91 K 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené 

volně mezi krokve rohoží, pásů, desek
m2 170,766

VV
"S1"1,8*(16,69-0,4*2)+2,1*(16,69-0,4*2)+(2,15*2-

0,4*2)*(5,2-0,5)-0,78*0,98*2-0,6*0,6
76,532

VV
"S2"(3,9-0,1)*12,39+(4,1-0,1)*(16,69-0,4*2)-5,98*1,4-

1,4*5,74
94,234

VV Součet 170,766

92 M
ISV.590164463

8428

Isover UNIROL PLUS 160mm, λD = 0,036 (W·m-

1·K-1), šířka pásu 1200, izolace ze skelných vláken 

vhodná mezi krokve.

m2 174,181

P

Poznámka k položce: 

Skelná izolace v rolích pro zateplení šikmých střech (aplikace mezi 

a pod krokvemi), sádrokartonových podhledů či stropů nepochozích 
VV 170,766*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 174,181

93 K 713151147 Montáž izolace tepelné střech šikmých pod krokve m2 170,766

94 M 283765000 deska izolační Topdek 022 PIR 80 mm m2 179,304

VV 170,766*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 179,304

95 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 

objektech v do 12 m
% 2,240

D 715 Izolace proti chemickým vlivům

96 K 715191009
Provedení izolace proti chemickým vlivům 

vodorovné ochranné textilie 1 vrstva-geotextilie
m2 15,500

97 K 998715202
Přesun hmot procentní pro izolace proti chemickým 

vlivům v objektech v do 12 m
% 2,530

D 762 Konstrukce tesařské

98 K 762332134
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2
m 382,230

VV
3,7*13+2,4*17*2+4,15*17+6,7*4*2+6,15*2+1,34*17*2+4,1*1

7,2
382,230

99 M 6051213501 krokve 80/160, kleštiny 40/160, pozednice 140/240 m3 4,846

VV
(3,7*13+2,4*17*2+4,15*17+6,7*4*2)*0,08*0,16+6,15*2*0,14

*0,24+(1,34*17*2+4,1*17,2)*0,04*0,16
4,405

VV 4,405*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,846
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

100 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hrubých prken na sraz
m2 116,750

VV "S2"3,9*12,39+4,1*16,69 116,750

101 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 2,802

VV 116,75*0,024 2,802

102 K 762341250
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hoblovaných prken
m2 85,562

VV "S1"1,8*16,69+2,1*16,69+(2,15*2)*5,2-0,78*0,98*2-0,6*0,6 85,562

103 M 60511109
řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 

24mm dl 2-3m
m3 2,053

VV 85,562*0,024 2,053

104 K 762341275
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z desek dřevotřískových na pero a drážku
m2 116,750

VV "S2"3,9*12,39+4,1*16,69 116,750

105 M 607262480 OSB SUPERFINISH ECO OSB/3 m2 116,750

106 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu 

do 60° osové vzdálenosti do 360 mm
m2 85,562

VV "S1"1,8*16,69+2,1*16,69+(2,15*2)*5,2-0,78*0,98*2-0,6*0,6 85,562

107 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,450

VV 300*0,05*0,03 0,450

108 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 

střechách sklonu do 60°
m 105,000

109 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,252

VV 105*0,04*0,06 0,252

110 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 

střechách sklonu do 60°
m 128,400

VV 3,9*14+4,1*18 128,400

111 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,385

VV 128,4*0,05*0,03*2 0,385

112 K 762421036 D+M obložení stropů lodžií vč. olištování m2 15,500

VV 7,6+7,9 15,500

113 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 21,248

VV
2,802+2,053+116,75*0,025+0,45+0,252+0,385+15,5*0,025

+12
21,248

114 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech 

v do 12 m
% 6,420

D 763 Konstrukce suché výstavby

115 K 763111411 SDK příčka tl 100, 125 (140) mm  desky 2xA 12,5 m2 39,221

VV "1.NP"(1,75*2+0,9+1,1+1+2,2+6,04+0,35)*3,01-1,4*2-1,6- 39,221

116 K 763112321
SDK příčka mezibytová (bezpečnostní) zdvojený 

profil CW+UW, desky 2xDF 12,5 
m2 9,778

VV "1.NP"3,78*3,01-1,6 9,778

117 K 763121437 SDK stěna předsazená bez TI EI 15 m2 33,810

VV (0,9*2+1+0,835)*2,92 10,614
VV (0,9+0,6+0,85*2+1,77)*2,8 13,916
VV (0,7*2+1,95)*0,6*2+(1*2)*2,63 9,280
VV Součet 33,810

118 K 763131431
SDK podhled deska 1x RF (DF) 12,5 bez TI, profil 

CD+přímý závěs
m2 98,300

VV "1.NP"3,2+97,7-4,6+2 98,300

119 K 763131432
SDK podhled deska 1xRF (DF) 15 bez TI, rošt pro 

sdk
m2 113,966

VV "3.NP"67,6+44+0,7*(1,69+1,69) 113,966

120 K 763131441
SDK podhled desky 2x RF (DF) 12,5 bez T, profil 

CD+přímý závěs
m2 123,500

VV "2.NP"94,8+28,7 123,500

121 K 763161181 Příplatek za impregnovanou desku - vlhké prostředí m2 54,599

VV
"1.NP příčky"(1,75*2+0,9+1,1+0,9+2,2+1,345)*3,01-1,4*3-

1,6-1,8
22,334

VV "1.NP podhledy"+3+1,7+1,6+1,6+2 9,900
VV "2.NP podhledy"1,1+1,4+1,6+3,6+1,7 9,400
VV "3.NP podhledy"1,6*2+4,2*2+1,95*0,35*2 12,965
VV Součet 54,599

122 K 998763201
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech 

v do 12 m
% 9,200

D 764 Konstrukce klempířské

123 K 764111641
Oplechování střechy z Pz plechu s povrchovou 

úpravou sklonu do 60°
m2 116,750

VV 3,9*12,39+4,1*16,69 116,750

124 K 764212606
Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 

500 mm-styk plech a tašky
m 29,080

VV 12,39+6,675+3,1+6,915 29,080

125 K 764213652
Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou 

z Pz s povrchovou úpravou
kus 1,000

126 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené 

z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm
m 37,440

VV "1.NP"2,96+3,07+1,37+1,6*2+0,9+1,1*2 13,700
VV "2.NP"1,94*3+0,9*2+1,6*2 10,820
VV "3.NP"1,94*3+2,65*2+1,8 12,920
VV Součet 37,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

127 K 764218607 Oplechování komína z Pz s upraveným povrchem m 4,800

VV 2,5+2,3 4,800

128 K 764311604 Oplechování balkonu  z Pz s povrchovou úpravou m 5,400

129 K 764511601
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 

úpravou rš 250 mm
m 3,900

VV 3,1+0,8 3,900

130 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 

úpravou rš 330 mm
m 33,380

VV 16,69+2,15+12,39+2,15 33,380

131 K 764518621
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 

s povrchovou úpravou průměru do 90 mm
m 3,500

132 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 

s povrchovou úpravou průměru 100 mm
m 39,600

VV 6,8*2+2,7*2+10,3*2 39,600

133 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 1,800

D 765 Krytina skládaná

134 K 765121012
Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho 

přes 7,5 do 8 ks/m2
m2 85,562

VV 1,8*16,69+2,1*16,69+(2,15*2)*5,2-0,78*0,98*2-0,6*0,6 85,562

135 M 59244530 taška betonová pro sklon střechy od 7° kus 870,000

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba: 8 kusů/m2

136 K 765121251
Montáž krytiny betonové hřeben na sucho s 

větracím pásem
m 16,000

137 M 59244003
pás větrací hřebene a nároží vrapovaný s kovovou 

výztužnou mřížkou, lepící proužky, 1 role/5 m
m 16,000

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba: 1 role/5 m

138 M 59244061 hřebenáč betonový kus 40,000

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba: 2,5 kus/m

VV 16,*2,5 40,000

139 K 765121503
Příplatek k montáži krytiny betonové za připevňovací 

prostředky za sklon přes 30° do 40°
m2 85,562

VV 85,562 85,562

140 K 765125302
D+M střešního výlezu  vč. krytky, kotevní techniky, 

přípomoci, nátěru 
kus 1,000

141 K 765191021 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie m2 498,858

VV "S1"1,8*16,69+2,1*16,69+(2,15*2)*5,2-0,78*0,98*2-0,6*0,6 85,562
VV "S1"1,8*16,69+2,1*16,69+(2,15*2)*5,2-0,78*0,98*2-0,6*0,6 85,562
VV "S2"3,9*12,39+4,1*16,69 116,750
VV "S2"3,9*12,39+4,1*16,69 116,750

VV
"S2"(3,9-0,1)*12,39+(4,1-0,1)*(16,69-0,4*2)-5,98*1,4-

1,4*5,74
94,234

VV Součet 498,858

142 M
JTA.JTOP2702

AP
JUTATOP 270 2 A. P. (75m2/bal.) m2 120,253

VV "S2"3,9*12,39+4,1*16,69 116,750
VV 116,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 120,253

143 M
DEK.260040112

0
DEKTEN METAL PLUS II (37,5m2/bal.) m2 122,588

VV 116,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 122,588

144 M
DEK.260060108

0
DEKFOL N AL 170 SPECIÁL (75m2/bal.) m2 185,190

VV "S1"1,8*16,69+2,1*16,69+(2,15*2)*5,2-0,78*0,98*2-0,6*0,6 85,562

VV
"S2"(3,9-0,1)*12,39+(4,1-0,1)*(16,69-0,4*2)-5,98*1,4-

1,4*5,74
94,234

VV Součet 179,796
VV 179,796*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 185,190

145 M
DEK.260020112

0
DEKTEN PRO (75m2/bal.) m2 94,118

VV 85,562*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 94,118

146 K 765313214B Dořezání tašek kpl 1,000

147 K 765313313 Větrací pás univerzální m 33,380

VV 16,69*2 33,380

148 K 765319991 Systémové prvky pálené krytiny kpl 1,000

149 K 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 

objektech v do 12 m
% 7,000

D 766 Konstrukce truhlářské

150 K 7666301112
D+M vnitřní dveře dřevěné Sapeli elegant model 10, 

obložková zárubeň, kování 
m2 27,000

VV "1.NP"8 8,000
VV "2.NP"9 9,000
VV "3.NP"10 10,000
VV Součet 27,000

151 K 7666301113
D+M vnitřní dveře dřevěné Sapeli elegant model 10, 

obložková zárubeň, posuvné do pouzdra, kování 
m2 1,000

VV "2.NP"1 1,000

152 K 7666301113b D+M Poudro JAP pro posuvné dveře jednokřídlé m2 1,000

VV "2.NP"1 1,000

153 K 7666301114

D+M vchodové dveře do jednotek bezpečnostní  

EW30 DP3 vč ocelové zárubně bezpečnostní 

kování, zvuk izol dle akustického posouzení   

m2 9,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "1.NP"5 5,000
VV "2.NP"2 2,000
VV "3.NP"2 2,000
VV Součet 9,000

154 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
% 1,240

D 767 Konstrukce zámečnické

155 K 767110001 D+M pozinkovaný kryt(mříž) anglického dvorku ks 3,000

156 K 767110002 D+M zábradlí lodžie, balkón m2 16,420

VV "lodžie"5,74+5,98 11,720
VV " balkón"3,1+0,8*2 4,700
VV Součet 16,420

157 K 767110003 D+M Komínová lávka kpl 1,000

158 K 767110006 D+M čistící rohož exteriér m2 1,000

159 K 767111107
D+M   Výlez n zateplený do sdk podhledu vč 

integrovaných skládacích schodů
ks 1,000

160 K 767416411 Montáž skleněné markýzy nad vstupy m2 4,320

VV 1,2*1,8*2 4,320

161 M 54934120
markýza skleněná komplet sklo 1200x1800 mm  

včetně  kování
kus 2,000

162 K 7676200
D+M okno z hliníkového profilu, izolační dvojsklo s 

vnější tabulí Connex (33.2) 2960x2200 mm
ks 1,000

163 K 7676201
D+M okno z hliníkového profilu, izolační dvojsklos 

vnější tabulí Connex (33.2) 3070x2200 mm
ks 1,000

164 K 7676202
D+M okno z hliníkového profilu, izolační dvojsklo s 

vnější tabulí Connex (33.2) 1370x2200 mm
ks 1,000

165 K 7676203

D+M dveře z hliníkového profilu vč. zárubně, 

izolační dvojsklo s vnější tabulí Connex (33.2),vnitřní 

strany bezp. fólie + vodorovné nerez madlo  

ks 1,000

166 K 7676204
D+M okno z hliníkového profilu, izolační dvojsklo 

1600x1500 mm
ks 4,000

VV "1.NP"2 2,000
VV "2.NP"2 2,000
VV Součet 4,000

167 K 7676205
D+M okno z hliníkového profilu, izolační dvojsklo 

900x1500 mm
ks 4,000

VV "1.NP"2 2,000
VV "2.NP"2 2,000
VV Součet 4,000

168 K 7676206
D+M dveře z hliníkového profilu  vč. zárubně, 

izolační dvojsklo 1100x2100 mm
ks 1,000

169 K 7676207
D+M okno z hliníkového profilu, izolační dvojsklo 

1100x1500 mm
ks 1,000

170 K 7676208
D+M okno z hliníkového profilu, izolační dvojsklo 

1940x1500 mm
ks 3,000

171 K 7676209
D+M okenní sestava z hliníkového profilu, izolační 

dvojsklo 2650x2240 mm
ks 2,000

172 K 7676210
D+M okno z hliníkového profilu, izolační dvojsklo 

1800x1250 mm
ks 1,000

173 K 7676211
D+M okno z hliníkového profilu, izolační trojsklo 

1940x1500 mm
ks 3,000

VV "3.NP ul. fasáda" 3 3,000

174 K 7676212
D+M strešní okno vč. lemování 780x980 mm, 

trojsklo
ks 2,000

175 K 7676213 D+M vstupní portál ks 1,000

VV mezi místnstmi  101 a 121
VV 1 1,000

176 K 7676214
Demont. a zpětná mont. drobných prvků fasády 

před/po nátěru fasády
kpl 1,000

177 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
% 2,100

D 771 Podlahy z dlaždic

178 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 114,600

179 K 771151021
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 

mm
m2 2,600

VV "2.NP-P7"2,6 2,600

180 K 771151022
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa  tl 4 

mm
m2 78,772

VV "1.NP-P1"25,9-5,5+1,7+1,6+1,6+2 27,300
VV (4*1,2+10*1,15+1,37*2)*2 38,080
VV "schody, podesty"1,2*1,4+(4*1,2+10*1,15+1,37*2)*0,3+6 13,392
VV Součet 78,772

181 K 771151026
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 

15 mm
m2 106,800

VV "1.NP - P2"79+3+6,2+4,6+14 106,800

182 K 771474114
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných 

flexibilní lepidlo v do 150 mm
m 85,940

VV "1.NP-P1"14,7+6,5+8+7,6+5,5-1-0,7*2-0,8*5-0,9*4-1,37-2,5 28,430
VV "2.NP-P3"12,5+4,3-0,7-0,8 15,300
VV "3.NP-P5"7,1+16,3+12-0,7*4-0,8*5-0,9*4 25,000
VV "3.schody a podesty"(0,27*5*2+1,15+3,61+12,5-1,6-1,15) 17,210
VV Součet 85,940
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183 M 59761432 dlažba keramická -INFOCENA m2 15,743

VV 14,312186770428*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,743

184 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2
m2 114,600

VV "1.NP-P1"25,9-5,5+1,7+1,6+1,6+2 27,300
VV "2.NP-P3"3,5+6+2,6+1,1+1,4+1,6+3,6+1,7 21,500
VV "3.NP-P5"+2,7+8+1,6+4,2+5,5+1,6+4,2 27,800
VV "2.NP-P7"2,6 2,600
VV "3.NP-P8"7,6+7,9 15,500

VV
"schody, 

podesty"2,7+6+1,2*1,4+(4*1,2+10*1,15+1,37*2)*0,5
19,900

VV Součet 114,600

185 M 59761003 dlažba keramická -INFOCENA-dle výběru investora m2 106,150

VV "1.NP-P1"25,9-5,5+1,7+1,6+1,6+2 27,300
VV "2.NP-P3"3,5+6+2,6+1,1+1,4+1,6+3,6+1,7 21,500
VV "3.NP-P5"+2,7+8+1,6+4,2+5,5+1,6+4,2 27,800

VV
"schody, 

podesty"2,7+6+1,2*1,4+(4*1,2+10*1,15+1,37*2)*0,5
19,900

VV Součet 96,500
VV 96,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 106,150

186 M 59761004
dlažba keramická razuvzdorná -INFOCENA-dle 

výběru investora
m2 18,100

VV "2.NP-P7"2,6 2,600
VV "3.NP-P8"7,6+7,9 15,500
VV Součet 18,100

187 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 18,100

VV "2.NP-P7"2,6 2,600
VV "3.NP-P8"7,6+7,9 15,500
VV Součet 18,100

188 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 12 m
% 7,600

D 775 Podlahy skládané

189 K 775413115
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo 

měkkého lepené
m 98,010

VV "2.NP-P4"24,8-2,03-1,7-0,6-0,8-0,7-0,6 18,370
VV "3.NP-P6"19,5+12,9+13,6+14,3+21+13,9-0,8*6-3,69*2- 79,640
VV Součet 98,010

190 M 61418114 lišta podlahová dřevěná-INFOCENA m 100,950

VV 98,01*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 100,950

191 K 775541117
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 

laminovaných lepených v drážce š dílce přes 210 
m2 111,300

VV "2.NP-P4"24,8 24,800
VV "3.NP-P6"22,2+9,4+11,3+11+21,8+10,8 86,500
VV Součet 111,300

192 M 611911200
dřevěná podlaha třívrstvá - plovoucí Lukor-

INFOCENA
m2 114,639

VV 111,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 114,639

193 K 775591191
Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 

podlahy
m2 111,300

194 M 61155350 podložka izolační z pěnového m2 122,430

VV 111,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 122,430

195 K 998775202
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 

objektech v do 12 m
% 1,500

D 776 Podlahy povlakové

196 K 776221211 Lepení podlah z PVC m2 207,500

VV "1.NP - P2"79+3+6,2+4,6+14 106,800
VV "2.NP "19,8+12,3+3,6+21,5+21,6+21,9 100,700
VV Součet 207,500

197 M 28412285 krytina podlahová PVC tl 3mm-INFOCENA m2 228,250

VV 207,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 228,250

198 K 77622121R D+M podložka zvukoizolační 3mm m2 207,500

VV "1.NP - P2"79+3+6,2+4,6+14 106,800
VV "2.NP "19,8+12,3+3,6+21,5+21,6+21,9 100,700
VV Součet 207,500

199 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 191,000

VV "1.NP - P2"67+7,1+10,1+8,8+15,3-0,8*5-0,7-0,9*3-2,5 98,400
VV "2.NP "20+14,3+8,6+19,2+19,1+19-0,8*6-0,7*4 92,600
VV Součet 191,000

200 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 194,820

VV 191*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 194,820

201 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 12 m
% 0,440

D 781 Dokončovací práce - obklady

202 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 125,990

VV 125,99 125,990

203 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 

22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 125,990

VV "1.NP -123"(1+0,8*2)*2,05 5,330
VV "1.NP -124"(5,3-0,7)*2,05-1*0,9+(0,9+1*2)*0,3 9,400
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VV "1.NP -125"(5,3-0,7)*2,05 9,430
VV "1.NP -132"(6,5-0,7)*2,05 11,890
VV "2.NP -222"(4,3-0,7)*2,05 7,380
VV "2.NP -223"(0,93+0,6*2)*2,05 4,367
VV "2.NP -224"(5,4-0,6)*2,05 9,840
VV "2.NP -232"(7,6-0,7*2)*2,05 12,710
VV "2.NP -233"(5,5-0,7)*2,05 9,840
VV "3.NP -323"(5,4-0,7)*2,05 9,635
VV "3.NP -324"(8,2-0,7)*2,05-0,6*0,5*2 14,775
VV "3.NP -333"(5,4-0,7)*2,05 9,635

VV
"3.NP -334"(8,2-0,7)*2,05-0,6*0,5*2-1,95*0,85-0,8*0,8-

0,6*0,6*2
11,758

VV Součet 125,990

204 M 59761040 obklad keramický  -INFOCENA m2 136,069

VV 125,99*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 136,069

205 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
% 3,900

D 783 Dokončovací práce - nátěry

206 K 7831141010 Renovace nátěru zábradlí a madla kpl 1,000

207 K 783121115 Nátěry ocelových, dřevěných  kcí kpl 1,000

208 K 783263101
Napouštěcí jednonásobný olejový nátěr tesařských 

konstrukcí zabudovaných do konstrukce
m2 177,628

VV
(3,7*13+2,4*17*2+4,15*17+6,7*4*2)*(0,08*2+2*0,16)+6,15*

2*(0,14*2+2*0,24)+(1,34*17*2+4,1*17,2)*(0,04*2+2*0,16)
177,628

209 K 783826301 Nátěr vnějších omítek m2 179,088

VV 1.NP, 2.NP vč. ostění oken a dveří
VV 6,3*16,69*2 210,294

VV

-

(2,96*2,2+2,07*2,2+1,37*2,2*2+1,6*1,5*2+0,9*1,5*2+1,1*2,

1+1,1*1,5)

-28,554

VV
((2,96+2*2,2)+(2,07+2*2,2)+(1,37+2*2,2)*2+(1,6+2*1,5)*2+(

0,9+2*1,5)*2+(1,1+2*2,1)+(1,1+2*1,5))*0,2
10,354

VV (-1,94*1,5*3-1,6*1,5*2-1,8*2,5-0,9*1,5*2) -20,730

VV
((1,94+2*1,5)*3+(1,6+2*1,5)*2+(1,8+2*2,5)+(0,9+2*1,5)*2)*

0,2
7,724

VV Součet 179,088

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

210 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky 

do 3,80 m-původní omítky
m2 405,529

VV

"1.NP"(16,69-0,2-0,3+16,69-0,2-0,3-0,1*2-0,15-0,14*2-

0,2+10,36-0,14-0,1-0,55-0,45+3,61*3-1,75-1,345-

0,14+3,27*2+2,68*2+4,01*2+2,2*2+1,05*2)*2,89

215,840

VV

(1,24*2+03*2+1,065*2+0,76*2+0,6*2)*2,89-2,96*2,2-

3,07*2,2-1,37*2,2*2-0,9*1,5*2-1,6*1,5*2-1,1*1,5-1,6*2-

1,9*2+(2,645+1,85+2+1,75)*2*0,3

8,027

VV

"2.NP"(1,669*3-

0,3*3*0,2*3+3,375*2+1,38*2+0,14+4+3,45+2,1+3,1+4,01*6

+4,59+2,03+0,93*2+1,5*2+1*4)*2,78-

(0,9*1,5*2+1,6*1,5*2+1,8*2,5+1,94*1,5*3+1,6*9)

149,203

VV "2.NP"(1,77+0,9+1,8)*0,73 3,263
VV "3.NP"(3,69+0,14+2,4)*2*2,6-1,6*2 29,196
VV Součet 405,529

211 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 1 296,527

212 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 1 296,527

VV
"1.NP"(3,37+2,2+1,2+0,45+4,01)*2*2,94-1,6*2-01,8*2-

2,5*2,59*2+(3,4*2,94-1,6)
54,678

VV

"1.NP"(16,69-0,2-0,3+16,69-0,2-0,3-0,1*2-0,15-0,14*2-

0,2+10,36-0,14-0,1-0,55-0,45+3,61*3-1,75-1,345-

0,14+3,27*2+2,68*2+4,01*2+2,2*2+1,05*2)*2,89

215,840

VV

(1,24*2+03*2+1,065*2+0,76*2+0,6*2)*2,89-2,96*2,2-

3,07*2,2-1,37*2,2*2-0,9*1,5*2-1,6*1,5*2-1,1*1,5-1,6*2-

1,9*2+(2,645+1,85+2+1,75)*2*0,3

8,027

VV

"2.NP"(1,669*3-

0,3*3*0,2*3+3,375*2+1,38*2+0,14+4+3,45+2,1+3,1+4,01*6

+4,59+2,03+0,93*2+1,5*2+1*4)*2,78-

(0,9*1,5*2+1,6*1,5*2+1,8*2,5+1,94*1,5*3+1,6*9)

149,203

VV "2.NP"(1,77+0,9+1,8)*0,73 3,263
VV "3.NP"(3,69+0,14+2,4)*2*2,6-1,6*2 29,196

VV
"2.NP"((3,78+1,13+2,57+2,57+0,67)*2*2,83-1,6*2-

1,4*4)+(1,9+3,4)*2,83-1,4+(1,9*2+1,7*2+1*2+1,9*2)*0,78
75,614

VV "3.NP"((3,37*2+1,1+0,3*2+1,25+1,5+2,94)*2,65-1,6*2,2)*2 67,849

VV
"3.NP"((3,8*2+4*2+0,8*2+2,94+0,6+2,5+0,6*2)*2,65-

1,6*5)*2+(3,3*2+2,1*2)-2,65-1,4*4
116,082

VV
"3.NP"(0,77+1,94*3+2,415+2,615+0,77+0,9*2+0,5+0,6)*2,6

5-1,94*1,5*3
31,789

VV
"3.NP"(16,69-0,4*2+1,55*2)*2,65-2,65*2,24*2-

1,8*1,25+3,69*2*2,65+(1,95*6+1*4+1,8*4)*0,6
69,499

VV "1.NP"3,2+97,7-4,6+2 98,300
VV "3.NP"67,6+44+0,7*(1,69+1,69) 113,966
VV "2.NP"94,8+28,7 123,500
VV "1.NP"(3,78*3,01-1,6)*2 19,556
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VV
"1.NP"((1,75*2+0,9+1,1+1+2,2+6,04)*3,01-1,4*2-1,6-1,8)*2-

(1,75*4-0,9*4)*2,05
69,365

VV 14+4,6+3,1+2,4+11,7+5,5+3,5+6 50,800
VV Součet 1 296,527
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