



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01PU-004724

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

CROSS Zlín, a.s.
Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín
IČO: 60715286
DIČ: CZ60715286
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: modernizovaná část D1, v úsecích 02, 07, 11, 12, 16, 19 a 23

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: přemístění senzorů ASIM na akci “Servis ASIMŮ na modernizované D1“

Lhůta pro dodání či termín dodání: 31.12.2020

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 247 536,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb vč. rozpisu ceny

V Praze dne

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby: _____

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby: _____

Příloha č. 1

Cenová nabídka - Přemístění senzorů ASIM z důvodu modernizace D1 (2020)

Dodavatel: CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín	Odběratel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
Cena celkem bez DPH	247 536,00 Kč
Cena celkem s DPH	299 518,56 Kč

Položkový rozpočet

úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice						
Stanoviště: km24,36						
číslo	Název	m.j	počet	cena za jednotku	počet zásahů za účinnost smlouvy	Cena celkem
1	Demontáž detektoru	ks				
2	Montáž detektoru	ks				
3	Oživení a odzkoušení	sada				
4	Doprava	km				
Celková cena bez DPH						

úsek 07, EXIT 56 Soutice- EXIT 66 Loket						
Stanoviště: km63,85						
číslo	Název	m.j	počet	cena za jednotku	počet zásahů za účinnost smlouvy	Cena celkem
1	Demontáž detektoru	ks				
2	Montáž detektoru	ks				
3	Oživení a odzkoušení	sada				
4	Doprava	km				
Celková cena bez DPH						

úsek 11, EXIT 81 Koberovice- EXIT 90 Humpolec						
Stanoviště: km89,42						
číslo	Název	m.j	počet	cena za jednotku	počet zásahů za účinnost smlouvy	Cena celkem
1	Demontáž detektoru					
2	Montáž detektoru					
3	Oživení a odzkoušení					
4	Doprava					
Celková cena bez DPH						

úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov						
Stanoviště: km96,23						
číslo	Název	m.j	počet	cena za jednotku	počet zásahů za účinnost smlouvy	Cena celkem
1	Demontáž detektoru					
2	Montáž detektoru					
3	Oživení a odzkoušení					
4	Doprava					
Celková cena bez DPH						

úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov- EXIT 134 Měřín						
Stanoviště: km122,13						
číslo	Název	m.j	počet	cena za jednotku	počet zásahů za účinnost smlouvy	Cena celkem
1	Demontáž detektoru					
2	Montáž detektoru					
3	Oživení a odzkoušení					
4	Doprava					
Celková cena bez DPH						

úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ - EXIT 146 V. Meziříčí východ						
Stanoviště: km145,36						
číslo	Název	m.j	počet	cena za jednotku	počet zásahů za účinnost smlouvy	Cena celkem
1	Demontáž detektoru					
2	Montáž detektoru					
3	Oživení a odzkoušení					
4	Doprava					
Celková cena bez DPH						

úsek 23, EXIT 168 Devět Křížů- EXIT 178 Ostrovačice						
Stanoviště: km177,7						
číslo	Název	m.j	počet	cena za jednotku	počet zásahů za účinnost smlouvy	Cena celkem
1	Demontáž detektoru					
2	Montáž detektoru					
3	Oživení a odzkoušení					
4	Doprava					
Celková cena bez DPH						