

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **038**                      **Kotelna K1 Odry - Výměna kotlů**

Objednatel: **Oderská městská společnost, s.r.o.**  
**Radniční 95/14**  
**74235                      Odry**

IČO: **26839415**  
DIČ: **CZ26839415**

Zhotovitel: **Pontinagas s.r.o.**  
**Sokolovská 570**  
**686 01                      Uherské Hradiště**

IČO: **49435990**  
DIČ: **CZ 49435990**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	32 527,12
PSV	4 351 311,90
MON	80 154,00
Vedlejší náklady	7 500,00
Ostatní náklady	135 960,00
<b>Celkem</b>	<b>4 607 453,02</b>

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>4 607 453,02 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>967 565,13 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**5 575 018,15 CZK**

v UH. HRADISTI

dne

2.3.2020

**PONTINAGAS s.r.o.**  
Sokolovská 570  
686 01 UHERSKÉ HRADISTĚ  
DIČ: CZ49435990  
Tel./fax: 572 22 22  
Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>1</b>	<b>Výměna kotlů</b>	<b>0</b>	<b>4 607 453</b>	<b>967 565</b>	<b>5 575 018</b>	<b>100</b>
1	Rozpočet DPS1.1	0	4 233 007	888 931	5 121 938	92
2	Rozpočet DPS1.2	0	294 292	61 801	356 094	6
3	PS2 Elektroinstalace a MaR	0	80 154	16 832	96 986	2
Celkem za stavbu		0	4 607 453	967 565	5 575 018	100

Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.

Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.

Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.

Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.

Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.

Předpokládá se, že technický dozor investor zajistí vlastními pracovníky (není v rozpočtu)

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukci	HSV			23 711.00	1
713	Izolace tepelné	PSV			26 504.00	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			129 696,20	3
731	Kotelny	PSV			3 511 798.50	76
733	Rozvod potrubí	PSV			231 447.00	5
734	Armatury	PSV			79 239,40	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			33 434.80	1
783	Nátěry	PSV			5 852.00	0
796	Kouřovody a komíny	PSV			333 340.00	7
M21	Elektromontáže	MON			80 154.00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 816,12	0
VN	Vedlejší náklady	VN			7 500.00	0
ON	Ostatní náklady	ON			135 960,00	3
Cena celkem					4 607 453,02	100