

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
613. D.2.A.19	Stůl, nerez, spodní část volná pro poz. 6., 7., 1500x700x900		ks	1,0	10 180,55	10 181
614. D.2.A.20	Chladicí skříň, 600 ltr., 700x700x2000		ks	7,0	34 780,00	243 460
615. D.2.A.21	Mrazicí skříň, 600 ltr., 700x700x2000		ks	3,0	36 890,00	110 670
616. D.2.A.22	Regál, nerez, 5x police, 1500x450x1800		ks	4,0	8 825,68	35 303
617. D.2.A.23	Regál, nerez, 5x police, 800x600x1800		ks	1,0	8 202,44	8 202
618. D.2.A.24	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1500x700x900, vestavěný dřez, nerez, jednoduchý, 600/600 (vlevo), vč. - - vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou		ks	1,0	16 500,00	16 500
619. D.2.A.25	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1200x700x900		ks	1,0	8 838,52	8 839
620. D.2.A.26	Chladicí skříň, 400 ltr., 600x600x1850		ks	1,0	16 523,00	16 523
621. D.2.A.27	Mycí stroj na stolní nádobí, průchozí, koš 500/500, vč. změkčovače vody, 700x750x1510		ks	1,0	119 500,00	119 500
622. D.2.A.28	Vstupní stůl k poz. 27., nerez, 1400x700x900, vestavěný dřez, nerez, jednoduchý, 600/600 (vlevo), - - vč. vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou		ks	1,0	18 480,00	18 480
623. D.2.A.29	Výstupní stůl k poz. 27., nerez, 1200x700x900		ks	1,0	10 338,75	10 339
624. D.2.A.30	Regál, nerez, 5x police, 1500x450x1800		ks	1,0	8 825,68	8 826
625. D.2.A.31	Regálový vozík na svaz použitého nádobí, nerez, 2x12 vsunů pro plata, 750x550x1550		ks	8,0	18 500,00	148 000
626. D.2.A.32	Neutrální výdejní pult, uzavřený, 1x vnitřní police, nerez, 700x700x900, přední maska – kompaktní - - deska HPL laminát 12mm, RAL 3020 – barva červená		ks	2,0	20 160,00	40 320
627. D.2.A.33	Chladicí pult, nerez, 3x dveře, 2x vnitřní police, 1800x700x1550, horní chlazená nabídková vitrina, - - nerez, oboustranná, 2x vnitřní police, 1800/600, přední maska – kompaktní deska HPL laminát 12mm, / / RAL 3020 – barva červená		ks	2,0	75 250,00	150 500
628. D.2.A.34	Pojízdný zásobník na plata a přibory, nerez, 800x600x1350		ks	2,0	12 902,51	25 805
629. D.2.A.35	Vyhřívání vodní lázeň, nerez, 3x1/1 GN1200x700x900, , přední maska – kompaktní deska HPL laminát - - 12mm, RAL 3020 – barva červená		ks	3,0	18 640,00	55 920
630. D.2.A.36	Pérový zásobník na talíře, dvojitý, nerez, vyhřívání, 450x700x900, přední maska – kompaktní deska - - HPL laminát 12mm, RAL 3020 – barva červená		ks	2,0	14 402,56	28 805
631. D.2.A.37	Neutrální výdejní pult, uzavřený, 1x vnitřní police, nerez, 1000x700x900, přední maska – kompaktní - - deska HPL laminát 12mm, RAL 3020 – barva červená		ks	1,0	25 450,00	25 450
632. D.2.A.38	Horní podávací výdejní police, nerez, dechová clona, na poz. 35., 36., 37., 5500x350x350		ks	1,0	61 000,00	61 000

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
633. D.2.A.39	Neutrální výdejní pult, uzavřený, spodní a přední část volná pro poz. 40., 1800x700x900, nerez, - - vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 400/400 (vpravo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým / / ramenem, přední maska – kompaktní deska HPL laminát 12mm, RAL 3020 – barva červená		ks	1,0	31 000,00	31 000
635. D.2.A.41	Dráha pro plata, nerez, vč. montážních úchytů, 12600x350		ks	1,0	32 150,00	32 150
636. D.2.A.42	Chladicí skříň, prosklené dveře, 600 ltr., 700x700x2000		ks	4,0	36 500,00	146 000
637. D.2.A.43	Výdejní pult, uzavřený, nerez, 1400x700x900, vestavěná chlazená, nerez, 3x1/1GN, přední maska - - - kompaktní deska HPL laminát 12mm, RAL 3020 – barva červená		ks	1,0	37 200,00	37 200
638. D.2.A.44	Neutrální výdejní pult, uzavřený, nerez, 1900x700x900, přední maska – kompaktní deska HPL laminát - - 12mm, RAL 3020 – barva		ks	1,0	29 630,00	29 630
642. D.2.A.48	Pokladní box, nerez, vnitřní sezení (přístup vlevo), prostor pro pokladnu, 1700x700x900, přední - - maska – kompaktní deska HPL laminát 12mm, RAL 3020 – barva červená		ks	1,0	23 100,00	23 100
643. D.2.A.49	Výdejní pult, uzavřený, nerez, 1400x700x1550, horní chlazená nabídková vitrína, nerez, samoobslužná, - - 2x vnitřní police, 1400/600, přední maska – kompaktní deska HPL laminát 12mm, RAL 3020 – barva / / červená		ks	1,0	59 850,00	59 850
644. D.2.A.50	Pokladní box, nerez, vnitřní sezení (přístup vlevo), prostor pro pokladnu, 1700x700x900, přední - - maska – kompaktní deska HPL laminát 12mm, RAL 3020 – barva červená		ks	1,0	23 100,00	23 100
645. D.2.A.51	Dráha pro plata, nerez, vč. montážních úchytů, 7000x350		ks	1,0	9 789,62	9 790
646. D.2.A.52	Stůl-zápultí, nerez, spodní část volná pro poz. 6., 7., 1400x700x900		ks	1,0	8 991,26	8 991
647. D.2.A.53	Elektrický sporák, 4x varný tál, 800x700x900		ks	1,0	48 200,00	48 200
648. D.2.A.54	Elektrická fritéza, dvojitá, 2x8 ltr., 800x700x900		ks	1,0	38 550,00	38 550
649. D.2.A.55	Elektrická smažicí plotna, rýhovaná, 600x700x900		ks	1,0	28 450,00	28 450
650. D.2.A.56	Elektrická smažicí plotna, hladká, 600x700x900		ks	1,0	28 950,00	28 950
651. D.2.A.57	Chladicí pult, nerez, 4x zásuvka, 1400x700x900		ks	1,0	42 500,00	42 500
652. D.2.A.58	Stůl-zápultí, uzavřený, nerez, 850x700x900, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 400/400 (vlevo), vč. - - stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem, vestavěné umyvadlo, nerez, 250/250 (vpravo), vč. / / stojánkové vodovodní baterie		ks	1,0	16 926,00	16 926
653. D.2.A.59	Stůl, nerez, spodní část volná pro poz. 40., 2000x700x900, přední maska – kompaktní deska HPL - - laminát 12mm, RAL 1012 – barva žlutá		ks	1,0	15 012,36	15 012
654. D.2.A.60	Elektrický gril, hladká smažicí plocha, 800x700x900, přední maska – kompaktní deska HPL laminát - - 12mm, RAL 6018 – barva žlutozelená		ks	1,0	51 700,00	51 700

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
655. D.2.A.61	Elektrický gril, rýhovaná smažicí plocha, 800x700x900, přední maska – kompaktní deska HPL laminát - - 12mm, RAL 6018 – barva žlutozelená		ks	1,0	60 900,00	60 900
656. D.2.A.62	Stůl, nerez, 1x spodní police, 600x700x900		ks	1,0	6 235,66	6 236
657. D.2.A.63	Elektrická fritéza, dvojité, 2x8 ltr., 800x700x900		ks	1,0	38 550,00	38 550
658. D.2.A.64	Elektrický sporák, 2x varný tál, 400x700x900		ks	1,0	21 155,00	21 155
659. D.2.A.65	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1500x700x900, přední maska – kompaktní deska HPL laminát 12mm, RAL - - 6032 – barva zelená		ks	1,0	13 036,34	13 036
660. D.2.A.66	Stůl, nerez, spodní část volná pro poz. 6., 7., 1800x700x900, vestavěný dřež, nerez, jednoduchý, - - 400/400 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem		ks	1,0	17 654,00	17 654
661. D.2.A.67	Stůl, nerez, spodní část volná pro poz. 6., 1600x700x900, vestavěný dřež, nerez, jednoduchý, 400/400 - - (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem		ks	1,0	16 189,00	16 189
663. D.2.A.69	Chladicí pult, nerez, 2x dveře, 2x vnitřní police, 1400x700x1550, vč. horní chlazené nabídkové - - vitríny, nerez, obslužné, 2x vnitřní police, 1400/600, přední maska – kompaktní deska HPL laminát / / 12mm, RAL 3031 – barva orientální červená		ks	1,0	62 150,00	62 150
664. D.2.A.70	Mrazicí pultová vitrina na zmrzlinu, ochranná clona, 1600x700x1350, přední maska – kompaktní deska - - HPL laminát 12mm, RAL 3020 – barva červená		ks	1,0	46 500,00	46 500
667. D.2.A.73	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1600x700x900, přední maska – kompaktní deska HPL laminát 12mm, RAL - - 3018 – barva jahodová		ks	1,0	11 482,50	11 483
668. D.2.A.74	Stůl, nerez, 1x spodní police, 3x zásuvka (vlevo), 1600x700x900, přední maska – kompaktní deska HPL - - laminát 12mm, RAL 2012 – barva lososová(zařízení atypické – dle stavby)		ks	1,0	20 790,00	20 790
669. D.2.A.75	Stůl – zápultí, nerez, spodní část volná pro poz. 6., 1900x700x900		ks	1,0	12 100,53	12 101
670. D.2.A.76	Stůl-zápultí, uzavřený, nerez, 1800x700x900, vestavěný dřež, nerez, jednoduchý, 400/400 (vpravo), - - vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem, vestavěné umyvadlo, nerez, 250/250 (vlevo), vč. / / stojánkové vodovodní baterie(zařízení atypické – dle stavby)		ks	1,0	25 450,00	25 450
671. D.2.A.77	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1200x700x900, vestavěný dřež, nerez, jednoduchý, 600/600 (vpravo), - - vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou		ks	1,0	12 782,00	12 782
672. D.2.A.78	Stůl, nerez, 1x spodní police, 3x zásuvka (vlevo), 1200x500x900		ks	1,0	15 617,00	15 617
673. D.2.A.79	Stůl, nerez, 1x spodní police, 1000x500x900		ks	1,0	8 128,56	8 129
674. D.2.A.80	Stůl, nerez, 1x spodní police, 3x zásuvka (vpravo), 1400x600x900		ks	1,0	16 625,00	16 625
675. D.2.A.81	Doprava, montáž, uvedení do provozu		mj	1,0	70 000,00	70 000

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SSO.02.09: Profese						10 501 019
MAR: Měření a regulace						1 104 011
MAR.01: Přístroje v provozu						238 626
Zař.01: Restaurace						20 428
676. Zař.1_01	1.1a-c_čidlo teploty tyčové, Ni 1000,L= 225 mm, vč. upevňovací příruby		ks	3,0	1 251,72	3 755
677. Zař.1_02	1.2_čidlo teploty příložné, Ni 1000		ks	1,0	486,11	486
678. Zař.1_03	1.3_regulátor teploty protimrazový, rozsah -5 až +12 st.C, kapilára 6m		ks	1,0	2 727,32	2 727
679. Zař.1_04	1.4a,b_regulátor tlakové difference, 70-600 Pa		ks	2,0	594,22	1 188
680. Zař.1_05	1.5a,b_regulátor tlakové difference, 20-300 Pa		ks	2,0	594,22	1 188
681. Zař.1_06	1.6_snímač kvality vzduchu VOC, kanálový, výstup 0-10V dc, nap. 24V ac		ks	1,0	2 770,12	2 770
682. Zař.1_07	1.7, 1.8_přímý regulační ventil se servopohonem 0-10 V dc, nap. 24V ac (dodávka RTCH)		ks	2,0	122,04	244
683. Zař.1_08	1.9_servopohon klapkový, nap. 230V AC, havarijní funkce, 7 Nm		ks	1,0	3 592,08	3 592
684. Zař.1_09	1.10_servopohon klapkový, nap. 230V AC, 5 Nm		ks	1,0	1 584,36	1 584
685. Zař.1_10	1.11_servopohon klapkový, řídicí signál 0-10V dc, nap. 24V ac, 5 Nm		ks	1,0	1 931,04	1 931
686. Zař.1_11	1.13_vypínač na stěnu + signálka v rámečku		ks	1,0	961,12	961
Zař.02: Kuchyň						16 405
687. Zař.2_01	2.1a-c_čidlo teploty tyčové, Ni 1000,L= 225 mm, vč. upevňovací příruby		ks	3,0	1 251,72	3 755
688. Zař.2_02	2.2_čidlo teploty příložné, Ni 1000		ks	1,0	486,11	486
689. Zař.2_03	2.3_regulátor teploty protimrazový, rozsah -5 až +12 st.C, kapilára 6m		ks	1,0	2 727,32	2 727
690. Zař.2_04	2.4a,b_regulátor tlakové difference, 70-600 Pa		ks	2,0	594,22	1 188
691. Zař.2_05	2.5a-c_regulátor tlakové difference, 20-300 Pa		ks	3,0	594,22	1 783
692. Zař.2_06	2.7, 2.8_přímý regulační ventil se servopohonem 0-10 V dc, nap. 24V ac (dodávka RTCH)		ks	2,0	122,04	244
693. Zař.2_07	2.9_servopohon klapkový, nap. 230V AC, havarijní funkce, 7 Nm		ks	1,0	3 592,08	3 592
694. Zař.2_08	2.10_servopohon klapkový, nap. 230V AC, 10 Nm		ks	1,0	1 668,16	1 668
695. Zař.2_09	2.13_vypínač na stěnu + signálka v rámečku		ks	1,0	961,12	961
Zař.05: Strojovna RTCH						3 354
696. Zař.5_01	5.2_čidlo teploty prostorové, Ni 1000, vč. rámečku		ks	1,0	808,92	809
697. Zař.5_02	5.10_servopohon klapkový, nap. 230V AC, 5 Nm		ks	1,0	1 584,36	1 584
698. Zař.5_03	5.13_vypínač na stěnu + signálka v rámečku		ks	1,0	961,12	961
Zař.10: Zdroj tepla a chladu						
699. Zař.10_01	10.1_čidlo teploty venkovní, Ni 1000		ks	1,0	423,36	
700. Zař.10_02	10.2a-l_čidlo teploty tyčové,Ni 1000,L=120 mm,ochranná jímka,1x držák		ks	12,0	1 298,16	

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
701. Zař.10_03	10.3_čidlo teploty příložené, Ni 1000		ks	1,0	486,11	486
702. Zař.10_04	10.4a-d_čidlo teploty tyčové, Ni 1000, L=225 mm, ochranná jímka, 1x držák		ks	4,0	1 366,12	5 464
703. Zař.10_05	10.5a,b_manostat, rozsah 0-6 bar, vč. příslušenství		ks	2,0	2 517,48	5 035
704. Zař.10_06	10.6_snímač tlakové difference, rozsah 0-1 bar, vč. příslušenství		ks	1,0	594,22	594
705. Zař.10_07	10.7_termostat prostorový, rozsah 0-50 st.C		ks	1,0	1 409,14	1 409
706. Zař.10_08	10.8_čidlo zaplavení, vč. ústředny		ks	1,0	627,48	627
707. Zař.10_09	10.9_tlačítko Total stop, s aretací, hříbový knoflík, barva červená		ks	1,0	676,08	676
708. Zař.10_10	10.10_příložný termostat, rozsah 0-90 st.C, vč. příslušenství		ks	1,0	1 409,14	1 409
709. Zař.10_11	10.11_snímač tlaku, rozsah 0-10 bar, vč. příslušenství		ks	1,0	4 865,14	4 865
710. Zař.10_12	V1_trojcestný rozdělovací regulační ventil, DN80, PN6, kv=75 m3/h, se servopohonem 0-10V, nap. 24V		ks	1,0	17 389,08	17 389
711. Zař.10_13	V2_trojcestný rozdělovací regulační ventil, DN65, PN6, kv=55 m3/h, se servopohonem 0-10V, nap. 24V		ks	1,0	15 066,66	15 067
712. Zař.10_14	V3_trojcestný směšovací regulační ventil, DN25, PN6, kv=8 m3/h, se servopohonem 0-10V, nap. 24V		ks	1,0	5 649,48	5 649
713. Zař.10_15	V4_uzavírací ventil, DN80, PN10, se servopohonem on/off, koncový spínač zavřeno		ks	1,0	19 744,56	19 745
714. Zař.10_16	V5,V7_uzavírací ventil, DN100, PN10, se servopohonem on/off, koncový spínač zavřeno		ks	2,0	26 170,56	52 341
715. Zař.10_16b	V6_uzavírací ventil, DN100, PN10, se servopohonem on/off, bez napětí zavřeno, koncový spínač zavřeno		ks	1,0	26 170,56	26 171
716. Zař.10_17	V8.1,V8.2_uzavírací ventil, DN40, PN6, koncový spínač zavřeno		ks	2,0	10 674,72	21 349
717. Zař.10_18	V9_solenoidový ventil DN15, PN6, cívka 230V		ks	1,0	4 158,88	4 159

MAR.02: Ostatní
865 385
MAR.02.01: ROZVADĚČ RMR
316 106

718. MAR.02.01_01	Rozvaděč RMR, skříňový rozvaděč v x š x h = 2000x1000x400 mm, vč. příslušenství vč. nutného - - příslušenství a kompletního vydrátování - viz zapojení rozvaděče / / (jištění, relé, trafa, osvětlení, přepětové ochrany, ovládací a signalizační prvky a další nutné - - příslušenství)		ks	1,0	103 248,00	103 248
719. MAR.02.01_02	jednotka místního ovládání do dveří rozvaděče		ks	1,0	7 388,28	7 388
720. MAR.02.01_03	automatizační stanice, vč. odloučených I/O modulů pro DI=72, DO=50, AI=36, AO=17, stanice - - komunikace novaNET, odloučené moduly komunikace novaLink		kpl	1,0	169 830,00	169 830
721. MAR.02.01_04	převodník ethernet/novaNET, vč. příslušenství, pro připojení programových aplikací CASE Suite/CASE - - Engine a různých programů pro vizualizaci na ř.s. EY3600, připojení programů pro vizualizaci a / / výměnu dat		ks	1,0	30 780,00	30 780
722. MAR.02.01_05	switch, 4 porty, 10/100 Mbyte		ks	1,0	4 860,00	4 860

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
MAR.02.02: Ovládací panel						13 500
723.	MAR.02.02_01	ovládací a dotykový panel černobílý, s připojením na síť novaNET (umístění v kanceláři)	ks	1,0	13 500,00	13 500
MAR.02.03: Regulace IRC						44 188
724.	MAR.02.03_01	R101,R106_stanice pro automatizaci místností, ovládání jednotek FCU a podlahových konvektorů, viz - - schéma IRC, komunikace novaNET	ks	2,0	4 115,88	8 232
725.	MAR.02.03_02	MK_montážní kranice, pro umístění IRC regulátorů, vč. příslušenství - viz schéma IRC	ks	2,0	2 970,00	5 940
726.	MAR.02.03_03	OV101_prostorová ovládací jednotka se snímačem teploty pro spojení s IRC regulátorem, korekce žádané - - hodnoty, ovládání otáček ventilátoru, signalizace LED	ks	1,0	2 248,56	2 249
727.	MAR.02.03_04	OV106_prostorová ovládací jednotka se snímačem teploty pro spojení s IRC regulátorem, bez ovládacích - - prvků	ks	1,0	848,88	849
728.	MAR.02.03_05	ventilky s termopohony pro FCU (dodávka strojní)	ks	20,0	270,11	5 402
729.	MAR.02.03_06	trafo 230 V/12 V, pro napájení podlahových konvektorů	ks	2,0	918,23	1 836
730.	MAR.02.03_07	ventilky s termopohony pro podlahové konvektory (dodávka strojní)	ks	9,0	998,74	8 989
731.	MAR.02.03_08	reléové moduly pro oddělení ovládání otáček FCU (dodávka VZT)	ks	10,0	1 069,12	10 691
MAR.02.05: Centrála řídicího systému						48 600
732.	MAR.02.05_01	centrála řídicího systému je stávající	ks	1,0	48 600,00	48 600
MAR.02.06: Software						152 063
733.	MAR.02.06_01	software pro podcentrály	kpl	1,0	42 120,00	42 120
734.	MAR.02.06_02	software pro centrálu - doplnění, vizualizace, historie dat a trendů a další nutné programy	kpl	1,0	107 782,92	107 783
735.	MAR.02.06_03	software pro IRC	kpl	1,0	2 160,00	2 160
MAR.02.07: Ostatní						196 106
736.	MAR.02.07_01	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	kpl	1,0	42 120,00	42 120
737.	MAR.02.07_02	Revize	kpl	1,0	5 940,00	5 940
738.	MAR.02.07_03	Montáž	kpl	1,0	92 534,43	92 534
739.	MAR.02.07_04	Vypracování svorkových schémat rozvaděče (el. zapojení) na vybraného dodavatele MaR	kpl	1,0	43 092,00	43 092
740.	MAR.02.07_05	Spolupráce profesí RTCH, VZT na tvorbě software	kpl	1,0	5 400,00	5 400
741.	MAR.02.07_06	Stavební přípomoc	kpl	1,0	7 020,00	7 020
MAR.02.08: Montážní materiál						16,90
742.	MAR.02.08_01	kabel stíněný JYTY 2x1 mm2, vč. ukončení	m	850,0	16,90	14 365

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
743. MAR.02.08_02	kabel stíněný JYTY 4x1 mm2, vč. ukončení		m	540,0	20,63	11 140
744. MAR.02.08_03	kabel stíněný JYTY 7x1 mm2, vč. ukončení		m	230,0	26,11	6 005
745. MAR.02.08_04	kabel komunikační JYSTY 2x2x0,8 mm2, vč. ukončení		m	25,0	15,88	397
746. MAR.02.08_05	kabel silový CYKY 2x1,5 mm2, vč. ukončení		m	25,0	17,21	430
747. MAR.02.08_06	kabel silový CYKY 3x1,5 mm2, vč. ukončení		m	190,0	19,59	3 722
748. MAR.02.08_07	kabel silový CYKY 4x1,5 mm2, vč. ukončení		m	70,0	22,49	1 574
749. MAR.02.08_08	kabel silový CYKY 7x1,5 mm2, vč. ukončení		m	110,0	30,87	3 396
750. MAR.02.08_09	kabel silový CYKY 5x2,5 mm2, vč. ukončení		m	35,0	36,45	1 276
751. MAR.02.08_10	kabel silový CYKY 5x4 mm2, vč. ukončení		m	135,0	51,96	7 015
752. MAR.02.08_11	Kabelový rošt šířka 50 mm rozteč příček 400 mm, zhotovený na montáži z konst. dílů vč. upevňovacích - - bodů		m	5,0	470,25	2 351
753. MAR.02.08_12	Kabelový žlab 40/40,vč. kolen, víka a příslušenství pro upevnění		m	40,0	175,27	7 011
754. MAR.02.08_13	Kabelový žlab 62/50,vč. kolen, víka a příslušenství pro upevnění		m	20,0	195,97	3 919
755. MAR.02.08_14	Kabelový žlab 100/50,vč. kolen, víka a příslušenství pro upevnění		m	25,0	221,85	5 546
756. MAR.02.08_15	Kabelový žlab 125/100,vč. kolen, víka a příslušenství pro upevnění		m	25,0	273,65	6 841
757. MAR.02.08_16	Kabelový žlab 250/100,vč. kolen, víka a příslušenství pro upevnění		m	15,0	335,77	5 037
758. MAR.02.08_17	Svazková montáž, zhotovení na montáži z konstrukčních dílů, vč. upevňovacích bodů		m	10,0	211,15	2 112
759. MAR.02.08_18	Trubka PE instalační (23mm), vč. upevnění		kpl	20,0	24,48	490
760. MAR.02.08_19	Drobný montážní materiál		kpl	1,0	6 795,00	6 795
761. MAR.02.08_20	Stavební přípomoc		kpl	1,0	5 400,00	5 400

SIL: Silnoproud
SIL.: Silnoproud
SIL.01: Osvětlení
2 237 899
2 237 899
1 000 245

762. SIL_02	"S1.1" reflektor s 3F konektorem LED 15W 15° 3000K alu, materiál alu, barva šedá, včetně adptéru - - modupoint, LED 15W, IP20	ks	5,0	9 342,23	46 711
763. SIL_03	"S1.2" reflektro s 3F lištou LED 26W 35° 3000K alu, materiál alu, barva šedá, včetně 3F lišty 15,4m - - a příslušenství, LED 26W, IP20	ks	18,0	11 448,22	206 068
764. SIL_04	"S2" závěsné svítidlo barevné 21W globe, patice a přívodní kabel v jedné barvě, barvy zelená, - - červená, modrá, oranžová. Světelný zdroj Globe opálový 21W, barva 2700K, kompaktní zářivka 21W, / / IP20, tř. II	ks	37,0	2 192,44	81 120
765. SIL_05	"S3" podhledové svítidlo 11x1/54W lineární, bez přerušení světelné linky, materiál ALU elox, difusor - - PMMA satin, rozměr 11898x82x100mm, včetně montážní sady do SDK, lineární zářivka	ks	1,0	76 572,23	76 572
766. SIL_06	"S4.1" podhledové svítidlo LED 12m s opálovým krytem, LED profil alu elox s PMMA satin pro - - neznatelné světelné body, 14,4W/m včetně driveru, rozměr 12020x35x26mm, 24V, barva 3200K, LED 100W	ks	1,0	20 736,22	20 736

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
767. SIL_07	"S4.2" LED pásek 7bm do nábytku, LED profil alu elox s PMMA satin pro neznatelné světelné body, -- 4,8W/m včetně driveru, rozměr 7000x18x20mm, 24V, barva 3200K, LED 70W		ks	1,0	6 220,88	6 221
768. SIL_08	"S4.3" LED pásek 16,8bm do stěny stranové "sideled", LED včetně flexibilního profilu pod omítku -- 9,6W/m včetně driveru, délka 16,8m, 24V, barva 3200K, LED 170W		ks	1,0	36 990,23	36 990
769. SIL_09	"S5.1" podhledové svítidlo 2x32W bílé s opálovým krytem, podhledové svítidlo bílé, průměr 302mm, -- PMMA satinový kryt, elektronický předřadník, včetně světelného zdroje 3000K, IP43		ks	12,0	2 624,44	31 493
770. SIL_10	"S5.2" podhledové svítidlo 2x18W bílé s opálovým krytem, podhledové svítidlo bílé, průměr 224mm, -- PMMA satinový kryt, elektronický předřadník, včetně světelného zdroje 3000K, kompaktní zářivka, IP43		ks	43,0	2 311,22	99 382
771. SIL_10b	"S5.3" podhledové svítidlo 2x18W bílé s opálovým krytem, průměr 218mm - opálové sklo, elektronický předřadník, včetně světelného zdroje 3000K, IP44		ks	2,0	2 311,22	4 622
772. SIL_11	"S5.2N" podhledové svítidlo 2x18W s invertorem, podhledové svítidlo bílé, průměr 224mm, PMMA -- satinový kryt, elektronický předřadník, integrovaný nouzový modul 1h, včetně světelného zdroje // 3000K, kompaktní zářivka, IP43		ks	5,0	7 452,23	37 261
773. SIL_12	"S6" závěsné svítidlo 3x24W bílé s opálovým krytem, svítidlo bílý lak s PMMA satin, lankový závěs, -- rozměr 440x120mm, včetně světelného zdroje 3000K, elektronický předřadník, kompaktní zářivka, IP20		ks	4,0	8 715,66	34 863
774. SIL_13	"S6N" závěsné svítidlo 3x24W s invertorem, bílé s opálovým krytem, svítidlo bílý lak s PMMA satin, -- lankový závěs, rozměr 440x139mm, včetně světelného zdroje 3000K, elektronický předřadník, integrovaný // nouzový modul 1h, kompaktní zářivka, IP20		ks	1,0	15 012,23	15 012
775. SIL_14	"S7.1" nástěnný reflektor LED 3,2W bílý IP55, materiál alu lakovaný, bílý, rozměr 75x100x130mm, LED -- 3000K, IP55		ks	10,0	8 564,44	85 644
776. SIL_15	"S7.2" nástěnné vestavné svítidlo LED 8,7W, vestavné svítidlo do stěny kruhové, materiál nerez, -- difusor sklo satin, LED 3000K, průměr 180mm, IP44		ks	3,0	10 141,22	30 424
777. SIL_16	"S8" stropní svítidlo 2/18W opálový kryt průměr 360mm, kruhové přisazené svítidlo s opálovým sklem, -- průměr 360mm, včetně světelného zdroje 3000K, kompaktní zářivka, IP44		ks	5,0	1 814,44	9 072
778. SIL_17	"S8N" stropní svítidlo 2/18W s invertorem, opálový kryt, průměr 360mm, kruhové přisazené svítidlo s -- opálovým sklem, průměr 360mm, integrovaný nouzový modul 1h, včetně světelného zdroje 3000K, // kompaktní zářivka, IP44		ks	3,0	2 689,22	8 068
779. SIL_18	"S9" stropní svítidlo 1x26W, kruhové stropní svítidlo s optikou, materiál lakovaný alu, barva -- grafitová, rozměr 190x255mm, optika 57°, včetně světelného zdroje 3000K, kompaktní zářivka, IP65		ks	4,0	9 180,23	

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
780. SIL_19	"S10" závěsné zářivkové svítidlo s optikou 2/49W, materiál alu elox, optika pro omezení oslnění, - - up/down, včetně lankového závěsu a příslušenství, rozměr 1580x150x50, světelný zdroj 3000K, lineární / / zářivka, IP20		ks	2,0	9 417,66	18 835
781. SIL_20	"S11" závěsné zářivkové svítidlo s optikou 2/28W, lineární svítidlo s optikou Darklight, materiál - - alu a transparentní PMMA, rozměr 1220x120x91, lankový závěs, včetně světelného zdroje 3000K, / / lineární zářivka, IP50		ks	8,0	5 076,26	40 610
782. SIL_21	"S12" přisazené svítidlo do nábytku LED 21W, materiál lakovaný hliník, barva šedá, rozměr - - 860x58x18mm, LED 3000K , IP20, tř. II		ks	1,0	1 674,45	1 674
783. SIL_22	"S13.1" zářivkové svítidlo 2/35W PMMA, lineární svítidlo s el. předřadníkem, materiál plast, rozměr - - 1572x145x111mm, světelný zdroj 3000K, IP66		ks	13,0	1 134,56	14 749
784. SIL_23	"S13.2" zářivkové svítidlo 1/35W PMMA, lineární svítidlo s el. předřadníkem, materiál plast, rozměr - - 1572x145x111mm, světelný zdroj 3000K, IP66		ks	16,0	982,88	15 726
785. SIL_24	"S13.2N" zářivkové svítidlo 1/35W PMMA s invertorem, lineární svítidlo s elektronickým předřadníkem, - - integrovaný nouzový modul 1h, materiál plast, rozměr 1572x145x111mm, světelný zdroj 3000K, IP66		ks	2,0	1 814,44	3 629
786. SIL_25	"S14" zářivkové nástěnné svítidlo 24W, lineární přisazené svítidlo s opalovým sklem, rozměr - - 610x100x75mm, včetně světelného zdroje 3000K, IP44		ks	2,0	2 494,88	4 990
787. SIL_26	"N1" nouzové nástěnné zářivkové svítidlo, obdélníkové nouzové svítidlo 1h s piktogramem, materiál - - polykarbonát, rozměr 356x136x79mm, světelný zdroj 4000K, kompaktní zářivka 11W, IP42, tř. II		ks	6,0	1 328,44	7 971
788. SIL_27	"N2" nouzové závěsné LED svítidlo, stropní nouzové svítidlo LED 1h 5W, materiál alu, rozměr - - 310x65x50mm se zavěšenou piktogramovou acrylicovou deskou se symbolem úniku "dolu", rozměr / / 300x187,5x15,5mm		ks	1,0	8 229,66	8 230
789. SIL_28	"N2.1" nouzové podhledové LED svítidlo, podhledové nouzové svítidlo LED 1h 5W, materiál alu, rozměr - - 345,5x90x55,1mm s piktogramovou acrylicovou deskou se symbolem úniku "dolu", rozměr / 300x171,9x15,5mm		ks	2,0	8 424,22	16 848
SIL.02: Kompletace						59 565
790. SIL_31	Kolébkový spínač jednopólový 1, ABB Future® linear, hliníková stříbrná		ks	1,0	295,92	296
791. SIL_32	Kolébkový spínač sériový 5, ABB Future® linear, hliníková stříbrná		ks	2,0	362,88	726
792. SIL_33	Zásuvka 230V/16A, ABB Future® linear, hliníková stříbrná		ks	18,0	287,28	5 171
793. SIL_34	Rámeček jednonásobný ABB Future® linear, hliníková stříbrná		ks	7,0	102,61	718
794. SIL_35	Rámeček dvojnásobný ABB Future® linear, hliníková stříbrná		ks	4,0	140,41	562
795. SIL_36	Rámeček trojnásobný ABB Future® linear, hliníková stříbrná		ks	1,0	226,81	227

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
796. SIL_37	Rámeček čtyřnásobný ABB Future® linear, hliníková stříbrná		ks	2,0	326,16	652
797. SIL_38	Kolébkový spínač jednopólový 1, ABB Future® linear, mechová bílá		ks	10,0	233,28	2 333
798. SIL_39	Tlačítkový ovládač zapínací 1/0, ABB Future® linear, mechová bílá		ks	3,0	241,92	726
799. SIL_40	Tlačítkový ovládač se signální doutnavkou 1/0S, ABB Future® linear, mechová bílá		ks	4,0	277,56	1 110
800. SIL_41	Kolébkový spínač sériový 5, ABB Future® linear, mechová bílá		ks	3,0	297,11	891
801. SIL_42	Kolébkový spínač střídavý 6, ABB Future® linear, mechová bílá		ks	8,0	239,76	1 918
802. SIL_43	Kolébkový spínač křížový 7, ABB Future® linear, mechová bílá		ks	6,0	271,08	1 626
803. SIL_44	Zásuvka 230V/16A, ABB Future® linear, mechová bílá		ks	35,0	237,61	8 316
804. SIL_45	Rámeček jednonásobný ABB Future® linear, mechová bílá		ks	38,0	97,21	3 694
805. SIL_46	Rámeček dvojnásobný ABB Future® linear, mechová bílá		ks	9,0	128,52	1 157
806. SIL_47	Rámeček trojnásobný ABB Future® linear, mechová bílá		ks	3,0	203,04	609
807. SIL_48	Rámeček čtyřnásobný ABB Future® linear, mechová bílá		ks	2,0	295,92	592
808. SIL_49	Kolébkový spínač jednopólový 1, ABB Variant+, šedá, IP54		ks	9,0	132,84	1 196
809. SIL_50	Spínač 1S s popiskou, ABB Variant+, modrá, IP54		ks	3,0	172,81	518
810. SIL_51	Kolébkový spínač sériový 5, ABB Variant+, šedá, IP54		ks	2,0	157,68	315
811. SIL_52	Kolébkový spínač střídavý 6, ABB Variant+, šedá, IP54		ks	2,0	137,16	274
812. SIL_53	Zásuvka na povrch 230V/16A, ABB Variant+, šedá, IP54		ks	44,0	132,84	5 845
813. SIL_54	Zásuvka na povrch 230V/16A, ABB Variant+, šedá, IP54		ks	44,0	132,84	5 845
814. SIL_55	Kolébkový spínač jednopólový 1, ABB Garant, IP66		ks	1,0	346,68	347
815. SIL_56	Spínač 1S, ABB Garant, IP66		ks	1,0	394,21	394
816. SIL_57	Zásuvka na povrch 230V/16A, ABB Garant, IP66		ks	8,0	399,61	3 197
817. SIL_58	Spínač na povrch 400V/25A, ABB IP65		ks	11,0	491,41	5 406
818. SIL_59	Spínač na povrch 400V/40A, ABB IP65		ks	4,0	583,21	2 333
819. SIL_60	Zásuvka průmyslová nástěnná 400V/16A, ABB, IP44		ks	8,0	270,11	2 161
820. SIL_61	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem a clonkami, 230V/16A (podlahová krabice)		ks	4,0	102,61	410
SIL.03: Kabely vč. uložení						461 658
821. SIL_64	Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 332000-4-41 ed. 2 - a ČSN 332000-7-701 ed. 2, CY 6 mm ² ZŽ		bm	160,0	20,69	3 310
822. SIL_65	Kabel CYKY (CYKYLo) 2 x 1,5 mm ²		bm	200,0	17,21	3 442
824. SIL_67	Kabel CYKY (CYKYLo) 3 x 1,5 mm ²		bm	2 550,0	19,59	49 955
825. SIL_68	Kabel CYKY 5 x 1,5 mm ²		bm	320,0	25,39	8 125
826. SIL_69	Kabel CYKY (CYKYLo) 3 x 2,5 mm ²		bm	2 200,0	25,18	55 396
828. SIL_71	Kabel CYKY 4 x 16 mm ²		bm	10,0	137,83	1 378
829. SIL_72	Kabel CYKY 5 x 2,5 mm ²		bm	570,0	36,45	20 777
830. SIL_73	Kabel CYKY 5 x 4 mm ²		bm	120,0	51,96	6 235
831. SIL_74	Kabel CYKY 5 x 6 mm ²		bm	270,0	69,35	18 725
832. SIL_75	Kabel CYKY 5 x 16 mm ²		bm	90,0	166,38	14 974
833. SIL_76	Kabel CYKY 5 x 25 mm ²		bm	25,0	268,61	6 715

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
834. SIL_76a	Kabel CYKY 5 x 50 mm ²		bm	40,0	513,55	20 542
835. SIL_76b	Kabel 1-YY 1x70 mm ²		bm	5,0	163,48	817
836. SIL_76c	Kabel 1-YY 1x120 mm ²		bm	45,0	249,75	11 239
837. SIL_76d	Kabel 1-YY 1x240 mm ²		bm	90,0	478,35	43 052
841. SIL_80	Kabel JYTY 7 x 1 mm ²		bm	80,0	26,11	2 089
843. SIL_82	Vodič CY 4 mm ² zelenožlutý		bm	250,0	15,98	3 995
844. SIL_83	Vodič CY 6 mm ² zelenožlutý		bm	380,0	20,69	7 862
845. SIL_84	Vodič CY 10 mm ² zelenožlutý		bm	150,0	31,17	4 676
846. SIL_85	Vodič CY 16 mm ² zelenožlutý		bm	100,0	46,17	4 617
847. SIL_86	Vodič CYA (H07V-K) 25 mm ² zelenožlutý		bm	90,0	66,54	5 989
848. SIL_86a	Vodič CYA (H07V-K) 70 mm ²		bm	10,0	159,13	1 591
849. SIL_87	Krabice KP 68		ks	40,0	22,41	896
850. SIL_88	Krabice KP 68 do betonu		ks	75,0	47,47	3 560
851. SIL_89	Krabice KR 68		ks	55,0	22,41	1 233
852. SIL_90	Krabice KO 68		ks	35,0	22,41	784
853. SIL_91	Krabice KO 97		ks	10,0	52,42	524
854. SIL_92	Krabice KR, IP54		ks	125,0	110,92	13 865
855. SIL_93	Svorka "WAGO" - 3 pól.		ks	900,0	8,51	7 659
856. SIL_94	Svorka "WAGO" - 4 pól.		ks	150,0	9,54	1 431
857. SIL_95	Ochranná zemnicí svorka „Bernard“ včetně Cu pásku		ks	120,0	89,77	10 772
858. SIL_96	Trubka ohebná z PVC Kopos 2320 ? 20/14,1 mm		bm	180,0	21,37	3 847
859. SIL_97	Trubka ohebná z PVC Kopos 2325 ? 25/18,3 mm		bm	340,0	22,92	7 793
860. SIL_98	Trubka tuhá z PVC Kopos 4020 LA ? 20/19,9 mm		bm	250,0	25,51	6 378
861. SIL_99	Trubka tuhá z PVC Kopos 4025 LA ? 25/21,4 mm		bm	100,0	28,62	2 862
862. SIL_100	Trubka ohebná kovová Kopos 3313 ? 18,9/13,5 mm		bm	40,0	72,31	2 892
863. SIL_101	Trubka ohebná kovová Kopos 3316 ? 21,4/16 mm		bm	80,0	76,45	6 116
864. SIL_102	Trubka ohebná kovová Kopos 3323 ? 28,9/23 mm		bm	60,0	89,91	5 395
865. SIL_103	Trubka KOPOFLEX 09040 ? 40/32 mm		bm	80,0	37,12	2 970
866. SIL_104	Trubka KOPOFLEX 09075 ? 75/61 mm		bm	30,0	51,61	1 548
867. SIL_105	Trubka KOPOFLEX 09120 prům. 120/100 mm		bm	20,0	79,56	1 591
868. SIL_106	Plechový perforovaný žlab Kopos JUPITER KZI 60X100X1.00 vč. nosných prvků		bm	4,0	252,19	1 009
869. SIL_107	Plechový perforovaný žlab Kopos JUPITER KZI 60X150X1.00 vč. nosných prvků		bm	70,0	283,95	19 877
870. SIL_108	Plechový perforovaný žlab Kopos JUPITER KZI 60X200X1.00 vč. nosných prvků		bm	35,0	304,65	10 663
871. SIL_109	Plechový perforovaný žlab Kopos JUPITER KZI 60X300X1.00 vč. nosných prvků		bm	40,0	346,05	13 842
872. SIL_110	Plechový perforovaný žlab Kopos JUPITER KZI 60X500X1.00 vč. nosných prvků		bm	10,0	480,61	4 806

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
873. SIL_111	Plechový perforovaný žlab Kopos JUPITER KZI 110X200X1.00 vč. nosných prvků		bm	5,0	346,05	1 730
874. SIL_112	Drátěný žlab Kopos DZ 35X100 vč. nosných prvků		bm	50,0	207,36	10 368
875. SIL_113	Drátěný žlab Kopos DZ 35X150 vč. nosných prvků		bm	30,0	237,37	7 121
876. SIL_114	Rám podlahové krabice Kopos KOPOBOX 80		ks	1,0	677,92	678
877. SIL_115	Univerzální podlahová krabice Kopos KUP 80		ks	1,0	733,51	734
878. SIL_116	Přístrojová podlahová krabice Kopos KPP 80		ks	2,0	51,75	104
879. SIL_117	Přístrojová podložka Kopos PP 80/45		ks	2,0	31,05	62
880. SIL_118	Pomocný a podružný materiál dle potřeby		kpl	1,0	13 050,00	13 050
SIL.04: Hromosvod a uzemnění						205 103
881. SIL_123	100 012 - pásek 30x3,5 mm, nerez V4A		m	330,0	172,88	57 050
882. SIL_124	113 231 - pásek 30x4 mm, FeZn		m	20,0	42,12	842
883. SIL_125	100 010 - drát FeZn ? 10 mm		m	300,0	37,88	11 364
884. SIL_126	100 013 - drát FeZn ? 10/13 mm s izolací PVC		m	110,0	81,22	8 934
885. SIL_127	100 123 - drát AlMgSi 0,5 ? 8/11 mm s PVC		m	30,0	54,22	1 627
886. SIL_128	100 019 - drát AlMgSi 0,5 ? 8 mm (stáčený)		ks	290,0	36,72	10 649
887. SIL_129	110 080 - podpěra vedení do zdiva ? 8 mm, Niro-Clip / Typ B, nerez V2A, s vrutem		ks	145,0	41,04	5 951
888. SIL_130	111 731 - podpěra vedení PR-ÖKO 3 pro vodič ? 8 mm na vodorovnou plochou střechu, beton 1,2 kg		ks	40,0	41,04	1 642
889. SIL_131	110 090 - podpěra vedení ? 8 mm Niro-Clip/typ B, nerez V2A + krytka pod Niro-Clip - 1148 + hmoždinka - - a vrut		ks	65,0	41,04	2 668
890. SIL_132	110 098 - hmoždinka do tepelné izolace		ks	15,0	34,56	518
891. SIL_133	103 182 - jímací tyč AlMgSi 2,5 m		ks	4,0	437,40	1 750
892. SIL_134	111 433 - svorka na jímací tyč ? 8-10 mm / ? 16 mm, nerez V2A		ks	4,0	97,12	388
893. SIL_135	1187 - držák jímací tyče ? 16 mm do zdiva, s vrutem a hmoždinkou, Al/plast		ks	8,0	51,84	415
894. SIL_136	111 688 - svorka připojovací/podpěra na plechovou krytinu, rozsah upnutí 1 - 5 mm, vedení ? 6-8 mm, - - nerez V2A		ks	35,0	93,96	3 289
895. SIL_137	111 580 - krabice 140x140x68 mm se zkušební svorkou do zdi, plast + dvířka nerez		ks	4,0	787,32	3 149
896. SIL_138	1273 - svorka univerzální Multiklemme ? 8 mm, nerez V2A		ks	55,0	81,22	4 467
897. SIL_139	910 107 - svorka univerzální Multiklemme ? 8 - 10 mm, nerez V2A		ks	6,0	95,04	570
898. SIL_140	1390 S - koncovka se svorkou připojovací ? 8 mm, Al + 4 x nýt vel. 5, nerez V2A		ks	5,0	77,76	389
899. SIL_141	1280 - svorka připojovací dvojité ? 8 mm, FeZn		ka	30,0	43,22	1 297
900. SIL_142	1283 - svorka připojovací dvojité ? 8 mm, nerez V2A		ka	15,0	61,56	923
901. SIL_143	1384 - koncovka pro svařování s otvorem 11/11 mm, FeZn		ks	30,0	39,96	1 200
902. SIL_144	112 200 - uzemňovací bod, závit M10/M12, nerez V4A, svorník ? 10/190 mm		ks	30,0	388,88	11 666

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
903. SIL_145	112 300 - uzemňovací bod vodotěsný, závit M10/M12, nerez V4A, svorník ? 10/190 mm		ks	28,0	503,28	14 092
904. SIL_146	111 400 - paralelní a křížová svorka pro napojení uzemňovacího bodu k armatuře, 2 závitové šrouby - - M10x60 mm, FeZn		ks	28,0	99,36	2 782
905. SIL_147	112 005 - přípojovací křížová svorka (60x60 mm) se svorníkem M12, 4 šrouby M8 x 25 mm pro FI 30mm / - - ? 8-10 m, pro připojení k uzemňovacímu bodu, FeZn		ks	28,0	146,88	4 113
906. SIL_148	112 039 - přípojovací křížová svorka (60x60 mm) se svorníkem M12, 4 šrouby M8 x 25 mm pro FI 30 mm / - - ? 8-10 mm, pro připojení k uzemňovacímu bodu, nerez V4A		ks	6,0	244,08	1 464
907. SIL_149	377 115 - propojovací pásek se středním otvorem DEHN, 1x10,5 / 4x5,2 mm, délka 300 m, Al + 2 šrouby - - M12 x 25 mm, nerez V4A		ks	14,0	86,44	1 210
908. SIL_150	2015 S - svorka univerzální diagonální pro vodič FI30 / FI30, nerez V4A		ks	26,0	124,22	3 230
909. SIL_151	2008 S1 - svorka univerzální diagonální pro vodič ? 10 mm / FI30, nerez V4A		ks	24,0	124,22	2 981
910. SIL_152	910 385 - přípojnice pro vyrovnání potenciálů 310 / 40 x 5 mm, 8 vývodů, nerez V2A		ks	1,0	797,04	797
911. SIL_153	9108 - kryt přípojnice s příslušenstvím, délka 310 mm, nerez V2A		ks	1,0	277,56	278
912. SIL_154	111 070 - přípojnice s krytem pro vyrovnání potenciálů, 1 x FI 30x5 mm, 1 x ? 8-12 mm, 7 x 25 mm2, - - mosaz		ks	4,0	133,92	536
913. SIL_155	111 270 - svorka univerzální Multi-Plus pro vodič ? 8-10 mm, plocha spoje 10 cm2, FeZn		ks	230,0	52,92	12 172
914. SIL_156	111 353 - svorka univerzální diagonální pro vodiče ? 8-10 mm / ? 8-10 m, FeZn		ks	80,0	61,56	4 925
915. SIL_157	111 141 - svorka uzemňovací pro trubky ? 17 - 50 mm (pásek + zemnicí svorka) pro vodiče ? 8 mm, - - nerez V2A		ks	1,0	119,88	120
916. SIL_158	1024 - antikorozi izolační páska oboustranná, š = 50 mm, délka = 10 m		ks	10,0	147,96	1 480
917. SIL_159	1056 - štítek s číslem svodu		ks	4,0	59,44	238
918. SIL_160	Proměňování ocelové konstrukce po jednotlivých patrech vč. vypracování protokolů z měření		hod.	60,0	225,00	13 500
919. SIL_161	Pomocný a podružný materiál dle potřeby		kpl	1,0	10 440,00	10 440
SIL.05: Rozváděče						319 028
920. SIL_165	Rozváděč RE, Skříňový rozváděč 600/2000/500 mm, typ AS206050-5, Krytí: IP 55/20, výrobce: SCHRACK - - Technik s.r.o., Náplň : viz list ROZVADECE_NAPLN		ks	1,0	61 528,05	61 528
921. SIL_171	Rozváděč RH, Skříňový rozváděč 800/2000/500 mm, typ AS208050-5, Krytí: IP 55/20, výrobce: SCHRACK - - Technik s.r.o., Náplň : viz list ROZVADECE_NAPLN		ks	1,0	47 158,65	47 159

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
922.	SIL_177	Rozváděč R1, Skříňový rozváděč 800/2000/500 mm, typ AS208050-5, Krytí: IP 55/20, výrobce: SCHRACK - - Technik s.r.o, Náplň : viz list ROZVADECE_NAPLN	ks	1,0	121 229,11	121 229
923.	SIL_183	Rozváděč R2, Skříňový rozváděč 800/2000/500 mm, typ AS208050-5, Krytí: IP 55/20, výrobce: SCHRACK - - Technik s.r.o, Náplň : viz list ROZVADECE_NAPLN	ks	1,0	84 945,15	84 945
924.	SIL_189	Rozvodnice RO, Rozvodnice U12C, Z 282/232/70, objednací č. BK080001, výrobce: SCHRACK Technik - - s.r.o., Náplň : viz list ROZVADECE_NAPLN	ks	1,0	4 167,11	4 167
SIL.06: Vyhřívání teplé a chlazené vody pro VZT1 a VZT2						9 918
926.	SIL_202	Samoregulační topný kabel Devi™ Pipeguard-10 (10 W/m při 10°C)	m	8,0	272,38	2 179
927.	SIL_203	Samoregulační topný kabel Devi™ Pipeguard-25 (25 W/m při 10°C)	m	12,0	302,44	3 629
928.	SIL_204	Sada = spojka + koncovka k samoregulačnímu topnému kabelu DEVI	ks	16,0	256,86	4 110
SIL.07: Vnější kabelové rozvody						128 383
931.	SIL_209	Pojistka PNA2 250A gG	ks	6,0	140,62	844
932.	SIL_210	Pojistka PNA3 500A gG	ks	3,0	280,35	841
933.	SIL_211	Kabel AYKY 3 x 240 + 120 mm ²	bm	160,0	322,02	51 523
934.	SIL_212	Kabelová spojka SSU-4L 85-240 (Kamat, s.r.o.)	ks	2,0	1 613,25	3 227
935.	SIL_213	Kabelová smršťovací koncovka SKR 4 100 / 35 (GPH, s.r.o.)	ks	2,0	377,11	754
936.	SIL_214	Kabelový výkop 50/70 cm, pískové lože, betonová deska, ochranná folie š. 22 cm, zemina tř. 3, výkop - - ručně	m	100,0	275,44	27 544
937.	SIL_215	Kabelový výkop 50/70 cm, ochranná folie š. 22 cm, zemina tř. 3, výkop ručně	m	90,0	140,17	12 615
938.	SIL_216	Betonový kabelový žlab TK 2 vč. víka	m	90,0	344,83	31 035
SIL.08: Ostatní konstrukce a práce						53 999
939.	SIL_217	Nebude realizováno odpínání zařízení chlazení, ohřevu TV a VZT v závislosti na veličinách - od analyzátoru sítě NA96 (v rozváděči RMR) - odpočet	kpl	- 1,0	1,00	- 1
940.	SIL_218	Stavební přípomoc	hod.	40,0	250,00	10 000
941.	SIL_219	HZS	hod.	50,0	250,00	12 500
942.	SIL_220	Vyhotovení revize a revizní zprávy	hod.	90,0	350,00	31 500

SLA: Slaboproud
CCTV: Kamery
CCTV.00: Obecné podmínky

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
943.	SLA095	Položka s měrnou jednotkou „m“ je dodavatel povinen opravit v případě nesrovnalosti. Dodavatel je -- povinen i ostatní položky přepočítat a případné nesrovnalosti započítat do nabídky. Pozdější // navýšení ceny nebude akceptováno. U každého výše uvedeného odkazu zadavatel připouští použití i -- jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení		-		-	
CCTV.01: Materiál						137 230	
944.	SLA096	IP Kamera pro vnější prostředí - ČERNÁ, pro denní i noční použití, odolná proti vandalům, napájení -- pomocí - PoE PARAMETRY např.: 3 Mpix kamera DEN/NOC + // INFRA; rozlišení 2M (1920 x 1080 @25 sn/s; čip: 1/3" Progressive Scan CMOS komprese H.264 - /MJPEG; 3D DNR; DEN / NOC - ICR; Digital WDR; BLC; citlivost 0,07Lux/F1.4(Color), 0 Lux při IR -	dosah 30m; Dual STREAM; varifocal objektiv 2,8 - 12mm (úhel záběru 28,7° - 80°); napájení DC12V / 580mA / 5,5W (max 7W) - PoE; přepětiová ochrana + IP66; prac.teplota -30° až +60°C	ks	2,0	23 355,55	46 711
945.	SLA097	Kovová konzole pro venkovní kryt		ks	2,0	8 928,88	17 858
946.	SLA098	Venkovní kryt antivandal		ks	2,0	6 797,25	13 595
947.	SLA099	Napájecí 4 portový Power Over Ethernet (PoE) injektor standardu 802.3af pro napájení 4 IP-kamer s -- PoE pomocí dat. kabelu		ks	1,0	3 269,25	3 269
948.	SLA100	IP Kamera pro vnitřní prostředí - ČERNÁ, napájení pomocí - PoE; např.typ Airlive POE-5010HD - - - objektiv 2.8-12mm		ks	5,0	9 445,51	47 228
949.	SLA101	Ethernet switch s POE, 8x LAN 100Mb (Pozn.: pro vnitřní kamery)		ks	1,0	3 631,51	3 632
950.	SLA102	Kovová konzole pro vnitřní kameru		ks	5,0	987,75	4 939
CCTV.02: Kabely						5 506	
951.	SLA103	Kabel FTP cat. 6 (box 305m)		m	281,75	15,78	4 446
952.	SLA104	Protahovací drát - zatažní pomocného protahovacího vodiče CY 2,5 do trubek		m	90,25	11,74	1 060
CCTV.03: Instalační materiál						222	
953.	SLA105	Krabice odbočná IP 55, s víčkem		ks	2,0	110,92	222
CCTV.04: Trubky						4 751	
954.	SLA106	Trubka ohebná PVC Ř25, střední mechanická odolnost 750N PA		m	166,0	28,62	4 751
CCTV.05: Doplnky pro výstavbu kabelových tras						2 237	
955.	SLA107	Protipožární zátky pro těsnění prostupů kabelových tras skrze požární dělicí konstrukce (jednotné v -- rámci stavby) - množství viz SK		kpl	1,0	1 251,11	1 251
956.	SLA108	Protipožární systémový tmel		kg	1,0	468,00	468
957.	SLA109	Nespecifikovaný drobný montážní a instalační materiál		set	1,0	517,51	518
CCTV.06: Ostatní konstrukce a práce						6 000	

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
958. SLA111	Měření, revize, programování a oživení		set	1,0	4 200,00	4 200
959. SLA112	Technická pomoc správce systému při oživení nadstavby		hod	5,0	360,00	1 800
MR: Místní označení						94 128
MR.00: Obecné podmínky						-
960. SLA113	Položka s měrnou jednotkou „m“ je dodavatel povinen opravit v případě nesrovnalosti. Dodavatel je - - povinen i ostatní položky přepočítat a případné nesrovnalosti započítat do nabídky. Pozdější // navýšení ceny nebude akceptováno. Dle zák.č. 499/2006 Sb, v souladu s ustanovením přísl. §§ je - - použita referenční technologie. V prostorách s požárním podhledem (např. chodby) musí být instalace	převodena v bezhalogenovém provedení		-		-
MR.01: Materiál						15 542
961. SLA114	Mixážní zesilovač A- 2120		ks	1,0	5 337,91	5 338
962. SLA115	Multimediální přehrávač s podporou MP3/WMA		ks	1,0	8 708,94	8 709
963. SLA116	Mikrofonní stanice		ks	1,0	1 495,08	1 495
MR.02: Reprodukory						27 650
964. SLA117	Reproduktor pro vnější prostředí, 75W nebo výkon: 2x (50/100); typ - Jamo I/O 8.52DVCA2FG, - - průměr reproduktoru: 272x98mm		ks	9,0	2 132,95	19 197
965. SLA118	Reproduktor kruhový 100V do podhledu 6W		ks	6,0	513,72	3 082
966. SLA119	Reproduktor nástěnný 100V/5W,10W		ks	1,0	366,75	367
967. SLA120	Regulátor hlasitosti 100W/100V s 24V relé, autotrafo, bílá barva, černý regulační knoflík vč. - - rámečku		ks	1,0	936,11	936
968. SLA121	Sada relé pro nucený poslech		ks	2,0	987,75	1 976
969. SLA122	Drobný montážní materiál (konektory, svorkovnice ...)		set	1,0	2 092,51	2 093
MR.03: Kabely						19 481
970. SLA123	Kabel 1-CHKE-V 2x1,5mm2 (nehořlavý) ... (Tr.Ř20)		m	300,0	25,38	7 614
971. SLA124	Kabel CYKFY 2x1,5mm2 (stíněný), Kabex		m	40,0	92,74	3 710
972. SLA125	Kabel JXFE-V 20x2x0,5 (ovl) ... (Tr.Ř32)		m	25,0	100,08	2 502
973. SLA126	Kabel JE-H(st)H 2x2x0,8 (ovl)		m	25,0	32,53	813
974. SLA127	Protahovací drát - zatažný pomocného protahovacího vodiče CY 2,5 do trubek		m	150,0	11,13	1 670
975. SLA128	Příchtky		ks	150,0	21,15	3 173
MR.04: Trubky						26,55
976. SLA129	Trubka ohebná PVC Ř20, střední mechanická odolnost 750N PA, MONOFLEX		m	130,0	26,55	

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
977.	SLA130	Trubka ohebná PVC Ř32, střední mechanická odolnost 750N PA, MONOFLEX	m	10,0	30,69	307
MR.05: Doplnky pro výstavbu kabelových tras						11 498
978.	SLA131	Protipožární zátky pro těsnění prostupů kabelových tras skrze požárně dělicí konstrukce (jednotné v - - rámci stavby), množství viz sk	kpl	1,0	6 795,00	6 795
979.	SLA132	Nespecifikovaný drobný montážní a instalační materiál	set	1,0	4 702,50	4 703
MR.06: Ostatní konstrukce a práce						16 200
980.	SLA134	Měření, revize, programování ústředny, oživení	set	1,0	16 200,00	16 200
PZS: Poplachová zabezpečovací signalizace						238 215
PZS.00: Obecné podmínky						-
981.	SLA135	Položka s měrnou jednotkou „m“ naměřena na výkresech PD, dodavatel je povinen ji opravit v případě - - nesrovnalosti. Dodavatel je povinen i ostatní položky přepočítat a případné nesrovnalosti započítat / / do nabídky. Pozdější navýšení ceny nebude akceptováno. U každého výše uvedeného odkazu zadavatel - - připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení		-		-
PZS.01: Hlavní ústředna						28 095
982.	SLA136	Ústředna EZS s min.8 zónami, kompletním zálohovacím zdrojem, s možností rozšíření pomocí modulů např. - - Jablotron JA-82K	ks	1,0	5 450,41	5 450
983.	SLA137	Rozšiřující modul EZS-16 smyčkový do krytu	ks	1,0	3 537,11	3 537
984.	SLA138	GSM komunikátor včetně krytu	ks	1,0	4 572,22	4 572
985.	SLA139	Provozní kniha PZS	ks	1,0	362,25	362
986.	SLA140	Hardwarový klíč USB umožňující spuštění aplikace - musí být v každém PC, ve kterém běží nějaký - - program systému	ks	1,0	4 270,55	4 271
987.	SLA141	DDE server ústředny PZS	ks	1,0	9 902,22	9 902
PZS.02: Použité prvky zabezpečení						89 627
988.	SLA142	Expander 8 vstupů	ks	8,0	1 350,12	10 801
989.	SLA143	Box pro přídavné moduly/expandéry	ks	8,0	323,12	2 585
990.	SLA144	LCD klávesnice	ks	2,0	2 743,22	5 486
991.	SLA145	Duální PIR detektor (Infrapasivní čidlo vějíř - 15m/90° - vnitřní)	ks	12,0	2 493,36	29 920
992.	SLA146	Detektor tříštění skla	ks	9,0	625,52	5 630
993.	SLA147	Magnetický kontakt, pracovní mezera 15mm, 4 vodiče, 2m kabel	ks	22,0	209,25	4 604
994.	SLA148	Magnetický kontakt, okna 2x magnet	ks	3,0	209,25	628
995.	SLA149	Opticko-kouřový doplňkový požární detektor pro EZS	ks	31,0	791,16	24 526
996.	SLA150	Teplotní a teplotně-diferenciální doplňkový požární detektor pro EZS	ks	3,0	739,35	2 218

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
997.	SLA151	Tisňový hlásič	ks	1,0	136,84	137
998.	SLA152	Tisňový hlásič (aretační tlačítko) + zpětná signalizace - sklopný umístěný na zdi	ks	1,0	625,57	626
999.	SLA153	Zpětná signalizace (signalizační světlo)	ks	1,0	219,66	220
1 000.	SLA154	Signalizační tablo	ks	1,0	780,75	781
1 001.	SLA155	Interiérová siréna, reproduktor, 2 tóny, 115 Db (požární houkačka tónově odlišná od sirény EZS)	ks	4,0	366,75	1 467
PZS.03: Kabely						29 511
1 002.	SLA156	Kabel FTP cat 5e, LSZH - (Stíněný kabel 4x Cu drát Ø 0,5 mm, 2x Cu drát Ø 0,8 mm, PVC plášť)	m	120,0	17,85	2 142
1 003.	SLA157	JY-(St)Y 2x2x0,6	m	30,0	15,88	476
1 004.	SLA158	JY-(St)Y 3x2x0,6	m	810,0	23,22	18 808
1 005.	SLA159	JY-(St)Y 5x2x0,6	m	50,0	26,32	1 316
1 006.	SLA160	CYKY-O 2x4	m	120,0	28,58	3 430
1 007.	SLA161	Protahovací drát - zatažní pomocného protahovacího vodiče CY 2,5 do trubek	m	300,0	11,13	3 339
PZS.04: Instalační materiál						15 244
1 008.	SLA162	Kabelový žlab oceloplechový 62x50mm, včetně víka, spojek a podpěrných konstrukcí - vzdálenost podpěr - - 1m	m	16,0	201,15	3 218
1 009.	SLA163	Instalační materiál pro kabelový žlab	set	1,0	625,55	626
1 010.	SLA164	Krabice KU 68, včetně víčka (rezerva)	ks	10,0	26,55	266
1 011.	SLA165	Nehořlavá instalační krabice PZS pro keramickou svorkovnici včetně průchodek pro kabeláž a víka	ks	17,0	623,25	10 595
1 012.	SLA166	Kovová příchytka se zvýšenou požární odolností IEC 331	m	17,0	31,72	539
PZS.05: Trubky						23 641
1 013.	SLA167	Trubka ohebná PVC Ř20, střední mechanická odolnost 750N PA	m	260,0	26,55	6 903
1 014.	SLA168	Trubka ohebná PVC Ř25, střední mechanická odolnost 750N PA	m	520,0	28,62	14 882
1 015.	SLA169	Trubka HDPE 40/33 - KF09040 (vč. rezervy), KOPOFLEX	m	50,0	37,12	1 856
PZS.06: Doplnky pro výstavbu kabelových tras						15 053
1 016.	SLA170	Protipožární zátky pro těsnění průstupů kabelových tras skrze požární dělicí konstrukce (jednotné v - - rámci stavby)	kpl	20,0	470,25	9 405
1 017.	SLA171	Protipožární systémový tmel	kg	2,0	990,00	1 980
1 018.	SLA172	Nespecifikovaný drobný montážní a instalační materiál	set	1,0	3 667,51	3 668
PZS.07: Ostatní konstrukce a práce						
1 019.	SLA174	Měření, revize, programování oživení a zaškolení obsluhy - kompletní	ks	1,0	16 200,00	
1 020.	SLA175	Technická pomoc správce systému při oživení nadstavby	hod	8,0	324,00	

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 021.	SLA176	Součinnost servisní firmy při zprovoznění přenosového kabelu	hod	3,0	324,00	972
1 022.	SLA177	Dokumentace skutečného provedení PZS	paré	2,0	8 640,00	17 280
SK: Datové připojení						221 258
SK.00: Obecné podmínky						-
1 023.	SLA094	Položka s měrnou jednotkou „m“ naměřena na výkresech PD, dodavatel je povinen ji opravit v případě -- nesrovnalosti. Dodavatel je povinen i ostatní položky přepočítat a případně nesrovnalosti započítat // do nabídky. Pozdější navýšení ceny nebude akceptováno. Kovové kabelové žlaby vodivě pospojít - a - připojit na uzemnění. U každého výše uvedeného odkazu zadavatel připouští použití i jiných,	kvalitativně a technicky obdobných řešení	-	-	-
SK.01: Datový rozvaděč DR						17 995
1 024.	SLA023	Skříňový datový rozvaděč, 19", 42U - Rozměry (š / v / hl) 600 x 1970 x 600 (Společný pro T, SKS, -- R, CCTV)	ks	1,0	8 730,11	8 730
1 025.	SLA024	Ventilační jednotka (horní/spodní) 220V/70W se 4 ks ventilátorů, termostat	ks	2,0	3 134,77	6 270
1 026.	SLA025	Filtr do podstavce 600x600mm	ks	1,0	1 246,55	1 247
1 027.	SLA026	Kolečka vč. montážní sady	ks	1,0	1 049,85	1 050
1 028.	SLA027	Sada montážní, 4xM5, šroubek+plovoucí matice+podložka	ks	2,0	36,67	73
1 029.	SLA028	Nespecifikovaný drobný montážní a instalační materiál	sada	1,0	625,55	626
SK.02: Příslušenství						32 361
1 030.	SLA029	19 vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80 mm	ks	5,0	219,66	1 098
1 031.	SLA030	Police ukládací, h. 350mm, 19", 1U, 20kg, podpěry, RAL9005	ks	2,0	426,66	853
1 032.	SLA031	Panel napájecí, 6x230V UTE, přepětová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m, RAL9005	ks	2,0	791,11	1 582
1 033.	SLA032	Zálohový zdroj UPS 1f, cca 750VA, doba zálohy 15-20min.	ks	1,0	22 906,88	22 907
1 034.	SLA033	Wifi Access Point/ Router (Rozměry:186 x 200 x 48 mm), Linksys WRT54GL	ks	1,0	1 507,55	1 508
1 035.	SLA034	Mikrotik MiniPCI WiFi karta R52H, RB411U	ks	1,0	1 091,25	1 091
1 036.	SLA035	Venkovní WiFi Access Point s funkcí klient, 802.11 n/g/b na 2.4GHz, integrovaná anténa, PoE, 1x -- RP-SMA, 1x LAN, TP-LINK TL-WA7210N	ks	2,0	1 660,55	3 321
SK.03: Uzemnění						251
1 037.	SLA036	Popisná položka_Uzemňovací oka dávat na oba konce	m	10,0	21,72	217
1 038.	SLA037	Vodič CYA 6 H07V-K zeleno-žlutá	sada	1,0	33,57	34
1 039.	SLA038	Oko kabelové šroubovací d=8, 7580-08				

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SK.04: Distribuční panely						4 985
1 040.	SLA039	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 6, 1U, 19", osazený, přímý, s vyvazovací lištou, černá	ks	2,0	1 777,52	3 555
1 041.	SLA040	Záslepka jednoho portu, černá	ks	3,0	229,95	690
1 042.	SLA041	Označovací štítek na výstupní modul (žlutý)	ks	18,0	15,75	284
1 043.	SLA042	Označovací štítek na výstupní modul (modrý)	ks	27,0	15,75	425
1 044.	SLA043	Označovací štítek na výstupní modul (zelený)	ks	2,0	15,75	32
SK.05: Propojovací kabely						1 861
1 045.	SLA044	Propojovací kabel UTP cat 5e - 2m (1-phone cord RJ45/RJ45 1,5m, žlutý návlek)	ks	4,0	57,37	229
1 046.	SLA045	Patch kabel UTP cat 6 - 0,5m	ks	4,0	31,55	126
1 047.	SLA046	Patch kabel UTP cat 6 - 1m	ks	24,0	36,67	880
1 048.	SLA047	Patch kabel UTP cat 6 - 2m	ks	10,0	62,55	626
SK.06: Distribuční panely - FO						3 083
1 049.	SLA048	19 pevný optický rozvaděč, 1U	ks	1,0	687,66	688
1 050.	SLA049	Čelo 19 optického rozvaděče pro 24 pozic typu XY	ks	1,0	94,05	94
1 051.	SLA050	Výstupní modul optický, duplex SC, přímý, černý	ks	6,0	63,11	379
1 052.	SLA051	Optická kazeta pro 12 vláken	ks	1,0	209,25	209
1 053.	SLA052	Víko optické kazety pro 12 vláken	ks	1,0	209,25	209
1 054.	SLA053	Souprava pro ukončení opt.vláknem SC9/125um	ks	12,0	52,22	627
1 055.	SLA054	Ochrana F/O spoje 60mm	ks	12,0	10,57	127
1 056.	SLA055	Optický Patch kabel 2*SC-SC 9/125, 2m	ks	6,0	125,11	751
SK.07: Zásuvky						18 225
1 057.	SLA056	Zásuvka datová 1x RJ 45 cat.6 pro WiFi - komplet pod omítku, včetně výstupního modulu	ks	3,0	240,33	721
1 058.	SLA057	Zásuvka datová 1x RJ 45 cat.6 - komplet pod omítku, včetně výstupního modulu	ks	6,0	240,33	1 442
1 059.	SLA058	Zásuvka datová 2x RJ 45 cat.6 - komplet pod omítku, včetně výstupního modulu	ks	18,0	292,05	5 257
1 060.	SLA059	Výstupní modul 1xRJ45, kat.6, nestíněný, šikmý	ks	45,0	209,25	9 416
1 061.	SLA060	Rámeček pro datovou a silovou zásuvku - typ shodý se silnoproudem	ks	6,0	20,77	125
1 062.	SLA061	Označovací štítek na výstupní modul (žlutý)	ks	18,0	21,15	381
1 063.	SLA062	Označovací štítek na výstupní modul (modrý)	ks	27,0	21,15	571
1 064.	SLA063	Optická zásuvka 2xSC, komplet na omítku	ks	1,0	312,75	313
SK.08: Páteří rozvody, kabely						
1 065.	SLA064	Kabel UTP cat. 6. LSZH (box 305m)	m	1 220,0	18,47	
1 066.	SLA065	FO kabel (SM) 12*9/125 ?m.univerzální	m	45,0	25,81	

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 067.	SLA066	FO kabel (SM) 2*9/125 ?m.univerzál	m	18,0	21,15	381
1 068.	SLA067	Kabel SYKFY 10x2x0,5	m	5,0	24,25	121
1 069.	SLA068	Protahovací drát - zatažní pomocného protahovacího vodiče CY 2,5 do trubek	m	250,0	11,13	2 783
SK.09: Instalační materiál						864
1 070.	SLA069	Krabice pod zásuvku, pod omítku	ks	27,0	22,41	605
1 071.	SLA070	Krabice KU 68, včetně víčka (rezerva)	ks	5,0	26,55	133
1 072.	SLA071	KO 125E Krabice odbočná (s víčkem) pod omítku	ks	1,0	126,45	126
SK.10: Trubky						27 793
1 073.	SLA072	Trubka ohebná PVC Ř25, střední mechanická odolnost 750N PA, MONOFLEX	m	703,0	28,62	20 120
1 074.	SLA073	Trubka ohebná PVC Ř32, střední mechanická odolnost 750N PA, MONOFLEX	m	50,0	30,69	1 535
1 075.	SLA074	Trubka kovová Ř32 - Trubka pevná kovová 4000N 32mm M32x1,5 závitová žárově zinkovaná	m	6,0	218,77	1 313
1 076.	SLA075	Trubka HDPE 40/33 - KF09040, KOPFLEX	m	130,0	37,12	4 826
SK.11: Kabelové žlaby						5 369
1 077.	SLA076	Žlab MARS 125/50 (v podhledu)	m	3,0	221,85	666
1 078.	SLA077	Žlab MARS 62/50 (v podhledu)	m	24,0	195,97	4 703
SK.12: Doplnky pro výstavbu kabelových tras						25 308
1 079.	SLA078	Protipožární zátky pro těsnění prostupů kabelových tras skrze požárně dělicí konstrukce (jednotné v -- rámci stavby)	kpl	8,0	2 092,55	16 740
1 080.	SLA079	Protipožární systémový tmel	kg	3,0	729,00	2 187
1 081.	SLA080	Štítek kabelový	ks	90,0	10,57	951
1 082.	SLA081	Páska CASIO 9mm černá na bílé	ks	5,0	310,51	1 553
1 083.	SLA082	Štítek samolepicí +POZOR OPTOKABEL+	ks	10,0	20,92	209
1 084.	SLA083	Nespecifikovaný drobný montážní a instalační materiál	set	1,0	3 667,55	3 668
SK.13: Zemní práce pro přípojku optiky						6 936
1 085.	SLA084	Uložení kabelů ve volném terénu ve výkopu 30/50cm (FO kabel ve společné trase s kabelem nn)	m	36,0	21,66	780
1 086.	SLA085	Zafouknutí FO kabelu do trubky	m	40,0	21,66	866
1 087.	SLA086	Trubka HDPE 40/33 - KF09040 (vč. rezervy), KOPOFLEX	m	80,0	37,12	2 970
1 088.	SLA087	Kabelová spojka ve výkopu; vč. svaření FO vláken	set	1,0	2 320,00	2 320
SK.14: Ostatní konstrukce a práce						49 248
1 089.	SLA089	Měření, revize, oživen, školení obsluhy, certifikace - kompletní	ks	1,0	16 200,00	16 200

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 090.	SLA090	Technická pomoc správce systému při oživení nadstavby	hod	24,0	324,00	7 776
1 091.	SLA091	Součinnost servisní firmy při zprovoznění přenosového kabelu	hod	8,0	324,00	2 592
1 092.	SLA092	Měřicí a certifikační protokol	paré	2,0	2 700,00	5 400
1 093.	SLA093	Dokumentace skutečného provedení	paré	2,0	8 640,00	17 280
T: Telefon						32 250
T.00: Obecné podmínky						-
1 094.	SLA001	Položka s měrnou jednotkou „m“ naměřena na výkresech PD, dodavatel je povinen ji opravit v případě - - nesrovnalosti. Dodavatel je povinen i ostatní položky přepočítat a případné nesrovnalosti započítat // do nabídky. Pozdější navýšení ceny nebude akceptováno. U každého výše uvedeného odkazu - zadavatel - připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení		-		-
T.01: Telefon						15 100
1 095.	SLA002	DTS-200S_Digitální telefon 4B+D	ks	1,0	3 784,55	3 785
1 096.	SLA003	Analogový telefon s CLIP, displej	ks	4,0	1 714,55	6 858
1 097.	SLA004	MRK 10/20_Telefonní rozvaděč - 20 párů, kompletně vybavený, pod omítku, (rozměry 185x103x93mm)	ks	1,0	4 162,55	4 163
1 098.	SLA005	Krabice KT 250 s víčkem uložená pod omítku	ks	1,0	294,33	294
T.02: Uzemnění						556
1 099.	SLA006	Uzemňovací oka dávat na oba konce	kpl	1,0	54,11	54
1 100.	SLA007	Vodič HO7 V-K 6 ZL/Z, zelenožlutý (CYA)	m	20,0	21,72	434
1 101.	SLA008	Okno kabelové šroubovací	set	2,0	33,57	67
T.03: Kabely						1 940
1 102.	SLA009	Kabel SYKFY 10x2x0,5	ks	15,0	24,25	364
1 103.	SLA010	Kabel TCEPKFLE 5X4 0,6 (délku upřesnit dle skutečných tras na místě)	m	35,0	45,04	1 576
T.04: Trubky						445
1 104.	SLA011	Trubka pevná v podlaze KOPOFLEX KF09040	m	12,0	37,12	445
T.05: Doplnky pro výstavbu kabelových tras						6 189
1 105.	SLA012	Protipožární zátky pro těsnění průstupů kabelových tras skrze požární dělicí konstrukce (jednotné v - - rámci stavby)	set	1,0	2 092,55	2 093
1 106.	SLA013	Protipožární systémový tmel	kg	1,0	729,00	
1 107.	SLA014	Štítek kabelový	ks	4,0	10,57	
1 108.	SLA015	Nespecifikovaný drobný montážní a instalační materiál	set	1,0	625,55	

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 109.	SLA017	Měření, revize, oživení	set	1,0	2 700,00	2 700
		T.06: Zemní práce pro Telefonní přípojku				8 020
1 110.	SLA018	Výkop 30/40cm v rostlém terénu, vč. záhozu, kabel. lože z písku se zakrytím folií - orientační cena - - - (Telefonní přípojka)	m	33,0	108,11	3 568
1 111.	SLA019	Uložení kabelů ve volném terénu ve výkopu 30/40cm - (Telefonní přípojka)	m	33,0	21,66	715
1 112.	SLA020	folie výstražná PVC š=22cm - (Telefonní přípojka)	m	33,0	10,57	349
1 113.	SLA021	KOPOFLEX_Trubka HDPE 40/33 - KF09040 (vč. rezervy)	m	70,0	37,12	2 598
1 114.	SLA022	Kabelová spojka ve výkopu	set	1,0	790,00	790

UTCH: Topení a chlazení
2 877 811
UTCH.: Topení a chlazení
2 877 811
UTCH.01: Topení a chlazení
1 419 638

1 115.	UTCH_001	OBECNÉ PODMÍNKY_Zařízení, uvedené v této specifikaci, je referenční a lze zaměnit za výrobek jiného -- výrobce či stejného výrobce, ale jiného typu, pouze při dodržení stejné kvality a technických // parametrů.			-		-
1 116.	UTCH_002	Sestava 3ks tepelných čerpadel voda-voda o topném výkonu 52 kW (60/50°C - 0/5°C) a chladicím -- výkonu 52 kW (4/10°C-35/25°C) včetně vlastní regulace chodu sestavy, t.j. přepínání topného a // chladicího režimu a nastavení regulované výstupní teploty topné resp.chlazené vody dle požadavku -- nadřazeného systému měření a regulace, včetně vlastní kaskádové regulace přepínání jednotlivých	sekcí dle odebíraného výkonu, vč.hlídače průtoku, vč.tlumičů chvění kompresorů, odvodu chladiva z pojistných ventilů. Uvažovaná náplň kaplin v primerním (chladnějším) okruhu je nemrznoucí směs vody a 30% etylenglykolu - předběžně uvažovaný typ NIBE F1345	sestava	1,0	969 343,10	969 343
1 117.	UTCH_003	teplovodní elektrokotel o výkonu 60kW vč. vestavěného oběhového čerpadla - Dakon Daline PTE60		kompl.	1,0	33 005,73	33 006
1 118.	UTCH_004	akumulační zásobník topné vody, DN400 o obsahu 300 ltr vč. tepelné izolace z minerální plsti tl.60mm -- s hliníkovou fólií - viz detail ve výkresové dokumentaci		kompl.	1,0	22 831,64	22 832
1 119.	UTCH_005	akumulační zásobník chlazené vody, DN400 o obsahu 300 ltr vč. tepelné izolace ze syntetického -- kaučuku tl.60mm - viz detail ve výkresové dokumentaci		kompl.	1,0	28 535,54	28 536
1 120.	UTCH_006	Uzavřená tlaková expanzní nádoba o obsahu 80 ltr, stat.tlak 0,6MPa - Reflex N80/6 vč.AG připojovací -- sady pro napojení a vypouštění		kompl.	1,0	2 403,33	2 403

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 121. UTCH_007	Uzavřená tlaková expanzní nádoba o obsahu 80 ltr, stat.tlak 0,6MPa - Reflex N80/6 vč.AG přípojovací -- sady pro napojení a vypouštění		kompl.	1,0	2 403,33	2 403
1 122. UTCH_008	úpravna vody 0,5 m3/hod		kompl.	1,0	7 626,57	7 627
1 123. UTCH_009	zásobníkový ohřívák o obsahu 0,75m3 a výkonu topné vložky 60 kW (65/45°C - 35/55°C), vč.katodové -- ochrany a tepelné izolace - předběžně Reflex SF750		kompl.	2,0	61 284,20	122 568
1 124. UTCH_010	deskový skládaný výměník tepla o výkonu 96kW (voda 8/2°C - nemrznoucí směs voda+30%etylenglykol -- 0/5°C). Tlak.ztráty max.20kPa.		kompl.	1,0	39 935,33	39 935
1 125. UTCH_011	deskový skládaný výměník tepla o výkonu 234kW (voda 12/18°C - voda 30/25°C). Tlak.ztráty max.20kPa.		kompl.	1,0	125 213,49	125 213
1 126. UTCH_012	deskový skládaný výměník tepla o výkonu 96kW (nemrznoucí směs voda+30%etylenglykol 4/10°C - voda -- 6/12°C). Tlak.ztráty max.20kPa.		kompl.	1,0	39 654,95	39 655
1 127. UTCH_013	cyklonový odlučovač nečistot pro průtok 33 m3/hod - předběžně typ DETO Brno, č.9, DN100		kompl.	1,0	26 116,17	26 116
UTCH.02: Oběhová čerpadla, předběžně typ Grundfos						359 618
1 128. UTCH_014	Č1_33 m3/hod / 60kPa, el.řiz.ot. Typ Magna3 65-150 F N 230V		kompl.	1,0	56 878,81	56 879
1 129. UTCH_015	Č2_28 m3/hod / 100kPa, el.řiz.ot. Typ Magna3 65-150 F N 230V		kompl.	1,0	56 878,81	56 879
1 130. UTCH_016	Č3_23 m3/hod / 40kPa, el.řiz.ot. Typ Magna3 65-80 F N 230V		kompl.	1,0	51 431,26	51 431
1 131. UTCH_017	Č4_11 m3/hod / 100kPa, el.řiz.ot., vstup nadřazené MaR, Typ Magna3 50-150 F N 230V		kompl.	1,0	69 616,46	69 616
1 132. UTCH_018	Č5_22 m3/hod / 100kPa, el.řiz.ot., vstup nadřazené MaR, Typ Magna3 65-150 F N 230V		kompl.	1,0	69 616,46	69 616
1 133. UTCH_019	Č6_4 m3/hod / 100kPa, el.řiz.ot. Typ Magna3 50-100 F N 230V		kompl.	1,0	47 185,38	47 185
1 134. UTCH_020	Čt1_2 m3/hod / 30kPa, el.řiz.ot. Typ Alpha2 32-60 N 180 230V		kompl.	1,0	6 008,33	6 008
1 135. UTCH_021	Čt2_8 m3/hod / 30kPa, el.řiz.ot. Typ Magna3 50-40 F N 230V		kompl.	1,0	2 002,78	2 003
UTCH.03: přímý regulační tlakově nezávislý regulační ventil s pohonem, předběžně typ AB-QM						124 813
1 136. UTCH_022	Vt1_DN32 s pohonem AME110, 24V, 0-10V		kompl.	1,0	5 487,61	5 488
1 137. UTCH_023	Vt2_DN50 s pohonem AME15QM, 24V, 0-10V		kompl.	1,0	15 701,76	15 702
1 138. UTCH_024	Vc1_DN40 s pohonem AME15QM, 24V, 0-10V		kompl.	1,0	18 826,08	18 826
1 139. UTCH_025	Vc2_DN65 s pohonem AME15QM, 24V, 0-10V		kompl.	1,0	41 016,83	41 017
1 140. UTCH_026	DN10-LF s pohonem TWA-Z, 24V O/Z		kompl.	10,0	1 894,63	18 946
1 141. UTCH_027	DN15 s pohonem TWA-Z, 24V O/Z		kompl.	10,0	2 483,44	24 834
UTCH.04: Ultrazvukový měřič tepla						
1 142. UTCH_028	Kt1_Ultrazvukový měřič tepla ITRON CF Echo 2 (Split), montáž do zpátečky s elektronickým měřičem -- tepla CF51 včetně nezbytných teplotních čidel a protipřirub, DN15, Qp=0,6m3/hod		kompl.	1,0	4 510,25	

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 143.	UTCH_029	Kt2_Ultrazvukový měřič tepla ITRON CF Echo 2 (Split), montáž do zpátečky s elektronickým měřičem - - tepla CF51 včetně nezbytných teplotních čidel a protipřírub, DN50, Qp=15m3/hod	kompl.	1,0	11 375,76	11 376
UTCH.05: Ultrazvukový měřič chladu						23 953
1 144.	UTCH_030	Kc1_Ultrazvukový měřič chladu ITRON CF Echo 2 (Split), montáž do zpátečky s elektronickým měřičem - - tepla CF55 včetně nezbytných teplotních čidel a protipřírub, DN25, Qp=2,5m3/hod	kompl.	1,0	6 889,55	6 890
1 145.	UTCH_031	Kc2_Ultrazvukový měřič chladu ITRON CF Echo 2 (Split), montáž do zpátečky s elektronickým měřičem - - tepla CF55 včetně nezbytných teplotních čidel a protipřírub, DN65, Qp=25m3/hod	kompl.	1,0	17 063,64	17 064
UTCH.06: kulový uzavírací ventil min.PN6						118 035
1 146.	UTCH_032	DN10	ks	20,0	184,25	3 685
1 147.	UTCH_033	DN15	ks	30,0	200,28	6 008
1 148.	UTCH_034	DN25	ks	3,0	248,34	745
1 149.	UTCH_035	DN40	ks	8,0	496,68	3 973
1 150.	UTCH_036	DN50	ks	10,0	716,99	7 170
1 151.	UTCH_037	DN65	ks	16,0	961,33	15 381
1 152.	UTCH_038	DN80	ks	4,0	1 682,33	6 729
1 153.	UTCH_039	DN100	ks	29,0	2 563,55	74 343
UTCH.07: zpětný ventil						12 606
1 154.	UTCH_040	zpětný ventil - DN15	ks	2,0	168,23	336
1 155.	UTCH_041	zpětný ventil - DN50	ks	7,0	551,16	3 858
1 156.	UTCH_042	zpětný ventil - DN65	ks	2,0	1 321,83	2 644
1 157.	UTCH_043	zpětný ventil - DN100	ks	2,0	2 883,99	5 768
UTCH.08: filtr						28 215
1 158.	UTCH_044	filtr- DN50	ks	3,0	2 563,55	7 691
1 159.	UTCH_045	filtr- DN65	ks	1,0	3 188,42	3 188
1 160.	UTCH_046	filtr- DN100	ks	4,0	4 334,01	17 336
UTCH.09: tlumič						10 254
1 161.	UTCH_047	pryžový tlumič chvění - DN100	ks	4,0	2 563,55	10 254
UTCH.10: pojistný ventil						8 247
1 162.	UTCH_048	pojistný ventil ot.přetlak 0,55 Mpa - DN20	ks	3,0	692,96	2 079
1 163.	UTCH_049	pojistný ventil ot.přetlak 0,55 Mpa - DN25	ks	7,0	881,22	6 169
UTCH.11: regulační ventil, regulátor						38 053

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 164.	UTCH_050	ruční regulační ventil vč.měřících koncovek, předběžně typ STAD/STAF - DN32				
1 165.	UTCH_051	ruční regulační ventil vč.měřících koncovek, předběžně typ STAD/STAF - DN50	kompl.	1,0	2 243,11	2 243
1 166.	UTCH_052	ruční regulační ventil vč.měřících koncovek, předběžně typ STAD/STAF - DN65	kompl.	1,0	4 085,66	4 086
1 167.	UTCH_053	ruční regulační ventil vč.měřících koncovek, předběžně typ STAD/STAF - DN100	kompl.	1,0	7 690,66	7 691
1 168.	UTCH_054	přímočinný regulátor teploty zpátečky typ Heimeier RVL, DN10	kompl.	1,0	21 069,19	21 069
			kompl.	2,0	1 482,05	2 964
1 169.	UTCH_055	UTCH.12: vypouštěcí kohout				
1 170.	UTCH_056	DN10				
		DN15	ks	20,0	184,25	11 696
			ks	40,0	200,28	3 685
						8 011
1 171.	UTCH_057	UTCH.13: odvzdušňovací ventil				
1 172.	UTCH_058	DN10				
		DN15				
				20,0	168,23	11 696
				40,0	208,29	3 365
						8 332
1 173.	UTCH_059	UTCH.14: teploměr, manometr				
1 174.	UTCH_060	teploměr, 0 - 40°C				
1 175.	UTCH_061	teploměr, 0 - 100°C				
		manometr 0 - 0,6MPa		26,0	256,35	53 650
				30,0	416,58	6 665
				35,0	985,36	12 497
						34 488
		UTCH.15: otopná tělesa				
1 176.	UTCH_062	POPISOVÁ POLOŽKA_podlahový konvektor s tangenciálním ventilátorem typ MINIB-MT. Napojen na - - stejnosměrné napětí 0-12V, osazen na přívodu přímým ventilem Heimeier A-exact, DN15, na zpátečce // uzavíracím šroubením DN15. Konvektor vybaven funkcí odpojení přívodu topné vody při vypnutých - - ventilátorech (t.j. vč.termopohonu na ventil a ovladače). Označení např. MINIB MT-2000 znamená typ	MINIB MT, délka 2000mm	-	-	228 821
1 177.	UTCH_063	MT-1250				
1 178.	UTCH_064	MT-1500				
1 179.	UTCH_065	MT-2000	kompl.	2,0	14 580,21	29 160
1 180.	UTCH_066	MT-2500	kompl.	2,0	16 839,33	33 679
1 181.	UTCH_067	MT-3000	kompl.	3,0	19 627,19	58 882
			kompl.	1,0	23 152,08	23 152
			kompl.	1,0	25 875,85	25 876

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 182.	UTCH_068	POPISOVÁ POLOŽKA_ocelové deskové těleso Radik VK PLAN, včetně přímého radiátorového ventilu Heimeier - - A-exact, DN15, termostatické hlavice Heimeier K, vč.radiátorového přímého šroubení DN15, včetně // stěnových konzolí. Barva White RAL 9010 (code 50). Označení např. 22-600/400 značí typ 22, výšku - - 600mm a délku 400mm		-		-
1 183.	UTCH_069	22-600/400 - levé provedení	kompl.	1,0	2 563,55	2 564
1 184.	UTCH_070	22-600/400	kompl.	2,0	2 563,55	5 127
1 185.	UTCH_071	22-600/500 - levé provedení	kompl.	1,0	2 803,88	2 804
1 186.	UTCH_072	22-600/500	kompl.	1,0	2 803,88	2 804
1 187.	UTCH_073	22-600/1000	kompl.	1,0	3 444,77	3 445
1 188.	UTCH_074	POPISOVÁ POLOŽKA_ocelové deskové těleso Radik VK, včetně přímého radiátorového ventilu Heimeier - - A-exact, DN15, termostatické hlavice Heimeier K, vč.radiátorového přímého šroubení DN15, včetně // stěnových konzolí. Barva White RAL 9010 (code 50). Označení např. 22-600/400 značí typ 22, výšku - - 600mm a délku 400mm		-		-
1 189.	UTCH_075	22-600/400	kompl.	1,0	1 762,44	1 762
1 190.	UTCH_076	22-600/400 - levé provedení	kompl.	2,0	1 762,44	3 525
1 191.	UTCH_077	22-600/500	kompl.	1,0	2 002,77	2 003
1 192.	UTCH_078	22-600/600 - levé provedení	kompl.	1,0	2 162,99	2 163
1 193.	UTCH_079	22-600/700	kompl.	1,0	2 323,22	2 323
1 194.	UTCH_080	22-900/700 - levé provedení	kompl.	1,0	2 483,44	2 483
1 195.	UTCH_081	22-900/1000	kompl.	1,0	2 563,55	2 564
1 196.	UTCH_082	22-900/1600 - levé provedení	kompl.	1,0	2 883,99	2 884
1 197.	UTCH_083	33-900/700	kompl.	1,0	2 403,33	2 403
1 198.	UTCH_084	33-900/800	kompl.	1,0	2 563,55	2 564
1 199.	UTCH_085	POPISOVÁ POLOŽKA_ocelové deskové těleso Radik VK, včetně přímého radiátorového ventilu Heimeier - - A-exact, DN15, termostatické hlavice Heimeier K, vč.radiátorového přímého šroubení DN15, včetně // stěnových konzolí. Barva Silber (code 35). Označení např. 22-600/400 značí typ 22, výšku 600mm a - - délku 400mm		-		-
1 200.	UTCH_086	33-900/900	kompl.	1,0	3 364,66	3 365
1 201.	UTCH_087	33-900/1000	kompl.	1,0	3 604,99	3 605
1 202.	UTCH_088	POPISOVÁ POLOŽKA_nástěnný otopný konvektor IKON OKN, včetně rohového radiátorového ventilu Heimeier - - A-exact, DN15, termostatické hlavice Heimeier K, vč.radiátorového rohového šroubení DN15, včetně // stěnových konzolí. Barva bílá RAL9010. Označení např. 12-60-120 značí hloubku 120mm, výšku 600mm a - - délku 1200mm		-		-
1 203.	UTCH_089	12-60-120	kompl.	1,0	3 917,43	3 917

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 204.	UTCH_090	12-60-200	kompl.	1,0	5 767,99	5 768
UTCH.16: potrubí						412 629
1 205.	UTCH_091	POPISOVÁ POLOŽKA_plastové PEX potrubí s tepelnou izolací z polyetylenu tl.13mm		-		-
1 206.	UTCH_092	17x2	m	200,0	60,08	12 016
1 207.	UTCH_093	20x2	m	84,0	71,29	5 988
1 208.	UTCH_094	25x2,3	m	44,0	89,72	3 948
1 209.	UTCH_095	POPISOVÁ POLOŽKA_PE plastové potrubí, DN100		-		-
1 210.	UTCH_096	DN80	m	10,0	372,52	3 725
1 211.	UTCH_097	DN100	m	162,0	524,73	85 006
1 212.	UTCH_098	chránička pro potrubí přípojky spodní vody, procházející pod základem, pro potrubí DN100	ks	2,0	184,26	369
1 213.	UTCH_099	POPISOVÁ POLOŽKA_ocelové svařované potrubí, natřené základním syntetickým nátěrem vč. kolen, -- odboček, redukci, závěsného materiálu atd.		-		-
1 214.	UTCH_100	DN10	m	50,0	184,25	9 213
1 215.	UTCH_101	DN15	m	80,0	184,25	14 740
1 216.	UTCH_102	DN20	m	32,0	200,27	6 409
1 217.	UTCH_103	DN25	m	66,0	238,73	15 756
1 218.	UTCH_104	DN32	m	36,0	256,35	9 229
1 219.	UTCH_105	DN40	m	58,0	318,84	18 493
1 220.	UTCH_106	DN50	m	20,0	364,51	7 290
1 221.	UTCH_107	DN70	m	92,0	479,06	44 074
1 222.	UTCH_108	DN80	m	32,0	613,65	19 637
1 223.	UTCH_109	DN100	m	86,0	789,09	67 862
1 224.	UTCH_110	POPISOVÁ POLOŽKA_tepelná izolace z minerální plsti s hliníkovou fólií pro potrubí		-		-
1 225.	UTCH_111	DN 10. tl. 13mm	m	50,0	60,08	3 004
1 226.	UTCH_112	DN 15. tl. 13mm	m	66,0	60,08	3 965
1 227.	UTCH_113	DN 20. tl. 20mm	m	32,0	68,09	2 179
1 228.	UTCH_114	DN 25. tl. 20mm	m	30,0	68,09	2 043
1 229.	UTCH_115	DN 40. tl. 32mm	m	22,0	76,11	1 674
1 230.	UTCH_116	DN 50. tl. 32mm	m	20,0	78,51	1 570
1 231.	UTCH_117	DN 70. tl. 40mm	m	54,0	100,14	5 408
1 232.	UTCH_118	DN 80. tl. 40mm	m	10,0	111,35	1 114
1 233.	UTCH_119	DN 100. tl. 50mm	m	24,0	158,62	3 807
1 234.	UTCH_120	POPISOVÁ POLOŽKA_tepelná izolace ze syntetického kaučuku pro potrubí		-		-
1 235.	UTCH_121	DN 15. tl. 9mm	m	14,0	64,08	
1 236.	UTCH_122	DN 25. tl. 13mm	m	36,0	76,11	

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 237.	UTCH_123	DN 32. tl. 20mm	m	36,0	112,16	4 038
1 238.	UTCH_124	DN 40. tl. 20mm	m	36,0	124,97	4 499
1 239.	UTCH_125	DN 70. tl. 25mm	m	38,0	212,29	8 067
1 240.	UTCH_126	DN 80. tl. 32mm	m	22,0	228,32	5 023
1 241.	UTCH_127	DN 100. tl. 32mm	m	62,0	360,49	22 350
1 242.	UTCH_128	DN 80. tl. 25mm (PE potrubí přípojky spodní vody)	m	10,0	196,27	1 963
1 243.	UTCH_129	DN 100. tl. 25mm (PE potrubí přípojky spodní vody)	m	48,0	302,82	14 535

VZT: Vzduchotechnika
2 185 476
VZT.: Vzduchotechnika
2 185 476
VZT.01: Zařízení č.1._Restaurace - Přívod
524 367

1 244.	1.1	Větrací jednotka GEA CAIRplus SX 096.064AVBV ve venkovním provedení ve složení: Přívodní část: Filtr - - filtr EU7, deskový výměník, vodní ohřivač, volná komora, vodní chladič, ventilátor, Odvodní část: / / Filtr G4, ventilátor, vč. sifonů pro odvod kondenzátu, pružných vložek a servo klappek. Obslužná a - - připojovací strana pravá ve směru proudění přívodního vzduchu.	Výkonové údaje viz tabulka zařízení.	ks	1,0	420 188,60	420 189
1 245.	1.2	Kulisa tlumiče hluku PM 12 0490.0 200x800		ks	12,0	917,27	11 007
1 246.	1.3	Vířivá výušť Trox TDV-SA-Z-H-M/600		bm	1,0	3 532,90	3 533
1 247.	1.4	Ohebná hadice - tlumič hluku Sonoflex 25 prům. 250		ks	2,0	200,28	401
1 248.	1.5	Regulační klapka ruční prům. 200		ks	1,0	530,33	530
1 249.	1.6	Regulační iris clona prům. 630		ks	1,0	8 447,70	8 448
1 250.	1.7	Kruhová potrubní šterbinová výušť RRA 387, 2 řadá, prům. 200, celková délka 1000mm, vč. přídavných - - škrticích elementů. Barevné provedení RAL 7016 (vzorkovat).		ks	2,0	1 794,49	3 589
1 251.	1.8	Kruhová potrubní šterbinová výušť RRA 387, 8 řadá, prům. 630, celková délka 1500mm, vč. přídavných - - škrticích elementů. Barevné provedení RAL 7016 (vzorkovat).		ks	4,0	3 845,33	15 381
1 252.	1.9	Kruhová potrubní šterbinová výušť RRA 387, 8 řadá, prům. 500, celková délka 1500mm, vč. přídavných - - škrticích elementů. Barevné provedení RAL 7016 (vzorkovat).		ks	3,0	3 204,44	9 613
1 253.	1.10	Regulační klapka ruční prům. 250		ks	1,0	563,18	563
1 254.	1.11	Přívodní ventil Trox Z-LVS 200		ks	1,0	297,21	297
1 255.	1.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405		m2	46,5	346,08	16 093
1 256.	1.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 630		bm	43,0	807,52	34 723

VZT.02: Zařízení č.1A._Restaurace - Odvod
66 563

1 257.	1A.1	viz 1.1		ks	-	-	-
1 258.	1A.2	Protidešťová žaluzie 1000x800		ks	1,0	1 885,81	1 886

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 259.	1A.3	Kulisa tlumiče hluku PM 12 0490.0 200x630	ks	12,0	780,28	9 363
1 260.	1A.4	Regulační klapka ruční 250x250	ks	1,0	682,55	683
1 261.	1A.5	Vyústka VK-10-R1 625x225	ks	1,0	765,86	766
1 262.	1A.6	Vyústka VK-10-R1 625x325	ks	9,0	857,19	7 715
1 263.	1A.7	Vířivá vyúst' Trox TDV-SA-A-H-M/600	ks	1,0	3 129,14	3 129
1 264.	1A.8	Ohebná hadice - tlumič hluku Sonoflex 25 prům. 250	bm	1,0	200,28	200
1 265.	1A.101	Čtyřhranné potrubí sk.l z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	79,4	346,08	27 479
1 266.	1A.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 560	bm	24,0	639,29	15 343
VZT.03: Zařízení č.1B_WC - Odvod						55 555
1 267.	1B.1	Ventilátor Elektrodesign ILT/4-225 vč. pružných vložek	ks	1,0	8 706,46	8 706
1 268.	1B.2	Regulační klapka servo 500X250	ks	1,0	2 167,80	2 168
1 269.	1B.3	Kulisový tlumič hluku Elektrodesign IAA 50-25	ks	4,0	2 598,80	10 395
1 270.	1B.4	Odvodní ventil Trox LVZ 160	ks	14,0	235,53	3 297
1 271.	1B.5	Ohebná hadice - tlumič hluku Sonoflex 25 prům. 160	bm	21,0	127,38	2 675
1 272.	1B.6	Protidešťová žaluzie 500x800	ks	1,0	1 354,68	1 355
1 273.	1B.101	Čtyřhranné potrubí sk.l z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	28,0	346,08	9 690
1 274.	1B.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 225	bm	68,0	253,95	17 269
VZT.04: Zařízení č.2 Přívod						638 343
1 275.	2.1	Větrací jednotka GEA CAIRplus SX 160.096AVBV ve venkovním provedení ve složení: Přívodní část: -- Filtr filtr EU7, vodní ohřivač, volná komora, vodní chladič, ventilátor, Odvodní část: Tukový filtr, / / filtr G4, ventilátor, vč. sifonů pro odvod kondenzátu, pružných vložek a servo klapek. Obslužná a -- připojovací strana levá ve směru proudění přívodního vzduchu. Výkonové údaje viz tabulka zařízení	ks	1,0	428 158,85	428 159
1 276.	2.2	Elektrický ohřivač Elektrodesign MBE-250R-2 vč. regulátoru	ks	1,0	6 295,12	6 295
1 277.	2.3	Kulisa tlumiče hluku PM 12 0490.0 200x800	ks	22,0	1 691,94	37 223
1 278.	2.4	Kruhová potrubní šterbinová výúst' RRA 387, 8 řadá, prům. 560, celková délka 1500mm, vč. přídatných -- škrticích elementů. Barevné provedení RAL 7016 (vzorkovat).	ks	6,0	3 524,88	21 149
1 279.	2.5	Vyústka přívodní VK-20-R1 525x225	ks	2,0	826,75	1 654
1 280.	2.6	Regulační klapka ruční 250x250	ks	2,0	682,55	1 365
1 281.	2.7	Regulační klapka ruční 710x800	ks	1,0	1 609,43	1 609
1 282.	2.8	Vířivá vyúst' Trox TDV-SA-Z-H-M/500	ks	3,0	3 482,43	10 447
1 283.	2.9	Ohebná hadice - tlumič hluku Sonoflex 25 prům. 200	bm	6,0	160,22	961
1 284.	2.10	Vířivá vyúst' Trox TDV-SA-Z-H-M/400	ks	1,0	2 952,89	2 953
1 285.	2.11	Ohebná hadice - tlumič hluku Sonoflex 25 prům. 125	bm	1,0	107,35	107
1 286.	2.12	Přívodní ventil Trox Z-LVZ 125	ks	1,0	215,50	216
1 287.	2.13	Vyústka přívodní VK-20-R1 625x425	ks	3,0	1 176,83	3 530
1 288.	2.14	Regulační klapka ruční prům. 315	ks	2,0	780,28	1 561

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 289.	2.15	Vyústka přívodní VK-20-R1 225x125	ks	3,0	414,97	1 245
1 290.	2.16	Regulační iris clona prům. 560	ks	1,0	8 447,70	8 448
1 291.	2.17	Vířivá vyústí Trox TDV-SA-Z-H-M/300	ks	2,0	2 605,21	5 210
1 292.	2.18	Ohebná hadice - tlumič hluku Sonoflex 25 prům. 160	bm	3,0	127,38	382
1 293.	2.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	200,5	346,08	69 389
1 294.	2.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 560	bm	57,0	639,29	36 440
VZT.05: Zařízení č.2A_Odvod						513 296
1 295.	2A.2	Protidešťová žaluzie 2500x1000	ks	1,0	5 235,25	5 235
1 296.	2A.3	Kulisa tlumiče hluku PM 12 0490.0 200x800	ks	20,0	1 691,94	33 839
1 297.	2A.4	Vyústka VK-10-R1 825X225	ks	4,0	943,71	3 775
1 298.	2A.5	Akumulační zákryt nerez s labyrintovými odlučovači tuku a osvětlením 2100X1050X450, připojení 1X225	ks	1,0	28 535,54	28 536
1 299.	2A.6	Regulační klapka ruční prům. 225	ks	1,0	547,16	547
1 300.	2A.7	Akumulační zákryt nerez s labyrintovými odlučovači tuku a osvětlením 3200X900X450, připojení 2X280	ks	2,0	72 039,82	144 080
1 301.	2A.8	Regulační klapka ruční prům. 280	ks	2,0	580,80	1 162
1 302.	2A.9	Kombinovaný přívodní/odvodní akumulční zákryt nerez s labyrintovými odlučovači tuku a osvětlením - - 2200X1800X450, připojení 1X450 a 2X315	ks	1,0	91 859,28	91 859
1 303.	2A.10	Regulační klapka ruční prům. 450	ks	1,0	1 010,20	1 010
1 304.	2A.11	Akumulační zákryt nerez s labyrintovými odlučovači tuku a osvětlením 2000X1000X450, připojení 1X355	ks	1,0	53 870,64	53 871
1 305.	2A.12	Regulační klapka ruční prům. 355	ks	1,0	813,93	814
1 306.	2A.13	Akumulační zákryt nerez s labyrintovými odlučovači tuku a osvětlením 1400X900X450, připojení 1X280	ks	1,0	43 304,00	43 304
1 307.	2A.14	Regulační klapka ruční prům. 280	ks	1,0	580,80	581
1 308.	2A.15	Vířivá vyústí Trox TDV-SA-A-H-M/400	ks	1,0	2 334,43	2 334
1 309.	2A.16	Ohebná hadice - tlumič hluku Sonoflex 25 prům. 200	bm	2,0	160,22	320
1 310.	2A.17	Regulační klapka ruční prům. 250	ks	1,0	563,18	563
1 311.	2A.18	Přerušovač tahu prům. 250	ks	1,0	258,76	259
1 312.	2A.19	Vyústka VK-10-R1 225X125	ks	3,0	378,93	1 137
1 313.	2A.20	Vyústka VK-10-R1 425X125	ks	1,0	561,58	562
1 314.	2A.21	Regulační klapka ruční prům. 200	ks	1,0	530,33	530
1 315.	2A.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405	m2	115,5	346,08	39 972
1 316.	2A.101	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405, letované, vč. revizních otvorů	m2	31,5	346,08	10 902
1 317.	2A.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek, těsné, do prům. 500	bm	72,0	668,13	48 105
VZT.06: Zařízení č.4A_WC šatny - Odvod						18 013
1 318.	4A.1	Ventilátor Elektrodesign TD 1000/250LS	ks	1,0	4 545,50	4 546

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 319. 4A.2	Přetlaková klapka prům. 250		ks	1,0	292,41	292
1 320. 4A.3	Kruhový tlumič hluku délky 1m, prům. 250		ks	4,0	1 393,13	5 573
1 321. 4A.4	Odvodní ventil Trox LVZ 160		ks	4,0	235,53	942
1 322. 4A.5	Ohebná hadice - tlumič hluku Sonoflex 25 prům. 160		bm	6,0	127,38	764
1 323. 4A.6	Protidešťová žaluzie 315x400		ks	1,0	675,34	675
1 324. 4A.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 250		bm	19,0	274,78	5 221
VZT.07: Zařízení č.5A_Strojovna chlazení - Odvod						16 166
1 325. 5A.1	Ventilátor Elektrodesign TD 1300/250HS		ks	1,0	5 247,27	5 247
1 326. 5A.2	Protidešťová žaluzie 400X400		ks	2,0	733,02	1 466
1 327. 5A.3	Regulační klapka servo 400X400		ks	1,0	2 275,15	2 275
1 328. 5A.4	Přetlaková klapka prům. 250		ks	1,0	292,41	292
1 329. 5A.5	Kruhový tlumič hluku délky 1m, prům. 250		ks	1,0	1 393,13	1 393
1 330. 5A.6	Vyústka VK-10-R1 325X125		ks	2,0	425,39	851
1 331. 5A.101	Čtyřhranné potrubí sk.l z pozink. plechu dle ON 12 0405		m2	1,5	346,08	519
1 332. 5A.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 250		bm	15,0	274,78	4 122
VZT.08: Zařízení č.6A_Odpadky - Odvod						3 889
1 333. 6A.1	Ventilátor Elektrodesign HXM 200		ks	1,0	1 899,43	1 899
1 334. 6A.2	Protidešťová žaluzie prům. 250		ks	1,0	616,05	616
1 335. 6A.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 250		bm	5,0	274,78	1 374
VZT.09: Zařízení č.7A_Pralesničky - Odvod						5 377
1 336. 7A.1	Ventilátor Elektrodesign TD 500/160 LS		ks	1,0	2 400,93	2 401
1 337. 7A.2	Kruhový tlumič hluku délky 1m, prům. 160		ks	1,0	992,58	993
1 338. 7A.3	Přetlaková klapka prům. 160		ks	1,0	136,19	136
1 339. 7A.4	Výfuková hlavice prům. 200		ks	1,0	685,75	686
1 340. 7A.201	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do prům. 200		bm	5,0	232,32	1 162
VZT.10: Zařízení č.10_Restaurace - cirkulace						127 229
1 341. 10.1	Cirkulační kazetová jednotka Gea Cassette Geko, Single, výk. řada 1, bez ventilů (dod. RTCH), bez -- ovladače (dod. MaR), vč. čerpadla kondenzátu a oddělovacího relé (7ks FCU na společný ovladač)		kpl	8,0	15 903,64	127 229
VZT.11: Zařízení č.30_Prodejna - cirkulace						30 386
1 342. 30.1	Cirkulační kazetová jednotka Gea Cassette Geko, Single, výk. řada 1, bez ventilů (dod. RTCH), bez -- ovladače (dod. MaR), vč. čerpadla kondenzátu a oddělovacího relé (2ks FCU na společný ovladač)		kpl	2,0	15 193,05	30 386
VZT.12: Ostatní						
1 343. VZT.12.01	Tepelné izolace (složení viz text technické zprávy)		m2	205,5	176,24	

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 344.	VZT.12.02	Tepelné izolace zesílená (složení viz text technické zprávy)	m2	230,09	200,28	46 082
1 345.	VZT.12.03	Akustické izolace (složení viz text technické zprávy)	m2	160,6	224,31	36 024
1 346.	VZT.12.04	Nátěry (odstín viz výkresová dokumentace, vzorkovat)	m2	146,0	152,21	22 223
1 347.	VZT.12.05	Identifikační štítky klimatizačních jednotek, směru proudění na potrubí, požárních klapek a pod.	kpl	1,0	2 002,78	2 003
1 348.	VZT.12.06	Vyregulování systému, uvedení do provozu	kpl	1,0	25 234,97	25 235
1 349.	VZT.12.07	Komplexní vyzkoušení	kpl	1,0	15 701,76	15 702
1 350.	VZT.12.08	Zaškolení obsluhy	kpl	1,0	2 803,89	2 804

ZTI: Zdravotně technická instalace
1 354 025
ZTI-K: Zdravotně technické instalace - Kanalizace
949 682
ZTI-K.01: Armatury
30 773

1 351.	ZTI-K_001	Střešní vtok s asfaltovou manžetou s bočním odtokem DN70 - těleso vtoku tepelně izolováno, PP - - nerezová ocel, továrně navařená asfaltová manžeta - (standard - výkres - HL64.H)	ks	4,0	2 075,14	8 301
1 352.	ZTI-K_002	Střešní vtok s asfaltovou manžetou se svislým odtokem DN70 - těleso vtoku tepelně izolováno, PP - - nerezová ocel, továrně navařená asfaltová manžeta - (standard - výkres - HL62.H/7)	ks	3,0	2 075,14	6 225
1 353.	ZTI-K_003	Nástavec s asfaltovou izolační manžetou (standard - výkres - HL65H)	ks	3,0	1 187,23	3 562
1 354.	ZTI-K_004	Odvodňovací kroužek (standard - výkres - HL160)	ks	3,0	482,86	1 449
1 355.	ZTI-K_005	Nástavec k prodloužení záchytných košů (standard - výkres - HL350)	ks	3,0	1 806,14	5 418
1 356.	ZTI-K_006	Ventilační větrací hlavice - DN100 - k ukončení větracího potrubí na střeše - (standard - výkres - - - HL810)	ks	4,0	350,94	1 404
1 357.	ZTI-K_007	Vekokapacitní vtok - DN100 - s litinovým rámem a litinovou mříží - (standard - výkres - - - HL616.1/1(5,5l/s) - zatížení 12,5t	ks	1,0	4 414,66	4 415

ZTI-K.02: Potrubí a tvarovky - splašková kanalizace - kondenzát
6 095

1 358.	ZTI-K_008	Hrdlová trubka - HTdB - PŘIPOJOVACÍ kondenzát vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - - - Wavin ekoplastik - DN32	bm	75,0	47,71	3 578
1 359.	ZTI-K_009	Koleno K87° - DN32	ks	18,0	38,28	689
1 360.	ZTI-K_010	Koleno K45° - DN32	ks	6,0	27,22	163
1 361.	ZTI-K_011	Odbočka DN32/32	ks	10,0	25,34	253
1 362.	ZTI-K_012	Redukce R40/50	ks	2,0	33,71	67
1 363.	ZTI-K_013	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu - transparentní verze (standard - výkres - HL136NT)	ks	2,0	671,83	1 344

ZTI-K.03: Potrubí a tvarovky - dešťová kanalizace
292 133

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 364.	ZTI-K_014	Svařované PE potrubí vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - Wavin ekoplastik - DN70	bm	35,0	111,36	3 898
1 365.	ZTI-K_015	Svařované PE potrubí vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - Wavin ekoplastik - - - DN100	bm	30,0	198,69	5 961
1 366.	ZTI-K_016	Hrdlová trubka - HTKG - LEŽATÉ vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - Wavin - - ekoplastik - DN100	bm	20,0	110,21	2 204
1 367.	ZTI-K_017	Hrdlová trubka - HTKG - LEŽATÉ vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - Wavin - - ekoplastik - DN125	bm	35,0	114,46	4 006
1 368.	ZTI-K_018	Hrdlová trubka - HTKG - LEŽATÉ vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - Wavin - - ekoplastik - DN150	bm	30,0	210,96	6 329
1 369.	ZTI-K_019	Hrdlová trubka - HTKG - LEŽATÉ vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - Wavin - - ekoplastik - DN200	bm	65,0	327,82	21 308
1 370.	ZTI-K_020	Izolace tepelná na dešťovou kanalizaci - stoupací potrubí	bm	60,0	24,48	1 469
1 371.	ZTI-K_021	Zkouška těsnosti potrubí	kpl	1,0	1 000,00	1 000
1 372.	ZTI-K_022	Kamerová zkouška	kpl	1,0	2 100,00	2 100
1 373.	ZTI-K_023	Redukce R70/100	ks	5,0	38,28	191
1 374.	ZTI-K_024	Redukce KG R100/125	ks	11,0	40,83	449
1 375.	ZTI-K_025	Redukce KG R125/150	ks	2,0	51,21	102
1 376.	ZTI-K_026	Redukce KG R150/200	ks	2,0	114,46	229
1 377.	ZTI-K_027	Koleno PE K45° - DN70	ks	5,0	43,21	216
1 378.	ZTI-K_028	Koleno KG K45° - DN100	ks	4,0	31,28	125
1 379.	ZTI-K_029	Koleno KG K45° - DN125	ks	15,0	31,87	478
1 380.	ZTI-K_030	Odbočka KG 125/125	ks	2,0	63,35	127
1 381.	ZTI-K_031	Odbočka KG 150/125	ks	3,0	126,15	378
1 382.	ZTI-K_032	Odbočka KG 200/100	ks	2,0	192,24	384
1 383.	ZTI-K_033	Odbočka KG 200/125	ks	5,0	250,98	1 255
1 384.	ZTI-K_034	Velkokapacitní vtok s ležatým odtokem a litinovou mříží - (standard - výkres - HL615) - 4,2l/s	ks	2,0	1 991,08	3 982
1 385.	ZTI-K_035	Záchytný koš pro velkokapacitní vtok	ks	2,0	1 078,24	2 156
1 386.	ZTI-K_036	Malá revizní šachta Tegra 425 s betonovým poklopem DN150 - 30° - plně vybavená	ks	1,0	3 609,17	3 609
1 387.	ZTI-K_037	Malá revizní šachta Tegra 425 s betonovým poklopem DN200 - 30° - plně vybavená	ks	2,0	3 677,26	7 355
1 388.	ZTI-K_038	Malá revizní šachta Tegra 425 s betonovým poklopem DN200 - 90° - plně vybavená	ks	2,0	3 677,26	7 355
1 389.	ZTI-K_039	Těsnění HSD 200/125	ks	4,0	407,04	1 628
1 390.	ZTI-K_040	Pažnice HRD-FUFAz/290 pro Těsnění HSD 200/125	ks	4,0	2 747,04	10 988
1 391.	ZTI-K_041	Těsnění HSD 150/110	ks	1,0	311,14	311
1 392.	ZTI-K_042	Pažnice HRD-FUFAz/290 pro Těsnění HSD 150/110	ks	1,0	2 016,36	2 016
1 393.	ZTI-K_043	Napojení na kanalizační přípojku - šachtu	kpl	1,0	760,47	760
1 394.	ZTI-K_044	Odvoz přebytečné zeminy, vč.naložení a poplatku	m3	88,0	376,71	33 150

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 395.	ZTI-K_045	Výkop šíře 1,0m, hloubka dle řezu 0,5 - 1,4m	m3	175,0	144,38	25 267
1 396.	ZTI-K_046	Zásyp rýh, vč naložení	m3	87,0	146,65	12 759
1 397.	ZTI-K_047	Betonové lože, beton C12/15 + vyztužení kari sítí, výšky 0,1m	m3	18,0	1 955,52	35 199
1 398.	ZTI-K_048	Pískový podsyp frakce 0-16, výšky 0,1m	m3	18,0	403,25	7 259
1 399.	ZTI-K_049	Obetonování potrubí, beton C12/15, 0,30m nad horní hranu potrubí	m3	52,0	1 656,32	86 129
ZTI-K.04: Potrubí a tvarovky - splaškové kanalizace						360 020
1 400.	ZTI-K_050	Hrdlová trubka - HTdB - PŘIPOJOVACÍ vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - Wavin - - ekoplastik - DN50	bm	80,0	102,14	8 171
1 401.	ZTI-K_051	Hrdlová trubka - HTdB - PŘIPOJOVACÍ vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - Wavin - - ekoplastik - DN70	bm	30,0	111,36	3 341
1 402.	ZTI-K_052	Hrdlová trubka - HTdB - PŘIPOJOVACÍ a STOUPACÍ vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - - - Wavin ekoplastik - DN100	bm	85,0	110,21	9 368
1 403.	ZTI-K_053	Hrdlová trubka - HTKG - LEŽATÉ vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - Wavin - - ekoplastik - DN100	bm	80,0	110,21	8 817
1 404.	ZTI-K_054	Hrdlová trubka - HTKG - LEŽATÉ vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - Wavin - - ekoplastik - DN125	bm	65,0	114,46	7 440
1 405.	ZTI-K_055	Hrdlová trubka - HTKG - LEŽATÉ vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - Wavin - - ekoplastik - DN150	bm	20,0	210,96	4 219
1 406.	ZTI-K_056	Hrdlová trubka - HTKG - LEŽATÉ vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - Wavin - - ekoplastik - DN200	bm	25,0	327,82	8 196
1 407.	ZTI-K_057	Izolace tepelná na splaškovou kanalizaci stoupací potrubí	bm	85,0	24,48	2 081
1 408.	ZTI-K_058	Zkouška těsnosti potrubí	kpl	1,0	1 000,00	1 000
1 409.	ZTI-K_059	Kamerová zkouška	kpl	1,0	2 100,00	2 100
1 410.	ZTI-K_060	Redukce R50/100	ks	15,0	32,81	492
1 411.	ZTI-K_061	Redukce R70/100	ks	2,0	38,28	77
1 412.	ZTI-K_062	Redukce KG R100/125	ks	13,0	40,83	531
1 413.	ZTI-K_063	Redukce KG R125/150	ks	4,0	51,21	205
1 414.	ZTI-K_064	Redukce KG R100/150	ks	1,0	47,71	48
1 415.	ZTI-K_065	Redukce KG R150/200	ks	3,0	114,46	343
1 416.	ZTI-K_066	Koleno KG K45° - DN100	ks	50,0	31,28	1 564
1 417.	ZTI-K_067	Koleno KG K45° - DN125	ks	36,0	31,87	1 147
1 418.	ZTI-K_068	Koleno KG K45° - DN150	ks	4,0	65,62	262
1 419.	ZTI-K_069	Koleno KG K45° - DN200	ks	4,0	114,46	458
1 420.	ZTI-K_070	Odbočka KG 100/100	ks	12,0	46,99	564
1 421.	ZTI-K_071	Odbočka KG 125/100	ks	10,0	51,61	516
1 422.	ZTI-K_072	Odbočka KG 150/100	ks	2,0	115,75	232
1 423.	ZTI-K_073	Odbočka KG 125/125	ks	8,0	63,35	507
1 424.	ZTI-K_074	Odbočka KG 200/100	ks	2,0	192,24	384
1 425.	ZTI-K_075	Odbočka KG 200/125	ks	4,0	250,98	1 004
1 426.	ZTI-K_076	Odbočka KG 200/150	ks	4,0	257,53	1 030

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 427.	ZTI-K_077	Odbočka KG 200/200	ks	2,0	218,64	437
1 428.	ZTI-K_078	Těsnění HSD 150/110	ks	22,0	311,14	6 845
1 429.	ZTI-K_079	Pažnice HRD-FUFAz/290 pro Těsnění HSD 150/110	ks	22,0	2 016,36	44 360
1 430.	ZTI-K_080	Těsnění HSD 200/110	ks	2,0	397,85	796
1 431.	ZTI-K_081	Pažnice HRD-FUFAz/290 pro Těsnění HSD 200/110	ks	2,0	2 366,72	4 733
1 432.	ZTI-K_082	Těsnění HSD 200/125	ks	13,0	407,04	5 292
1 433.	ZTI-K_083	Pažnice HRD-FUFAz/290 pro Těsnění HSD 200/125	ks	13,0	2 747,04	35 712
1 434.	ZTI-K_084	Aco vpust 157 - (viz příloha nabídka fy. Aco)	kpl	1,0	1 203,28	1 203
1 435.	ZTI-K_085	Podlahová vpust žabky - HL3100T - plně vybavená	kpl	1,0	2 184,33	2 184
1 436.	ZTI-K_086	Napojení na kanalizační přípojku - šachtu	kpl	1,0	760,47	760
1 437.	ZTI-K_087	Odvoz přebytečné zeminy, vč.naložení a poplatku	m3	85,0	376,71	32 020
1 438.	ZTI-K_088	Výkop šíře 1,0m, hloubka dle řezu 0,5 - 1,4m	m3	170,0	144,38	24 545
1 439.	ZTI-K_089	Zásyp rýh, vč.naložení	m3	85,0	146,65	12 465
1 440.	ZTI-K_090	Betonové lože, beton C12/15 + vyztužení kari sítí, výšky 0,1m	m3	17,0	1 955,52	33 244
1 441.	ZTI-K_091	Pískový podsyp frakce 0-16, výšky 0,1m	m3	17,0	403,25	6 855
1 442.	ZTI-K_092	Obetonování potrubí, beton C12/15, 0,30m nad horní hranu potrubí	m3	51,0	1 656,32	84 472
ZTI-K.05: Potrubí a tvarovky - tuková kanalizace						260 660
1 443.	ZTI-K_093	Hrdlová trubka - HTdB - PŘIPOJOVACÍ vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - Wavin - - ekoplastik - DN50	bm	25,0	102,14	2 554
1 444.	ZTI-K_094	Hrdlová trubka - HTdB - PŘIPOJOVACÍ vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - Wavin - - ekoplastik - DN70	bm	20,0	111,36	2 227
1 445.	ZTI-K_095	Hrdlová trubka - HTdB - PŘIPOJOVACÍ a STOUPACÍ vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - - - Wavin ekoplastik - DN100	bm	20,0	110,21	2 204
1 446.	ZTI-K_096	Hrdlová trubka - HTKG - LEŽATÉ vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - Wavin - - ekoplastik - DN100	bm	45,0	110,21	4 959
1 447.	ZTI-K_097	Hrdlová trubka - HTKG - LEŽATÉ vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - Wavin - - ekoplastik - DN125	bm	10,0	114,46	1 145
1 448.	ZTI-K_098	Hrdlová trubka - HTKG - LEŽATÉ vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - Wavin - - ekoplastik - DN150	bm	55,0	210,96	11 603
1 449.	ZTI-K_099	Izolace tepelná na splaškovou kanalizaci stoupací potrubí	bm	20,0	24,48	490
1 450.	ZTI-K_100	Zkouška těsnosti potrubí	kpl	1,0	1 000,00	1 000
1 451.	ZTI-K_101	Kamerová zkouška	kpl	1,0	2 100,00	2 100
1 452.	ZTI-K_102	Redukce R50/100	ks	11,0	32,81	361
1 453.	ZTI-K_103	Redukce R70/100	ks	4,0	38,28	153
1 454.	ZTI-K_104	Redukce KG R100/125	ks	3,0	40,83	122
1 455.	ZTI-K_105	Redukce KG R125/150	ks	2,0	51,21	102
1 456.	ZTI-K_106	Redukce KG R100/150	ks	3,0	47,71	143
1 457.	ZTI-K_107	Koleno KG K45° - DN100	ks	26,0	31,28	813
1 458.	ZTI-K_108	Koleno KG K45° - DN125	ks	2,0	31,87	64
1 459.	ZTI-K_109	Koleno KG K45° - DN150	ks	3,0	65,62	196

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 460.	ZTI-K_110	Odbočka KG 100/100	ks	3,0	46,99	141
1 461.	ZTI-K_111	Odbočka KG 125/100	ks	4,0	51,61	206
1 462.	ZTI-K_112	Odbočka KG 150/100	ks	5,0	115,75	579
1 463.	ZTI-K_113	Odbočka KG 150/150	ks	3,0	105,37	316
1 464.	ZTI-K_114	Těsnění HSD 150/110	ks	10,0	311,14	3 111
1 465.	ZTI-K_115	Pažnice HRD-FUFaz/290 pro Těsnění HSD 150/110	ks	10,0	2 016,36	20 164
1 466.	ZTI-K_116	Těsnění HSD 200/110	ks	4,0	369,14	1 477
1 467.	ZTI-K_117	Pažnice HRD-FUFaz/290 pro Těsnění HSD 200/110	ks	4,0	2 256,64	9 027
1 468.	ZTI-K_118	Aco vpust 157 - (viz příloha nabídka fy. Aco)	kpl	4,0	1 203,28	4 813
1 469.	ZTI-K_119	Aco žlab 800x400mm- (viz příloha nabídka fy. Aco)	kpl	2,0	2 647,42	5 295
1 470.	ZTI-K_120	Malá revizní šachta Tegra 425 s betonovým poklopem DN150 - 90° (kompletně vybavená)	ks	2,0	3 353,87	6 708
1 471.	ZTI-K_121	Lapol betonový kulatý - Hauraton Aquafix SF 10/1000 - plně vybavený	ks	1,0	26 500,00	26 500
1 472.	ZTI-K_122	Napojení na kanalizační přípojku - šachtu	kpl	1,0	760,47	760
1 473.	ZTI-K_123	Odvod přebytečné zeminy, vč.naložení a poplatku	m3	105,0	376,71	39 555
1 474.	ZTI-K_124	Výkop šíře 1,0m, hloubka dle řezu 0,5 - 1,4m	m3	160,0	144,38	23 101
1 475.	ZTI-K_125	Zásyp rýh, vč.naložení	m3	55,0	146,65	8 066
1 476.	ZTI-K_126	Betonové lože, beton C12/15 + vyztužení kari sítí, výšky 0,1m	m3	11,0	1 955,52	21 511
1 477.	ZTI-K_127	Pískový podsyp frakce 0-16, výšky 0,1m	m3	11,0	403,25	4 436
1 478.	ZTI-K_128	Obetonování potrubí, beton C12/15, 0,30m nad horní hranu potrubí	m3	33,0	1 656,32	54 659

ZTI-VOD: Zdravotně technické instalace - Vodovod
131 428
ZTI-VOD.01: Armatury
45 089

1 479.	ZTI-VOD_001	Napojení na stávající vodovodní přípojku	kpl	1,0	1 325,66	1 326
1 480.	ZTI-VOD_002	Kemper frosti DN20	ks	1,0	2 412,05	2 412
1 481.	ZTI-VOD_003	Požární ucpávky - HILTI	kpl	1,0	2 352,36	2 352
1 482.	ZTI-VOD_004	Těsnění HSD 100/32	ks	1,0	350,58	351
1 483.	ZTI-VOD_005	Pažnice HRD-FUFaz/290 pro Těsnění HSD 100/32	ks	1,0	776,35	776
1 484.	ZTI-VOD_006	Těsnění HSD 125/60	ks	1,0	388,24	388
1 485.	ZTI-VOD_007	Pažnice HRD-FUFaz/290 pro Těsnění HSD 125/60	ks	1,0	1 029,78	1 030
1 486.	ZTI-VOD_008	Vodoměr - DN25 - pro pítka	ks	1,0	1 294,19	1 294
1 487.	ZTI-VOD_009	Vodoměr - DN50 - centrální měření	ks	1,0	1 443,92	1 444
1 488.	ZTI-VOD_010	Plombování vodoměrů - DN25	ks	1,0	352,55	353
1 489.	ZTI-VOD_011	Plombování vodoměrů - DN50	ks	1,0	352,55	353
1 490.	ZTI-VOD_012	Redukční ventil DN50 - Osazení redukčního ventilu bude závislé na naměřeném tlaku v přípojce	ks	1,0	6 120,36	6 120
1 491.	ZTI-VOD_013	Kulový kohout KK DN15	ks	22,0	76,44	1 682
1 492.	ZTI-VOD_014	Kulový kohout KK DN20	ks	20,0	94,26	1 885
1 493.	ZTI-VOD_015	Kulový kohout KK DN25	ks	12,0	95,96	1 152
1 494.	ZTI-VOD_016	Kulový kohout KK DN32	ks	6,0	212,48	1 275

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 495.	ZTI-VOD_017	Kulový kohout KK DN40	ks	2,0	424,35	849
1 496.	ZTI-VOD_018	Kulový kohout KK DN50	ks	4,0	634,44	2 538
1 497.	ZTI-VOD_019	Rohový ventil A80 - DN15	ks	40,0	141,66	5 666
1 498.	ZTI-VOD_020	Kulový kohout R603 - DN20	ks	12,0	94,26	1 131
1 499.	ZTI-VOD_021	Výtoková armatura R621 - DN20	ks	5,0	233,92	1 170
1 500.	ZTI-VOD_022	Multifunkční thermocirkulační ventil MTCV - DN15	ks	5,0	1 908,72	9 544
ZTI-VOD.02: Armatury vstrojení (zásobování TUV)						41 523
1 501.	ZTI-VOD_023	Ocelové nerezové potrubí - DN20	ks	5,0	146,43	732
1 502.	ZTI-VOD_024	Ocelové nerezové potrubí - DN40	ks	5,0	187,26	936
1 503.	ZTI-VOD_025	Ocelové nerezové potrubí - DN50	ks	5,0	254,21	1 271
1 504.	ZTI-VOD_026	Tlakový zásobník TUV, dodávky VYT	ks	2,0	321,11	642
1 505.	ZTI-VOD_027	uzavírací ventil - DN50	ks	3,0	931,76	2 795
1 506.	ZTI-VOD_028	uzavírací ventil - DN40	ks	3,0	582,16	1 746
1 507.	ZTI-VOD_029	uzavírací ventil - DN20	ks	8,0	354,19	2 834
1 508.	ZTI-VOD_030	odběrný ventil DN20	ks	2,0	1 075,52	2 151
1 509.	ZTI-VOD_031	pordružný vodoměr pro SV - DN50	ks	1,0	1 106,67	1 107
1 510.	ZTI-VOD_032	uzavírací ventil s vypouštěním - DN50	ks	1,0	990,61	991
1 511.	ZTI-VOD_033	filtr - DN20	ks	1,0	2 003,76	2 004
1 512.	ZTI-VOD_034	zpětná klapka - DN20	ks	2,0	112,18	224
1 513.	ZTI-VOD_035	zpětná klapka - DN50	ks	2,0	332,09	664
1 514.	ZTI-VOD_036	cirkulační čerpadlo - Wilo-TOP - Z - 20/4 - plně vybavené	ks	2,0	9 876,99	19 754
1 515.	ZTI-VOD_037	teploměr příložený	ks	2,0	683,55	1 367
1 516.	ZTI-VOD_038	teploměr jímkový	ks	2,0	708,56	1 417
1 517.	ZTI-VOD_039	pojistný ventil - 0 - 1MPa	ks	1,0	148,25	148
1 518.	ZTI-VOD_040	T-kus DN50 s vypouštěním DN25	ks	1,0	49,68	50
1 519.	ZTI-VOD_041	manometr	ks	1,0	689,74	690
ZTI-VOD.03: Požární vodovod - Potrubí a tvarovky						12 706
1 520.	ZTI-VOD_042	Ocelové závitové potrubí(tvarovky, závěsy, těsnění, chráničky a prostupy) DN32, 40 x 3,25mm	m	12,0	200,98	2 412
1 521.	ZTI-VOD_043	Montáž hydrantní skříně s kompletní výzbrojí	soub	1,0	4 114,24	4 114
1 522.	ZTI-VOD_044	Požární zkouška a plombování hydrantní skříně	soub	1,0	2 200,00	2 200
1 523.	ZTI-VOD_045	Hydrantová skřín - systém D25 se stálotvarou hadicí a uzavíratelnou proudnicí, s délkou hadice 30 m. - - - označení PH-PLUS	ks	1,0	3 980,08	3 980
ZTI-VOD.04: Studená voda - potrubí a tvarovky						14 944
1 524.	ZTI-VOD_046	trubka PPr vč. -PŘIPOJOVACÍ a LEŽATÉ - (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - - - Ekoplastic (Wavin) - DN15, PN16	m	135,0	13,28	1 793

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 525.	ZTI-VOD_047	trubka PPr vč. -PŘIPOJOVACÍ a LEŽATÉ - (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - - - Ekoplastic (Wavin) - DN20, PN16	m	110,0	20,93	2 302
1 526.	ZTI-VOD_048	trubka PPr vč. -PŘIPOJOVACÍ a LEŽATÉ - (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - - - Ekoplastic (Wavin) - DN25, PN16	m	125,0	31,51	3 939
1 527.	ZTI-VOD_049	trubka PPr vč. -PŘIPOJOVACÍ a LEŽATÉ - (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - - - Ekoplastic (Wavin) - DN32, PN16	m	30,0	40,83	1 225
1 528.	ZTI-VOD_050	trubka PPr vč. -PŘIPOJOVACÍ a LEŽATÉ - (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - - - Ekoplastic (Wavin) - DN40, PN16	m	25,0	65,18	1 630
1 529.	ZTI-VOD_051	trubka PPr vč. -PŘIPOJOVACÍ a LEŽATÉ - (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - - - Ekoplastic (Wavin) - DN50, PN16	m	35,0	79,68	2 789
1 530.	ZTI-VOD_052	trubka PE vč. - Připojkové potrubí - (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - Ekoplastic - - (Wavin) - DN50, PN16	m	20,0	63,36	1 267
ZTI-VOD.05: Teplá užitková voda - potrubí a tvarovky						8 557
1 531.	ZTI-VOD_053	trubka PPr vč. -PŘIPOJOVACÍ a LEŽATÉ - (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - - - Ekoplastic (Wavin) - DN15, PN16	m	130,0	13,28	1 726
1 532.	ZTI-VOD_054	trubka PPr vč. -PŘIPOJOVACÍ a LEŽATÉ - (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - - - Ekoplastic (Wavin) - DN20, PN16	m	120,0	20,93	2 512
1 533.	ZTI-VOD_055	trubka PPr vč. -PŘIPOJOVACÍ a LEŽATÉ - (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - - - Ekoplastic (Wavin) - DN25, PN16	m	40,0	31,51	1 260
1 534.	ZTI-VOD_056	trubka PPr vč. -PŘIPOJOVACÍ a LEŽATÉ - (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - - - Ekoplastic (Wavin) - DN32, PN16	m	35,0	40,83	1 429
1 535.	ZTI-VOD_057	trubka PPr vč. -PŘIPOJOVACÍ a LEŽATÉ - (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - - - Ekoplastic (Wavin) - DN40, PN16	m	25,0	65,18	1 630
ZTI-VOD.06: Cirkulační voda - potrubí a tvarovky						1 785
1 536.	ZTI-VOD_058	trubka PPr vč. -PŘIPOJOVACÍ a LEŽATÉ - (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - - - Ekoplastic (Wavin) - DN15, PN16	m	95,0	13,28	1 262
1 537.	ZTI-VOD_059	trubka PPr vč. -PŘIPOJOVACÍ a LEŽATÉ - (tvarovek, závěsů, těsnění, chráničky a prostupy) - - - Ekoplastic (Wavin) - DN20, PN16	m	25,0	20,93	523
ZTI-VOD.07: Tepelná izolace - Studená voda						3 529
1 538.	ZTI-VOD_060	Tepelná izolace - dle vyhlášky 193/2007 - pro DN15	m	135,0	6,21	838
1 539.	ZTI-VOD_061	Tepelná izolace - dle vyhlášky 193/2007 - pro DN20	m	110,0	6,88	757
1 540.	ZTI-VOD_062	Tepelná izolace - dle vyhlášky 193/2007 - pro DN25	m	125,0	8,62	1 078
1 541.	ZTI-VOD_063	Tepelná izolace - dle vyhlášky 193/2007 - pro DN32	m	30,0	9,31	279
1 542.	ZTI-VOD_064	Tepelná izolace - dle vyhlášky 193/2007 - pro DN40	m	25,0	9,15	229
1 543.	ZTI-VOD_065	Tepelná izolace - dle vyhlášky 193/2007 - pro DN50	m	35,0	9,96	349
ZTI-VOD.08: Tepelná izolace - Teplá užitková voda						2 532
1 544.	ZTI-VOD_066	Tepelná izolace - dle vyhlášky 193/2007 - pro DN15	m	130,0	6,21	807

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 545.	ZTI-VOD_067	Tepelná izolace - dle vyhlášky 193/2007 - pro DN20	m	120,0	6,88	826
1 546.	ZTI-VOD_068	Tepelná izolace - dle vyhlášky 193/2007 - pro DN25	m	40,0	8,62	345
1 547.	ZTI-VOD_069	Tepelná izolace - dle vyhlášky 193/2007 - pro DN32	m	35,0	9,31	326
1 548.	ZTI-VOD_070	Tepelná izolace - dle vyhlášky 193/2007 - pro DN40	m	25,0	9,15	229
ZTI-VOD.09: Tepelná izolace - Cirkulační voda						762
1 549.	ZTI-VOD_071	Tepelná izolace - dle vyhlášky 193/2007 - pro DN15	m	95,0	6,21	590
1 550.	ZTI-VOD_072	Tepelná izolace - dle vyhlášky 193/2007 - pro DN20	m	25,0	6,88	172
ZTI-ZP.01: Zařizovací předměty - zaměstnanci						127 774
ZTI-ZP.01.01: Obecné podmínky						-
1 551.	ZTI-ZP.01_001	Zařizovací předměty (upřesnění dle výběru architekta), Sjednotit s PD Interiéru		-		-
ZTI-ZP.01.02: Umyvadlo s označením U3						12 079
1 552.	ZTI-ZP.01_002	Montáž umyvadel - v ceně umyvadel		-		-
1 553.	ZTI-ZP.01_003	Kotvicí systém pro umyvadla	ks	5,0	1 992,36	9 962
1 554.	ZTI-ZP.01_004	VEM 26_Umyvadlo - Keramag Renova NR.1 Plan 60cm - 222260 (Umyvadlo na stěnu obdelníkové s otvorem - pro - baterii a přepadem, velikost : 60 x 48 cm - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 555.	ZTI-ZP.01_005	VEM 28_Umyvadlová baterie - Kludi Logo Neo - 372810575 - Umyvadlová jednopáková baterie, keramická - - kartuše s možností omezení max teploty vody, odpadová souprava - viz výrobky - V.01 toalety a / umývárny		-		-
1 556.	ZTI-ZP.01_006	Montáž ventil rohový A80 + hadička	ks	5,0	356,98	1 785
1 557.	ZTI-ZP.01_007	VEM 25_Ventil rohový kulový A80 - Rohový pohledový ventil DN15, keramický vršek 90° - chrom - viz - výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 558.	ZTI-ZP.01_008	VEM 27_Zápachová uzávěra pro umyvadla - (standard - výkres - HL132) - Lahvový sifon s odpadovou - trubkou - 200mm - Chrom - Kludi - 1002005-00 - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 559.	ZTI-ZP.01_008A	VEM 24.1, Uzavíratelný odtokový ventil, gumový uzavěr, odtoková kapacita 22l/min, chrom, Kludi, - 1042705-00 - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 560.	ZTI-ZP.01_009	Redukce napojení (sifon na potrubí)	ks	5,0	66,49	332
1 561.	ZTI-ZP.01_010	Další doplňky k umyvadlům - (viz - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny)		-		-
ZTI-ZP.01.03: Závěsný klozet s označením WC3						
1 562.	ZTI-ZP.01_011	Montáž klozetů závěsných - součástí ceny klozetů		-		
1 563.	ZTI-ZP.01_012	Závěsný modul WC - Keramag renova NR.1	ks	3,0	2 492,32	

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 564.	ZTI-ZP.01_013	Souprava zvukové izolace WC	ks	3,0	150,66	452
1 565.	ZTI-ZP.01_014	VEM 21_Ovládací tlačítko , ovl.přední - Splachování s dvojitým splachováním 4,5 nebo 6 litrů - 250x10x16mm - Keramag - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 566.	ZTI-ZP.01_015	VEM 29,Sedátko klozetové - Keramag Renova NR.1 - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 567.	ZTI-ZP.01_016	VEM 29, WC závěsný klozet - Keramag Renova NR.1 - 203040 - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 568.	ZTI-ZP.01_017	Ventil rohový kulový A80 - Rohový pohledový ventil DN15, keramický vršek 90°- chom - viz výrobky - - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 569.	ZTI-ZP.01_018	Zápachová uzávěra pro WC - excentrická napojovací manžeta pro záchodovou mísu - (standard - výkres - - - HL200)	ks	3,0	406,95	1 221
1 570.	ZTI-ZP.01_019	Další doplňky - (viz - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny)		-		-
ZTI-ZP.01.04: Sprchový kout s označením SK						9 535
1 571.	ZTI-ZP.01_023	VEM 32, Sprchová baterie - Logo Neo sprchová nástěnná baterie páková chrom - 378410575 - viz - výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 572.	ZTI-ZP.01_024	VEM31, Hlavová sprcha - Logo 1S sprchový set, tyč 600mm, hadice 1600mm, jednopohodová ruční sprcha, - chrom - 6146505-00 - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 573.	ZTI-ZP.01_025	Zápachová uzávěra pro Sprchy - (výkres TECE) - (dodatek - upřesnění dle architekta) - - - Odvodňovací žlábek šířky 800mm - zadlažďovací	ks	2,0	4 767,42	9 535
1 574.	ZTI-ZP.01_026	Další doplňky ke sprchovým koutům - (viz - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny)		-		-
ZTI-ZP.01.05: Výlevka s označením VY						10 902
1 575.	ZTI-ZP.01_027	Závěsný modul pro výlevku	ks	4,0	2 167,89	8 672
1 576.	ZTI-ZP.01_028	Souprava zvukové izolace výlevku	ks	4,0	150,66	603
1 577.	ZTI-ZP.01_029	VEM 22, Nástěnná páková baterie k výlevce, chrom - Logo Neo - 379240575 -		-		-
1 578.	ZTI-ZP.01_030	VEM 20, Závěsná výlevka včetně mřížky Keramag - Quelle - (viz - viz výrobky - V.01 toalety a - umývárny)		-		-
1 579.	ZTI-ZP.01_031	Zápachová uzávěra pro WC - excentrická napojovací manžeta pro záchodovou mísu - (standard - výkres - - - HL200)	ks	4,0	406,95	1 628
ZTI-ZP.01.06: Dřez s označením D						461
1 580.	ZTI-ZP.01_032	Dodávka interiéru		-		-
1 581.	ZTI-ZP.01_033	Montáž dřezu - součástí dodávky dřezu		-		-

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 582.	ZTI-ZP.01_034	Zápachová uzávěrka pro dřezy - dřezová zápachová uzávěra s přípojkou pro spotřebiče se zpětným - - ventilem - (standard - výkres - HL100)	ks	1,0	360,15	360
1 583.	ZTI-ZP.01_035	myčkový ventil PVR+ZK/20	ks	1,0	100,98	101
ZTI-ZP.01.07: Dřez s označením Dž - žabky						85 647
1 584.	ZTI-ZP.01_036	Dodávka - bližší specifikace informace architekti		-		-
1 585.	ZTI-ZP.01_037	Nerezový dřez s pracovní deskou - (350 x 800 mm, výška 900mm) - nerez kartáčovaná	ks	1,0	35 000,00	35 000
1 586.	ZTI-ZP.01_038	Montáž dřezu - v ceně dřezu		-		-
1 587.	ZTI-ZP.01_039	Páková baterie pro dřez - chrom - Logo Neo - 379240575	ks	1,0	5 803,52	5 804
1 588.	ZTI-ZP.01_040	Zápachová uzávěrka pro dřezy - dřezová zápachová uzávěra s přípojkou pro spotřebiče se zpětným - - ventilem - (standard - výkres - HL100)	ks	1,0	360,15	360
1 589.	ZTI-ZP.01_041	Montáž ventil rohový A80 + hadička	ks	2,0	332,57	665
1 590.	ZTI-ZP.01_042	Ventil rohový kulový A80 - Rohový pohledový ventil DN15, keramický vršek 90° - chom viz - viz - výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 591.	ZTI-ZP.01_043	Corianová vana - zapuštěná corianová vana s odpadem a sifinem - (1530 x 400, hloubka 50mm, drážka - pro síť proti hmyzu) corian bílý	ks	1,0	42 000,00	42 000
1 592.	ZTI-ZP.01_044	Roháček s hadicí - délka hadice 2,0metru - standard Kludi	ks	1,0	1 428,48	1 428
1 593.	ZTI-ZP.01_045	Zápachová uzávěrka pro bazének (corianovu vanu) - žabky - HL514 uzavíratelný - špunt	ks	1,0	389,62	390
ZTI-ZP.02: Zařizovací předměty - veřejné toalety						145 141
ZTI-ZP.02.01: Klozet pro tělesně postižené s označením Wci						3 050
1 594.	ZTI-ZP.02_001	Montáž klozetů závěsných - tělesně postižených - součástí ceny WC		-		-
1 595.	ZTI-ZP.02_002	Závěsný modul WC s připojením madel - Keramag	ks	1,0	2 492,32	2 492
1 596.	ZTI-ZP.02_003	Souprava zvukové izolace WC	ks	1,0	150,66	151
1 597.	ZTI-ZP.02_004	VEM21, Ovládací tlačítko , ovl.přední - Splachování s dvojím splachováním 3 nebo 6 litrů 250x10x16mm - - Keramag viz - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 598.	ZTI-ZP.02_005	VEM 16, Sedátko klozetové - typizované klozetové sedátko - Keramagviz - viz výrobky - V.01 toalety - a umývárny		-		-
1 599.	ZTI-ZP.02_006	VEM 16, WC závěsný klozet - tělesně postižených - s prodlouženou délkou 70 cm, s hlubokým - splachováním, - pomalý dojezd, klouby ušlechtilá ocel viz - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 600.	ZTI-ZP.02_007	D07, Pevné madlo - (dodatek - upřesnění dle architekta) viz - viz výrobky - V.01 toalety a - umývárny		-		-
1 601.	ZTI-ZP.02_008	D08 - Sklopné madlo - (dodatek - upřesnění dle architekta) - viz výrobky - V.01 toalety a - umývárny		-		-

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 602.	ZTI-ZP.02_009	Ventil rohový kulový A80 - Rohový pohledový ventil DN15, keramický vršek 90°- chom - viz - viz - výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 603.	ZTI-ZP.02_010	Zápachová uzávěra pro WC - (výkres HL200) - (dodatek - upřesnění dle architekta)	ks	1,0	406,95	407
1 604.	ZTI-ZP.02_011	Další doplňky k WC tělesně postižených - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
ZTI-ZP.02.02: Umyvadlo pro tělesně postižené s označením Ui						2 724
1 605.	ZTI-ZP.02_012	Montáž umyvadel - tělesně postižených - součástí ceny umyvadla		-		-
1 606.	ZTI-ZP.02_013	Kotvicí systém pro umyvadla - keramag	ks	1,0	1 992,36	1 992
1 607.	ZTI-ZP.02_014	VEM17, Umyvadlo - tělesně postižených s přepadem, 65cm - Keramag - viz výrobky - V.01 toalety a - umývárny		-		-
1 608.	ZTI-ZP.02_015	VEM 6,Umyvadlová baterie - Kludi Zenta - senzorová - 3820205 -viz výrobky - V.01 toalety a - umývárny		-		-
1 609.	ZTI-ZP.02_015b	VEM 6, Napájecí adaptér 230V - -viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 610.	ZTI-ZP.02_016	Montáž ventil rohový A80 + hadička	ks	2,0	332,57	665
1 611.	ZTI-ZP.02_017	VEM 25,Ventil rohový kulový A80 - Rohový pohledový ventil DN15, keramický vršek 90°- chom -viz - výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 612.	ZTI-ZP.02_018	VEM23, Zápachová uzávěra pro umyvadla - (výkres HL132) - Lahvový sifon s odpadovou trubicí 200mm - - Chrom - Kludi - 1002005-00 -viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 613.	ZTI-ZP.02_018b	VEM 24, Neuzavíratelný odtokový ventil, odtoková kapacita 22l/min, chrom, Kludi, 1042705-00 - -viz - výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 614.	ZTI-ZP.02_019	Redukce napojení (sifon na potrubí)	ks	1,0	66,49	66
1 615.	ZTI-ZP.02_020	Další doplňky k WC tělesně postižených-viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
ZTI-ZP.02.03: Písoár s označením P1						48 144
1 616.	ZTI-ZP.02_021	Montáž písoáru - v ceně písoáru		-		-
1 617.	ZTI-ZP.02_022	Závěsný systém pro písoáry - Keramag	ks	4,0	3 562,62	14 250
1 618.	ZTI-ZP.02_023	VEM8,Písoár - přívod zezadu, včetně senzoru - Keramag -viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 619.	ZTI-ZP.02_024	Montáž ventil rohový A80 + hadička	ks	4,0	332,57	1 330
1 620.	ZTI-ZP.02_025	Ventil rohový kulový A80 - Rohový pohledový ventil DN15, keramický vršek 90°- chom - viz - viz - výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 621.	ZTI-ZP.02_026	Zápachová uzávěra pro PI - (výkres HL430) - (dodatek - upřesnění dle architekta)	ks	4,0	369,77	1 479
1 622.	ZTI-ZP.02_027	Redukce napojení (sifon na potrubí)	ks	4,0	66,49	266
1 623.	ZTI-ZP.02_028	Transformátor pro pisorárové splachování 230/12V - Keramag	ks	4,0	1 584,21	6 337
1 624.	ZTI-ZP.02_029	Splachovací sensor pro písoár - Keramag	ks	4,0	6 120,23	24 481

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZTI-ZP.02.04: Písoár s označením P2 - dětský						24 072
1 625.	ZTI-ZP.02_030	Montáž písoáru - v ceně písoáru		-		-
1 626.	ZTI-ZP.02_031	Závěsný systém pro písoáry - Keramag - dětský	ks	2,0	3 562,62	7 125
1 627.	ZTI-ZP.02_032	VEM8, Písoár - přívod ze zadu, včetně senzoru - Keramag - dětský - viz výrobky - V.01 toalety a - umývárny		-		-
1 628.	ZTI-ZP.02_034	Montáž ventil rohový A80 + hadička	ks	2,0	332,57	665
1 629.	ZTI-ZP.02_035	Ventil rohový kulový A80 - Rohový pohledový ventil DN15, keramický vršek 90° - chom - viz - viz - výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 630.	ZTI-ZP.02_036	Zápachová uzávěra pro PI - (výkres HL430) - (dodatek - upřesnění dle architekta)	ks	2,0	369,77	740
1 631.	ZTI-ZP.02_037	Redukce napojení (sifon na potrubí)	ks	2,0	66,49	133
1 632.	ZTI-ZP.02_038	Transformátor pro pisorárové splachování 230/12V - Keramag	ks	2,0	1 584,21	3 168
1 633.	ZTI-ZP.02_039	Splachovací sensor pro písoár - Keramag	ks	2,0	6 120,23	12 240
ZTI-ZP.02.05: Závěsný klozet s označením WC1						27 449
1 634.	ZTI-ZP.02_040	Montáž klozetů závěsných - v ceně WC		-		-
1 635.	ZTI-ZP.02_041	Závěsný modul WC - Keramag renova NR.1	ks	9,0	2 492,32	22 431
1 636.	ZTI-ZP.02_042	Souprava zvukové izolace WC	ks	9,0	150,66	1 356
1 637.	ZTI-ZP.02_043	VEM21, Ovládací tlačítko , ovl.přední - Splachování s dvojím splachováním 3 nebo 6 litrů - 250x10x16mm - Keramag - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 638.	ZTI-ZP.02_044	VEM7, Sedátko klozetové - Keramag Renova NR.1 - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 639.	ZTI-ZP.02_045	VEM7, WC závěsný klozet - bez splachovacího kruhu - Keramag Renova NR.1 - 203050 - viz výrobky - V.01 - toalety a umývárny		-		-
1 640.	ZTI-ZP.02_046	Ventil rohový kulový A80 - Rohový pohledový ventil DN15, keramický vršek 90° - chom - viz - viz - výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 641.	ZTI-ZP.02_047	Zápachová uzávěra pro WC - excentrická napojovací manžeta pro záchodovou mísu - (standard - výkres - - - HL200)	ks	9,0	406,95	3 663
1 642.	ZTI-ZP.02_048	Další doplňky k závěsným WC - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
ZTI-ZP.02.06: Závěsný klozet s označením WC2 - dětský						6 100
1 643.	ZTI-ZP.02_049	Montáž klozetů závěsných - součástí ceny klozetu		-		-
1 644.	ZTI-ZP.02_050	Závěsný modul WC - Keramag dětský	ks	2,0	2 492,32	4 985
1 645.	ZTI-ZP.02_051	Souprava zvukové izolace WC	ks	2,0	150,66	301
1 646.	ZTI-ZP.02_052	VEM21, Ovládací tlačítko , ovl.přední - Splachování s dvojím splachováním 3 nebo 6 litrů - 250x10x16mm - Keramag - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 647.	ZTI-ZP.02_053	VEM9, Sedátko klozetové - Keramag KIND - dvoudílná sedací plocha z polyuretanu (PUR) - sedátko žluté - - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 648.	ZTI-ZP.02_054	VEM9, WC závěsný klozet - Speciální dětský s hlubokým splachováním - EN997 - Keramag Kind -viz - výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 649.	ZTI-ZP.02_055	Ventil rohový kulový A80 - Rohový pohledový ventil DN15, keramický vršek 90°- chom - viz - viz - výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 650.	ZTI-ZP.02_056	Zápachová uzávěra pro WC - excentrická napojovací manžeta pro záchodovou mísu - (standard - výkres - - - HL200)	ks	2,0	406,95	814
1 651.	ZTI-ZP.02_057	Další doplňky k závěsným WC -viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
ZTI-ZP.02.07: Umyvadlo s označením U1						24 516
1 652.	ZTI-ZP.02_058	Montáž umyvadel - součástí ceny umyvadla		-		-
1 653.	ZTI-ZP.02_059	Kotvicí systém pro umyvadla	ks	9,0	1 992,36	17 931
1 654.	ZTI-ZP.02_060	VEM 5, Umyvadlo - KOLO - Vestavěné umyvadlo, bez otvoru pro baterii s rozměrem 46 x 36 cm (vnitřní - rozměr) - - Umyvadlo včetně šablony a montážní sady, povrch reflex - L21846 -viz výrobky - V.01 / toalety a umývárny		-		-
1 655.	ZTI-ZP.02_061	VEM6, Umyvadlová baterie - Zenta - umyvadlová senzorová baterie bez odpadové soupravy, napájení - - adaptérem 230V - chrom - 3820205 -viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 656.	ZTI-ZP.02_062	VEM6, Napájecí adaptér 230V -viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 657.	ZTI-ZP.02_063	Montáž ventil rohový A80 + hadička	ks	18,0	332,57	5 986
1 658.	ZTI-ZP.02_064	VEM25, Ventil rohový kulový A80 - Rohový pohledový ventil DN15, keramický vršek 90°- chom -viz - výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 659.	ZTI-ZP.02_065	VEM23, Zápachová uzávěra pro umyvadla - (standard - výkres - HL132) - Lahvový sifon s odpadovou - trubkou - 200mm - Chrom - Kludi - 1002005-00 - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 660.	ZTI-ZP.02_066	VEM 24, Neuzavírací odtokový ventil, odtoková kapacita 22l/min - chrom - 1042705-00 -viz výrobky - - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 661.	ZTI-ZP.02_067	Redukce napojení (sifon na potrubí)	ks	9,0	66,49	598
1 662.	ZTI-ZP.02_068	Další doplňky k umyvadlům -viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
ZTI-ZP.02.08: Umyvadlo s označením U2						6 363
1 663.	ZTI-ZP.02_069	Montáž umyvadel - součástí ceny umyvadla		-		-
1 664.	ZTI-ZP.02_070	Kotvicí systém pro umyvadlo - atyp	ks	1,0	3 569,54	3 570
1 665.	ZTI-ZP.02_071	VEM 10, Umyvadlo - Atyp - 4 mycí místa, 2 úrovně, Materiál Corian - žlutá - 4 otvory na - automatickou - bezdotykovou baterii - Keramag 4 Bambini -viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 666.	ZTI-ZP.02_072	VEM 6, Umyvadlová baterie - Zenta - umyvadlová senzorová baterie bez odpadové soupravy, napájení - - adaptérem 230V - chrom - 3820205 -viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 667.	ZTI-ZP.02_073	VEM 6,Napájecí adaptér 230V -viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 668.	ZTI-ZP.02_074	Montáž ventil rohový A80 + hadička	ks	8,0	332,57	2 661

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 669.	ZTI-ZP.02_075	VEM 25, Ventil rohový kulový A80 - Rohový pohledový ventil DN15, keramický vršek 90°- chom -viz - výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 670.	ZTI-ZP.02_076	VEM 23, Zápachová uzávěra pro umyvadla - (standard - výkres - HL132) - Lahvový sifon s odpadovou - trubkou - 200mm - Chrom - Kludi - 1002005-00 - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 671.	ZTI-ZP.02_077	VEM 24, Neuzavírací odtokový ventil, odtoková kapacita 22l/min - chrom - 1042705-00		-		-
1 672.	ZTI-ZP.02_078	Redukce napojení (sifon na potrubí)	ks	2,0	66,49	133
1 673.	ZTI-ZP.02_079	Další doplňky k umyvadlům -viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
ZTI-ZP.02.09: Umyvadlo s označením U4						2 724
1 674.	ZTI-ZP.02_080	Montáž umyvadel - součástí ceny umyvadla		-		-
1 675.	ZTI-ZP.02_081	Kotvicí systém pro umyvadlo	ks	1,0	1 992,36	1 992
1 676.	ZTI-ZP.02_082	VEM 19, Umyvadlo - Vestavěné umyvadlo bez otvoru pro baterii s přepadem, rozměr umyvadla 46,5 x - 37cm, - součást desky přebalovacího pultu - Kolo Nova top 46 -viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 677.	ZTI-ZP.02_083	VEM 19, Umyvadlová baterie - Sprchová baterie - jednopáková s vytažitelnou sprškou, automatický - přepínač, - regulátor proudu - Trendo - Chrom - 335810575 -viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 678.	ZTI-ZP.02_084	Montáž ventil rohový A80 + hadička	ks	2,0	332,57	665
1 679.	ZTI-ZP.02_085	VEM 25, Ventil rohový kulový A80 - Rohový pohledový ventil DN15, keramický vršek 90°- chom -viz - výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 680.	ZTI-ZP.02_086	VEM 23, Zápachová uzávěra pro umyvadla - (standard - výkres - HL132) - Lahvový sifon s odpadovou - trubkou - 200mm - Chrom - Kludi - 1002005-00 - viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 681.	ZTI-ZP.02_087	VEM 24, Neuzavírací odtokový ventil, odtoková kapacita 22l/min - chrom - 1042705-00 -viz výrobky - - V.01 toalety a umývárny		-		-
1 682.	ZTI-ZP.02_088	Redukce napojení (sifon na potrubí)	ks	1,0	66,49	66
1 683.	ZTI-ZP.02_089	Další doplňky k umyvadlům -viz výrobky - V.01 toalety a umývárny		-		-

SSO.02.10: Venkovní úpravy

SSO.02.10.1: Venkovní úpravy

001: Zemní práce

001.: Zemní práce

1 684.	184813121.RB	Ochrana vzrostlých stromů v rámci záboru staveniště před poškozením během výstavby	ks	3,0	2 100,23	
--------	--------------	--	----	-----	----------	--

60 058

60 058

60 058

60 058

60 058

60 058

60 058

60 058

60 058

60 058

60 058

23
60 058
60 058
60 058
60 058

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 685.	184102147.RB	Přesazení stávajícího stromu salix babylonica 'tortuosa' (vrba babylonská) - průměr kmene 13 cm, výška 3 m	ks	1,0	4 238,11	4 238
1 686.	181411131.RB	Obnova zatravněné plochy - poškozené stavbou v rámci záboru	m2	470,0	105,36	49 519

SSO.04: Zpevněná plocha pro zásobování (dopravní řešení)

687 393

SO.04.01: Zpevněná plocha pro zásobování (dopravní řešení)

687 393

D.1.5: Dopravní řešení

687 393

D.1.5.1: Bourací práce

287 397

D.1.5.1.: Bourání a příprava území

287 397

1 779.	DPR_001	vytrhání stávajících betonových obrub, včetně odvozu na skládku a skládkovného	m	155,0	47,71	7 395
1 780.	DPR_002	rozebrání dlažby vozovek, včetně odvozu na skládku a skládkovného	m2	412,0	300,13	123 654
1 781.	DPR_004	rozebrání dlažby z lomového kamene, včetně odvozu na dočasnou skládku	m2	163,0	514,42	83 850
1 782.	DPR_005	bourání stávající betonové plochy rampy, včetně odvozu na skládku a skládkovného	m2	57,0	721,71	41 137
1 783.	DPR_006	vybourání podlahy a základů objektu 1566/27 včetně odvozu na skládku a skládkovného	m2	37,0	847,59	31 361

D.1.5.2: Zemní práce

129 208

D.1.5.2.: Zemní práce

129 208

1 784.	DPR_007	odhumusování tl. 150 mm, včetně odvozu na mezideponii investora	m2	278,0	25,92	7 206
1 785.	DPR_008	výkopy pro komunikace a zpevněné plochy, hornina tř.těžitelnosti 3, lepivá, rozbídná	m3	255,864	87,38	22 357
1 786.	DPR_009	vodorovný přesun výkopu do 10km a skládkovné	m3	255,864	313,04	80 096
1 787.	DPR_010	srovnání pláně, včetně hutnění na 45MPa	m2	586,7	6,76	3 966
1 788.	DPR_011	úprava aktivní zóny v tl. 400 mm vápněním	m2	586,7	26,56	15 583

D.1.5.3: Komunikace

257 515

D.1.5.3.01: Betonová zámková dlažba vozovky, tl. 440 mm

188 061

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 789.	DPR_012	betonová zámková dlažba, DL, tl. 80 mm, vzorkování dle části F.101 (např. BEST KLASIKO), šedá - částečně bude použita stávající dlažba	m2	472,5	76,44	36 118
1 790.	DPR_013	lože z drti 4/8, L, tl. 40 mm	m2	472,5	27,03	12 772
1 791.	DPR_014	směs stmelená cementem, SC C8/10, tl. 120 mm	m2	508,5	147,68	75 095
1 792.	DPR_015	šterkodrt, ŠDA, tl. 200 mm	m2	508,5	126,01	64 076
D.1.5.3.02: betonová zatravnňovací dlažba obratiště, tl. 420 mm						48 950
1 793.	DPR_016	betonová zatravnňovací dlažba, DL, tl. 80 mm, barva červená, dle stávajících dlažeb (např. BEST - - KLASIKO)	m2	114,2	187,26	21 385
1 794.	DPR_017	lože z drti 4/8, L, tl. 40 mm	m2	114,2	27,03	3 087
1 795.	DPR_018	šterkodrt, ŠDA, tl. 150 mm	m2	129,5	94,51	12 239
1 796.	DPR_019	šterkodrt, ŠDB, tl. 150 mm	m2	129,5	94,51	12 239
D.1.5.3.03: Obruby						16 678
1 797.	DPR_020	betonový silniční obrubník 150/250/1000mm, včetně uložení do betonového lože, vzorkování dle části - - F.101 (např. BEST MONO II)	m	113,9	146,43	16 678
D.1.5.3.04: Odvodnění						3 826
1 798.	DPR_021	uliční vpust' typová s kalovým košem, včetně potrubí pro připojení na dešťovou kanalizaci, včetně - - osazení a připojení na dešťovou kanalizaci	ks	1,0	3 825,54	3 826
D.1.5.4: Ostatní práce						13 273
D.1.5.4.: Ostatní práce						13 273
1 799.	DPR_022	DIO - dopravně inženýrská opatření	kpl	1,0	5 000,00	5 000
1 800.	DPR_023	chránička elektro PEHD DN100	m	42,0	77,94	3 273
1 801.	DPR_024	výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení, geodetická činnost	kpl	1,0	5 000,00	5 000

SSO.05: Přípojka NN
SSO.05.01: Přípojka NN
SSO.05.01.: Přípojka NN
PRIP: Přípojka NN hlavní objekt
PRIP.1: Materiál a montáže
130 363
130 363
130 363

...6.2016

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 802.	PRIP.01	Kabel 1-AYKY 3x240+120	m	135,0	322,02	43 473
1 803.	PRIP.02	Pásek FeZn 30x4mm	m	135,0	47,47	6 408
1 804.	PRIP.03	Koncovky	ks	2,0	1 095,75	2 192
PRIP.2: Zemní práce						78 290
1 805.	PRIP.04	Vytýčení trasy kabelu	m	0,2	16 200,00	3 240
1 806.	PRIP.05	Výkop kabelové rýhy 35x80cm, TZ3	m	105,0	162,22	17 033
1 807.	PRIP.06	Zřízení kabelového lože 2x100mm, kopaný písek, šířka: 35cm	m	105,0	63,45	6 662
1 808.	PRIP.07	Mechanická ochrana kabelu, š=35cm (cihly nebo bet. desky)	m	105,0	63,45	6 662
1 809.	PRIP.08	Bourání betonu vč. manipulace se sutí, uložení na skládku a skládkovné	m3	5,0	518,44	2 592
1 810.	PRIP.09	Rozpínací skříň včetně pilíře	ks	1,0	20 417,55	20 418
1 811.	PRIP.10	Výstražná fólie š=30cm	m	105,0	10,57	1 110
1 812.	PRIP.11	Zához kabelové rýhy š=35cm, hl=60cm	m	105,0	129,66	13 614
1 813.	PRIP.12	chránička pr. 110	m	20,0	77,94	1 559
1 814.	PRIP.13	Revize	kpl	1,0	5 400,00	5 400

SSO.06: Stavební práce v pavilonu Sečuán

SSO.06.01: Stavební práce v pavilonu Sečuán

SSO.06.01.: Stavební práce v pavilonu Sečuán

763: Konstrukce montované

763.: Konstrukce montované

1 815.	763112812.KH	Demontáž stávajících panelů (např. Cetriz nebo SDK) - rozebrání krytu kabelových tras	m2	7,0	120,11	841
1 816.	763111611.KH	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů např. pro SDK příčku	m2	7,0	206,57	1 446
1 817.	763111622.KH	Montáž opláštění z 1x desek CETRIS	m2	7,0	79,68	558
1 818.	59590739.KH	Deska cementotřísková CETRIS	m2	7,0	255,09	1 786

784: Malby

784.: Malby

1 819.	784181111	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	7,0	13,08	92
1 820.	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - včetně příplatku za barevný odstín	m2	7,0	37,23	261

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SSO.07: VRN						775 000
SSO.07.01: Vedlejší rozpočtové náklady						775 000
SSO.07.01.: Vedlejší rozpočtové náklady						775 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						775 000
VRN.1: Projektová dokumentace						105 000
1 821.	VRN_0001	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,0	50 000,00	50 000
1 822.	VRN_0003	Projektová dokumentace výrobní a montážní - včetně podrobných výkresů výztuže všech konstrukcí (monolit, prefa) / podrobná dokumentace zajištění stavební jámy	kpl	1,0	55 000,00	55 000
VRN.2: Geodetické práce						30 000
1 823.	-20Aa0032-050	Související a další dokumenty - zaměření skutečného provedení stavby / hrubá stavba	kpl	1,0	10 000,00	10 000
1 824.	-20Aa0031-050	Související a další dokumenty - zaměření skutečného provedení stavby / pažení a stavební jáma	kpl	1,0	5 000,00	5 000
1 825.	-20Aa0030-050	Související a další dokumenty - vytýčení stavby a geodetické práce zhotovitele v průběhu stavby	kpl	1,0	15 000,00	15 000
VRN.3: Zřízení a provoz zařízení staveniště						395 000
1 826.	VRN_0005	Zřízení zařízení staveniště - náklady na vybudování zařízení staveniště	kpl	1,0	80 000,00	80 000
1 827.	VRN_0006	Provozní náklady na zařízení staveniště	kpl	1,0	120 000,00	120 000
1 829.	VRN_0011	Oplocení stavby	kpl	1,0	5 000,00	5 000
1 830.	VRN_0031	Provizorní přípojka vody pro ZS (pořízení, provoz, likvidace)	kpl	1,0	10 000,00	10 000
1 831.	VRN_0012	Provizorní kanalizace pro ZS (zřízení, provoz, likvidace)	kpl	1,0	5 000,00	5 000
1 832.	VRN_0032	Provizorní elektro napojení stavby	kpl	1,0	150 000,00	150 000
1 833.	VRN_0033	Dočasné komunikace na staveništi	kpl	1,0	15 000,00	15 000
1 834.	VRN_0035	Čištění veřejných komunikací	kpl	1,0	5 000,00	5 000
1 835.	VRN_0007	Vyklizení staveniště	kpl	1,0	5 000,00	5 000
VRN.4: Přesuny hmot						200 000
1 836.	VRN_0019	Náklady na pronájem a provoz zdvihacích prostředků	kpl	1,0	200 000,00	200 000
VRN.5: Všeobecné práce						45 000
1 837.	VRN_0022	Náklady nezbytné na zábory	kpl	1,0	5 000,00	5 000

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 838. VRN_0023	Zajištění podmínek dle ÚR, SP a projektové dokumentace		kpl	1,0	15 000,00	15 000
1 839. VRN_0024	Pasportizace sousedních objektů		kpl	1,0	10 000,00	10 000
1 840. VRN_0025	Fotodokumentace průběhu výstavby dle předepsané četnosti		kpl	1,0	15 000,00	15 000

SO.02: Trafostanice

SO02.01: Trafostanice

SO02.01.01: Bourání

SO02.D0: Obecné podmínky

009: Ostatní konstrukce a práce

009.: Ostatní konstrukce a práce

1 841. 009001	OBEČNÉ INFORMACE - jednotkové ceny zahrnují veškeré nutné statické zajištění při bourání konstrukcí			-		-
1 842. 009002	OBEČNÉ INFORMACE - demontovaný materiál bude vytříděn a uložen na skládku			-		-
1 843. 009003	OBEČNÉ INFORMACE - bourací práce budou probíhat co nejšetrnějším způsobem (kvůli okolní zvěři) - konstrukce budou bourány ručně, nebo za použití lehké mechanizace			-		-

2 717 977

2 523 977

49 701

SO02.D1: Bourání v úrovni 1.NP

009: Ostatní konstrukce a práce

0096: Bourání konstrukcí

1 844. 965081353.KH	Bourání dlažby betonové tl přes 40 mm - vč. podkladních vrstev		m2	3,162	120,11	380
1 845. 330510152.KH	Přeložení rozvaděčů - viz část Přelozka telefonního rozvaděče			-		-
1 846. 210220101.KH	Přeložení hromosvodu		kpl	1,0	4 895,55	4 896
1 847. 767161824.KH	Demontáž ocelového žebříku		m	5,1	485,69	2 477
1 848. 962052211.KH	Bourání opěrné zdi		m3	0,829	2 889,39	2 396
1 849. 962052211.KH1	Bourání betonové kapličky		m3	0,861	2 889,39	2 489
1 850. 962052211.KH2	Bourání zdi - u železobetonového květináče		m3	1,445	2 889,39	4 175
1 851. 962052211.KH3	Bourání železobetonového květináče		m3	0,44	2 889,39	1 271

21 778

18 083

18 083

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
099.: Přesun hmot						3 695
099.1: Přesun hmot						3 695
1 852.	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	9,325	7,05	66
1 853.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET - KM PROMÍTNOUT DO JC	t	9,325	73,51	685
1 854.	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m - přemístění suti do drtičky	t	9,325	23,37	218
1 855.	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m - přemístění suti z drtičky do zásypu	t	9,325	23,37	218
1 856.	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	9,325	76,44	713
1 857.	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	9,325	79,68	743
1 858.	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) - stavební suti	t	9,325	112,83	1 052

SO02.D2: Bourání v úrovni střechy
27 923
009: Ostatní konstrukce a práce
26 713
0096: Bourání konstrukcí
26 713

1 859.	766411821.KH	Demontáž obložení trafostanice - cetris desky tl. 14 mm / vč. podružné ocelové konstrukce přivařené k hlavnímu roštu	m2	106,552	126,15	13 442
1 860.	766691915.KH	Demontáž dveří včetně konstrukce (v opláštění trafostanice)	ks	1,0	183,06	183
1 861.	767996704.KH	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním - JACKLy západní pohled	kg	276,715	43,21	11 957
1 862.	767161824.KH1	Demontáž žebříkového ocelového schodiště	kpl	1,0	1 132,03	1 132

099.: Přesun hmot
1 210
099.1: Přesun hmot
1 210

1 863.	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	3,052	7,05	22
1 864.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET - KM PROMÍTNOUT DO JC	t	3,052	73,51	224
1 865.	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m - přemístění suti do drtičky	t	3,052	23,37	71
1 866.	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m - přemístění suti z drtičky do zásypu	t	3,052	23,37	71

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 867.	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	3,052	76,44	233
1 868.	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	3,052	79,68	243
1 869.	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) - stavební suti	t	3,052	112,83	344

SO02.01.02: Novostavba
2 474 276
SO02.N1: Stavební část
636 158
001: Zemní práce
14 750
001.: Zemní práce
14 750

1 870.	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	26,934	135,48	3 649
1 871.	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	26,934	12,03	324
1 872.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na mezideponii a zpět na zásyp	m3	20,842	173,38	3 614
1 873.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,842	95,96	2 000
1 874.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - zpětný zásyp	m3	20,842	70,11	1 461
1 875.	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přemístění na skládku	m3	6,092	47,71	291
1 876.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - výměra určena na 1km - vzdálenost skládky zohlednit v jednotkové ceně	m3	6,092	105,51	643
1 877.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,092	11,18	68
1 878.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,184	81,84	997
1 879.	952905211.KH	Očištění a úprava povrchu stávajícího objektu na styku s terénem	m2	19,5	87,38	1 704

003: Svislé konstrukce
1 683
003.: Svislé konstrukce
1 683

1 880.	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže - dobetonování zdi ke gabionové stěně, krystalizační přísada jako ochrana proti venkovnímu prostředí	m3	0,261	2 094,12	547
1 881.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,029	21 155,00	607
1 882.	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	m2	1,305	308,51	403
1 883.	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	m2	1,305	97,21	127

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
7501: Skladby podlah						42 865
501.F01: Kartáčovaný beton na stávající konstrukci						16 433
1 884.	777552925.KH	Opravná stěrková hmota tl. 5 mm, refer. výrobek: Baumit BetoFinish - tloušťka dle poškození 0-15 mm; při tl. větší než 5 mm postupovat ve více vrstvách	m2	31,032	354,19	10 991
1 885.	985323111.KH	Adhezni můstek - refer. výrobek: Baumit BetoHaft	m2	31,032	175,35	5 441
501.F02: Kartáčovaný beton na nové konstrukci						10 881
1 886.	633811111.KH	Zušlechtní betonu kartáčováním	m2	3,762	150,38	566
1 887.	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 - krystalizační přísada jako ochrana proti venkovnímu prostředí, tl. 150 mm	m3	1,464	2 242,03	3 283
1 888.	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,161	21 155,00	3 407
1 889.	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	6,0	414,57	2 487
1 890.	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	6,0	63,35	380
1 891.	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm - tl. 150 - 200 mm	m3	0,658	1 150,57	757
1 892.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním - viz zemní práce	m3	-		-
501.F03: Betonová dlažba						1 871
1 893.	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 - vč. lože (kladecí vrstvy) fr. 4-8 mm	m2	3,02	133,66	404
1 894.	59245738.KH	Dlažba betonová 500x500x50 mm, refer. výrobek: BEST-PLATEN - broušený povrch	m2	3,02	367,36	1 109
1 895.	271532213.KH	Podklad z drceného kameniva frakce 8 až 16 mm - tl. 50 mm	m3	0,151	926,12	140
1 896.	291111111.KH	Podklad z drceného kameniva frakce 0 až 63 mm - tl. 100 mm	m3	0,302	722,41	218
501.F04: Repase stávající ocelové podlahy						13 681
1 897.	783195152.KH	Nátěry ocelových konstrukcí - základní nátěr antikorozní, 2x vrchní nátěr RAL 7012 - ocelový plech	m2	37,37	146,68	5 481
1 898.	783103811.KH	Obroušení stávajícího ocelového plechu	m2	37,37	19,15	716
1 899.	783195152.KH	Nátěry ocelových konstrukcí - základní nátěr antikorozní, 2x vrchní nátěr RAL 7012 - výměra je půdorysná plocha stávající podlahy	m2	37,37	146,68	5 481
1 900.	783101801.KH1	Obroušení stávajících válcovaných profilů - výměra je půdorysná plocha stávající podlahy	m2	37,37	53,59	2 003
501.F05: Pororošt						
1 901.	767590110.KH	Pororošt, oka 30/10mm, pozinkováno - viz zámečnické výrobky		-		-
1.902.	767590110.KH1	Válcované profily UPN 120 - viz konstrukční část		-		-

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
7502: Skladby stěn						148 489
502.EW01: Kamenné zdivo - gabionové koše						86 997
1 903.	334214521.KH	Zdivo nadzákladově opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů - pozink. drát, oka 100x100 - materiál a frakce dle hlavního vstupu do objektu pavilonu šelem - lom Třebnuška, Zbiroh	m3	25,029	3 424,02	85 700
1 904.	713131151.KH	Montáž izolace tepelné stěn a základů - na styku stávající stěny a gabionu	m2	8,54	24,27	207
1 905.	28376415.KH	Deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 30 mm	m2	8,54	127,51	1 089
502.EW02: Stěna rampy						3 826
1 906.	622611132.KH1	Nátěr fasádní dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace - refer. výrobek nátěr: Baumit silikon colour, barva šedá U0926	m2	1,854	136,41	253
1 907.	622331121.KH1	Cementová omítka tl. 15 mm - vč. penetračního nátěru	m2	1,854	231,84	430
1 908.	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže - krystalizační přísada jako ochrana proti venkovnímu prostředí, tl. 200 mm	m3	0,371	2 094,12	776
1 909.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,041	21 155,00	863
1 910.	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	m2	3,707	308,51	1 144
1 911.	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	m2	3,707	97,21	360
502.EW03: Oprava stávající stěny rampy						20 054
1 912.	622611132.KH1	Nátěr fasádní dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace - refer. výrobek nátěr: Baumit silikon colour, barva šedá U0926	m2	17,215	136,41	2 348
1 913.	985311112.KH	Reprofiláční malta tl. 15 mm	m2	17,215	808,84	13 924
1 914.	985323111.KH	Adhezni můstek	m2	17,215	175,35	3 019
1 915.	978015391.KH	Otlučení stávajících omítek	m2	17,215	38,85	669
1 916.	915131116.KH	Nátěr žlutočerný bezpečnostní - pruhy	m2	0,783	120,11	94
502.EW04: Dřevěný obklad na nové konstrukci						-
1 917.	766422211.KH	Dřevěný obklad 42x42 mm - viz specifikace obvodového pláště		-		-
1 918.	767590110.KH2	Nosná konstrukce Jackl 60/60/5 - viz konstrukční část		-		-
1 919.	766422211.KH1	Stavební vodovzdorná překližka - viz specifikace obvodového pláště		-		-
502.EW05: Dřevěný obklad na stávající konstrukci						12 305
1 920.	766422211.KH	Dřevěný obklad 42x42 mm - viz specifikace obvodového pláště		-		-
1 921.	783195152.KH	Nátěry ocelových konstrukcí - základní nátěr antikorozní, 2x vrchní nátěr RAL 7012 - výměra je rozvinutá plocha jednotlivých JACKLů	m2	51,974	146,68	7 624
1 922.	783101801.KH	Obroušení stávajícího obvodového pláště z JACKLů - výměra je rozvinutá plocha jednotlivých JACKLů	m2	51,974	90,07	4 681
1 923.	766422211.KH1	Stavební vodovzdorná překližka - viz specifikace obvodového pláště		-		-
502.EW06: Výmalba stávající stěny						23 902

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 924. 622611102.KH	Výtvarné dotvoření barevným fasádním nátěrem - refer. výrobek: Baumit silikon colour, různé barvy		m2	61,693	171,35	10 571
1 925. 622611132.KH	Nátěr fasádní dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace - refer. výrobek nátěr: Baumit silikon colour, barva šedá U0018 / refer. výrobek penetrace: Primalex hloubková penetrace, Primalex univerzální penetrace		m2	61,693	136,41	8 416
1 926. 985131111.KH	Očištění ploch stěn a podhledů, příprava podkladu		m2	61,693	79,68	4 916
502.EW07: Keramické zdivo kapličky						1 405
1 927. 342248112.KH	Příčky POROTHERM tl 115 mm		m2	1,8	504,37	908
1 928. 622331121.KH	Omítka na keramické zdivo Porotherm - tl. 15 mm		m2	2,16	230,02	497
7503: Skladby střech						28 224
503.R01: Dlaždice na stávající konstrukci						4 107
1 929. 503.R01.01	OBEČNÉ INFORMACE - v případě poškození původní betonové dlažby budou dlaždice vyměněny dle R.01			-		-
1 930. 772521182.KH	Kladení betonové dlažby tloušťky dlaždic 50 mm na terče pryžové		m2	3,183	923,12	2 938
1 931. 59245738.KH	Dlažba betonová 500x500x50 mm, refer. výrobek: BEST-PLATEN - broušený povrch		m2	3,183	367,36	1 169
503.R02: Čištění stávající betonové dlažby						23 338
1 932. 503.R01.01	OBEČNÉ INFORMACE - v případě poškození původní betonové dlažby budou dlaždice vyměněny dle R.01			-		-
1 933. 965081353.KH1	Rozebrání dlažby betonové tl 50 mm pro zpětné použití - vč. uložení potřebné dlažby na mezideponii a očištění / vč. odvozu a skládkovného nevyužitě dlažby		m2	59,0	183,06	10 801
1 934. 712400841.KH	Očištění povlakové hydroizolace		m2	59,0	11,59	684
1 935. 772521182.KH1	Kladení betonové dlažby tloušťky dlaždic 50 mm na terče pryžové - po posouzení je možné využít původní terče		m2	13,44	881,96	11 854
503.R03: Betonová střecha kapličky						778
1 936. 783843170.KH	Krystalizační nátěr tl. 1 mm		m2	0,405	126,15	51
1 937. 411321414.KH	Betonová deska - tl. 50 - 70 mm, ve spádu 2%		m3	0,263	2 762,44	727
7504: Skladby stropů						17 720
504.C01: Dřevěný podhled						
1 938. 766422211.KH	Dřevěný obklad 42x42 mm - viz specifikace obvodového pláště			-		-
1 939. 767590110.KH2	Nosná konstrukce Jäckl 60/60/5 - viz konstrukční část			-		-

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
504.C02: Výmalba stávajícího stropu						17 720
1 940.	621611103.KH	Výtvarné dotvoření barevným fasádním nátěrem - refer. výrobek: Baumit silikon colour, různé barvy	m2	43,656	198,72	8 675
1 941.	621611133.KH	Nátěr fasádní dvojnásobný vnějších omítaných podhledů včetně penetrace - refer. výrobek nátěr: Baumit silikon colour, barva šedá U0018 / refer. výrobek penetrace: Primalex hloubková penetrace, Primalex univerzální penetrace	m2	43,656	127,51	5 567
1 942	985131111.KH	Očištění ploch stěn a podhledů, příprava podkladu	m2	43,656	79,68	3 479
7600: Výrobky a specifikace						382 426
7.601: Zámečnické výrobky						98 278
1 943.	SO02.601.Z00	OBEZNÉ INFORMACE - ocenění obsahuje kompletní provedení a dodávku, povrchové úpravy - veškerý kompletační a montážní materiál, finální spasování a dotěsnění k okolním konstrukcím / podrobný popis viz PD 601 specifikace zámečnických výrobků		-		-
1 944.	SO02.601.Z01	Žebřík na střeche 4370x480 mm, šířka příčle 400 mm, žárově zinkováno - vč. kotvení	kpl	1,0	12 016,28	12 016
1 945.	SO02.601.Z02	Poklop v kamenné stěně 1320x1230 mm, žárově zinkováno - vč. kotvení	kus	1,0	6 791,55	6 792
1 946.	SO02.601.Z03	Repase stávajícího zábradlí cca 900x900 mm - odstranění původního nátěr, broušení, základní nátěr, 2x vrchní nátěr	kpl	1,0	999,61	1 000
1 947.	SO02.601.Z04	Žebříkové schody, 900x600 mm, výška 1350 mm, žárově zinkováno - vč. kotvení	kpl	1,0	4 522,75	4 523
1 948.	SO02.601.Z05	Dveře do trafostanice 600x2200 mm, kliky-klika nerez, zámek zadlabací s vložkou - vč. kotvení / povr.úprava: základní nátěr, 2x vrchní nátěr	kus	1,0	6 123,56	6 124
1 949.	SO02.601.Z06	Pororoštový ochoz 8580x3690 mm, žárově zinkováno - vč. kotvení a pryžových podložek	m2	25,3	1 738,94	43 995
1 950.	SO02.601.Z07	Kaplička v kamenné stěně 1320x1230 mm, 2x zámek na čtyřhran včetně patek, žárově zinkováno	kus	1,0	7 961,18	7 961
1 951.	SO02.601.Z08	Záchytný a zadržovací systém pro údržbu ploch	kpl	1,0	10 056,55	10 057
1 952.	SO02.601.Z09	Požární zástěna 1600x1730 mm, ocelový svařovaný rám z JACKLŮ + deska CETRIS, žárově zinkováno - vč. kotvení	kpl	1,0	5 811,36	5 811
7.602: Klempířské a ostatní výrobky						8 343
1 953.	SO02.602.00	OBEZNÉ INFORMACE - ocenění obsahuje kompletní provedení a dodávku, povrchové úpravy - veškerý kompletační a montážní materiál, finální spasování a dotěsnění k okolním konstrukcím / podrobný popis viz PD 602 specifikace klempířských a ostatních výrobků		-		-

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 954.	SO02.602.K01	Krycí rohová lišta mezi gabiony a obvodovou stěnou, Al plech lakovaný barevný tl. 0,7 - 1,0 mm - stavební šířka 100 mm, odolný proti UV-záření a povětrnostním vlivům / vč. příponek, kotvícího materiálu, spojů, dilatace	m2	0,84	1 787,52	1 502
1 955.	SO02.602.OV01	Ochranná síť mezi atikou objektu pavilonu šelem a kamennou stěnou - šířka 520 mm, délka 8000 mm / vč. kotvení	m2	4,2	1 628,95	6 842
7.603: Specifikace obvodového pláště						275 805
1 956.	SO02.603.00	OBEČNÉ INFORMACE - ocenění obsahuje kompletní provedení a dodávku, povrchové úpravy - veškerý kompletační a montážní materiál, dotěsnění k okolním konstrukcím, upevňovací materiál apod. / podrobný popis viz PD 603 specifikace obvodového pláště		-		-
1 957.	SO02.603.601	Fasádní obklad vnitřní - stavební vodovzdorná překližka, 80x18 mm - černá, horizontální osazení, svislá osová vzdálenost obkladu 120 mm / výměra je pohledová plocha pláště vč. mezer mezi překližkami délka řeziva 692 m bez prořezu)	m2	79,341	406,77	32 273
1 958.	SO02.603.602	Fasádní obklad vnější - Thermowood profil SHP 42x42 mm - hladce hoblovaný, voděodolný, povrch. úprava transparentní olej / výměra je pohledová plocha pláště vč. mezer mezi překližkami (délka řeziva 1332 m bez prořezu)	m2	128,29	1 232,52	158 119
1 959.	SO02.603.6012	Kotvení Al profili U 60x30x3 mm, délka 3500mm, 73 ks	m	356,0	124,39	44 283
1 960.	SO02.603.603	Fasádní podhled - Thermowood profil SHP 42x42 mm, pomocná stavební překližka 80x18 mm vodovzdorná - hladce hoblovaný, voděodolný, povrch. úprava transparentní olej / výměra je pohledová plocha podhledu vč. mezer mezi překližkami - délka řeziva SHP 398 m, překližky 17,4 m bez prořezu	m2	32,862	1 251,56	41 129

SO02.N2: Konstrukční část
002: Základy
0027: Základy

1 961.	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20 - X0	m3	3,877	2 030,01	7 871
1 962.	275354111	Bednění základových patek - zřízení	m2	15,702	599,84	9 418
1 963.	275354211	Bednění základových patek - odstranění	m2	15,702	24,87	390
1 967.	271562211.RB	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z drobného kameniva - štěrkodrt' - frakce 0/63 tl. 150 mm, včetně hutnění	m3	1,024	582,16	596
1 968.	713131141.KH	Separační vrstva základů / lepenka - mezi stávající přízdívkou a základovou patkou	m2	6,187	123,14	762

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
043: Ocelové konstrukce						590 851
043.: Ocelové konstrukce						590 851
1 969.	SO02.043.00	OBECE INFORMACE - ocenění obsahuje kompletní dodávku, osazení a provedení - vč. pomocných konstrukcí a návazností na stávající ocelovou konstrukci (přivaření, zaslepení)		-		-
1 970.	SO02.043.01	Patní plech sloupu - P15-250x350, 2 ks	kg	64,763	65,55	4 245
1 971.	SO02.043.02	Nosný sloup - UPN 200, délka 4415 mm, 4 ks	kg	491,478	65,55	32 216
1 972.	SO02.043.03	Překlad pro gabiony - UPN 280, délka 8270 mm, 2 ks	kg	760,509	65,55	49 851
1 973.	SO02.043.04	Čelní plech sloupu - P20-200x300, 2 ks	kg	69,08	65,55	4 528
1 974.	SO02.043.05	Nosník roštu - spodní - UPN 300, délka 2915 mm, 4 ks	kg	592,561	65,55	38 842
1 975.	SO02.043.06	Nosník roštu - hlavní - HEB 300, délka 8620 mm, 2 ks	kg	2 219,357	65,55	145 479
1 976.	SO02.043.07	Nosník roštu - lemující - UPN 300, délka 8620 mm, 2 ks	kg	876,137	65,55	57 431
1 977.	SO02.043.08	Nosník roštu - příčný - IPN 180, délka 1590 mm, 5 ks	kg	191,516	65,55	12 554
1 978.	SO02.043.09	Nosník roštu - příčný - IPN 180, délka 705 mm, 5 ks	kg	84,917	65,55	5 566
1 979.	SO02.043.10	Sloupek oplocení - JĚ 60x5, délka 3440 mm, 24 ks	kg	738,334	65,55	48 398
1 980.	SO02.043.11	Sloupek plošiny - JĚ 60x5, délka 420 mm, 18 ks	kg	67,609	65,55	4 432
1 981.	SO02.043.12	Nosník plošiny - UPN 120, délka 8620 mm, 2 ks	kg	254,118	65,55	16 657
1 982.	SO02.043.13	Nosník plošiny - UPN 120, délka 3150 mm, 2 ks	kg	92,862	65,55	6 087
1 983.	SO02.043.14	Nosník plošiny - UPN 120, délka 3740 mm, 8 ks	kg	441,021	65,55	28 909
1 984.	SO02.043.15	Horní rám zábradlí - JĚ 60x5, délka 8740 mm, 1 ks	kg	78,162	65,55	5 124
1 985.	SO02.043.16	Horní rám zábradlí - JĚ 60x5, délka 3770 mm, 2 ks	kg	67,43	65,55	4 420
1 986.	SO02.043.17	Horní rám zábradlí - JĚ 60x5, délka 3580 mm, 8 ks	kg	256,128	65,55	16 789
1 987.	SO02.043.18	Horní rám zábradlí - JĚ 60x5, délka 3720 mm, 11 ks	kg	365,948	65,55	23 988
1 988.	SO02.043.19	Sloupek gabionu - TR 89x5,6, délka 4670 mm, 6 ks	kg	379,111	65,55	24 851
1 989.	SO02.043.20	Patní plech sloupu gabionu - P10-150x150, 6 ks	kg	11,657	65,55	764
1 990.	SO02.043.21	Konstrukce pro poklop - JĚ 80x5, délka 1210 mm, 4 ks	kg	60,161	65,55	3 944
1 991.	SO02.043.22	Konstrukce pro poklop - JĚ 80x5, délka 420 mm, 4 ks	kg	20,882	65,55	1 369
1 992.	SO02.043.23	Konstrukce pro poklop - JĚ 80x5, délka 1330 mm, 4 ks	kg	66,128	65,55	4 335
1 993.	SO02.043.24	Konstrukce pro poklop - JĚ 80x5, délka 960 mm, 4 ks	kg	47,731	65,55	3 129
1 994.	SO02.043.25	Konstrukce pro poklop - JĚ 80x5, délka 280 mm, 4 ks	kg	13,922	65,55	913
1 995.	SO02.043.26	Konstrukce pro poklop - JĚ 80x5, délka 1330 mm, 4 ks	kg	66,128	65,55	4 335
1 996.	SO02.043.27	Stabilizační tyč - prům. 20, délka 850 mm, 6 ks - vč. upevnění chemickými kotvami	kg	13,857	65,55	908
1 997.	SO02.043.28	Výztuha překlad - P10-240x240, 15 ks	kg	74,606	65,55	4 890
1 998.	SO02.043.29	Plech překlad - P15-440x7000, 1 ks	kg	398,937	65,55	26 150
1 999.	SO02.043.30	Konstrukce pro poklop - P6, 1 ks	kg	148,695	65,55	9 747

783: Nátěry
7831: Nátěry ocelových konstrukcí
38 685
38 685

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2 000.	783195154.KH	Nátěry ocelových konstrukcí - 2x základní nátěr antikorozní, 2x vrchní nátěr RAL 7012	m2	194,7	198,69	38 685
SO02.N3: Profese						1 189 543
ROZV: Přeložka telefonního rozvaděče						84 611
ROZV.1: ZEMNÍ PRÁCE						4 446
2 001.	ROZV.01	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	m	2,0	2 000,00	4 000
2 002.	ROZV.02	Výkop pro kabel. komoru	m3	0,75	162,22	122
2 003.	ROZV.02b	Rýha v trávě 35/70-100	m	2,0	162,22	324
ROZV.2: MONTÁŽ						47 798
2 004.	ROZV.03	Montáž úložných kabelů do 15 XN	m	32,0	23,44	750
2 005.	ROZV.04	Montáž úložných kabelů do 50 XN	m	12,0	46,88	563
2 006.	ROZV.05	Montáž SYKFY kabelů do 50 p	m	20,0	28,08	562
2 007.	ROZV.06	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	ks	2,0	4 563,11	9 126
2 008.	ROZV.07	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	ks	85,0	40,95	3 481
2 009.	ROZV.08	Montáž rozvaděče skříňové nad 50 čt. do niki	ks	1,0	1 053,11	1 053
2 010.	ROZV.09	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	ks	1,0	292,55	293
2 011.	ROZV.10	Ukončení kabelu v rozvaděči	ks	8,0	93,66	749
2 012.	ROZV.11	Měření stejnosměrné - první čtyřka	ks	170,0	70,22	11 937
2 013.	ROZV.12	Montáž jedné čtyřky za provozu	ks	60,0	52,65	3 159
2 014.	ROZV.13	Demont rozvaděče skříň. obezd. nad 50 čt	ks	1,0	585,11	585
2 015.	ROZV.14	Zafukování OK do 48 vl. do HDPE tr	m	80,0	17,55	1 404
2 016.	ROZV.15	Trubka HDPE 40 po povrchu	m	15,0	23,44	352
2 017.	ROZV.16	Optická spojka FOSC-500B-S24-4-INN	ks	1,0	585,11	585
2 018.	ROZV.17	Svaření vlákna v rozvaděči, spojce	ks	48,0	175,55	8 426
2 019.	ROZV.18	Měření závěrečné-1vl.	ks	48,0	99,45	4 774
ROZV.3: MATERIÁL						32 366
2 020.	ROZV.19	Deska krycí plast. 300x1000 mm	ks	2,0	31,05	62
2 021.	ROZV.20	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	2,0	5,17	10
2 022.	ROZV.21	Kabel opt. 24vl. MM50/125	m	80,0	39,33	3 146
2 023.	ROZV.22	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	m	12,0	27,94	335
2 024.	ROZV.23	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	m	12,0	217,35	2 608
2 025.	ROZV.24	Svorkovnice KRONE zemní	ks	3,0	103,55	311
2 026.	ROZV.25	Skříň rozvaděče MIS 300-QT pod omítku	ks	1,0	6 417,11	6 417
2 027.	ROZV.26	Spojka kabelová SCX 43/ 8-300	ks	1,0	683,11	683
2 028.	ROZV.27	Spojka kabelová SCX 68/15-300	ks	1,0	1 014,33	1 014

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2 029. ROZV.28	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm		ks	1,0	25,87	26
2 030. ROZV.29	Svorkovnice zář. rozp.10 p KRONE		ks	17,0	103,55	1 760
2 031. ROZV.29b	Kabelová komora 1220-1		ks	1,0	1 759,55	1 760
2 032. ROZV.29c	Plastové dno komory		ks	1,0	952,22	952
2 033. ROZV.30	Optická spojka FOSC-500B-S24-4-INN		ks	1,0	11 902,55	11 903
2 034. ROZV.31	Trubky HDPE 40/33 černá		m	12,0	15,52	186
2 035. ROZV.32	Spojka PLASSON 40		ks	1,0	129,37	129
2 036. ROZV.33	Vodič propoj.autokonektor C4		ks	8,0	46,57	373
2 037. ROZV.34	Vodič silový CY 10 mm2 zel-žl		m	5,0	19,97	100
2 038. ROZV.35	Vkládací lišta LV 100x40 2m		ks	3,0	103,55	311
2 039. ROZV.36	Kabel SYKFY 15x2x0,5		m	15,0	18,63	279

TRAF: Trafostanice
1 104 933
TRAF.: Trafostanice
1 104 933

2 040. TRAF.01	Trafostanice (včetně trafo 630 kVA, rozvaděče VN a NN)		kpl	1,0	938 425,00	938 425
2 041. TRAF.02	kabel AXEKVCEY 1x120		m	90,0	203,17	18 285
2 042. TRAF.03	kabel CYKY 3x185+95		m	60,0	1 241,16	74 470
2 043. TRAF.04	kabelové koncovky - sada		sada	3,0	4 533,75	13 601
2 044. TRAF.05	spojka VN		ks	1,0	3 910,55	3 911
2 045. TRAF.06	spojka NN		ks	2,0	3 046,55	6 093
2 046. TRAF.07	pohybové čidlo		ks	1,0	1 091,25	1 091
2 047. TRAF.08	svítidla Vytrych Aqua 40		ks	7,0	3 092,44	21 647
2 048. TRAF.09	Kabel CYKY 5x1,5		m	65,0	25,39	1 650
2 049. TRAF.10	instalační lišta 20x20		m	12,0	38,16	458
2 050. TRAF.11	montážní materiál		kpl	1,0	501,23	501
2 051. TRAF.12	montáž		kpl	1,0	24 800,00	24 800

SO02.03: Vedlejší rozpočtové náklady
194 000
SO02.03.01: Vedlejší rozpočtové náklady
194 000
SO02.VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
194 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
194 000
VRN.1: Projektová dokumentace
70 000

2 052. VRN_0001	Projektová dokumentace skutečného provedení		kpl	1,0	50 000,00	50 000
-----------------	---	--	-----	-----	-----------	--------

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2 053.	VRN_0003	Projektová dokumentace výrobní a montážní - včetně podrobných výkresů výztuže všech konstrukcí (monolit, prefa) / podrobná dokumentace zajištění stavební jámy	kpl	1,0	20 000,00	20 000
VRN.2: Geodetické práce						4 500
2 054.	-20Aa0032.-050	Související a další dokumenty - zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,0	2 500,00	2 500
2 055.	-20Aa0030-050	Související a další dokumenty - vytýčení stavby a geodetické práce zhotovitele v průběhu stavby	kpl	1,0	2 000,00	2 000
VRN.3: Zřízení a provoz zařízení staveniště						69 000
2 056.	VRN_0005	Zřízení zařízení staveniště - náklady na vybudování zařízení staveniště	kpl	1,0	11 000,00	11 000
2 057.	VRN_0006	Provozní náklady na zařízení staveniště	kpl	1,0	10 000,00	10 000
2 058.	VRN_0034	Ostraha ZS a stavby	kpl	1,0	10 000,00	10 000
2 059.	VRN_0011	Oplocení stavby	kpl	1,0	15 000,00	15 000
2 060.	VRN_0031	Provizorní přípojka vody pro ZS (pořízení, provoz, likvidace)	kpl	1,0	5 000,00	5 000
2 061.	VRN_0012	Provizorní kanalizace pro ZS (zřízení, provoz, likvidace)	kpl	1,0	2 000,00	2 000
2 062.	VRN_0032	Provizorní elektro napojení stavby	kpl	1,0	5 000,00	5 000
2 063.	VRN_0033	Dočasné komunikace na staveništi	kpl	1,0	1 000,00	1 000
2 064.	VRN_0035	Čištění veřejných komunikací	kpl	1,0	5 000,00	5 000
2 065.	VRN_0007	Vyklizení staveniště	kpl	1,0	5 000,00	5 000
VRN.4: Přesuny hmot						45 000
2 066.	VRN_0019	Náklady na pronájem a provoz zdvihacích prostředků	kpl	1,0	45 000,00	45 000
VRN.5: Všeobecné práce						5 500
2 067.	VRN_0022	Náklady nezbytné na zábory	kpl	1,0	1 000,00	1 000
2 068.	VRN_0023	Zajištění podmínek dle ÚR, SP a projektové dokumentace	kpl	1,0	2 500,00	2 500
2 069.	VRN_0024	Pasportizace sousedních objektů	kpl	1,0	1 000,00	1 000
2 070.	VRN_0025	Fotodokumentace průběhu výstavby dle předepsané četnosti	kpl	1,0	1 000,00	1 000

SIL.05: Rozváděče - NÁPLŇ

SIL_165	Rozváděč RE, Skříňový rozváděč 600/2000/500 mm, typ AS206050-5 , Krytí: IP 55/20, výrobce: SCHRACK - Technik s.r.o., Náplň : viz list ROZVADECE_NAPLN	ks	1,0
	Skříňový rozváděč 600/2000/500 mm, typ AS206050-5		
	Krytí: IP 55/20		
	výrobce: SCHRACK Technik s.r.o.		
	Náplň : Jistič MC3N-AE630, 3x630 (450)A, objedn. č. MC363232	ks	1,0
	Náplň : Vypínací spoušť MC2/3-XA230VAC/DC, objedn. č. MC299763	ks	1,0
	Náplň : 1 spínací kontakt se šroubovými svorkami, typ M22-K10, objedn. č. MC216376	ks	1,0
	Náplň : 1 rozpínací kontakt se šroubovými svorkami, typ M22-K01, objedn. č. MC216378	ks	1,0
	Náplň : Proudový transformátor pro sběrnice 40x10, typ TAR4D-500, objedn. č. MG955050	ks	3,0
	Náplň : Digitální elektroměr DIZ, 3x230/400 V, x/5 A, 2 tarify, tř.1, cejchovaný, objedn. č. MGDIZ005CZ	ks	1,0
	Náplň : Pojistkový odpínač VLO10 1P, objedn. č. IS506101	ks	4,0
	Náplň : Pojistka válcová C 10x38, typ C 10-6 A, objedn. č. IS506006	ks	4,0
	Náplň : Jistič MC1N-A50, 3x50A, objedn. č. MC150231	ks	1,0
	Náplň : Vypínací spoušť MC1-XAL230AC/DC, objedn. č. MC199744	ks	1,0
	Náplň : Jistič MC2N-A250, 3x250A, objedn. č. MC225231	ks	1,0
	Náplň : Svodič bleskových proudů třídy 1/2 - Saltek FLP-B+C MAXI VS/3	ks	1,0
	Náplň : Signálka RMQ Titan, M22-L-G (nízká-zelená), objedn. č. MM216773	ks	1,0
	Náplň : Signálka RMQ Titan, M22-L-R (nízká-červená), objedn. č. MM216772	ks	1,0
	Náplň : Nouzový spínač 1Z/1R (do dveří), červený	ks	1,0
	Pomocný a podružný materiál dle potřeby	kpl	1,0
SIL_171	Rozváděč RH, Skříňový rozváděč 800/2000/500 mm, typ AS208050-5, Krytí: IP 55/20, výrobce: SCHRACK - Technik s.r.o., Náplň : viz list ROZVADECE_NAPLN	ks	1,0
	Skříňový rozváděč 800/2000/500 mm, typ AS208050-5		
	Krytí: IP 55/20		
	výrobce: SCHRACK Technik s.r.o.		
	Náplň : Jistič MC1N-A50, 3x50A, objedn. č. MC150231	ks	1,0
	Náplň : Jistič MC1B-M50, 3x50A, objedn. č. MC150136	ks	3,0
	Náplň : Jistič MC1B-A80, 3x80A, objedn. č. MC180131	ks	1,0
	Náplň : Jistič MC1B-A100, 3x100A, objedn. č. MC110131	ks	1,0
	Náplň : Jistič MC2B-A300, 3x300A, objedn. č. MC230131	ks	1,0
	Náplň : Vypínací spoušť MC2/3-XA230VAC/DC, objedn. č. MC299763	ks	1,0



PROJECT
MANAGEMENT
SERVICE

ROZVADECE

Náplň : Vypínač zap-vyp/1/20 A, typ M10HSMAA1+, objedn. č. IN085120	ks	1,0
Náplň : Vypínač zap-vyp/2/20 A, typ M10HSMAA2+, objedn. č. IN085220	ks	2,0
Náplň : Signálka RMQ Titan, M22-L-G (nízká-zelená), objedn. č. MM216773	ks	3,0
Náplň : Instalační stykač AC1: 20A/400V, typ R20-10 230, objedn. č. BZ326471	ks	13,0
Náplň : Instalační stykač AC1: 25A/400V, typ R25-40 230, objedn. č. BZ326461	ks	1,0
Náplň : Impulsní relé 1Z, 230V AC, objedn. č. LQ611230	ks	3,0
Pomocný a podružný materiál dle potřeby	kpl	1,0

SIL_189	Rozvodnice RO, Rozvodnice U12C, Z 282/232/70, objednací č. BK080001, výrobce: SCHRACK Technik - s.r.o., Náplň : list ROZVADECE_NAPLN	ks	1,0
	Rozvodnice U12C, Z 282/232/70, objednací č. BK080001		
	výrobce: SCHRACK Technik s.r.o.		
	Náplň : Vypínač se signálkou 16 A/1 Z/230 V AC/DC, typ BZ SL16/1S/Ö, objedn. č. BZ117131	ks	11,0
	Pomocný a podružný materiál dle potřeby	kpl	1,0

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář / oddíl
Položky nad rámec výkazu výměr						—
1. 010Xx0009-001	Zde uveďte popis nové položky - (přípočet nebo odpočet)		—	—	—	
2. 010Xx0009-002	Zde uveďte popis nové položky - (přípočet nebo odpočet)		—	—	—	
3. 010Xx0009-003	Zde uveďte popis nové položky - (přípočet nebo odpočet)		—	—	—	
4. 010Xx0009-004	Zde uveďte popis nové položky - (přípočet nebo odpočet)		—	—	—	
5. 010Xx0009-005	Zde uveďte popis nové položky - (přípočet nebo odpočet)		—	—	—	
6. 010Xx0009-006	Zde uveďte popis nové položky - (přípočet nebo odpočet)		—	—	—	
7. 010Xx0009-007	Zde uveďte popis nové položky - (přípočet nebo odpočet)		—	—	—	
8. 010Xx0009-008	Zde uveďte popis nové položky - (přípočet nebo odpočet)		—	—	—	
9. 010Xx0009-009	Zde uveďte popis nové položky - (přípočet nebo odpočet)		—	—	—	
10. 010Xx0009-010	Zde uveďte popis nové položky - (přípočet nebo odpočet)		—	—	—	

Termín předání staveniště:

1. 7. 2016

Celkem dnů výstavby:

- 245 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

- 35 týdnů ode dne předání staveniště

Příloha č. 2 - HARMONOGRAM

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON



ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3 • 171 00 PRAHA 7

IČ: 00064459 • DIČ CZ00064459

STAVEBNÍ ODDĚLENÍ

POKYN

PRO PRACOVNÍKY DODAVATELE PŮSOBÍCÍHO V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ HL. M. PRAHY

Všichni pracovníci dodavatele (zaměstnanci i živnostníci), kteří pracují v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkající se oblas-
ti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu
zoologické zahrady.

Ustanovení jsou všichni pracovníci dodavatele povinni:

1. zdržovat se při plnění pracovních úkolů pouze na místech určených odpovědným zástupcem zoologické zahrady.
2. zdržovat se v areálu zoologické zahrady jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práce nebo k přípravě na práci, či k cestě na pracoviště, respektive k jeho opuštění
3. vstupovat do areálu zoologické zahrady a vycházet z něj zásadně hlavním vchodem (východem), pokud nebylo mezi odpovědnými zástupci obou stran dohodnuto jinak
4. při přesunech v rámci areálu zoologické zahrady používat výhradně vymezené trasy a striktně přitom zachovávat návštěvní řád zoologické zahrady
5. dodržovat zákaz vjezdu soukromých motorových vozidel do areálu zoologické zahrady. Dopravní prostředky nutné pro realizaci předmětu plnění dodavatele mohou vjíždět do areálu pouze s platným povolením vystaveným odpovědným pracovníkem zoologické zahrady, přičemž musí striktně dodržovat určené přepravní trasy a časy pohybu po areálu, to je mimo návštěvní dobu. Pokud je nezbytně nutný pojezd dopravních prostředků či mechanizace po návštěvnických komunikacích v době, kdy je areál otevřen pro návštěvníky, musí k tomu dát souhlas ekonomicko-provozní náměstek nebo vedoucí provozního odboru, popř. je zastupující pracovník Zoo Praha, a současně musí být zaručena bezpečnost návštěvníků (například peším doprovodem vozidla poučenými osobami dodavatele ve výstražných vestách, a to před i za vozidlem).
6. při plnění pracovních úkolů používat pracovní oděv s viditelným označením zhotovitele (nápis či jednoznačné logo)
7. dodržovat zákaz používání veřejných WC pro návštěvníky
8. dodržovat zákaz přibližovat se ke zvířatům, krmit je či dráždit
9. dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů v areálu Zoo Praha včetně piva a zákaz kouření v místech přístupných návštěvníkům či v místech návštěvníkům viditelných.

Mgr. Miroslav Bobek v. r.

ředitel

Potvrzuji vlastnoručním podpisem, že jsem se s obsahem POKYNU seznámil, a že se jím budu důsledně řídit a beru na vědomí, že při porušení jeho ustanovení mohu být potrestán pokutou do výše 5. 000,- Kč.

(Za podřízené může podepsat jejich nadřízený, který pak ručí za dodržování ustanovení POKYNU všemi podřízenými pracujícími v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy).

V Praze dne: 26. 9. 2016 Jméno vedoucího pracovníka: [redacted], stavbyvedoucí Podpis: [redacted]



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

Dodatek 2 k pojistné smlouvě / pojistce č. 1030070414

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869
zastoupená [redacted] hlavním upisovatelem a [redacted]
upisovatelkou

Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866 Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26
(dále jen „pojistitel“)

a

GEOSAN GROUP a.s., se sídlem Kolín II, U Nemocnice 430, PSČ 280 02, IČ: 25671464
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5392,
zastoupená Jánem Králem, členem představenstva
(dále jen „pojistník“, současně pojištěný)

uzavírají tento dodatek k rámcové pojistné smlouvě o škodovém stavebním pojištění.

Pojištěný: pojistník jako zhotovitel a hlavní dodavatel, investor jako objednatel a všichni členové sdružení (smluvní strany příslušné smlouvy o dílo).

Pojištěnými z této smlouvy jsou i všichni subdodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuté v pojistné částce pro budované dílo.

Makléřská doložka

Pojistník prohlašuje, že pověřuje společnost : GrECo International, s.r.o., IČ 457 93 107, (dále jen „zplnomocněný makléř“) zpracováním jeho pojistného zájmu, sjednáním a správou pojistné smlouvy. Jednání týkající se této pojistné smlouvy budou prováděna výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná oznámení a rozhodnutí obou smluvních stran.

Korespondenční adresy:

Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., skupina technických pojištění, Bělehradská 132, Praha 2, PSČ 120 84

Pojistník: GEOSAN GROUP a.s., U Průhonu 32, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00

Úvodní ustanovení

Tento dodatek k pojistné smlouvě č. 1030070414 nahrazuje s účinností od 1.4.2013 celou textaci pojistné smlouvy ze dne 31.8.2008 a všechny její dodatky (vyjma dodatků vydaných na jednotlivá budovaná díla, u kterých nebylo budování ukončeno) a nahrazuje pojistnou smlouvu č. 1030020052 ze dne 7.1.2002 a všechny její dodatky (vyjma dodatků vydaných na jednotlivá budovaná díla, u kterých nebylo budování ukončeno).

Tato pojistná smlouva je pojistnou smlouvou rámcovou obrátovou.

1. Všeobecná ujednání

Pojištění sjednané touto smlouvou se řídí:

- Všeobecnými pojistnými podmínkami pro technická pojištění majetku VPP T 2005/01,
- Zvláštními pojistnými podmínkami pro stavební pojištění ZPP STA 2005/01 (pouze pro oddíl I)
- Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPP O 2008/02,
- Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu pro provozní a individuální rizika ZPP O 2008/02

2. Rozsah pojištění – pojištěná rizika

Pojistná nebezpečí a pojistná událost jsou ve smyslu zákona vymezeny následujícími dokumenty, kterými se tato pojistná smlouva a pojištění řídí:

- Všeobecnými pojistnými podmínkami pro technická pojištění majetku VPP T 2005/01,
- Zvláštními pojistnými podmínkami pro stavební pojištění ZPP STA 2005/01 (pouze pro oddíl I)
- Doplnkovými pojistnými podmínkami:
 - 002 Křížová odpovědnost – Cross Liability
 - 004 Záruční krytí – rozšířené krytí (Extended Maintenance) – 24 měsíců
 - 005 Harmonogram – 4 týdny
 - 009 Výluka zemětřesení
 - 100 Pojistné plnění za zkušební provoz strojů a zařízení
 - 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení
 - 106 Zvláštní podmínky pro provádění stavebních prací po úsecích- 1000 m/500 m
 - 107 Pojištění ubytoven a skladů - Limit plnění 10.000.000,-
 - 108 Zvláštní podmínky pro zařízení a vybavení stavenišť, stavební stroje, nářadí a nástroje a přístroje – Limit plnění 5.000.000,- Kč
 - 109 Zvláštní podmínky pro skladování stavebního materiálu
 - 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření týkající se dešťových srážek, povodní a záplav
 - 111 Zvláštní podmínky pro náklady na odklizení zbytků po sesuvu půdy
 - 112 Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a požární ochranu na staveništích
 - 115 Pojištění chyby projektu - Limit plnění bez limitu
 - 116 Pojištění částí budovaného díla již předaných nebo uvedených do provozu – Limit plnění 50% stavebních nákladů max. 100.000.000,- Kč
 - 117 Zvláštní podmínky při pokládání vodovodů a kanalizace -- 500 m
 - 119 Stávající majetek a/nebo majetek, který je ve vlastnictví/péči/opatrování pojištěného - Limit plnění 10.000.000,-
 - 120 Vibrace, odstranění nebo oslabení nosných prvků - Limit plnění 10.000.000,- Kč
 - KV 4 krádež vloupáním - Limit plnění 5.000.000,- Kč
 - DPP DS Dešťové srážky - v rámci celkové pojistné částky 10 %
- Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPP O 2008/02,
- Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu pro provozní a individuální rizika ZPP O 2008/02
- Doplnkovými pojistnými podmínkami:
 - DPP O 801 Věci třetích osob
 - DPP O 808 Pozvolně působící vlivy

DPP O 812 Škody na životním prostředí

Odchylné ujednání od čl. 7 odst. 3 a 4 ZPPO 2008/2 – pojištění se nevztahuje na náklady zdravotních pojišťoven při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Odchylné ujednání od čl. 7 odst. 3 a 4 ZPPO 2008/2 – pojištění se nevztahuje čistě finanční škody

Výluka uvedená v čl. 7 odst. 6 a 7 ZPPO 2008/2 – se neuplatňuje – tj. pojištění se vztahuje i na škody způsobené poddolováním - Limit plnění 1.000.000,- Kč

3. Předmět pojištění

3.1. Sjednává se pojištění všech budovaných děl, která jsou v době platnosti této pojistné smlouvy realizována pojištěným dodavatelem a pro která byla sjednána smlouva o provedení díla se zadavatelem provedení díla.

Předmětem pojištění jsou následující budovaná díla:

- 1) Dopravní stavby včetně mostů do rozpětí 30m
- 2) Ostatní inženýrské stavby
- 3) Pozemní stavby vč. kanalizace a ČOV

3.2. Pojištění se nevztahuje na sanace a budovaná stavební nebo montážní díla prováděná pod zemským povrchem, mosty a viadukty, dálková potrubí, elektrárny, stavby přehrad a jiných vodních děl, speciální zakládání a vrtané piloty, pokud nejsou nezbytnou součástí budovaných stavebních děl dle 1) – 3).

3.3. Pojištění se nevztahuje na škody, které nastaly nebo jejichž příčina vznikla před počátkem pojištění budovaných děl tj. pojištění se nevztahuje na rozestavěná díla, která by pojištník převzal za účelem jejich dobudování.

3.4. Jedno budované dílo může obsahovat více stavebních objektů. Maximální hodnota jednoho stavebního objektu nesmí přesáhnout hodnotu uvedenou v tabulce v bodu 4 této smlouvy pod položkou č. 1.
Pro budovaná díla s vyšší hodnotou bude pojištění řešeno individuálně.

3.5. Sjednává se pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetí straně po dobu trvání budování díla na základě pojistných podmínek uvedených v bodu 1. této smlouvy a v rozsahu činnosti, ke kterým je pojištěný oprávněn:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě (v rozsahu čl. 11, odst. 1, písm. a) ZPP O 2008/02)
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

3.6. Konkrétní údaje o jednotlivých budovaných dílech budou hlášeny pojištníkem způsobem uvedeným v bodu 8. této smlouvy.

3.7. Ujednává se, že v případě požadavků na pojištění, které budou odchylné od parametrů sjednaných touto pojistnou smlouvou, bude pojištění posuzováno individuálně.

4. Pojistné částky, limity, spoluúčasti

Pol. č.	Předmět pojištění	Pojistná částka (Kč)	Spoluúčast (Kč)
1	Budované dílo – max. hodnota pro jedno a každé dílo	400.000.000,-	100.000,- pokud není dále uvedeno jinak

2	Záruční krytí (DPP 004)	24měsíců	100.000,-
3	Zařízení staveniště (DPP 108) – max. hodnota pro jedno a každé dílo – 1. riziko	5.000.000,-	50.000,-
4	Sklady a sociální zařízení – max. hodnota pro jedno a každé dílo (DPP 107) – 1. riziko	10.000.000,-	100.000,-
5	Krádež, loupež – max. hodnota pro jedno a každé dílo (dle KV4) – 1. riziko	5.000.000,-	50.000,-
6	Okolní majetek a /nebo majetek, který je ve vlastnictví/péči/opatrování pojištěného - max. hodnota pro jedno a každé dílo (DPP 119) – 1. riziko	10.000.000,-	100.000,-
7	Náklady na vyklizení sutí – 1. riziko (pro každou škodu a budované dílo)	10% z pojistné částky max. 10.000.000,-	100.000,-
8	DPP 115	Bez limitu	100.000,-
9	DPP 116	50% stavebních nákladů max. 50.000.000,-	100.000,-
10	DPP 102		20% ze škody, min. 100.000
11	DPP DS	v rámci celkové pojistné částky 10 %	10% ze škody, min. 10.000,-
12	Náklady na zábranu vzniku škody - 1. riziko, pro jednu a všechny škody za pojistné období (dle ujednání bodu 9.2. této smlouvy)	5.000.000,-	100.000,-
13	Odpovědnost za škodu vč. křížové (DPP 002)	20.000.000,-	100.000,-
14	Následné finanční škody – pro jednu a všechny škody pojistné období	4.000.000,-	100.000,-
15	DPP 120 – 1. riziko	10.000.000,-	100.000,-
16	DPP 801 – Věci třetích osob	2.000.000,-	100.000,-
17	DPP 808 – Pozvolně působící vlivy	4.000.000,-	100.000,-
18	DPP 812 – Škody na životním prostředí	5.000.000,-	100.000,-
19	Škody způsobené poddolováním (pro jednu a všechny škody za pojistné období)	1.000.000,-	100.000,-

Maximální roční limity plnění

Pojistné nebezpečí	Limity plnění pro jednu a všechny škody	Spoluúčast (Kč)
Povodeň, záplava,	do hodnoty díla max. 100.000.000,-Kč	100.000,-

Podle čl. 1 bodu 3 ZPP STA 2005/1 pojistná částka představuje v souladu s čl. 9 ZPP STA 2005/1 hranici plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné události, ke kterým by došlo v průběhu trvání pojištění, pro každý jednotlivý objekt, pokud není stanoveno v DPP jinak. Pojistnou částku pro každé budované dílo/stavební objekt, pojištěný podle této smlouvy, představuje hodnota kontraktu dojednaná pro toto budované dílo/stavební objekt pojistníkem (tj. cena podle smlouvy o dílo včetně všech dodatků).

5. Místo pojištění

Pojištění se sjednává pro budovaná díla na území České a Slovenské republiky

6. Počátek a doba trvání pojištění

6.1. Tato rámcová pojistná smlouva se sjednává s platností a účinností od 1.4.2013 (0:00) na dobu (pojistné období) 9 měsíců tj. do 31.12.2013 (0:00). Následuje pojištění záruční doby v délce 24 měsíců, návazně na ukončení budování každého jednotlivého projektu.

6.2. Pro další pojistné období (jeden kalendářní rok) se tato rámcová pojistná smlouva automaticky prodlužuje od 1.1. vždy o 12 měsíců (jeden pojistný rok), pokud žádný z účastníků tuto pojistnou smlouvu písemně nevypoví nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období.

6.3. Doba pojištění jednotlivých budovaných děl bude uvedena v hlášení dle bodu 8. této smlouvy.

6.4. Ujednává se, že v případě ukončení této pojistné smlouvy končí pojištění jednotlivých budovaných děl podle termínů uvedených v hlášení a po skončení záruční doby v délce 24 měsíců.

6.5. Pro budovaná díla, u kterých přesahuje okamžik ukončení budování díla okamžik platnosti této pojistné smlouvy, doplatí pojistník odpovídající pojistné za dobu přesahující okamžik platnosti této pojistné smlouvy pro každé takové dílo na bázi „pro rata“.

7. Výše pojistného, splatnost a zúčtování

7.1. Ujednává se, že celkové pojistné se stanoví sazbou v promile z celkové hodnoty vykázaných výkonů tj. z celkového obrátu, stanoveného pro budovaná díla pojištěná touto smlouvou, a to za dobu pojištění. Dobou pojištění je pro první pojistné období 9 měsíců od 1.4.2013 do 31.12.2013, pro další pojistná období je dobou pojištění jeden kalendářní (pojistný) rok.

7.2. Dále se ujednává, že záloha na pojistném se stanoví jako % násobek z celkového pojistného a je zároveň minimálním nevratným pojistným za pojistné období.

7.3. Ujednává se, že do 60 kalendářních dnů po ukončení pojistného období provedou smluvní strany zúčtování pojistného podle skutečné hodnoty vykázaných výkonů tj. skutečně dosaženého obrátu za budovaná díla pojištěná touto smlouvou, a to za pojistné období.

7.4. Pro případ ukončení této smlouvy, se ujednává, že do 60 kalendářních dnů provedou smluvní strany zúčtování pro budovaná díla, u kterých přesahuje okamžik ukončení budování díla okamžik platnosti této pojistné smlouvy, na bázi „pro rata“.

7.5. Konkrétní údaje o sazbách, výši pojistného a platbách jsou uvedeny v neveřejné příloze této pojistné smlouvy.

8. Hlášení jednotlivých budovaných děl

8.1. Do 30 kalendářních dnů od počátku pojistného období zašle pojistník pojistiteli seznam budovaných děl, která budou předmětem pojištění v daném pojistném roce. Tento seznam bude po 6 měsících aktualizován.

Seznam budovaných děl bude v následujícím členění

- Místo budovaného díla
- Název budovaného díla a stručný popis
- Číslo smlouvy o dílo
- Hodnota budovaného díla – pojistná částka
- Realizovaný objem budovaného díla v daném pojistném období
- Počátek a konec realizace budovaného díla

8.2. Do 60 kalendářních dnů od ukončení pojistného období zašle pojistník pojistiteli seznam budovaných děl za uplynulé pojistné období a jejich skutečně realizované hodnoty vykázaných výkonů tj. skutečně dosažený obrát jako podklad pro zúčtování pojistného dle bodu 7.3. této smlouvy.

9. Zvláštní ujednání

9.1. Ujednává se, že pro škody do výše pojistného plnění 350.000,- Kč, pojistitel akceptuje jako podklad pro vyčíslení škody rozpočet, který předloží pojištěný jako součást dokumentace o škodě.

9.2. Ujednává se, že pojistitel nahradí účelně a přiměřeně vynaložené náklady nezbytně nutné na zábranu vzniku škody na budovaných dílech, kterých se tyto náklady týkají.

Vznik těchto nákladů musí být nečekaný a pojištěnkovi/pojištěnému nebyly a ani nemohly být známy jakékoliv skutečnosti vedoucí k vynaložení těchto nákladů v době uzavírání smlouvy o dílo.

Pojistník/pojištěný musí vznik potřeby vynaložení těchto nákladů neprodleně ohlásit pojistiteli a prokazatelně zdůvodnit.

Pojištění se nevztahuje na jakékoliv náklady související nebo vyplývající z pojištění profesní odpovědnosti projektanta.

10. Ostatní ujednání

10.1. Pro účely této smlouvy je pojistným obdobím období od 1.4.2013 do 31.12.2013, dále od 1.1.2014 je pojistným obdobím vždy jeden pojistný - kalendářní rok.

10.2. Ujednává se, že v případě, že je pro konkrétní budované dílo vyžadováno potvrzení o pojištění před zahájením stavby (např. pro potřeby financování, vinkulace apod.), předá pojištěný pojistiteli vyplněný formulář „Hlášení k rámcové smlouvě“ s údaji o budovaném díle před jeho započítím.

11. Prohlášení pojistníka

Pojistník prohlašuje, že se seznámil s obsahem pojistné smlouvy včetně všech jejích nedílných součástí, že s ní souhlasí a že s ní seznámí rovněž pojištěného.

Pojistník dále prohlašuje, že:

a)

e si vědom pojistitelovy povinnosti poskytovat informace o sjednaném pojištění ve smyslu čl.8, odstavce 1 VPP T 2005/01 zajišťovně pro účely zajištění závazků pojistitele plynoucích z této pojistné smlouvy, a pro tyto účely tímto zprošťuje pojistitele mlčenlivosti ve vztahu k zajišťovně;

b)

možní pojistiteli identifikaci účastníka obchodu v případech, kdy to vyžaduje zákon č. 61/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to způsobem uvedeným v tomto právním předpisu, přičemž bere na vědomí, že osobní údaje, které pojistitel získal v souvislosti s identifikací účastníka obchodu, jsou ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, předmětem zpracování stanoveného zvláštním zákonem nebo nutného pro plnění povinností stanovených zvláštním zákonem a nejsou zpracovávány pro jiné účely;

12. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran v záležitosti, jež je předmětem této smlouvy a nahrazuje veškeré dřívější dohody, ujednání a sdělení. Žádný dodatek k této smlouvě nebude platný, pokud nebude vyhotoven písemně a podepsán smluvními stranami.

Nedílnou součástí této pojistné smlouvy jsou veškeré přílohy, které byly pojistníkovi předány

VPP, ZPP a DPP dle bodu 1. pojistné smlouvy, formulář „Hlášení k rámcové smlouvě“ a neveřejná příloha. Smluvní ujednání této smlouvy mají vždy přednost před VPP, ZPP, DPP či doložkami.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran a zplnomocněný makléř obdrží po jednom exempláři.

V Praze dne 29.3.2013

V Praze dne 29.3. 2013

Generali Pojišťovna a.s.

Centrální úpis korporátních obchodů
(Pojistitel)

GEOSAN GROUP a.s.
Jan Král, člen představenstva

Pojistník /pojištěný)

Vypracoval: hlavní upisovatel technických pojištění majetku

Geosan
GROUP

PLNÁ MOC

Společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luďkem
Havlem, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

Ivan Havel, nar. dne [redacted], výkonného ředitele společnosti
Kamila Vykydala, [redacted],
výkonného ředitele společnosti,
Jaromíra Kazdu, [redacted], ředitele
Závodu ekologických a inženýrských staveb,
Pavla Prokúpa, [redacted], ředitele
Závodu pozemních staveb,

za společnost **GEOSAN GROUP a. s.** na základě této plné moci:

právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět
přihlášky, podněty, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se
výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se
odpovědnosti.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele
vždy musí jednat **Ivan Havel** a dále alespoň jeden z dalších tří zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

V Pr

Ludě

člen

GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění:

Ivan Havel
výkonný ředitel

Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

Jaromír Kazda
ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb

Pavel
ředitel Závodu pozemních staveb

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 009923/181/2015/C

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát vykonávající advokacii jako společník Advokátní kanceláře Thelen, Šaldová a partneři, v. o. s., IČO: 29143063

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v šesti (6) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka


narozený dne [REDACTED]

bytem [REDACTED]

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. [REDACTED] vydaného Městským úřadem Kolín dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 1. 10. 2015



Mgr. Daniel Thelen, advokát

