

Název stavby:	Oprava voiného bytu 203	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Praha 6, Šlenická 2593/5	Konec výstavby:	Zhotovitel: MVM Stav, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 31.1.2020	Zpracoval:

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
Díl:	Úpravy povrchů vnitřní				
1	Oprava vápen.omítek	kpl	1,00		
Díl:	Vnitřní kanalizace				
2	Pročištění odpadu	ks	1,00		
Díl:	Zařizovací předměty				
3	Lednice malá	ks	1,00		
Díl:	Vzduchotechnika				
4	Montáž digestoře	ks	1,00		
5	Digestoř	ks	1,00		
6	Stavební úpravy odtahu digestoře	kpl	1,00		
Díl:	Podlahy a stěny z dlaždic				
7	Oprava spár -silikon, včetně materiálu	kpl	1,00		
Díl:	Podlahy povlakové				
8	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	31,00		
9	podlahovina PVC	m2	34,00		
10	lišty PVC	bm	15,00		
Díl:	Malby				
11	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	106,00		
12	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	106,00		
Díl:	Dokončovací kee na pozem.stav.				
13	Demontáž, odvoz a likvidace kuchyňské linky	kpl	1,00		
14	Kuchyňská linka včetně dřezu a sifonu	kpl	1,00		
15	Montáž kuch.linky	kpl	1,00		
16	Demontáž, odvoz a likvidace požárního hlásiče	kpl	1,00		
17	Demontáž a montáž roháčků	ks	5,00		
18	Roháček umyvadlový	ks	4,00		
19	Roháček pračkový	ks	1,00		
Díl:	Elektromontáže				
20	Dotážení spojů	ks	20,00		
Díl:	Ostatní materiál				
21	Elektrická dvouplotýnka	ks	1,00		
Díl:	Vedlejší náklady				
22	Celkový úklid .	hod.	260,00		
CELKEM bez DPH					68 449,00