



**Zajištění výkonu činnosti TDS při realizaci stavby  
„III/11727 průtah Dobřív (včetně mostu)“.**

Doba výstavby

Předpokládaný termín realizace stavby:

05 – 09/2020

Délka výstavby:

4 měsíce stavba

1 měsíc dokladová část a kolaudace

**Indikativní kalkulace ceny:**

<b>Činnost TDS – stavba, inženýrská činnost</b>	<b>5 měsíců</b>		
<b>Nabídková cena, bez DPH</b>	<b>352.000,00 Kč</b>	SÚSPK 66%	232.320,00 Kč
		Obec Dobřív 34 %	119.680,00 Kč
<b>DPH %</b>	<b>21%</b>		
<b>DPH v Kč</b>	<b>73.920,00 Kč</b>	SÚSPK 66%	48.787,20 Kč
		Obec Dobřív 34 %	25.132,80 Kč
<b>Nabídková cena za výkon včetně DPH</b>	<b>425.920,00 Kč</b>	SÚSPK 66%	<b>281.107,20 Kč</b>
		Obec Dobřív 34 %	<b>144.812,80 Kč</b>

V Liberci 10.2.2020

autorizovaný technik, ČKAIT 0500765  
Ředitel divize TDS / technických dozorů staveb  
e-mail:  
mobil:



IBR Consulting, s. r. o.  
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany  
tel./fax:  
e-mail:  
www.ibrconsulting.cz

IČ: 25023446  
DIČ: CZ25023446  
Obchodní rejstřík: Městský soud  
v Praze, oddíl C, vložka 235748