




Masstif s.r.o.  
Varšavská 617/30  
400 03 Ústí nad Labem – Střekov


Datovou schránkou: **je5kfuy**

Zakázka č.	Č.j.	Vyřizuje / linka	Datum
VZ0019303	MHMP 31832/2017	Ing. Jan Tuvora / 4651	06.01.2017
OSI/MZ/063/16	OSI/02/ 22 /2017		
	Sp. zn.		
	S-MHMP 2219854/2016		Počet listů / příloh

Věc: Objednávka č. VZ0019303 (OSI/MZ/063/16)

**KČ: VZ0019303**

<b>OBJEDNATEL/ZADAVATEL</b>	
Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1	IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581
<b>Zastoupená:</b> <b>Ve věcech smluvních:</b> Ing. Karel Prajer, ředitel OSI MHMP	
<b>Ve věcech technických:</b> Ing. Jana Hubálovská	

<b>DODAVATEL / ZHOTOVITEL</b>	
Masstif s.r.o. Varšavská 30 400 03 Ústí nad Labem	IČO: 64653218 DIČ: CZ64653218 Zapsán v OR KS v Ústí nad Labem Spis. značka: oddíl C, vložka 10384
<b>Zastoupený:</b> Ing. Daliborem Černým	

Na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod č.j. MHMP 31412/2017 ze dne 6.1.2017  
objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:

<b>I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ</b> Název zakázky: <i>stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0001 Nová vodní linka-Supervize, odborný stavební a technický dohled</i> I.I. Specifikace a rozsah předmětu plnění: Zastupování investora při kontrolách postupů a realizačních procesů v průběhu stavby, účast na kontrolních dnech a jednáních
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## II. DOBA PLNĚNÍ:

**OD 1.1.2017 DO 31.12.2017**

## III. CENA

Celková cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

**Základní cena 384 000,- Kč**  
**DPH 80 640,- Kč**  
**Cena včetně DPH 464 000,- Kč**

## IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena bude hrazena měsíčními dílčími fakturami ve výši 1/12 z celkové ceny.

Faktury – daňové doklady budou vystavovány měsíčně ve dvojitým vyhotovení vždy na základě soupisu prací a činností vykonaných za dané období, jehož originál s uvedením jména a podpisu dodavatele služeb bude přiložen u každé faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den v měsíci.

Faktury budou vystavovány ve dvojitým vyhotovení a odesílány na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, příp. osobně nebo kurýrem doručena do podatelny Hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatel.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČ, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČ, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy nebo název zakázky dle čl. I této objednávky
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH, cena celkem
- zápis v obchodním či jiném rejstříku (číslo, oddíl atd.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

## V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nespínáním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

## VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.


## **VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojnásobném vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.



Přílohy: 1. Akceptační dopis A  
2. Akceptační dopis B

17-01-2017 OS1/02/31/2017



MHMP085U3P4

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Městní radnice - Mariánské nám. 2, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACI: MHMP	69 104 / 2017
SOBRUČENO DNE:	16-01-2017
Přítel (s) dokumentu:	<i>[Signature]</i>
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh: <i>[Signature]</i>
Počet a druh neústředních příloh:	
Podpis a úřadová razítka:	Mgr. JANA UHLÍŘOVÁ

Hlavní město Praha  
Odbor strategických investic  
Ing. Jan Tuvora  
Mariánské náměstí 2  
110 01 Praha 1

### Potvrzení přijetí objednávky

S-MHMP 2219854/2016

OS1/OS1/22/02/00001/2017

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. VZ0019303 (OS1/MZ/063/16) ze dne 6.1.2017 na: stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0001 Nová vodní linka – Supervize, odborný stavební a technický dohled

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Masstif s.r.o.  
Sídlo: Varšavská 30, 400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 64653218  
DIČ: C764653218

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Dalibor Černý

v ÚSTÍ NAD LABEM

Datum: 10.1.2017

Ing. Dalibor Černý

Jméno statutárního orgánu: ..... Razítko: .....



*[Stamp]*  
Městní rada Ústí nad Labem  
1702-0000018

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Odbor strategických investic	
ČÍSLO JEDNACI: MHMP	
SOBRUČENO DNE:	17-01-2017
Počet listů dokumentu:	
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh:
Počet a druh neústředních příloh:	
Převzal: OS1/93	1/1