
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: IČ:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938
DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka 
Ostašov

CZK 51 496 151,01

MSPASTELKA

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.

42 558 802,49

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 42 558 802,49 8 937 348,52

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MSPASTELKA

Stavba:

Místo: Švermova čp.100 Datum:

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

43 063,90

1 250 229,26

527 941,09

619 520,00

9 660 837,47

1 204 328,73

376 620,21

29 266 475,11

799 490,21

2 326 797,10

408 060,40

3 938 678,66
412 676,03

1 085 248,38

Areálové rozvody elektro
HTU

Vedlejší způsobilé náklady
Příprava území

Bouraný objekt části školky - tesko objekt + krček

Zrušení telekomunikačního vedení

42 558 802,49

Kód

HZN

SO 01

SO 02

SO 20

SO 21

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka 
Ostašov

28.3.2018

Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

Objekt školky (vila)  - stávající objekt se stavebními 
úpravami
Přístavba/nástavba školky
Přípojka splaškové kanalizace + ČOV + tuková 
kanalizace
Dešťová kanalizace, retenční nádrž
Drenážní kanalizace

51 496 151,01

SO 01

SO 51.1

FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5

Cena s DPH [CZK]

Oplocení

Komunikace a zpevněné plochy  - bez parkoviště

Vedlejší rozpočtové náklady jinde neuvedené

Nezpůsobilé náklady
Objekt školky (vila) - stávající objekt se stavebními 
úpravami

Komunikace a zpevněné plochy  - parkovistě

1 033 247,32

35 590,00

436 314,95

512 000,00

7 984 163,20

7 439 453,46

544 709,74

3 514 863,13

37 896 634,8831 319 532,96

2 904 845,56

24 187 169,51

660 735,71

Hlavní způsobilé náklady

NN

SO 40
SO 23

SO 50
VZN

SO 10

SO 11

SO 30

SO 51

SO 52

VRN

1 922 972,81
311 256,37
337 240,00
995 313,00

3 255 106,33
341 054,57

896 899,49

659 098,79

9 001 738,69
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8013116 CC-CZ:
Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: IČ:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 904 845,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 904 845,56 21,00% 610 017,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 514 863,13

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

HZN - Hlavní způsobilé náklady

SO 01 - Objekt školky (vila)  - stávající objekt se stavebními úpravami
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 904 845,56

HSV - Práce a dodávky HSV 811 589,34

    1 - Zemní práce 23 507,37

    2 - Zakládání 72 653,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 61 908,20

    4 - Vodorovné konstrukce 67 028,99

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 315 818,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 600,00

    997 - Přesun sutě 97 890,01

    998 - Přesun hmot 74 182,68

PSV - Práce a dodávky PSV 2 093 256,22

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 37 984,94

    712 - Povlakové krytiny 512 922,57

    713 - Izolace tepelné 52 847,31

    722 - Zdravotně technická instalace 120 964,62

    735 - Vytápění 153 138,40

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 176 962,00

HZN - Hlavní způsobilé náklady

SO 01 - Objekt školky (vila)  - stávající objekt se stavebními úpravami

FS Vision, s.r.o., 
B.Němcové 54/9, 

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov
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    742 - Elektroinstalace - slaboproud + MaR 54 768,60

    751 - Vzduchotechnika 81 932,44

    762 - Konstrukce tesařské 65 992,51

    763 - Konstrukce suché výstavby 126 473,45

    764 - Konstrukce klempířské 148 305,77

    765 - Krytina skládaná 28 607,35

    766 - Konstrukce truhlářské 155 744,97

    767 - Konstrukce zámečnické 68 135,83

    771 - Podlahy z dlaždic 57 922,20

    776 - Podlahy povlakové 135 112,57

    777 - Podlahy lité 628,60

    781 - Dokončovací práce - obklady 33 837,96

    783 - Dokončovací práce - nátěry 11 968,18

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 33 389,12

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 34 419,06

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 1 197,77
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant: FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 904 845,56

D HSV Práce a dodávky HSV 811 589,34
D 1 Zemní práce 23 507,37

1 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,615 523,00 321,65 CS ÚRS 2018 01

VV 2,5*2*0,5"pro venkovní schody do 1PP 2,500
VV 2,5*0,246"24,6% jako uznatelné 0,615

2 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 0,615 36,70 22,57 CS ÚRS 2018 01

3 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 1,145 306,00 350,37 CS ÚRS 2018 01

VV (3,47+0,84+0,84)*0,9*0,5+(0,84+0,5)*0,5*1,4"pod rampou 3,256
VV 1,4*0,5*2*1"pod schodištěm do 1PP 1,400
VV Součet 4,656
VV 4,656*0,246"24,6% jako uznatelné 1,145

4 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 1,145 154,00 176,33 CS ÚRS 2018 01

5 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 32,000 222,00 7 104,00 CS ÚRS 2018 01

VV
1,6*((0,83+1,06)/2+0,4)*(10,85+3,2)+1,8*((1,2+0,97)/2+0,4)*8,7+1,3*0,83*2,7"pro sokl 
1 a drenáž

56,404

VV 1,2*(1,2+0,4)*3,9+1,2*(1,2+0,4)*8,5+8,96*1,2*(0,6+0,4)"pro sokl 2 a 3 a drenáž 34,560
VV 0,45*0,6*(5,5+5,5+4+1,1+2,3)"pro sokl 5 4,968
VV 1*1*3,7"pro sokl 6 3,700
VV Mezisoučet"kolem vily 99,632

VV
0,9*0,3*(3,98+8,125)+1,5*0,4*2,95+3*1,5*0,7+0,94*1,5*(2,675+9)+0,8*0,5*(2,95+0,45)+
0,8*0,3*(3+2,675+0,8+3,745)

28,463

VV 0,3*(1,6*1,2+1,05*1,1+2,5*0,8+0,45*0,6)+0,64*1*0,6 1,988
VV Mezisoučet"přístavba vily 30,451

SO 01 - Objekt školky (vila)  - stávající objekt se stavebními úpravami

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

HZN - Hlavní způsobilé náklady
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 130,083
VV 130,083*0,246"24,6% jako uznatelné 32,000

6 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 32,000 22,10 707,20 CS ÚRS 2018 01

7 K 132312101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 1,262 1 120,00 1 413,44 CS ÚRS 2018 01

VV 0,45*0,6*(2,5+1,2+3,8+6+5,5)"pro přibetonování základů vila 5,130
VV 5,13*0,246"24,6% jako uznatelné 1,262

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,473 257,00 2 691,56 CS ÚRS 2018 01

VV 2,5+4,656+130,083-94,664 42,575
VV 0,000
VV 42,575*0,246"24,6% jako uznatelné 10,473

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m (+20)

m3 209,469 20,10 4 210,33 CS ÚRS 2018 01

VV 42,575*20 851,500
VV 0,000
VV 851,5*0,246"24,6% jako uznatelné 209,469

10 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 16,758 130,00 2 178,54 CS ÚRS 2018 01

VV 42,575*1,6 68,120
VV 0,000
VV 68,12*0,246"24,6% jako uznatelné 16,758

11 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 23,287 186,00 4 331,38 CS ÚRS 2018 01

VV
1,6*((0,83+1,06)/2+0,4)*(10,85+3,2)+1,8*((1,2+0,97)/2+0,4)*8,7+1,3*0,83*2,7"pro sokl 
1 a drenáž

56,404

VV 1,2*(1,2+0,4)*3,9+1,2*(1,2+0,4)*8,5+8,96*1,2*(0,6+0,4)"pro sokl 2 a 3 a drenáž 34,560
VV 1*1*3,7"pro sokl 6 3,700
VV Součet 94,664
VV 0,000
VV 94,664*0,246"24,6% jako uznatelné 23,287

D 2 Zakládání 72 653,12
12 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 3,834 2 460,00 9 431,64 CS ÚRS 2018 01

VV (3,47+0,84+0,84)*0,9*0,5+(0,84+0,5)*0,5*1,4"pod rampou 3,256
VV 1,4*0,5*2*1"pod schodištěm do 1PP 1,400
VV 0,45*0,6*(2,5+1,2+3,8+6+5,5)"pro přibetonování základů vila 5,130
VV Mezisoučet"kolem vily 9,786

VV
0,8*0,5*(2,95+0,45)+0,8*0,3*(3+2,675+0,8+3,745)+0,3*(1,6*1,2+1,05*1,1+2,5*0,8+0,45*
0,6)+0,64*1*0,6

5,800

VV Mezisoučet"přístavba vily 5,800
VV Součet 15,586
VV 0,000
VV 15,586*0,246"24,6% jako uznatelné 3,834

13 K 279113142
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 20/25

m2 8,694 990,00 8 607,06 CS ÚRS 2018 01
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2,1*(5,1+5,7+3,8)+1,95*2,4 35,340
VV Mezisoučet 35,340
VV 0,000
VV 35,34*0,246"24,6% jako uznatelné 8,694

14 K 279113144
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 20/25

m2 12,593 1 160,00 14 607,88 CS ÚRS 2018 01

VV
1,78*(0,75+0,25+1,4+3,05+0,6)+1,96*1,15+3*(3,745+0,25+0,25+2,675)+2,75*3+3,2*(1,3
6+0,89)

49,233

VV (1,39-0,41)*(1,4+0,6) 1,960
VV Mezisoučet 51,193
VV 0,000
VV 51,193*0,246"24,6% jako uznatelné 12,593

15 K 279113146
Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 20/25

m2 1,254 1 340,00 1 680,36 CS ÚRS 2018 01

VV (1,39-0,41)*(3,3+1,1+0,8) 5,096
VV 0,000
VV 5,096*0,246"24,6% jako uznatelné 1,254

16 K 279311811 Základová zeď z betonu prostého tř. C 12/15 m3 2,590 2 350,00 6 086,50 CS ÚRS 2018 01

VV (((0,73+1,45)/2+0,2)*10,85+((1,63+1,41)/2+0,2)*8,7+(0,83+0,2)*2,7)*0,1"pro sokl 1 3,174

VV
((1,6+0,2+0,2)*3,9+(1,6+0,2+0,2+0,58+0,2+0,2)/2*8,5+8,96*(0,2+0,79))*0,1"pro sokl 2 
a 3 a drenáž

2,934

VV (2,1*(5,5+5,5+4+1,1+2,3))*0,1"pro sokl 5 3,864
VV (1,5*3,7)*0,1"pro sokl 6 0,555
VV Mezisoučet"kolem vily - přibetonávka 100mm 10,527
VV 0,000
VV 10,527*0,246"24,6% jako uznatelné 2,590

17 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 25,896 390,00 10 099,44 CS ÚRS 2018 01

VV ((0,73+1,45)/2+0,2)*10,85+((1,63+1,41)/2+0,2)*8,7+(0,83+0,2)*2,7"pro sokl 1 31,742

VV
(1,6+0,2+0,2)*3,9+(1,6+0,2+0,2+0,58+0,2+0,2)/2*8,5+8,96*(0,2+0,79)"pro sokl 2 a 3 a 
drenáž

29,335

VV 2,1*(5,5+5,5+4+1,1+2,3)"pro sokl 5 38,640
VV 1,5*3,7"pro sokl 6 5,550
VV Mezisoučet"kolem vily 105,267
VV 0,000
VV 105,267*0,246"24,6% jako uznatelné 25,896

18 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 25,896 190,00 4 920,24 CS ÚRS 2018 01

19 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,492 35 000,00 17 220,00 CS ÚRS 2018 01

VV 35,34*0,2*0,08"ZB20 0,565
VV 51,193*0,3*0,08"ZB30 1,229
VV 5,096*0,5*0,08"ZB50 0,204
VV Mezisoučet"80kg/m3 1,998
VV 0,000
VV 1,998*0,246"24,6% jako uznatelné 0,492
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 61 908,20

20 K 310235251
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 
mm

kus 0,246 108,00 26,57 CS ÚRS 2018 01

VV 1"mezi 206 a ven - dozdění k potrubí VZT 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

21 K 310236241
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 
mm

kus 1,722 131,00 225,58 CS ÚRS 2018 01

VV 3"vzt mezi 203 a 202 3,000
VV 4"vzt v příčkách skladů 4,000
VV Součet"dozdění k potrubí VZT po jeho osazení 7,000
VV 0,000
VV 7*0,246"24,6% jako uznatelné 1,722

22 K 310236261
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 
mm

kus 0,246 297,00 73,06 CS ÚRS 2018 01

VV 1"vzt mezi 203 a 211 1,000
VV Součet"dozdění k potrubí VZT po jeho osazení 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

23 K 310237261
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 
mm

kus 0,984 597,00 587,45 CS ÚRS 2018 01

VV 1"vzt mezi 203 a 211 1,000
VV 1"vzt mezi 203 a 210 1,000
VV 1"vzt mezi 203 a 204 1,000
VV 1"vzt mezi 203 a 204 1,000
VV Součet"dozdění k potrubí VZT po jeho osazení 4,000
VV 0,000
VV 4*0,246"24,6% jako uznatelné 0,984

24 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,213 4 090,00 4 961,17 CS ÚRS 2018 01

VV (1,05*0,73+0,89*0,58)*0,38+0,9*1,9*0,5"1PP 1,342
VV 0,46*0,3*1,2+0,3*0,4*1,2"parapety 1PP 0,310
VV 0,95*0,6*0,45+1,05*0,9*0,45"1NP 0,682
VV 0,4*2*0,45"větrací průduch v mč103 0,360
VV 0,85*2,4*0,3"zazdění niky mč106 0,612
VV 0,45*1,2*1,34"mč113 0,724
VV 0,45*0,15*2,68"mč102 - přízdívka pilíře 0,181
VV 0,68*1,38*0,56+0,48*0,81*0,5"2NP 0,720
VV Součet 4,931
VV 0,000
VV 4,931*0,246"24,6% jako uznatelné 1,213

25 K 311213213
Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka 
spáry do 20 mm

m3 0,044 11 500,00 506,00 CS ÚRS 2018 01

Strana 10 z 266



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,5*0,15*1,2*2"sokl u parapetů v 1PP 0,180
VV 0,000
VV 0,18*0,246"24,6% jako uznatelné 0,044

26 K 311213911 Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva m3 0,044 730,00 32,12 CS ÚRS 2018 01

27 K 311213921 Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za vytvoření hrany parapetu m 0,590 1 010,00 595,90 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*2"dozdívka soklu v parapetu 1PP 2,400
VV 0,000
VV 2,4*0,246"24,6% jako uznatelné 0,590

28 K 311231118 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm  P7 až 15 na MC 15 m3 0,194 3 800,00 737,20 CS ÚRS 2018 01

VV 5,5*0,35*0,2+1,7*0,35*0,2"dozdění nad překlady pod věnec  - sklady 1NP 0,504
VV 3,5*0,45*0,13+1,5*0,4*0,13"dozdění pod věnec  - vedle schodiště do S02 0,283
VV Součet 0,787
VV 0,000
VV 0,787*0,246"24,6% jako uznatelné 0,194

29 K 311272231
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 24,702 1 430,00 35 323,86 CS ÚRS 2018 01

VV 2,5*(9,63+5,18+3,9)-3,14*0,65*0,65-7,25*1,125-1,1*2,1"zdivo 34,982
VV Mezisoučet"1NP 34,982
VV 0,75*(4,895+18,53+6,08+3,83+3,45)"atika 2NP 27,589
VV 3,25*(3,4+5,6+3,4)-1,78*1,38"zdivo 2NP 37,844
VV Mezisoučet"2NP 65,433
VV Součet 100,415
VV 0,000
VV 100,415*0,246"24,6% jako uznatelné 24,702

30 K 311322611
Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XC4, XF2, XD1 bez 
výztuže

m3 0,355 3 170,00 1 125,35 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*1,25*0,55*2"zídky pro schodiště do sklepa 0,275
VV 1*0,2*(1+1+3,85)"stěny rampy 1,170
VV Mezisoučet"1PP 1,445
VV 0,000
VV 1,445*0,246"24,6% jako uznatelné 0,355

31 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 3,998 490,00 1 959,02 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,25*(0,55+0,2)*2"zídky pro schodiště do sklepa 3,750
VV 1*2*(1+1+3,85+0,2+0,2)"stěny rampy 12,500
VV Mezisoučet"1PP 16,250
VV 0,000
VV 16,25*0,246"24,6% jako uznatelné 3,998

32 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 3,998 190,00 759,62 CS ÚRS 2018 01

33 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton m2 3,998 110,00 439,78 CS ÚRS 2018 01

34 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,029 36 300,00 1 052,70 CS ÚRS 2018 01

VV 1*0,2*(1+1+3,85)*0,08"80kg/m3 - stěny rampy 0,094
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VV 0,2*1,25*0,55*2*0,08" 80kg/m3 - zídky pro schodiště do sklepa 0,022
VV Mezisoučet"1PP 0,116
VV 0,000
VV 0,116*0,246"24,6% jako uznatelné 0,029

35 K 317141441 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl do 1200 mm kus 0,246 980,00 241,08 CS ÚRS 2018 01

VV 1"2NP 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

36 K 317143454 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 1800 do 2100 mm kus 0,246 1 460,00 359,16 CS ÚRS 2018 01

VV 1"1NP - mč211 1,000
VV Součet 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

37 K 317143455 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 2100 do 2400 mm kus 0,246 2 180,00 536,28 CS ÚRS 2018 01

VV 1"2NP 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

38 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,301 4 650,00 1 399,65 CS ÚRS 2018 01

VV 1,8*0,2*0,15"nad dveřmi 006 - 1PP 0,054
VV Mezisoučet"1PP 0,054
VV (2+2+1+1,7)*0,12*0,3"IPE 120 - ve skladech 1NP 0,241

VV
(1,5+1+1,4+0,85*2+1,7)*0,15*0,55+3*0,8*0,15*0,25+0,75*0,15*0,55"nosníky nad otvory 
a prostupy VZT - 1NP

0,754

VV 1,75*0,3*0,12" v novém zdivu 0,063
VV Mezisoučet"1NP 1,058
VV 1,5*0,5*0,15"2NP 0,113
VV Součet 1,225
VV 0,000
VV 1,225*0,246"24,6% jako uznatelné 0,301

39 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,158 32 900,00 5 198,20 CS ÚRS 2018 01

VV 10,4*1,8*2/1000"nad dveře 006 0,037
VV Mezisoučet"1PP 0,037
VV (3*2+3*2+3*1+2*1,7)*10,4/1000"IPE 120 - ve skladech 1NP 0,191

VV
(3*1,5+3*1+3*1,4+2*3*0,8+3*0,85*2+1,7*3+3*0,75)*10,4/1000"nosníky nad otvory a 
prostupy VZT - 1NP

0,301

VV 1*2*6/1000"IPE 80 pro ER 0,012
VV 3*1,75*10,4/1000"IPE 120 - v novém zdivu 0,055
VV Mezisoučet"1NP 0,559
VV 3*1,5*10,4/1000"IPE - 2NP 0,047
VV Součet 0,643
VV 0,000
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VV 0,643*0,246"24,6% jako uznatelné 0,158

40 K 319231113
Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 600 mm ručním podbouráním v do 300 
mm

m2 0,236 2 700,00 637,20 CS ÚRS 2018 01

VV 2,15*0,45"schodišťová zeď do S02 0,968
VV 0,000
VV 0,958*0,246"24,6% jako uznatelné 0,236

41 K 331231118 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 15 m3 0,036 4 460,00 160,56 CS ÚRS 2018 01

VV 0,35*0,405*0,51*2"meziokenní pilíře ve skladech 0,145
VV 0,000
VV 0,145*0,246"24,6% jako uznatelné 0,036

42 K 331231125R Zdivo pilířů z vápenopískových cihel S15-1800 m3 0,061 4 460,00 272,06

VV 4*0,25*0,22*1,125" mč211 0,248
VV 0,000
VV 0,248*0,246"24,6% jako uznatelné 0,061

43 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 1,681 680,00 1 143,08 CS ÚRS 2018 01

VV 2,55*2,68"mč203 6,834
VV 0,000
VV 6,834*0,246"24,6% jako uznatelné 1,681

44 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 3,705 745,00 2 760,23 CS ÚRS 2018 01

VV 1,4*2,15"mč203 3,010
VV 3*(1,935+1,695)-0,7*1,97+1,815*1,4"mč402,403 12,052
VV Součet 15,062
VV 0,000
VV 15,062*0,246"24,6% jako uznatelné 3,705

45 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 1,433 555,00 795,32 CS ÚRS 2018 01

VV 1,8*0,2*0,15"nad dveřmi 006 - 1PP 0,054
VV Mezisoučet"1PP 0,054
VV (2+2+1+1,7)*0,12*2"IPE 120 - ve skladech 1NP 1,608

VV
(1,5+1+1,4+0,85*2+1,7)*0,15*2+3*0,8*0,15*2+2*0,75*0,15"nosníky nad otvory a 
prostupy VZT - 1NP

3,135

VV 0,08*2 0,160
VV 1,75*2*0,12"v novém zdivu 0,420
VV Mezisoučet"1NP 5,323
VV 0,15*1,5*2"2NP 0,450
VV Součet 5,827
VV 0,000
VV 5,827*0,246"24,6% jako uznatelné 1,433

D 4 Vodorovné konstrukce 67 028,99
46 K 411322525 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,779 2 820,00 7 836,78 CS ÚRS 2018 01

VV (5,7*(9,63+8,96)+3,5*7,7)*0,085" nadbetonávka trapézu 11,298
VV 0,000
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VV 11,298*0,246"24,6% jako uznatelné 2,779

47 K 411324646 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 XC4, XF2, XD1 m3 0,272 3 980,00 1 082,56 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*1,8*3,9-0,2*1*1,5"rampa 1,104
VV 0,000
VV 1,104*0,246"24,6% jako uznatelné 0,272

48 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 2,561 490,00 1 254,89 CS ÚRS 2018 01

VV 0,6*3,82+1,65*1+0,5*1"dno 4,442
VV 2*0,2*(3,85+1,8)"boky 2,260
VV Mezisoučet"1PP 6,702
VV 0,1*(3,5+5+9,63+8,96+6,2+3,8)"kolem trapézu 3,709
VV Mezisoučet"1NP 3,709
VV Součet 10,411
VV 0,000
VV 10,411*0,246"24,6% jako uznatelné 2,561

49 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 2,561 290,00 742,69 CS ÚRS 2018 01

50 K 411354233
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 
0,75 mm

m2 30,812 315,00 9 705,78 CS ÚRS 2018 01

VV (5,5*9,6+5,5*8,4+3,5*7,5)" trapéz 125,250
VV 0,000
VV 125,25*0,246"24,6% jako uznatelné 30,812

51 K 411354271 Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC m2 30,812 15,50 477,59 CS ÚRS 2018 01

52 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 1,093 370,00 404,41 CS ÚRS 2018 01

VV 0,6*3,82+1,65*1+0,5*1"dno 4,442
VV 0,000
VV 4,442*0,246"24,6% jako uznatelné 1,093

53 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 1,093 117,00 127,88 CS ÚRS 2018 01

54 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 1,649 155,00 255,60 CS ÚRS 2018 01

VV 6,702"rampa 6,702
VV 0,000
VV 6,702*0,246"24,6% jako uznatelné 1,649

55 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,022 37 400,00 822,80 CS ÚRS 2018 01

VV 0,08*1,104"80kg/m3 - strop rampa 0,088
VV 0,000
VV 0,088*0,246"24,6% jako uznatelné 0,022

56 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,189 24 900,00 4 706,10 CS ÚRS 2018 01

VV (5,7*(9,63+8,96)+3,5*7,7)*1,3*4,44/1000" nadbetonávka trapézu 0,767
VV 0,000
VV 0,767*0,246"24,6% jako uznatelné 0,189

57 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 2,706 162,00 438,37 CS ÚRS 2018 01

VV 11"nový strop 11,000
VV 0,000
VV 11*0,246"24,6% jako uznatelné 2,706
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58 K 413321515 Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,141 2 740,00 386,34 CS ÚRS 2018 01

VV (7,25+0,3*2)*0,24*0,305"nosník nad pásovým oknem 1NP 0,575
VV Součet 0,575
VV 0,000
VV 0,575*0,246"24,6% jako uznatelné 0,141

59 K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 1,547 443,00 685,32 CS ÚRS 2018 01

VV 7,85*0,305*2+5*1,25*0,24"nosník nad pásovým oknem 1NP - boky + dno8 6,289
VV Součet 6,289
VV 0,000
VV 6,289*0,246"24,6% jako uznatelné 1,547

60 K 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 1,547 290,00 448,63 CS ÚRS 2018 01

61 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 
cm

m2 0,369 432,00 159,41 CS ÚRS 2018 01

VV 5*1,25*0,24"nosník nad pásovým oknem 1NP -  dno 1,500
VV 0,000
VV 1,5*0,246"24,6% jako uznatelné 0,369

62 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 
100 cm

m2 0,369 117,00 43,17 CS ÚRS 2018 01

63 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,017 36 700,00 623,90 CS ÚRS 2018 01

VV 0,575*0,12"nosník nad pásovým okem 1NP - 120kg/m3 0,069
VV Součet 0,069
VV 0,000
VV 0,069*0,246"24,6% jako uznatelné 0,017

64 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,746 7 180,00 5 356,28 CS ÚRS 2018 01

VV (5,99+7,43+7,43+1,85+5,58*7+5,73*5+5,93*4+1,55)*26,2/1000"IPE 220 3,031
VV 0,000
VV 3,031*0,246"24,6% jako uznatelné 0,746

65 M 13010754 ocel profilová IPE 220 jakost 11 375 t 0,806 21 000,00 16 926,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,746*1,08 0,806

66 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,488 2 780,00 4 136,64 CS ÚRS 2018 01

VV
0,18*0,45*3,5+0,3*0,18*3,5+0,18*2,2*0,45+0,3*0,18*(4+0,8)+0,24*0,18*(4,895+1,08+0,
7)+0,29*0,18*(8,96+5,6+3,8)"věnec 1NP pod I nosníky stropu

2,157

VV
0,22*0,45*3,5+0,3*0,22*3,5+0,22*2,2*0,45+0,3*0,22*(4+0,8)+0,24*0,22*(4,895+1,08+0,
7)+0,29*0,22*(8,96+5,6+3,8)"věnec 1NP v úrovni stropu pod trapézy

2,636

VV Mezisoučet"1NP 4,793
VV (4,895+18,53+6,08+3,83+3,45)*0,3*0,06"mazanina na atice 0,662
VV 0,2*0,24*(3,4*2+5,6)"pod krovem 0,595
VV Mezisoučet"2NP 1,257
VV Součet 6,050
VV 0,000
VV 6,05*0,246"24,6% jako uznatelné 1,488
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67 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 9,988 267,00 2 666,80 CS ÚRS 2018 01

VV
0,18*2*3,5+2*0,18*3,5+0,18*2,2*2+2*0,18*(4+0,8)+2*0,18*(4,895+1,08+0,7)+2*0,18*(8,9
6+5,6+3,8)"věnec 1NP pod I nosníky stropu

14,053

VV
0,22*2*3,5+2*0,22*3,5+0,22*2,2*2+2*0,22*(4+0,8)+2*0,22*(4,895+1,08+0,7)+2*0,22*(8,9
6+5,6+3,8)"věnec 1NP v úrovni stropu pod trapézy

17,175

VV Mezisoučet 31,228
VV (4,895+18,53+6,08+3,83+3,45)*2*0,06"mazanina na atice 4,414
VV 0,2*2*(3,4*2+5,6)"pod krovem 4,960
VV Mezisoučet"2NP 9,374
VV Součet 40,602
VV 0,000
VV 40,602*0,246"24,6% jako uznatelné 9,988

68 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 9,988 56,80 567,32 CS ÚRS 2018 01

69 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,133 36 800,00 4 894,40 CS ÚRS 2018 01

VV
(0,18*0,45*3,5+0,3*0,18*3,5+0,18*2,2*0,45+0,3*0,18*(4+0,8)+0,24*0,18*(4,895+1,08+0,
7)+0,29*0,18*(8,96+5,6+3,8))*0,1"věnec 1NP pod I nosníky - 100kg/m3

0,216

VV
(0,22*0,45*3,5+0,3*0,22*3,5+0,22*2,2*0,45+0,3*0,22*(4+0,8)+0,24*0,22*(4,895+1,08+0,
7)+0,29*0,22*(8,96+5,6+3,8))*0,1"věnec 1NP  pod trapézy - 100kg/m3

0,264

VV Mezisoučet 0,480
VV 0,2*0,24*(3,4*2+5,6)*0,1"věnec 1NP pod krovem - 100kg/m3 0,060
VV Mezisoučet"2NP 0,060
VV Součet 0,540
VV 0,000
VV 0,54*0,246"24,6% jako uznatelné 0,133

70 K 417362021 Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari t 0,016 25 000,00 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV (4,895+18,53+6,08+3,83+3,45)*0,3*1,3*4,44/1000"mazanina na atice 0,064
VV 0,000
VV 0,064*0,246"24,6% jako uznatelné 0,016

71 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF2, XD1 m3 0,104 3 470,00 360,88 CS ÚRS 2018 01

VV 1,7*0,16+1*0,165*0,3/2*6"u rampy 0,421
VV 0,000
VV 0,421*0,246"24,6% jako uznatelné 0,104

72 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,010 42 300,00 423,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,1*0,421"100kg /m3 - na rampu 0,042
VV 0,000
VV 0,042*0,246"24,6% jako uznatelné 0,010

73 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 0,443 540,00 239,22 CS ÚRS 2018 01

VV 1,8*1"na rampu 1,800
VV 0,000
VV 1,8*0,246"24,6% jako uznatelné 0,443

74 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 0,443 88,10 39,03 CS ÚRS 2018 01

75 K 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů do štěrkového lože m 0,640 371,00 237,44 CS ÚRS 2018 01
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VV 1,3*2"schody do sklepa 2,600
VV 0,000
VV 2,6*0,246"24,6% jako uznatelné 0,640

76 M 59373755 stupeň schodišťový 130x30x15 cm - prefabrikovaný kus 0,492 890,00 437,88 CS ÚRS 2018 01

77 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,369 323,00 119,19 CS ÚRS 2018 01

VV 6*0,165*1+1,7*0,3 1,500
VV 0,000
VV 1,5*0,246"24,6% jako uznatelné 0,369

78 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,369 61,50 22,69 CS ÚRS 2018 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 315 818,97

79 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 45,456 93,70 4 259,23 CS ÚRS 2018 01

VV 12,7+34,54+44,33"2NP 91,570
VV 16,39+42,8+34,02"1NP 93,210
VV Součet 184,780
VV 0,000
VV 184,78*0,246"24,6% jako uznatelné 45,456

80 K 611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% m2 25,796 183,00 4 720,67 CS ÚRS 2018 01

VV 18,58+9,05+9,38+12,65+9,14+9,61+19,62+16,83"1PP 104,860
VV 0,000
VV 104,86*0,246"24,6% jako uznatelné 25,796

81 K 612131102 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně m2 43,836 48,30 2 117,28 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,8*(5+3,4+1,695)+1,4*1,815*2-0,7*1,8*2-0,8*1,97"mč402,403 - pod obklad 37,328

VV
2*2*(6,9+5+3+3)+1,4*2,15*2+1,4*0,2+0,15*2,15+2*0,5*2*4+0,5*1,1*4+0,2*(0,68*2+1,65)"
mč203

89,025

VV 5,815*2,8+6*2,8+1,2*2,8+5,5*2,8"fasáda v mč 200,211 - po okopání fasády 51,842
VV Součet 178,195
VV 0,000
VV 178,195*0,246"24,6% jako uznatelné 43,836

82 K 612131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně m2 18,723 37,30 698,37 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*2*(5+3,4+1,695)+0,9*0,8"mč402,403 18,891

VV
2,6*(9,33+5,18+2,69+0,65+2,56+2,605)-1,25*1,125*5-3,14*0,75*0,75-
0,9*1,97*2+0,25*(1,25*5+1,125*10+2+1+3,14*1,5)+0,6*2*2,85"na ytong 1NP

57,218

VV Součet 76,109
VV 0,000
VV 76,109*0,246"24,6% jako uznatelné 18,723

83 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 31,083 177,00 5 501,69 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,8*(5+3,4+1,695)+1,4*1,815*2-0,7*1,8*2-0,8*1,97"mč402,403 - pod obklad 37,328

VV
2*2*(6,9+5+3+3)+1,4*2,15*2+1,4*0,2+0,15*2,15+2*0,5*2*4+0,5*1,1*4+0,2*(0,68*2+1,65)"
mč203 - pod obklad

89,025
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VV Součet 126,353
VV 0,000
VV 126,353*0,246"24,6% jako uznatelné 31,083

84 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 12,753 212,00 2 703,64 CS ÚRS 2018 01

VV 5,815*2,8+6*2,8+1,2*2,8+5,5*2,8"fasáda v mč 200,211 - po okopání fasády 51,842
VV 0,000
VV 51,842*0,246"24,6% jako uznatelné 12,753

85 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 
ručně

m2 12,753 52,30 666,98 CS ÚRS 2018 01

86 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 7,378 74,90 552,61 CS ÚRS 2018 01

VV 2,08*2*(3,24+0,44+4,85+0,51)-2,46*2,06-1,3*1,96"mč008 29,991
VV 0,000
VV 29,991*0,246"24,6% jako uznatelné 7,378

87 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 103,720 154,00 15 972,88 CS ÚRS 2018 01

VV
2,7*2*(9,87+4,33+5+6,8+5+2,5+1,1+2,4)-2*(1,9*2,1+1,06*2,05+0,9*1,97)-1*2,1-1,06*0,5-
0,9*2-1,78*1,4*3-1,3*1,4"plocha bez otvorů

170,202

VV
0,35*(2*2,05+1,03+1,1+2,1*2)+0,5*(1,06+2,05*2)+0,34*(1,9*2+2,1)+0,25*3*(1,78+1,4*2)
+0,25*(1,3+1,4*2)+0,45*(2,1*2+1)*2+0,25*(1,06+0,5*2)"ostění

17,892

VV Mezisoučet"2NP 188,094

VV
2,89*2*(2,6+5,2)+2,68*2*(7,2+5,5+9,92+4,3+1,4)+2,4*(5,3*6+3,9*2+0,8*2+1,9*2+4,2*2+
1,6*2+1*2+8,2*2)"plocha

376,879

VV

-
(2*2*(6,9+5+3+3)+1,4*2,15*2+1,4*0,2+0,15*2,15+2*0,5*2*4+0,5*1,1*4+0,2*(0,68*2+1,65)
)"mč203 obklady

-89,025

VV -2,03*(0,6*2+1)"mč209 -4,466
VV -(3,9+0,5+1,1)*1,8"mč107 -9,900
VV -(1,8*2*(1,9+2,5+0,8)-1,8*0,8)"mč110 -17,280

VV
-0,51*0,51*9-0,9*2-1,65*1,32*3-1,14*1,33-0,8*1,97*12-0,9*1,97*7-0,7*1,97*2"odpočet 
otvorů

-46,272

VV 0,5*(2*2+1)*7+0,2*0,51*3*9+0,2*(1,33*8+1,14+1,64*3)"ostění 23,594
VV Mezisoučet"1NP 233,530
VV Součet 421,624
VV 0,000
VV 421,624*0,246"24,6% jako uznatelné 103,720

88 K 612335213 Cementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 0,492 403,00 198,28 CS ÚRS 2018 01

VV 2"v 1PP zazdívky otvorů - zvenku pod hydroizolaci 2,000
VV 0,000
VV 2*0,246"24,6% jako uznatelné 0,492

89 K 612335215 Cementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 0,246 1 460,00 359,16 CS ÚRS 2018 01

VV 1"v 1PP zazdívky otvorů - zvenku pod hydroizolaci 1,000
VV 0,000
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VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

90 K 612341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
strojně

m2 18,723 179,00 3 351,42 CS ÚRS 2018 01

VV 76,109"dle penetrace 76,109
VV 0,000
VV 76,109*0,246"24,6% jako uznatelné 18,723

91 K 612341391 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 18,723 56,20 1 052,23 CS ÚRS 2018 01

92 K 613131102 Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený síťovitě ručně m2 10,931 58,90 643,84 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(0,5+1,8)*5,66"komín - od 3NP po hlavu 26,036
VV 2*(1,45+0,45)*2,42+2,38*(3+0,45*2)-1,65*1,3+0,35*2*(1,65+1,3) 18,398
VV Mezisoučet"komín + 3NP 44,434
VV 0,000
VV 44,434*0,246"24,6% jako uznatelné 10,931

93 K 613321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená 
ručně

m2 9,052 274,00 2 480,25 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(0,5+1,8)*4"komín - od 3NP pod střechu 18,400
VV 2*(1,45+0,45)*2,42+2,38*(3+0,45*2)-1,65*1,3+0,35*2*(1,65+1,3) 18,398
VV Mezisoučet"komín + 3NP 36,798
VV 0,000
VV 36,798*0,246"24,6% jako uznatelné 9,052

94 K 613321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm 
tloušťky ručně

m2 9,052 60,40 546,74 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(0,5+1,8)*4"komín - od 3NP pod střechu 18,400
VV 2*(1,45+0,45)*2,42+2,38*(3+0,45*2)-1,65*1,3+0,35*2*(1,65+1,3) 18,398
VV Mezisoučet"komín + 3NP 36,798
VV 0,000
VV 36,798*0,246"24,6% jako uznatelné 9,052

95 K 613331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 1,878 287,00 538,99 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(0,5+1,8)*1,66"komín - nad střechou 7,636
VV 0,000
VV 7,636*0,246"24,6% jako uznatelné 1,878

96 K 613331191
Příplatek k cementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky 
ručně

m2 1,878 80,30 150,80 CS ÚRS 2018 01

97 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 12,214 44,70 545,97 CS ÚRS 2018 01

VV 0,75*0,53*2+1,2*0,39+1,2*0,51+2,46*2,06*2+1,3*1,96"1PP 14,558
VV 0,7*0,7*3,14+1,25*1,125*5+0,55*0,51*9+0,9*2+1,65*1,32*3+1,14*1,33"1NP 20,945
VV 1,78*1,42*3+1,3*1,4+1,75*1,38+1,06*0,5+0,9*2"2NP 14,148
VV Součet 49,651
VV 0,000
VV 49,651*0,246"24,6% jako uznatelné 12,214

98 K 622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 80,088 35,70 2 859,14 CS ÚRS 2018 01
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VV
5*3,5+6,5*3+11*6,4+10,02*6,4+3,5*(3,73+6,43+9,05+5,5)+3*(8+2,5+2,5+1)+2*(2*2+3)-
0,51*0,51*9-1*2-1,65*1,32*3-1,14*1,33-1,78*1,42*3-1,3*1,4"stávající om

292,219

VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1+3,76*2)*0,55"přesah střechy dle det.10 33,341
VV Mezisoučet 325,560
VV 325,56*0,246"24,6% jako uznatelné 80,088

99 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 10,657 156,00 1 662,49 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*(16,5+14,96+3+3,5+18,93+5)"nad soklem pro zijištění PO - dvojitá perlinka 43,323
VV 0,000
VV 43,323*0,246"24,6% jako uznatelné 10,657

100 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 1,071 481,00 515,15 CS ÚRS 2018 01

VV 0,51*(0,405*3+0,995+0,38+0,39+1,62+3,28+0,66)"pod tahokovem tl.80mm 4,355
VV Součet 4,355
VV 0,000
VV 4,355*0,246"24,6% jako uznatelné 1,071

101 M 28376081R1 deska EPS mimořádně paropropustná fasadní  λ=0,039  tl 80mm - dle PD m2 1,093 213,00 232,81

VV 0,51*(0,405*3+0,995+0,38+0,39+1,62+3,28+0,66)*1,02"pod tahokovem tl.80mm 4,443
VV 0,000
VV 4,443*0,246"24,6% jako uznatelné 1,093

102 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 65,567 540,00 35 406,18 CS ÚRS 2018 01

VV 5,2*9,2+4,8*6,4+3,6*3,7-0,51*(8,5+5)-1*2+2,9*(2,565+1+2,5+8)-1,06*0,5-1*2+3,5*5 138,754
VV 6,5*(11,3+10,02+2,87)-1,78*1,4*3-1,3*1,4-1,64*1,33*3-1,14*1,33 139,879
VV 3*1,9+1,3*2,4*2-1,65*1,3 9,795
VV -0,9*(11,13+3+10,2)"založení ETICS nad soklem minerální vatou - odpočet -21,897
VV Mezisoučet"fasáda 266,531
VV Součet 266,531
VV 0,000
VV 266,531*0,246"24,6% jako uznatelné 65,567

103 M 28376081R2 deska EPS mimořádně paropropustná fasadní  λ=0,039  tl 140mm - dle PD m2 66,768 312,00 20 831,62

VV 5,2*9,2+4,8*6,4+3,6*3,7-0,51*(8,5+5)-1*2+2,9*(2,565+1+2,5+8)-1,06*0,5-1*2+3,5*5 138,754
VV 6,5*(11,3+10,02+2,87)-1,78*1,4*3-1,3*1,4-1,64*1,33*3-1,14*1,33 139,879
VV 3*1,9+1,3*2,4*2-1,65*1,3 9,795
VV -0,9*(11,13+3+10,2)*1,02"založení ETICS nad soklem z minerální vaty - odpočet -22,335
VV Mezisoučet"fasáda 266,093
VV 0,000
VV 266,093*0,246"24,6% jako uznatelné 65,459
VV 65,459*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 66,768

104 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken tl do 160 mm

m2 5,387 557,00 3 000,56 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*(11,13+3+10,2)"založení ETICS nad soklem 21,897
VV 0,000
VV 21,897*0,246"24,6% uznatelné 5,387
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105 M 63141417 deska izolační minerální pro fasády podélné vlákno tl 140mm m2 5,494 690,00 3 790,86 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*(11,13+3+10,2)*1,02"založení ETICS nad soklem 22,335
VV 0,000
VV 22,335*0,246"24,6% uznatelné 5,494

106 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 4,939 540,00 2 667,06 CS ÚRS 2018 01

VV 3,36*0,6+0,6*6,6+0,6*19+4,5*0,6"sokl 20,076
VV 0,000
VV 20,076*0,246"24,6% jako uznatelné 4,939

107 K 622211031R1
PŘÍPLATEK ZA DVOUSLOŽKOVÉ ŽIVIČNÉ LEPIDLO  - PRO Montáž kontaktního zateplení 
vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 4,939 98,00 484,02

108 M 28376404 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033 m3 m3 0,806 1 890,00 1 523,34 CS ÚRS 2018 01

VV (3,36*0,6+0,6*6,6+0,6*19+4,5*0,6)*0,16*1,02"sokl 3,276
VV 0,000
VV 3,276*0,246"24,6% jako uznatelné 0,806

109 K 622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm m2 27,045 558,00 15 091,11 CS ÚRS 2018 01

VV (9,8+5)*5,1-7,25*1,125-0,65*0,65*3,14"na ytong jídelny 65,997
VV 3*(3,9*2+6)-1,78*1,38"na ytong WC 2NP 38,944
VV Součet 104,941
VV 0,000
VV 109,941*0,246"24,6% jako uznatelné 27,045

110 M 28376081R deska EPS mimořádně paropropustná fasadní  λ=0,039  tl 200mm - dle PD m2 26,332 365,00 9 611,18

VV ((9,8+5)*5,1-7,25*1,125-0,65*0,65*3,14)*1,02"na ytong jídelny 67,317
VV (3*(3,9*2+6)-1,78*1,38)*1,02"na ytong WC 2NP 39,722
VV Součet 107,039
VV 0,000
VV 107,039*0,246"24,6% jako uznatelné 26,332

111 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl 
do 40 mm

m 31,843 134,00 4 266,96 CS ÚRS 2018 01

VV
2*((1,64+1,33)*3+1,14+1,33+0,51*2*9+2,1*2+1+7,25+1,125+3,14*1,4+1,78+1,38+(1,78+
1,4)*4+1,3+1,4+1,06+0,5+1+2,1+1,65+1,3)

129,442

VV 0,000
VV 129,442*0,246"24,6% jako uznatelné 31,843

112 M 28376439 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 40mm m2 8,120 112,00 909,44 CS ÚRS 2018 01

VV 31,843*0,25*1,02 8,120

113 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 
polystyrenu

m2 99,380 14,00 1 391,32 CS ÚRS 2018 01

VV 4,355+274,611+20,076+104,941 403,983
VV 0,000
VV 403,983*0,246"24,6% jako uznatelné 99,380

114 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 21,621 85,30 1 844,27 CS ÚRS 2018 01

VV (16,5+14,96+3+3,5+18,93+5+8+11+3,5*2)" 87,890
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VV 0,000
VV 87,89*0,246"24,6% jako uznatelné 21,621

115 M 59051638R zakládací sada  - zakládací L profil + zakončující plastový profil  - dle PD det.2 m 26,161 89,00 2 328,33

VV 87,89*1,1 96,679
VV 0,000
VV 96,679*0,246"24,6% jako uznatelné 23,783
VV 23,783*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,161

116 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 99,116 49,20 4 876,51 CS ÚRS 2018 01

VV
1,65+1,3*2+1,78+1,38*2+1,06+0,5*2+2*2+1+(1,78+1,42*2)*3+1,3+1,4*2+(1,65+1,32*2)*3
+1,14+1,33*2+1+2*2+0,51*3*9"

69,250

VV Mezisoučet"APU vnitřní 69,250

VV
1,65+1,3*2+1,78+1,38*2+1,06+0,5*2+2*2+1+(1,78+1,42*2)*3+1,3+1,4*2+(1,65+1,32*2)*3
+1,14+1,33*2+1+2*2+0,51*3*9"

69,250

VV Mezisoučet"APU vnější 69,250
VV 1,65+1,78++1,06+(1,78)*3+1,3+(1,65)*3+1,14+5+8,5"parapetní 30,720
VV 18,93+6,43+3,73+5,5+3,36"parapetní k oplechosání ka atice 37,950
VV Mezisoučet"parapetní 68,670
VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1+3,76*2)"přesah střechy dle det.10 - římsa 60,620
VV 5+8,5+1,65+1,78++1,06+(1,78)*3+1,3+(1,65)*3+1,14"s okapničkou v nadpraží 30,720
VV Mezisoučet"s okapničkou 91,340
VV 6*6+1,6*18+2,2*2*9"rohové a pro šambrány 104,400
VV Součet 402,910
VV 0,000
VV 402,91*0,246"24,6% jako uznatelné 99,116

117 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 37,478 67,00 2 511,03 CS ÚRS 2018 01

VV
1,65+1,3*2+1,78+1,38*2+1,06+0,5*2+2*2+1+(1,78+1,42*2)*3+1,3+1,4*2+(1,65+1,32*2)*3
+1,14+1,33*2+1+2*2+0,51*3*9"

69,250

VV Mezisoučet"APU vnitřní 69,250

VV
1,65+1,3*2+1,78+1,38*2+1,06+0,5*2+2*2+1+(1,78+1,42*2)*3+1,3+1,4*2+(1,65+1,32*2)*3
+1,14+1,33*2+1+2*2+0,51*3*9"

69,250

VV Mezisoučet"APU vnější 69,250
VV Součet 138,500
VV 0,000
VV 138,5*0,246"24,6% jako uznatelné 34,071
VV 34,071*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 37,478

118 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 28,251 88,00 2 486,09 CS ÚRS 2018 01

VV (6*6+1,6*18+2,2*2*9)*1,1"rohové a pro šambrány 114,840
VV 0,000
VV 114,84*0,246"24,6% jako uznatelné 28,251

119 M 59051510 profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m m 24,717 177,00 4 374,91 CS ÚRS 2018 01

VV 5+8,5+1,65+1,78++1,06+(1,78)*3+1,3+(1,65)*3+1,14"s okapničkou v nadpraží 30,720
VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1+3,76*2)"přesah střechy dle det.10 - římsa 60,620
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VV Mezisoučet 91,340
VV 91,34*0,246"24,6% jako uznatelné 22,470
VV 22,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,717

120 M 59051512 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m m 18,582 186,00 3 456,25 CS ÚRS 2018 01

VV 1,65+1,78++1,06+(1,78)*3+1,3+(1,65)*3+1,14+5+8,5"parapetní 30,720
VV 18,93+6,43+3,73+5,5+3,36"parapetní k oplechosání ka atice 37,950
VV Mezisoučet"parapetní 68,670
VV 0,000
VV 68,67*0,246"24,6% jako uznatelné 16,893
VV 16,893*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,582

121 K 6222R
Dodávka +montáž fasádní profil podstřešní římsy dle stávající materiál EPS s 
nakašírovanou armovací vrstvou - prefabrikát atyp

m 14,913 665,00 9 917,15

VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1+3,76*2)"přesah střechy dle det.10 - římsa 60,620
VV 60,62*0,246"24,6% jako uznatelné 14,913

122 K 622511101
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších 
stěn

m2 4,939 370,00 1 827,43 CS ÚRS 2018 01

VV 3,36*0,6+0,6*6,6+0,6*19+4,5*0,6"sokl 20,076
VV 0,000
VV 20,076*0,246"24,6% jako uznatelné 4,939

123 K 622531001R Tenkovrstvá silikonová HLADKÁ omítka včetně penetrace vnějších stěn - DLE PD m2 39,992 389,00 15 556,89

VV (9,8+5)*5,1-7,25*1,125-0,65*0,65*3,14"na ytong jídelny 65,997
VV 5,2*9,2+4,8*6,4+3,6*3,7-0,51*(8,5+5)-1*2" 82,995
VV 2*(0,51*2*9+2,1*2+1+7,25+1,125+3,14*1,4)*0,25"ostění 13,576
VV Součet 162,568
VV 0,000
VV 162,568*0,246"24,6% jako uznatelné 39,992

124 K 622531011R
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn - dle 
specifikace v PD

m2 121,989 397,00 48 429,63

VV 2*(0,5+1,8)*1,66"komín - nad střechou 7,636
VV 0,51*(0,405*3+0,995+0,38+0,39+1,62+3,28+0,66)"pod tahokovem tl.80mm 4,355
VV 2,6*(2,565+1+2,5+8)-1,06*0,5-1*2+3,5*5 51,539
VV 6,2*(11,3+10,02+2,87)-1,78*1,4*3-1,3*1,4-1,64*1,33*3-1,14*1,33 132,622
VV 3*1,6+1*2,4*2-1,65*1,3 7,455
VV 3*(3,9*2+6)-1,78*1,38"na ytong WC 2NP 38,944

VV
2*((1,64+1,33)*3+1,14+1,33+0,51*2*9+2,1*2+1+7,25+1,125+3,14*1,4+1,78+1,38+(1,78+
1,4)*4+1,3+1,4+1,06+0,5+1+2,1+1,65+1,3)*0,35"ostění

45,305

VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1+3,76*2)*0,75"přesah střechy dle det.10 - římsa 45,465
VV Mezisoučet"pouze zrnitá 333,321
VV (9,8+5)*5,1-7,25*1,125-0,65*0,65*3,14"na ytong jídelny 65,997
VV 5,2*9,2+4,8*6,4+3,6*3,7-0,51*(8,5+5)-1*2" 82,995
VV 2*(0,51*2*9+2,1*2+1+7,25+1,125+3,14*1,4)*0,25"ostění 13,576
VV Mezisoučet"zrnitá pod hladkou 162,568
VV Součet 495,889
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VV 0,000
VV 495,889*0,246"24,6% jako uznatelné 121,989

125 K 623131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně m2 1,878 42,90 80,57 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(0,5+1,8)*1,66"komín - nad střechou 7,636
VV 0,000
VV 7,636*0,246"24,6% jako uznatelné 1,878

126 K 623142001
Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

m2 10,080 189,00 1 905,12 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(0,5+1,8)*1,66"komín - nad střechou 7,636
VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1+3,76*2)*0,55"přesah střechy dle det.10 - římsa 33,341
VV Mezisoučet 40,977
VV 40,977*0,246"24,6% jako uznatelné 10,080

127 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 6,888 29,70 204,57 CS ÚRS 2018 01

VV 28*1"zakrytí stávajícího soklu 28,000
VV 0,000
VV 28*0,246"24,6% jako uznatelné 6,888

128 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 12,214 20,80 254,05 CS ÚRS 2018 01

VV 0,75*0,53*2+1,2*0,39+1,2*0,51+2,46*2,06*2+1,3*1,96"1PP 14,558
VV 0,7*0,7*3,14+1,25*1,125*5+0,55*0,51*9+0,9*2+1,65*1,32*3+1,14*1,33"1NP 20,945
VV 1,78*1,42*3+1,3*1,4+1,75*1,38+1,06*0,5+0,9*2"2NP 14,148
VV Součet 49,651
VV 0,000
VV 49,651*0,246"24,6% jako uznatelné 12,214

129 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 71,886 47,20 3 393,02 CS ÚRS 2018 01

VV
5*3,5+6,5*3+11*6,4+10,02*6,4+3,5*(3,73+6,43+9,05+5,5)+3*(8+2,5+2,5+1)+2*(2*2+3)-
0,51*0,51*9-1*2-1,65*1,32*3-1,14*1,33-1,78*1,42*3-1,3*1,4"stávající om

292,219

VV 0,000
VV 292,219*0,246"24,6% jako uznatelné 71,886

130 K 629999001 Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou vysoce nasákavého podkladu m2 25,815 5,54 143,02 CS ÚRS 2018 01

VV (9,8+5)*5,1-7,25*1,125-0,65*0,65*3,14"na ytong jídelny 65,997
VV 3*(3,9*2+6)-1,78*1,38"na ytong WC 2NP 38,944
VV Součet 104,941
VV 0,000
VV 104,941*0,246"24,6% jako uznatelné 25,815

131 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 0,692 3 300,00 2 283,60 CS ÚRS 2016 02

VV (48,59+2,56*3)*0,05"1NP 2,814
VV 0,000
VV 2,814*0,246"24,6% jako uznatelné 0,692

132 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 2,184 3 050,00 6 661,20 CS ÚRS 2018 01

VV 0,15*(9,5*5,4+3,1*2,3+1,25*0,6)"podkladní beton na násypu 8,877
VV 0,000
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VV 8,877*0,246"24,6% jako uznatelné 2,184

133 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,774 3 780,00 2 925,72 CS ÚRS 2018 01

VV (18,58+9,05+9,38+12,65+9,14+9,61+19,62+16,83)*0,1*0,3"1PP - 30% plochy  - dle PD 3,146
VV 0,000
VV 3,146*0,246"24,6% jako uznatelné 0,774

134 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 0,692 219,00 151,55 CS ÚRS 2018 01

VV (48,59+2,56*3)*0,05"1NP 2,814
VV 0,000
VV 2,814*0,246"24,6% jako uznatelné 0,692

135 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 0,125 110,00 13,75 CS ÚRS 2018 01

VV 0,35*(3+8+2,5+1)*0,1"podkladak 0,508
VV 0,000
VV 0,508*0,246"24,6% jako uznatelné 0,125

136 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 2,184 54,80 119,68 CS ÚRS 2018 01

137 K 631342113
Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 700 
kg/m3

m3 1,741 3 730,00 6 493,93 CS ÚRS 2018 01

VV (7,5*3,36+6,3*5,4+6,2*5,4+5,6*1,5)*0,07"spádový beton skl.S3, S4 7,077
VV 0,000
VV 7,077*0,246"24,6% jako uznatelné 1,741

138 K 631351101 Zřízení bednění  hran m2 1,209 275,00 332,48 CS ÚRS 2018 01

VV 2*0,04*(1,2+1,2)+2*0,04*(0,75+0,75+0,96)"pod okna v 1PP 0,389
VV 0,15*(9,5+8,5+1,6)"obvod podkladního betonu na násypu 2,940
VV 2*0,04*0,55*5"pod okna v 1NP 0,220
VV ((0,35+2*0,25)*12+(0,6+2*0,25)*12+(0,3+2*0,25)*6)*0,04"lože pro I 1NP 1,128
VV 0,04*(0,2*4+0,4+0,5)"lože nosníkú stropu v kapsách 0,068
VV (0,56+0,25*2)*2*0,04"lože nosníky překladu 0,085
VV 0,04*2*1,06"parapet 2Np 0,085
VV Mezisoučet 4,915
VV 0,000
VV 4,915*0,246"24,6% jako uznatelné 1,209

139 K 631351102 Odstranění bednění hran m2 1,209 56,80 68,67 CS ÚRS 2018 01

140 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,202 24 900,00 5 029,80 CS ÚRS 2018 01

VV
2*(9,5*5,4+3,1*2,3+1,25*0,6)*1,3*3,03/1000"podkladní beton na násypu - horní + dolní 
povrch

0,466

VV 0,35*(3+8+2,5+1)*4,44/1000*1,3"podkladak po LK v 1PP 0,029
VV (48,59+2,56*3)*4,44/1000*1,3"1NP - P1b 0,325
VV Mezisoučet 0,820
VV 0,000
VV 0,82*0,246"24,6% jako uznatelné 0,202

141 K 632451023 Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu m2 2,039 193,00 393,53 CS ÚRS 2018 01
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VV 0,49*(1,2+1,2)+0,56*(0,75+0,75+0,96)"pod okna v 1PP 2,554
VV Mezisoučet"1PP 2,554
VV 0,35*0,55*5"pod okna v 1NP 0,963
VV 0,35*0,25*12+0,6*0,25*12+0,3*0,25*6"lože pro I 1NP 3,300
VV 0,25*0,2*4+0,25*0,5*2"v kapsách nosníků stropu 0,450
VV Mezisoučet"1NP 4,713
VV 0,25*0,56*2"lože pro nosníky 2NP 0,280
VV 1,06*0,7"pod okna 2NNP 0,742
VV Součet 8,289
VV 0,000
VV 8,289*0,246"24,6% jako uznatelné 2,039

142 K 632451421 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm m2 3,422 174,00 595,43 CS ÚRS 2018 01

VV
(16,39+42,8+34,02+6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,22+3,44)*0,1"P1c - 1NP - oprava 
z 10%

13,909

VV 0,000
VV 13,909*0,246"24,6% jako uznatelné 3,422

143 K 632459115 Příplatek k potěrům tl 10 mm za polymercementovou přísadu m2 6,843 33,60 229,92 CS ÚRS 2018 01

VV 13,909*2 27,818
VV 0,000
VV 27,818*0,246"24,6% jako uznatelné 6,843

144 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 13,842 16,00 221,47 CS ÚRS 2018 01

VV 48,59+2,56*3"1NP 56,270
VV 0,000
VV 56,27*0,246"24,6% jako uznatelné 13,842

145 K 632902211
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým 
mlékem s přísadou

m2 3,422 31,30 107,11 CS ÚRS 2018 01

VV
(16,39+42,8+34,02+6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,22+3,44)*0,1"P1c - 1NP - oprava 
z 10%

13,909

VV 0,000
VV 13,909*0,246"24,6% jako uznatelné 3,422

146 K 633811111R Kartáčování povrchu betonových desek a schodišť - rampa m2 1,652 87,00 143,72

VV 3,73*1,8 6,714
VV 0,000
VV 6,714*0,246"24,6% jako uznatelné 1,652

147 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3 0,138 1 390,00 191,82 CS ÚRS 2018 01

VV 1,4*0,5*0,8"pod schody do sklepa 0,560
VV 0,000
VV 0,56*0,246"24,6% jako uznatelné 0,138

148 K 635321212 Násyp pod podlahy z betonového recyklátu se zhutněním m3 22,257 867,00 19 296,82 CS ÚRS 2018 01

VV 9*5*1,6+1,7*3,3*1,6+0,5*0,5*2*(9+5+1,7+3,3)"podsyp pod podkladak 90,476
VV 0,000
VV 90,476*0,246"24,6% jako uznatelné 22,257
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149 K 636311113
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o 
výšce do 100 mm

m2 2,976 666,00 1 982,02 CS ÚRS 2018 01

VV 3,36*3,6"mč3.10 12,096
VV 0,000
VV 12,096*0,246"24,6% jako uznatelné 2,976

150 M 59245320 dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm přírodní m2 3,036 466,00 1 414,78 CS ÚRS 2018 01

VV 2,976*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,036

151 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do stěrku se zalitím spár 
MC

m2 1,921 448,00 860,61 CS ÚRS 2018 01

VV 0,3*(19,6+6,43) 7,809
VV 0,000
VV 7,809*0,246"24,6% jako uznatelné 1,921

152 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 0,246 217,00 53,38 CS ÚRS 2018 01

VV 1"D22 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

153 M 55331413R zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 190 700 L/P kus 0,246 1 460,00 359,16

154 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 5,658 467,00 2 642,29 CS ÚRS 2018 01

VV 7"1PP 7,000
VV 4+8+2"1NP 14,000
VV 2"2NP 2,000
VV Součet 23,000
VV 0,000
VV 23*0,246"24,6% jako uznatelné 5,658

155 M 55331213 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 800 L/P kus 0,984 1 490,00 1 466,16 CS ÚRS 2018 01

VV 2"1PP 2,000
VV 2"D-v 2,000
VV Součet 4,000
VV 0,000
VV 4*0,246"24,6% jako uznatelné 0,984

156 M 55331212 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 700 L/P kus 0,246 1 450,00 356,70 CS ÚRS 2018 01

VV 1"D-v 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

157 M 55331177R zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 800 L/P s drážkou kus 1,968 1 490,00 2 932,32

VV 1"1PP 1,000
VV 1+5"D14+ D-v 6,000
VV 1"D23 1,000
VV Součet 8,000
VV 0,000
VV 8*0,246"24,6% jako uznatelné 1,968

158 M 55331210 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 600 L/P kus 0,738 1 399,00 1 032,46 CS ÚRS 2018 01
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VV 3"1PP 3,000
VV 0,000
VV 3*0,246"24,6% jako uznatelné 0,738

159 M 55331179R zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 900 L/P s drážkou kus 1,722 1 490,00 2 565,78

VV 1"1PP 1,000
VV 5"D11,12,13,D45,D46 5,000
VV 1"D24 1,000
VV Součet 7,000
VV 0,000
VV 7*0,246"24,6% jako uznatelné 1,722

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 600,00
160 K 899712111 Výstražné a bezpečnostní tabulky na zdivu - dle TZ kus 9,840 192,00 1 889,28 CS ÚRS 2016 02

VV 40" 40,000
VV 0,000
VV 40*0,246"24,6% jako uznatelné 9,840

161 K 941221111
Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 
m

m2 124,968 41,30 5 161,18 CS ÚRS 2018 01

VV 14,5*7+4*3+7*4,5+12*7+5*(10+11,5+5+6,5)+3*(2+4+4+10+4+4+10) 508,000
VV 0,000
VV 508*0,246"24,6% jako uznatelné 124,968

162 K 941221211
Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den 
použití (60dní)

m2 7 498,080 2,00 14 996,16 CS ÚRS 2018 01

VV 124,968*60 'Přepočtené koeficientem množství 7 498,080

163 K 941221811
Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 
10 m

m2 124,968 27,20 3 399,13 CS ÚRS 2018 01

164 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 134,097 39,50 5 296,83 CS ÚRS 2018 01

VV 11,57+16,39+42,8+34,02+6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,02+48,59+3,44"1NP 199,050
VV 12,7+14,11+1,29+34,54+44,33"2NP 106,970
VV 17,89+9,3+9,37+12,72+9,3+9,56+20,66+16,31"1PP 105,110
VV 10,74+11,47+15,01+8,03+31,59+9,14"3NP 85,980
VV (3+2)*2*1,2*4"kolem komína 48,000
VV Součet 545,110
VV 0,000
VV 545,11*0,246"24,6% jako uznatelné 134,097

165 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 126,653 74,00 9 372,32 CS ÚRS 2018 01

VV 11,57+16,39+42,8+34,02+6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,02+48,59+3,44"1NP 199,050
VV 12,7+14,11+1,29+34,54+44,33"2NP 106,970
VV 17,89+9,3+9,37+12,72+9,3+9,56+20,66+16,31"1PP 105,110
VV 10,74+11,47+15,01+8,03+31,59+9,14+17,74"3NP 103,720
VV Součet 514,850
VV 0,000
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VV 514,85*0,246"24,6% jako uznatelné 126,653

166 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 25,796 2,36 60,88 CS ÚRS 2018 01

167 K 952902141 Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky m2 25,796 15,60 402,42 CS ÚRS 2018 01

VV (18,58+9,05+9,38+12,65+9,14+9,61+19,62+16,83)"1PP betonové podlahy 104,860
VV 0,000
VV 104,86*0,246"24,6% jako uznatelné 25,796

168 K 952902601 Čištění budov vysátí prachu z trámů m2 50,814 13,40 680,91 CS ÚRS 2018 01

VV (8*11+6,5*7)*2*2*(0,11+0,14)"krokve 133,500
VV 2*(0,14+0,17)*2*(7,2+4)"vaznice 13,888
VV 2*(0,14+0,12)*2*(11+10,8)"pozednice 22,672
VV 2*(0,15+0,15)*2,5*9"sloupky 13,500
VV (8*4+3,5*2+3,5*2)*(0,11+0,14)*2"úžlabní a nárožní krokve 23,000
VV Součet 206,560
VV 0,000
VV 206,56*0,246"24,6% jako uznatelné 50,814

169 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 25,796 8,56 220,81 CS ÚRS 2018 01

170 K 953941516
Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové držáky apod. 
s jejich dodáním

kus 0,984 59,20 58,25 CS ÚRS 2016 02

VV 4"dle TZ 4,000
VV 0,000
VV 4*0,246"24,6% jako uznatelné 0,984

171 M 449321130 přístroj hasicí ruční práškový P6 - 21A kus 0,984 1 020,00 1 003,68 CS ÚRS 2016 02

172 K 953943124 Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 0,246 302,00 74,29 CS ÚRS 2018 01

VV 1"Z14  - rampa 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

173 M 130104R dodávka ochranného úhelníku - ozn. Z14 - žárová pozink kg 6,788 87,00 590,56

VV (4,55*5,42+5*0,2*1,96)*1,05"L + plochá ocel 27,952
VV 0,000
VV 27,592*0,246"24,6% jako uznatelné 6,788

174 K 953945135
Kotvy mechanické M 12 dl 235 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

kus 2,952 229,00 676,01 CS ÚRS 2018 01

VV 12"kotvení pozednice 12,000
VV 0,000
VV 12*0,246"24,6% jako uznatelné 2,952

175 K 953991321 Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva ze ŽB kus 38,868 40,50 1 574,15 CS ÚRS 2018 01

VV
(4,895+17,69+3,36+6,48+3,3)/0,5*1,1*2"pro hranolky pod OSB pod oplechování na 
ploché střeše

157,190

VV 158"zaokrouhlení 158,000
VV 0,000
VV 158*0,246"24,6% jako uznatelné 38,868

176 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,123 2 520,00 309,96 CS ÚRS 2018 01
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VV 1*0,5*1"základ pod ocelovým schodištěm 1PP 0,500
VV 0,000
VV 0,5*0,246"24,6% jako uznatelné 0,123

177 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 11,290 76,50 863,69 CS ÚRS 2018 01

VV 0,39*(5,5+1,6+1+1,8)"bourání příček u skladů na +4,02 3,861
VV Mezisoučet"1NP 3,861
VV 2,42*(5,75+4,415+1,925+1,755+1,2)+1,6*3,235*2-0,8*1,97*3 42,033
VV Mezisoučet"3NP 42,033
VV Součet 45,894
VV 0,000
VV 45,894*0,246"24,6% jako uznatelné 11,290

178 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 8,763 92,00 806,20 CS ÚRS 2018 01

VV 2,55*2,86+1,095*2,86"1NP 10,425
VV 2,42*(1,2+1,65+4,06+4,06)+1,5*1,2-0,9*1,97-0,7*1,97"3NP 25,195
VV Součet 35,620
VV 0,000
VV 35,62*0,246"24,6% jako uznatelné 8,763

179 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 2,150 1 040,00 2 236,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,19*0,39*(5,4+4,4+4+0,8)"zdivo ve skladech +4,02 1,082

VV

2,8*0,35*(0,16+0,6+0,34)-
0,35*1,4*0,6+0,16*0,35*2*2+0,6*0,35*2,68+0,6*1,25*0,35*2+2,24*0,3*1,25+0,67*2,24*0,
35"kolem schodiště a pod střechou do SO 02

3,461

VV 2,86*1,685*0,18+(1,61*2,86-0,9*1,97)*0,18+4,29*0,19*2,86" 3,708
VV Mezisoučet"1NP 8,251
VV 0,45*0,45*2,42"3NP 0,490
VV Součet 8,741
VV 0,000
VV 8,741*0,246"24,6% jako uznatelné 2,150

180 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 1,566 3 300,00 5 167,80 CS ÚRS 2018 01

VV
0,35*0,71*6,3+0,1*0,15*6,3+0,49*9,05*0,35+0,1*0,15*9,05+5,4*0,53*0,35+0,15*0,1*5,4
+0,71*0,35*3,73"ubourání zdiva na poadovanou výšku nad sklady

5,357

VV 5,5*0,35*0,4+0,4*0,35*1,7"vybourání zdiva na úroveň nadpraží oken včetně překladů 1,008
VV Součet"zdivo nad sklady 6,365
VV 0,000
VV 6,365*0,246"24,6% jako uznatelné 1,566

181 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 0,207 142,00 29,39 CS ÚRS 2018 01

VV 1,4*0,6"nad schodištěm do SO02 0,840
VV 0,000
VV 0,84*0,246"24,6% jako uznatelné 0,207

182 K 963012510 Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm m3 0,706 2 820,00 1 990,92 CS ÚRS 2018 01

VV (1,7*2,86+3,5*1,8+5,055*1,8+0,45*0,495)*0,14"střecha k SO 02 1NP 2,868
VV 0,000
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VV 2,868*0,246"24,6% jako uznatelné 0,706

183 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 5,535 151,00 835,79 CS ÚRS 2018 01

VV 2,5*9"stupně na schodišti v 1PP 22,500
VV 0,000
VV 22,5*0,246"24,6% jako uznatelné 5,535

184 K 963053935 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně m2 1,845 890,00 1 642,05 CS ÚRS 2018 01

VV 3*2,5"schodiště v 1PP 7,500
VV 0,000
VV 7,5*0,246"24,6% jako uznatelné 1,845

185 K 965041341 Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 0,504 1 330,00 670,32 CS ÚRS 2018 01

VV (1,7*2,86+3,5*1,8+5,055*1,8+0,45*0,495)*0,1"střecha k SO 02 1NP 2,048
VV 0,000
VV 2,048*0,246"24,6% jako uznatelné 0,504

186 K 965042121
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 
mm pl do 1 m2

m3 0,034 2 970,00 100,98 CS ÚRS 2018 01

VV (1*0,5+0,5*0,5+0,6*0,7)*0,12"bourání pro žlaby - 1NP 0,140
VV 0,000
VV 0,14*0,246"24,6% jako uznatelné 0,034

187 K 965042131 Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 0,375 2 570,00 963,75 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*(3+8+2,5+1)*0,1"podlaha 1,015
VV 0,35*(3+8+2,5+1)*0,1"podkladak 0,508
VV Součet 1,523
VV 0,000
VV 1,523*0,246"24,6% jako uznatelné 0,375

188 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 5,039 288,00 1 451,23 CS ÚRS 2018 01

VV 1,7*2,86+3,5*1,8+5,055*1,8+0,45*0,495"střecha k SO 02 1NP 20,484
VV 0,000
VV 20,484*0,246"24,6% jako uznatelné 5,039

189 K 966031314 Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl přes 300 mm m 13,063 190,00 2 481,97 CS ÚRS 2018 01

VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1)"stávající podstřešní římsa pro provedení zateplení 53,100
VV 53,1*0,246"24,6% jako uznatelné 13,063

190 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 0,579 101,00 58,48 CS ÚRS 2018 01

VV 0,56*2,1*2"2NP 2,352
VV 0,000
VV 2,352*0,246"24,6% jako uznatelné 0,579

191 K 967031732 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm m2 0,443 118,00 52,27 CS ÚRS 2018 01

VV 0,45*2"zvětšení otvoru dveří D12 - 1NP 0,900
VV 0,45*2"zvětšení otvoru dveří D13 - 1NP 0,900
VV Součet 1,800
VV 0,000
VV 1,8*0,246"24,6% jako uznatelné 0,443
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192 K 967031734 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm m2 0,295 360,00 106,20 CS ÚRS 2018 01

VV 2*0,6"zvětšení otvoru D45 - 1NP 1,200
VV 0,000
VV 1,2*0,246"24,6% jako uznatelné 0,295

193 K 967041112 Přisekání rovných ostění v betonu m2 0,729 556,00 405,32 CS ÚRS 2018 01

VV 1,96*0,2" pro dveře 006 0,392
VV 0,35*0,51*6+2,04*0,35"okna ve skladech 1NP - ostění 1,785
VV 0,35*(0,55+0,45+0,55+0,2+0,5)"okna ve skladech 1NP -parapety 0,788
VV Součet 2,965
VV 0,000
VV 2,965*0,246"24,6% jako uznatelné 0,729

194 K 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 1,806 166,00 299,80 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*0,75*2+0,75*0,53*2+1,05*0,73+0,89*0,58+0,96*0,53"1PP 4,387
VV 0,84*0,52+0,55*1,13"1NP ve skladech 1,058
VV 0,95*0,6"1NP 0,570
VV 0,48*0,81+0,68*1,38"2NP 1,327
VV Součet 7,342
VV 0,000
VV 7,342*0,246"24,6% jako uznatelné 1,806

195 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 1,506 111,00 167,17 CS ÚRS 2018 01

VV 0,82*1,33+1,2*1,34"1NP 2,699
VV 0,97*2,02"2NP 1,959
VV 1,06*1,38"2NP 1,463
VV Součet 6,121
VV 0,000
VV 6,121*0,246"24,6% jako uznatelné 1,506

196 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 0,485 146,00 70,81 CS ÚRS 2018 01

VV 1*1,97"2NP 1,970
VV 0,000
VV 1,97*0,246"24,6% jako uznatelné 0,485

197 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 7,483 222,00 1 661,23 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*1,9*2"1PP 3,420
VV 0,8*1,97*7+0,7*1,97"dveře 1NP - D-v 12,411
VV 0,8*1,97"k ocelovému schodišti - 1NP 1,576
VV 0,9*1,9*3"1NP 5,130
VV 0,8*1,97*5"3NP 7,880
VV Součet 30,417
VV 0,000
VV 30,417*0,246"24,6% jako uznatelné 7,483

198 K 968072558 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 1,247 131,00 163,36 CS ÚRS 2018 01

VV 2,46*2,06"vrata v 1PP 5,068
VV 0,000
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VV 5,068*0,246"24,6% jako uznatelné 1,247

199 K 971033251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 0,246 145,00 35,67 CS ÚRS 2018 01

VV 1"mezi 206 a ven 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

200 K 971033361 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 0,246 271,00 66,67 CS ÚRS 2018 01

VV 1"vzt mezi 203 a 211 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

201 K 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 1,722 192,00 330,62 CS ÚRS 2018 01

VV 3"vzt mezi 203 a 202 3,000
VV 4"vzt v příčkách skladů 4,000
VV Součet 7,000
VV 0,000
VV 7*0,246"24,6% jako uznatelné 1,722

202 K 971033461 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 0,738 479,00 353,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1"vzt mezi 203 a 211 1,000
VV 1"vzt mezi 203 a 210 1,000
VV 1"vzt mezi 203 a 204 1,000
VV Součet 3,000
VV 0,000
VV 3*0,246"24,6% jako uznatelné 0,738

203 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,115 1 190,00 136,85 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*0,75*0,2"v mč005 0,180
VV 0,76*0,92*0,3+0,24*0,3*1,08"mč112 xmč104 0,288
VV Součet 0,468
VV 0,000
VV 0,468*0,246"24,6% jako uznatelné 0,115

204 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,173 1 370,00 237,01 CS ÚRS 2018 01

VV 1,17*0,35*0,6"vzt mezi 203 a 204 0,246
VV 0,82*0,93*0,6"parapet dveří D45 0,458
VV Součet 0,704
VV 0,000
VV 0,704*0,246"24,6% jako uznatelné 0,173

205 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,289 853,00 246,52 CS ÚRS 2018 01

VV 1*2,1*0,56"2NP 1,176
VV 0,000
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VV 1,176*0,246"24,6% jako uznatelné 0,289

206 K 971042361 Vybourání otvorů v betonových zdech základových  plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm kus 1,722 932,00 1 604,90 CS ÚRS 2018 01

VV 7"stávající základy 7,000
VV 0,000
VV 7*0,246"24,6% jako uznatelné 1,722

207 K 971052551 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm m3 0,180 6 460,00 1 162,80 CS ÚRS 2018 01

VV
0,55*0,51*0,35+0,5*0,45*0,51*0,35+0,55*0,51*0,35+0,2*0,51*0,35+0,5*0,51*0,35+2,04*
0,35*0,3"otvory pro okna ve skladech - 1NP

0,576

VV 0,4*1,96*0,2"rozšíření pro dveře 006 - 1PP 0,157
VV Součet 0,733
VV 0,000
VV 0,733*0,246"24,6% jako uznatelné 0,180

208 K 972054241 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm kus 0,738 198,00 146,12 CS ÚRS 2018 01

VV 3"pro kanalizaci - 1NP x 2NP 3,000
VV 0,000
VV 3*0,246"24,6% jako uznatelné 0,738

209 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 1,722 183,00 315,13 CS ÚRS 2018 01

VV 1"pro nosníky dveří 122 1,000
VV 1"pro nosníky dveří D11 1,000
VV 5"nosníky nového stropu 5,000
VV Součet 7,000
VV 0,000
VV 7*0,246"24,6% jako uznatelné 1,722

210 K 973031335 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm kus 0,492 235,00 115,62 CS ÚRS 2018 01

VV 2"nosníky nového stropu - trojice a čtveřice 2,000
VV 0,000
VV 2*0,246"24,6% jako uznatelné 0,492

211 K 973031812 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm m 1,319 105,00 138,50 CS ÚRS 2018 01

VV 2,68*2"mč203 5,360
VV 0,000
VV 5,36*0,246"24,6% jako uznatelné 1,319

212 K 973031813 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm m 0,344 172,00 59,17 CS ÚRS 2018 01

VV 1,4"mč 203 1,400
VV 0,000
VV 1,4*0,246"24,6% jako uznatelné 0,344

213 K 973031843 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 150 mm m 0,652 272,00 177,34 CS ÚRS 2018 01

VV 2,65"mč403 2,650
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VV 0,000
VV 2,65*0,246"24,6% jako uznatelné 0,652

214 K 973031844 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání zdí tl do 300 mm m 1,624 304,00 493,70 CS ÚRS 2018 01

VV 3,3*2"2NP - mč402 6,600
VV 0,000
VV 6,6*0,246"24,6% jako uznatelné 1,624

215 K 974031165 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm m 2,229 172,00 383,39 CS ÚRS 2018 01

VV 3,02*3"pro kanalizaci - 1NP 9,060
VV 0,000
VV 9,06*0,246"24,6% jako uznatelné 2,229

216 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 11,070 169,00 1 870,83 CS ÚRS 2018 01

VV 4*1,5+4*1+4*1,4+2*3*0,8+4*0,85*2+1,7*4+4*0,75"nosníky nad otvory a prostupy VZT 37,000
VV 1*2"pro ER v 1NP 2,000
VV Mezisoučet"1NP 39,000
VV 4*1,5"2NP 6,000
VV Součet 45,000
VV 0,000
VV 45*0,246"24,6% jako uznatelné 11,070

217 K 974042533 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 100 mm m 1,697 140,00 237,58 CS ÚRS 2018 01

VV 0,8*3+0,6*3+0,9*3"1PP pro osazení nových zárubní 6,900
VV 0,000
VV 6,9*0,246"24,6% jako uznatelné 1,697

218 K 974049164 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm m 0,886 460,00 407,56 CS ÚRS 2018 01

VV 1,8*2"pro překlad dveře 006 3,600
VV 0,000
VV 3,6*0,246"24,6% jako uznatelné 0,886

219 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 
kg/m

m 2,460 308,00 757,68 CS ÚRS 2018 01

VV 5*2"podchycení PZD v 1PP při zesilování spodních přírub 10,000
VV 0,000
VV 10*0,246"24,6% jako uznatelné 2,460

220 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 0,133 4 230,00 562,59 CS ÚRS 2018 01

VV 0,27*2"pro žlaby v 1NP 0,540
VV 0,000
VV 0,54*0,246"24,6% jako uznatelné 0,133

221 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 6,888 143,00 984,98 CS ÚRS 2018 01

VV 8*2+2*2+1*2+3*2"v 1PP pro kanalizaci - podlaha 28,000
VV 0,000
VV 28*0,246"24,6% jako uznatelné 6,888

222 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm m 6,888 193,00 1 329,38 CS ÚRS 2018 01

VV 8*2+2*2+1*2+3*2"v 1PP pro kanalizaci - podkladak 28,000
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VV 0,000
VV 28*0,246"24,6% jako uznatelné 6,888

223 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm m 1,624 284,00 461,22 CS ÚRS 2018 01

VV 1*4+0,6*2+0,7*2"1NP pro podlahové žlaby 6,600
VV 0,000
VV 6,6*0,246"24,6% jako uznatelné 1,624

224 K 978011121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu 
do 10 %

m2 45,456 7,09 322,28 CS ÚRS 2018 01

VV 12,7+34,54+44,33"2NP 91,570
VV 16,39+42,8+34,02"1NP 93,210
VV Součet 184,780
VV 0,000
VV 184,78*0,246"24,6% jako uznatelné 45,456

225 K 978011141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu 
do 30 %

m2 25,796 23,70 611,37 CS ÚRS 2018 01

VV 18,58+9,05+9,38+12,65+9,14+9,61+19,62+16,83"1PP 104,860
VV Mezisoučet"1PP 104,860
VV 0,000
VV 104,86*0,246"24,6% jako uznatelné 25,796

226 K 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových 
v rozsahu do 100 %

m2 19,022 109,00 2 073,40 CS ÚRS 2018 01

VV 8,2*5,3"strop nad sklady - 1NP 43,460
VV 3,65*0,5+5,6*0,35+2,5*0,35"předstěny u schodiště a v mč 602 - 3NP 4,660
VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1)*0,55"přesah střechy dle det.10 29,205
VV Součet 77,325
VV 0,000
VV 77,325*0,246"24,6% jako uznatelné 19,022

227 K 978013121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
10 %

m2 7,378 7,09 52,31 CS ÚRS 2018 01

VV 2,08*2*(3,24+0,44+4,85+0,51)-2,46*2,06-1,3*1,96"mč008 29,991
VV 0,000
VV 29,991*0,246"24,6% jako uznatelné 7,378

228 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
30 %

m2 103,720 18,90 1 960,31 CS ÚRS 2018 01

VV
2,7*2*(9,87+4,33+5+6,8+5+2,5+1,1+2,4)-2*(1,9*2,1+1,06*2,05+0,9*1,97)-1*2,1-1,06*0,5-
0,9*2-1,78*1,4*3-1,3*1,4"plocha bez otvorů

170,202

VV
0,35*(2*2,05+1,03+1,1+2,1*2)+0,5*(1,06+2,05*2)+0,34*(1,9*2+2,1)+0,25*3*(1,78+1,4*2)
+0,25*(1,3+1,4*2)+0,45*(2,1*2+1)*2+0,25*(1,06+0,5*2)"ostění

17,892

VV Mezisoučet"2NP 188,094

VV
2,89*2*(2,6+5,2)+2,68*2*(7,2+5,5+9,92+4,3+1,4)+2,4*(5,3*6+3,9*2+0,8*2+1,9*2+4,2*2+
1,6*2+1*2+8,2*2)"plocha

376,879

VV

-
(2*2*(6,9+5+3+3)+1,4*2,15*2+1,4*0,2+0,15*2,15+2*0,5*2*4+0,5*1,1*4+0,2*(0,68*2+1,65)
)"mč203 obklady

-89,025
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VV -2,03*(0,6*2+1)"mč209 -4,466
VV -(3,9+0,5+1,1)*1,8"mč107 -9,900
VV -(1,8*2*(1,9+2,5+0,8)-1,8*0,8)"mč110 -17,280

VV
-0,51*0,51*9-0,9*2-1,65*1,32*3-1,14*1,33-0,8*1,97*12-0,9*1,97*7-0,7*1,97*2"odpočet 
otvorů

-46,272

VV 0,5*(2*2+1)*7+0,2*0,51*3*9+0,2*(1,33*8+1,14+1,64*3)"ostění 23,594
VV Mezisoučet"1NP 233,530
VV Součet 421,624
VV 0,000
VV 421,624*0,246"24,6% jako uznatelné 103,720

229 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100 %

m2 63,947 61,50 3 932,74 CS ÚRS 2018 01

VV
2*2*(2,55+3,59+2,72+3,59+0,35+2,4+0,475+0,9+0,475+7,44+2,13+4,23+2,11+4,23+2,85
+4,23+2,19+4,2)+2*2,3*(3,98+4,9)"ploch

243,488

VV -2*(2*1,05+0,8*1,86*2+0,6*1,75*2+0,6*1,86+0,8*1,86+0,9*1,86)-2,46*2,06"otvory -27,976
VV Mezisoučet"1PP mč 001-007 215,512
VV 2*(0,5+1,8)*5,66"komín - od 3NP po hlavu 26,036
VV 2*(1,45+0,45)*2,42+2,38*(3+0,45*2)-1,65*1,3+0,35*2*(1,65+1,3) 18,398
VV Mezisoučet"komín + 3NP 44,434
VV Součet 259,946
VV 0,000
VV 259,946*0,246"24,6% jako uznatelné 63,947

230 K 978036191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % m2 28,462 90,30 2 570,12 CS ÚRS 2018 01

VV 105,267*0,5"uvažováno 50% plochy kde se bude přibetonávat 52,634
VV 5*2,8-0,87*1,38-0,8*1,97"fasáda v mč.402,403 - pro nové omítky 11,223
VV 5,815*2,8+6*2,8+1,2*2,8+5,5*2,8"fasáda v mč 200,211 - pro nové omítky 51,842
VV Součet 115,699
VV 0,000
VV 115,699*0,246"24,6% jako uznatelné 28,462

231 K 978059541
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 12,831 70,90 909,72 CS ÚRS 2018 01

VV 2,4*(6,8+3,8+4,9+3,2+1,3+1,3)"mč103,104 51,120
VV 0,8*1,3"u umyvadla mč203 1,040
VV Součet 52,160
VV 0,000
VV 52,16*0,246"24,6% jako uznatelné 12,831

232 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 12,948 92,20 1 193,81 CS ÚRS 2018 01

VV 105,267*0,5"uvažováno 50% plochy kde se bude přibetonávat 52,634
VV 0,000
VV 52,634*0,246"24,6% jako uznatelné 12,948

233 K 985331113
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty 
včetně vyvrtání otvoru

m 4,462 905,00 4 038,11 CS ÚRS 2018 01

VV ((5,1+5,7+3,8)+1,95*2,4)/0,3*0,2*1,1 14,139
VV Mezisoučet"hl.vrtu 200mm - základy 1PP 14,139
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VV 4*0,2*5 4,000
VV Mezisoučet"hl. vrtu 200mm - věnce 1NP 4,000
VV Součet 18,139
VV 0,000
VV 18,139*0,246"24,6% jako uznatelné 4,462

234 M 13021013 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm t 0,009 36 550,00 328,95 CS ÚRS 2018 01

VV
((5,1+5,7+3,8)+1,95*2,4)/0,3*1,1*0,4*0,89/1000"kotvení přibetonovaných základů ke 
stávajícím

0,025

VV Mezisoučet"hl.vrtu 200mm 0,025
VV 4*5*1,1*0,6*0,89/1000 0,012
VV Mezisoučet"hl. vrtu 200mm - věnce 1NP 0,012
VV Součet 0,037
VV 0,000
VV 0,037*0,246"24,6% jako uznatelné 0,009

D 997 Přesun sutě 97 890,01

235 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením 
mechanizace

t 34,305 1 200,00 41 166,00 CS ÚRS 2018 01

236 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 34,305 227,00 7 787,24 CS ÚRS 2018 01

237 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+29km) t 994,845 9,88 9 829,07 CS ÚRS 2018 01

VV 34,305*29 'Přepočtené koeficientem množství 994,845

238 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 
170 904

t 34,305 1 140,00 39 107,70 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 74 182,68
239 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 122,616 605,00 74 182,68 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 093 256,22
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 37 984,94

240 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 16,342 7,53 123,06 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*(3+8+2,5+1)" v podlaze pro LK ve vile 7,250
VV (9,5*5,4+3,1*2,3+1,25*0,6)"podkladní beton na násypu 59,180
VV Součet 66,430
VV 0,000
VV 66,43*0,246"24,6% jako uznatelné 16,342

241 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,005 12 000,00 60,00 CS ÚRS 2018 01

VV 16,342*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,005

242 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 39,261 16,40 643,88 CS ÚRS 2018 01

VV ((0,73+1,45)/2+0,2)*10,85+((1,63+1,41)/2+0,2)*8,7+(0,83+0,2)*2,7"pro sokl 1 31,742
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VV
(1,6+0,2+0,2)*3,9+(1,6+0,2+0,2+0,58+0,2+0,2)/2*8,5+8,96*(0,2+0,79)"pro sokl 2 a 3 a 
drenáž

29,335

VV 2,4*(5,5+5,5+4+1,1+2,3)"pro sokl 5 44,160
VV 1,5*3,7"pro sokl 6 5,550
VV (3+0,25)*(4,745+0,15+0,25+2,675)+(2,75+0,25)*3+3,2*(1,36+0,89+0,25)"sokl 4 42,415
VV (1,39-0,41+0,25)*(3,3+1,1+0,8)"na ZB 50 a podkladaku 6,396
VV Mezisoučet"kolem vily 159,598
VV 0,000
VV 159,598*0,246"24,6% jako uznatelné 39,261

243 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,014 12 000,00 168,00 CS ÚRS 2018 01

VV 39,261*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,014

244 K 711111131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena stěrkou tloušťky 2 mm m2 14,954 43,90 656,48 CS ÚRS 2018 01

VV 14,11+1,29"mč402,403 15,400
VV 34,02+4,47+6,9"mč203,206,209 45,390
VV Součet 60,790
VV 0,000
VV 60,79*0,246"24,6% jako uznatelné 14,954

245 K 711112131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena tmelem tloušťky 2 mm m2 3,387 67,20 227,61 CS ÚRS 2018 01

VV 0,8*1,8*2+0,15*2*(3,4+5+3,75+1,25)"mč303,304 6,900
VV Mezisoučet"2NP 6,900
VV 0,15*2*(3,9+1,8+5,2+6,9+1,8+2,5+0,8) 6,870
VV Mezisoučet"1NP 6,870
VV Součet 13,770
VV 0,000
VV 13,77*0,246"24,6% jako uznatelné 3,387

246 M 58581210 stěrka hydroizolační pružná dvousložková kg 64,196 344,00 22 083,42 CS ÚRS 2018 01

VV (60,79+13,77)*3,5 260,960
VV 0,000
VV 260,96*0,246"24,6% jako uznatelné 64,196

247 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 1,784 9,71 17,32 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*(3+8+2,5+1)"pro rýhy kanalizace 7,250
VV 0,000
VV 7,25*0,246"24,6% jako uznatelné 1,784

248 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 16,342 77,30 1 263,24 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*(3+8+2,5+1)" v podlaze pro LK ve vile 7,250
VV (9,5*5,4+3,1*2,3+1,25*0,6)"podkladní beton na násypu 59,180
VV Součet 66,430
VV 0,000
VV 66,43*0,246"24,6% jako uznatelné 16,342

249 M 62852254
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální 
jemnozrnný posyp

m2 18,793 112,00 2 104,82 CS ÚRS 2018 01
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VV 16,342*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 18,793

250 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 39,261 88,60 3 478,52 CS ÚRS 2018 01

VV ((0,73+1,45)/2+0,2)*10,85+((1,63+1,41)/2+0,2)*8,7+(0,83+0,2)*2,7"pro sokl 1 31,742

VV
(1,6+0,2+0,2)*3,9+(1,6+0,2+0,2+0,58+0,2+0,2)/2*8,5+8,96*(0,2+0,79)"pro sokl 2 a 3 a 
drenáž

29,335

VV 2,4*(5,5+5,5+4+1,1+2,3)"pro sokl 5 44,160
VV 1,5*3,7"pro sokl 6 5,550
VV (3+0,25)*(4,745+0,15+0,25+2,675)+(2,75+0,25)*3+3,2*(1,36+0,89+0,25)"sokl 4 42,415
VV (1,39-0,41+0,25)*(3,3+1,1+0,8)"na ZB 50 a podkladaku 6,396
VV Mezisoučet"kolem vily 159,598
VV 0,000
VV 159,598*0,246"24,6% jako uznatelné 39,261

251 M 62852674 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož m2 47,113 109,00 5 135,32 CS ÚRS 2018 01

VV 39,261*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 47,113

252 K 711161112 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 18,087 87,00 1 573,57 CS ÚRS 2018 01

VV
((0,73+1,45)/2+0,2+0,8)*10,85+((1,63+1,41)/2+0,2+0,8)*8,7+(0,83+0,2+0,4)*2,7"pro 
sokl 1 tl.40mm

48,462

VV
(1,6+0,2+0,2-0,5+0,3)*3,9+((1,6+0,2+0,2+0,58+0,2+0,2)/2-
0,5+0,3)*8,5+8,96*(0,2+0,79-0,5+0,3)"pro sokl  3 tl.40mm

25,063

VV Mezisoučet"kolem vily 73,525
VV 0,000
VV 73,525*0,246"24,6% jako uznatelné 18,087

253 K 711199095
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena 
nebo za horka

m2 1,784 1,88 3,35 CS ÚRS 2018 01

VV 7,25 7,250
VV 0,000
VV 7,25*0,246"24,6% jako uznatelné 1,784

254 K 711199097
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP 
nebo termoplasty

m2 1,784 23,50 41,92 CS ÚRS 2018 01

255 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 
12 m

t 0,328 856,00 280,77 CS ÚRS 2018 01

256 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,328 377,00 123,66 CS ÚRS 2018 01

D 712 Povlakové krytiny 512 922,57
257 K 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 5,039 14,40 72,56 CS ÚRS 2018 01

VV 1,7*2,86+3,5*1,8+5,055*1,8+0,45*0,495"střecha k SO 02 1NP 20,484
VV 0,000
VV 20,484*0,246"24,6% jako uznatelné 5,039

258 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 14,471 15,80 228,64 CS ÚRS 2018 01

VV 9,05*6,5"střecha nad sklady 58,825
VV 0,000
VV 58,825*0,246"24,6% jako uznatelné 14,471
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259 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 
asfaltovým

m2 35,267 7,53 265,56 CS ÚRS 2018 01

VV (7,5*3,36+6,3*5,4+6,2*5,4+5,6*1,5)"vodorovná skl.S3, S4 101,100
VV 0,7*(4,895+7,3+5,4+3,7*2+17,69*2)"svislá 42,263
VV Součet 143,363
VV 0,000
VV 143,363*0,246"24,6% jako uznatelné 35,267

260 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,011 12 000,00 132,00 CS ÚRS 2018 01

VV 35,267*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

261 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 35,267 80,00 2 821,36 CS ÚRS 2018 01

VV (7,5*3,36+6,3*5,4+6,2*5,4+5,6*1,5)"vodorovná skl.S3, S4 101,100
VV 0,7*(4,895+7,3+5,4+3,7*2+17,69*2)"svislá 42,263
VV Součet 143,363
VV 0,000
VV 143,363*0,246"24,6% jako uznatelné 35,267

262 M 62852254
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální 
jemnozrnný posyp

m2 40,557 12 000,00 486 684,00 CS ÚRS 2018 01

VV 35,267*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 40,557

263 K 71236300R
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC -  včetně 
kotvení,  opracování detailů, svaření folií atd.

m2 35,267 98,00 3 456,17

VV (7,5*3,36+6,3*5,4+6,2*5,4+5,6*1,5)"vodorovná skl.S3, S4 101,100
VV 0,7*(4,895+7,3+5,4+3,7*2+17,69*2)"svislá 42,263
VV Součet 143,363
VV 0,000
VV 143,363*0,246"24,6% jako uznatelné 35,267

264 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 40,557 212,00 8 598,08 CS ÚRS 2018 01

VV 35,267*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 40,557

265 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů střešní rovinou včetně 
obtmelení a stáhnutí objímkou

kus 9,594 282,00 2 705,51 CS ÚRS 2018 01

VV 3*3+2*2+2*2+2*2+2*2+2+6*2"kolem konstrukce VZT 39,000
VV 0,000
VV 39*0,246"24,6% jako uznatelné 9,594

266 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 4,797 212,00 1 016,96 CS ÚRS 2018 01

VV 9,594*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 4,797

267 K 712363312
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová 
lišta vnitřní rš 100 mm

kus 7,426 112,00 831,71 CS ÚRS 2018 01

VV (4,895+7,3+5,4+3,7*2+17,69*2)/2"pro vytažení na svislou 30,188
VV 0,000
VV 30,188*0,246"24,6% jako uznatelné 7,426

268 K 712363313
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová 
lišta vnější rš 100 mm

kus 0,308 171,00 52,67 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*5/2"rohy 1,250
VV 0,000
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VV 1,25*0,246"24,6% jako uznatelné 0,308

269 K 712363326
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m rovná 
lišta rš 100 mm

kus 7,426 112,00 831,71 CS ÚRS 2018 01

VV (4,895+7,3+5,4+3,7*2+17,69*2)/2"pro vytažení na svislou 30,188
VV 0,000
VV 30,188*0,246"24,6% jako uznatelné 7,426

270 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 35,267 31,50 1 110,91 CS ÚRS 2018 01

VV 143,363 143,363
VV 0,000
VV 143,363*0,246"24,6% jako uznatelné 35,267

271 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 40,557 87,00 3 528,46 CS ÚRS 2018 01

VV 35,267*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 40,557

272 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 0,427 926,00 395,40 CS ÚRS 2018 01

273 K 998712181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace t 0,427 447,00 190,87 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 52 847,31

274 K 713110813
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 
mm

m2 10,691 24,00 256,58 CS ÚRS 2018 01

VV 8,2*5,3"strop nad sklady 43,460
VV 0,000
VV 43,46*0,246"24,6% jako uznatelné 10,691

275 K 713111131
Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 4,182 73,20 306,12 CS ÚRS 2018 01

VV 5*3,4"mč402,403 17,000
VV 0,000
VV 17*0,246"24,6% jako uznatelné 4,182

276 M 63150796R1 plsť skelná pro izolaci mezi krokve λ=0,033  tl 200mm m2 4,479 177,00 792,78

VV 5*3,4*1,05"mč402,403 17,850
VV 0,000
VV 17,85*0,246"24,6% jako uznatelné 4,391
VV 4,391*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,479

277 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy

m2 13,842 38,80 537,07 CS ÚRS 2018 01

VV 48,59+2,56*3"1NP 56,270
VV 0,000
VV 56,27*0,246"24,6% jako uznatelné 13,842

278 M 28375914 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm m2 28,239 266,00 7 511,57 CS ÚRS 2018 01

VV 56,27*2 112,540
VV 0,000
VV 112,54*0,246"24,6% jako uznatelné 27,685
VV 27,685*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 28,239

279 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 9,874 12,60 124,41 CS ÚRS 2018 01
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VV 2*(9,33+5,18+2,56+3)"1NP 40,140
VV 0,000
VV 40,14*0,246"24,6% jako uznatelné 9,874

280 M 63140273 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 80 mm tl 12 mm m 10,861 98,00 1 064,38 CS ÚRS 2018 01

VV 9,874*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,861

281 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 19,388 135,00 2 617,38 CS ÚRS 2018 01

VV 0,1*(3,5+5+9,63+8,96+6,2+3,8)"kolem trapézu 3,709
VV 0,18*(3,5+4,895+9,63+8,96+6,2+3,83-7,25-0,6)"věnec 1NP pod I nosníky stropu 5,250
VV 0,22*(3,5+4,895+9,63+8,96+6,2+3,83)"věnec 1NP v úrovni stropu pod trapézy 8,143
VV (7,25+0,3*2)*(0,305)"na průvlaku nad pásovým oknem 2,394
VV Mezisoučet"1NP 19,496
VV 0,2*13,2"kolem věnce 2NP 2,640
VV 0,7*(4,895+7,3+5,4+3,7*2+17,69*2)"svislá na zdivu kolem střechy 42,263
VV Mezisoučet"2NP 44,903
VV 0,4*1,6*18+0,1*2*(1,78*3+1,3+1,64*3+1,14+1,78)"šambrány 14,416
VV Mezisoučet"fasáda 14,416
VV Součet 78,815
VV 0,000
VV 78,815*0,246"24,6% jako uznatelné 19,388

282 M 28376081R4 deska EPS mimořádně paropropustná fasadní  λ=0,039  tl 20mm - dle PD m2 3,617 67,00 242,34

VV (0,4*1,6*18+0,1*2*(1,78*3+1,3+1,64*3+1,14+1,78))*1,02"šambrány 14,704
VV Mezisoučet"fasáda 14,704
VV 0,000
VV 14,704*0,246"24,6% jako uznatelné 3,617

283 M 28376441 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 60mm m2 5,554 145,00 805,33 CS ÚRS 2018 01

VV 0,1*(3,5+5+9,63+8,96+6,2+3,8)"kolem trapézu 3,709
VV 0,18*(3,5+4,895+9,63+8,96+6,2+3,83-7,25-0,6)"věnec 1NP pod I nosníky stropu 5,250
VV 0,22*(3,5+4,895+9,63+8,96+6,2+3,83)"věnec 1NP v úrovni stropu pod trapézy 8,143
VV (7,25+0,3*2)*(0,305)"na průvlaku nad pásovým oknem 2,394
VV Mezisoučet"1NP 19,496
VV 0,2*13,2"kolem věnce 2NP 2,640
VV Součet 22,136
VV 0,000
VV 22,136*0,246"24,6% jako uznatelné 5,445
VV 5,445*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,554

284 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm m2 6,140 156,00 957,84 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*(17,8+5,4+3,36+4,895+3,5)*1,02"na atikách z boku 24,958
VV 0,000
VV 24,958*0,246"24,6% jako uznatelné 6,140

285 M 28376426 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 180mm m2 4,532 198,00 897,34

VV 0,7*(11+3,7*2+7,4)*1,02"svislá na zdivu u ploché střechy 18,421
VV 0,000
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VV 18,421*0,246"24,6% jako uznatelné 4,532

286 K 713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 25,329 96,70 2 449,31 CS ÚRS 2018 01

VV ((0,73+1,45)/2+0,2)*10,85+((1,63+1,41)/2+0,2)*8,7+(0,83+0,2)*2,7"pro sokl 1 tl.40mm 31,742

VV
(1,6+0,2+0,2-0,5)*3,9+(1,6+0,2+0,2+0,58+0,2+0,2-0,5)/2*8,5+8,96*(0,2+0,79-0,5)"pro 
sokl  3 tl.40mm

20,780

VV 2,1*(5,5+5,5+4+1,1+2,3)"pro sokl 5 tl.100mm 38,640
VV (1,5-0,5)*3,7"pro sokl 6 pod terénem tl.140mm 3,700
VV 1,5*(3,3+1+0,6+0,5)"mezi příčkou SO02 a základem SO01 8,100
VV Mezisoučet"kolem vily 102,962
VV 0,000
VV 102,962*0,246"24,6% jako uznatelné 25,329

287 M 28376439 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 40mm m2 13,178 97,00 1 278,27 CS ÚRS 2018 01

VV ((0,73+1,45)/2+0,2)*10,85+((1,63+1,41)/2+0,2)*8,7+(0,83+0,2)*2,7"pro sokl 1 tl.40mm 31,742

VV
(1,6+0,2+0,2-0,5)*3,9+(1,6+0,2+0,2+0,58+0,2+0,2-0,5)/2*8,5+8,96*(0,2+0,79-0,5)"pro 
sokl  3 tl.40mm

20,780

VV Součet 52,522
VV 0,000
VV 52,522*0,246"24,6% jako uznatelné 12,920
VV 12,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,178

288 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm m2 2,032 175,00 355,60 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*(3,3+1+0,6+0,5)*1,02"mezi příčkou SO02 a základem SO01 8,262
VV 0,000
VV 8,262*0,246"24,6% jako uznatelné 2,032

289 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 100mm m2 9,696 156,00 1 512,58 CS ÚRS 2018 01

VV 2,1*(5,5+5,5+4+1,1+2,3)*1,02"pro sokl 5 tl.100mm 39,413
VV 0,000
VV 39,413*0,246"24,6% jako uznatelné 9,696

290 M 28376445 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 140mm m2 0,928 168,00 155,90

VV (1,5-0,5)*3,7*1,02"pro sokl 6 pod terénem tl.140mm 3,774
VV 0,000
VV 3,774*0,246"24,6% jako uznatelné 0,928

291 K 713141135
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, 
pásů, dílců, desek (montážní lepení)

m2 49,741 65,80 3 272,96 CS ÚRS 2018 01

VV (7,5*3,36+6,3*5,4+6,2*5,4+5,6*1,5)*2"vodorovná skl.S3, S4 - 2 vrstvy 202,200
VV Součet 202,200
VV 0,000
VV 202,2*0,246"24,6% jako uznatelné 49,741

292 M 28372312 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm m2 50,736 312,00 15 829,63 CS ÚRS 2018 01

VV 49,741*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 50,736

Strana 44 z 266



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

293 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 50,811 27,70 1 407,46 CS ÚRS 2018 01

VV 6*5*2+7*2,8*2+5*7*2+4*4,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2"hlavní střecha 206,550
VV 0,000
VV 206,55*0,246"24,6% jako uznatelné 50,811

294 M 63150796R plsť skelná pro izolaci mezi krokve λ=0,033  tl 140mm m2 51,827 188,00 9 743,48 CS ÚRS 2018 01

VV 50,811*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 51,827

295 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,609 795,00 484,16 CS ÚRS 2018 01

296 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 0,609 402,00 244,82 CS ÚRS 2018 01

D 722 Zdravotně technická instalace 120 964,62
297 K 72-1 Zdravotně technická instalace dle samostatného rozpočtu D.1.4.A Kus 0,100 1 209 646,16 120 964,62

VV 0,1"10% z ceny rozpočtu profese jako uznatelný náklad pro SO 01 0,100

D 735 Vytápění 153 138,40
298 K 73-1 Vytápění dle samostatného rozpočtu D.1.4.B Kus 0,100 1 531 384,02 153 138,40

VV 0,1"10% z ceny rozpočtu profese jako uznatelný náklad pro SO 01 0,100

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 176 962,00
299 K 741-01 Silnoproudé elektroinstalace dle samostatného rozpočtu D.1.4.D Kus 0,100 1 703 468,00 170 346,80

VV 0,1"10% z ceny rozpočtu profese jako uznatelný náklad pro SO 01 0,100

300 K 741-02 Hromosvod dle samostatného rozpočtu D.1.4.D1 Kus 0,100 66 152,00 6 615,20

VV 0,1"10% z ceny rozpočtu profese jako uznatelný náklad pro SO 01 0,100

D 742 Elektroinstalace - slaboproud + MaR 54 768,60
301 K 742-01 Slaboproudé elektroinstalace + MaR  dle samostatného rozpočtu D.1.4.E,F Kus 0,100 547 686,00 54 768,60

VV 0,1"10% z ceny rozpočtu profese jako uznatelný náklad pro SO 01 0,100

D 751 Vzduchotechnika 81 932,44
302 K 75-1 Vzduchotechnika dle dle samostatného rozpočtu D.1.4.C. Kus 0,100 781 740,50 78 174,05

VV 0,1"10% z ceny rozpočtu profese jako uznatelný náklad pro SO 01 0,100

303 K 751398031 Mtž ventilační mřížky do desek do 0,040 m2 kus 7,872 164,00 1 291,01 CS ÚRS 2018 01

VV 32"mč007 32,000
VV 0,000
VV 32*0,246"24,6% jako uznatelné 7,872

304 M 55341426 mřížka větrací nerezová 300 x 100 se síťovinou kus 7,872 312,00 2 456,06 CS ÚRS 2018 01

305 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,004 2 830,00 11,32 CS ÚRS 2018 01

D 762 Konstrukce tesařské 65 992,51
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306 K 7620-01
Dodávka + montáž vyrovnávacích stupňů a nosné konstrukce stupňů do technického 
prostoru - mč 606 - kompletní prvek

kus 0,246 2 350,00 578,10

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

307 K 762082220
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy 
plochy do 160 cm2 - seříznutí námětků

kus 4,428 60,30 267,01 CS ÚRS 2018 01

VV 18 18,000
VV 0,000
VV 18*0,246"24,6% jako uznatelné 4,428

308 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 
ohrožení 3 a 4

m3 2,728 873,00 2 381,54 CS ÚRS 2018 01

VV 3,398+6,628+40,15*0,14*0,16+0,166 11,091
VV 0,000
VV 11,091*0,246"24,6% jako uznatelné 2,728

309 K 762111811 Demontáž konstrukcí stěn a příček z hraněného řeziva m2 1,146 31,60 36,21 CS ÚRS 2018 01

VV 3,65*0,5+5,6*0,35+2,5*0,35"předstěny u schodiště a v mč 602 - 3NP 4,660
VV 0,000
VV 4,66*0,246"24,6% jako uznatelné 1,146

310 K 762131811 Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken m2 1,146 28,30 32,43 CS ÚRS 2018 01

VV 3,65*0,5+5,6*0,35+2,5*0,35"předstěny u schodiště a v mč 602 - 3NP 4,660
VV 0,000
VV 4,66*0,246"24,6% jako uznatelné 1,146

311 K 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 15,990 43,90 701,96 CS ÚRS 2018 01

VV 10*6,5"střecha nad sklady 65,000
VV 0,000
VV 65*0,246"24,6% jako uznatelné 15,990

312 K 762331921 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m m 9,877 128,00 1 264,26 CS ÚRS 2018 01

VV (8*11+6,5*7)*2"krokve 267,000
VV 2*(7,2+4)"vaznice 22,400
VV 2*(11+10,8)"pozednice 43,600
VV 2,5*9"sloupky 22,500
VV (8*4+3,5*2+3,5*2)"úžlabní a nárožní krokve 46,000
VV Součet"odhad 10% dle PD 401,500
VV 0,000
VV 401,5*0,246"24,6% jako uznatelné 98,769
VV 98,769*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,877

313 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 
cm2

m 17,368 116,00 2 014,69 CS ÚRS 2018 01

VV 5,7*10"kleština 6/20 57,000
VV 2*6,8"úžlabí 4/16 13,600
VV Součet 70,600
VV 0,000
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VV 70,6*0,246"24,6% jako uznatelné 17,368

314 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 
cm2

m 29,397 148,00 4 350,76 CS ÚRS 2018 01

VV 18*4,8"krokev 10/14 86,400
VV 18*0,8"námětek 10/10 14,400
VV 2,5"sloupek 14/14 2,500
VV 13,2"pozednice 10/14 13,200
VV 2*1,5"pásek 12/12 3,000
VV Součet 119,500
VV 0,000
VV 119,5*0,246"24,6% jako uznatelné 29,397

315 K 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 
cm2

m 2,460 223,00 548,58 CS ÚRS 2018 01

VV 5,7"trám 14/20 5,700
VV 4,3"vaznice 14/18 4,300
VV Součet 10,000
VV 0,000
VV 10*0,246"24,6% jako uznatelné 2,460

316 K 762332134
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 
cm2

m 3,346 265,00 886,69 CS ÚRS 2018 01

VV 2*6,8"nároží 14/22 13,600
VV 0,000
VV 13,6*0,246"24,6% jako uznatelné 3,346

317 M 60511166 řezivo jehličnaté hranol jakost I. m3 0,836 7 600,00 6 353,60 CS ÚRS 2018 01

VV 5,7*10*0,06*0,2*1,1"kleština 6/20 0,752
VV 2*6,8*0,04*0,16*1,1"úžlabí 4/16 0,096
VV 18*4,8*0,1*0,14*1,1"krokev 10/14 1,331
VV 18*0,8*0,1*0,1*1,1"námětek na krokvy 10/10 0,158
VV 2,5*0,14*0,14*1,1"sloupek 14/14 0,054
VV 13,2*0,1*0,14*1,1"pozednice 10/14 0,203
VV 2*1,5*0,12*0,12*1,1"pásek 12/12 0,048
VV 5,7*0,14*0,2*1,1"trám 14/20 0,176
VV 4,3*0,14*0,18*1,1"vaznice 14/18 0,119
VV 2*6,8*0,14*0,22*1,1"nároží 14/22 0,461
VV Součet 3,398
VV 0,000
VV 3,398*0,246"24,6% jako uznatelné 0,836

318 K 762332922 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu m 9,877 352,00 3 476,70 CS ÚRS 2018 01

VV 40,15"dle vyřezání 40,150
VV 0,000
VV 40,15*0,246"24,6% jako uznatelné 9,877

319 K 762341011 Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných na krokve m2 13,333 214,00 2 853,26 CS ÚRS 2018 01
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VV 54,2*0,75*1,3" na námětkách 52,845
VV 0,000
VV 54,2*0,246"24,6% jako uznatelné 13,333

320 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 59,286 80,40 4 766,59 CS ÚRS 2018 01

VV 6,5*5,25*2+8*8,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2+4,2*4,5*2"hlavní střecha 241,000
VV 0,000
VV 241*0,246"24,6% jako uznatelné 59,286

321 M 60511120 prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m m3 1,630 7 900,00 12 877,00 CS ÚRS 2018 01

VV 59,286*0,0275 'Přepočtené koeficientem množství 1,630

322 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 64,458 25,00 1 611,45 CS ÚRS 2018 01

VV 9,05*6,5"střecha nad sklady 58,825
VV 6,5*5,25*2+8*8,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2"hlavní střecha 203,200
VV Součet 262,025
VV 0,000
VV 262,025*0,246"24,6% jako uznatelné 64,458

323 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 122,951 9,41 1 156,97 CS ÚRS 2018 01

VV (8*11+6,5*7)*2"krokve stávající 267,000
VV (8*4+3,5*2+3,5*2)*2"úžlabní a nárožní krokve - stávající 92,000
VV 2*6,8*2"nároží 14/22 - nové 27,200
VV 18*4,8"krokev 10/14 - nová 86,400
VV 2*6,8*2"úžlabí 4/16 27,200
VV Součet 499,800
VV 0,000
VV 499,8*0,246"24,6% jako uznatelné 122,951

324 M 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 0,325 7 560,00 2 457,00 CS ÚRS 2018 01

VV 122,951*0,00264 'Přepočtené koeficientem množství 0,325

325 K 762361114 Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 5,800 22,00 127,60 CS ÚRS 2018 01

VV (4,895+17,69+3,36+6,48+3,3)/0,5*1,1*0,3"pod oplechování atiky 23,579
VV 0,000
VV 23,579*0,246"24,6% jako uznatelné 5,800

326 M 60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II dl 4-5m m3 0,041 8 670,00 355,47 CS ÚRS 2018 01

VV (4,895+17,69+3,36+6,48+3,3)/0,5*1,1*0,3*0,08*0,08*1,1"pod oplechování atiky 0,166
VV 0,000
VV 0,166*0,246"24,6% jako uznatelné 0,041

327 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 3,012 828,00 2 493,94 CS ÚRS 2018 01

VV 3,398+6,628+1,319+40,15*0,14*0,16 12,244
VV 0,000
VV 12,244*0,246"24,6% jako uznatelné 3,012

328 K 762421026
Obložení střešních podhledů z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku 
šroubovaných

m2 8,202 377,00 3 092,15 CS ÚRS 2018 01

VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1+3,76*2)*0,55"přesah střechy dle det.10 33,341
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VV 33,341*0,246"24,6% jako uznatelné 8,202

329 K 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 29,825 58,00 1 729,85 CS ÚRS 2018 01

VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1+3,76*2)*2"přesah střechy dle det.10 121,240
VV 121,24*0,246"24,6% jako znatelné 29,825

330 M 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 0,079 7 560,00 597,24 CS ÚRS 2018 01

VV 29,825*0,04*0,06*1,1 0,079

331 K 762511164
Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek  tl 18 mm na broušených na 
pero a drážku šroubovaných a lepených ve spoji

m2 4,364 500,00 2 182,00 CS ÚRS 2018 01

VV 17,74"P3c 17,740
VV 0,000
VV 17,74*0,246"24,6% jako uznatelné 4,364

332 K 762512245
Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových 
šroubovaných na dřevo

m2 5,712 88,50 505,51 CS ÚRS 2018 01

VV (4,895+17,69+3,36+6,48+3,3)*0,65"pod oplechování atiky 23,221
VV 0,000
VV 23,221*0,246"24,6% jako uznatelné 5,712

333 M 60726280 deska dřevoštěpková OSB pero-drážka nebroušená tl 25mm m2 6,854 266,00 1 823,16 CS ÚRS 2018 01

VV 5,712*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 6,854

334 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 
mm

m2 17,876 29,40 525,55 CS ÚRS 2018 01

VV 8,2*5,3"strop nad sklady 43,460
VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1)*0,55"přesah střechy dle det.10 29,205
VV Mezisoučet 72,665
VV 72,665*0,246"24,6% jako uznatelné 17,876

335 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 2,234 1 330,00 2 971,22 CS ÚRS 2018 01

336 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 2,234 436,00 974,02 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 126 473,45

337 K 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB m2 10,291 719,00 7 399,23 CS ÚRS 2018 01

VV 2,42*(5,75+4,405+1,94+1,755+3,245)+1,6*3,245-0,8*1,97*3 41,834
VV Mezisoučet"3NP 41,834
VV 0,000
VV 41,834*0,246"24,6% jako uznatelné 10,291

338 K 763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 6,777 1 050,00 7 115,85 CS ÚRS 2018 01

VV 2,42*(1,65+4,06+1,605+2,455+1,35+2,7)-0,7*1,35-1,2*1,5-0,8*1,97*2"3NP 27,547
VV 0,000
VV 27,547*0,246"24,6% jako uznatelné 6,777

339 K 763111714 SDK příčka zalomení m 2,977 169,00 503,11 CS ÚRS 2018 01

VV 2,42*5 12,100
VV 0,000
VV 12,1*0,246"24,6% jako uznatelné 2,977
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340 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 17,068 41,90 715,15 CS ÚRS 2018 01

VV 41,834+27,547 69,381
VV 0,000
VV 69,381*0,246"24,6% jako uznatelné 17,068

341 K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 6,189 52,50 324,92 CS ÚRS 2018 01

VV 2,42*(1,94+1,755+1,6+1,605+1,35)+1,6*3,245 25,157
VV Mezisoučet"3NP 25,157
VV 0,000
VV 25,157*0,246"24,6% jako uznatelné 6,189

342 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 17,068 58,30 995,06 CS ÚRS 2018 01

343 K 763121413 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 1,146 440,00 504,24 CS ÚRS 2018 01

VV 3,65*0,5+5,6*0,35+2,5*0,35"předstěny u schodiště a v mč 602 - 3NP 4,660
VV 0,000
VV 4,66*0,246"24,6% jako uznatelné 1,146

344 K 763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK předstěny m2 1,146 22,20 25,44 CS ÚRS 2018 01

VV 3,65*0,5+5,6*0,35+2,5*0,35"předstěny u schodiště a v mč 602 - 3NP 4,660
VV 0,000
VV 4,66*0,246"24,6% jako uznatelné 1,146

345 M 63150966 plsť tepelně izolační akustická λ=0,037 tl 50mm m2 1,169 177,00 206,91 CS ÚRS 2018 01

VV 1,146*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,169

346 K 763121427 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 m2 0,520 566,00 294,32 CS ÚRS 2018 01

VV 2,35*(0,2+0,2+0,2+0,3)"kastlík mč 206,207 2,115
VV 0,000
VV 2,115*0,246"24,6% jako uznatelné 0,520

347 K 763121467
SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 bez TI  - 
opláštění jádrofix a předstěny na sociálních zařízeních

m2 2,657 867,00 2 303,62 CS ÚRS 2018 01

VV 0,95*2,6"mč403 2,470
VV 1,4*1,815+1,185*0,2+1,4*0,2+1,935*2,6+1,2*0,2"mč402 8,329
VV Mezisoučet"2NP 10,799
VV 0,000
VV 10,799*0,246"24,6% jako uznatelné 2,657

348 K 763121712 SDK stěna předsazená zalomení m 2,291 130,00 297,83 CS ÚRS 2018 01

VV 1,815+0,2+1,4+1,2"mč402 4,615
VV 2,35*2"mč206,207 4,700
VV Součet 9,315
VV 0,000
VV 9,315*0,246"24,6% jako uznatelné 2,291

349 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 4,323 21,00 90,78 CS ÚRS 2018 01

350 K 763121751 Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 4,323 35,00 151,31 CS ÚRS 2018 01

VV 2,35*(0,2+0,2+0,2+0,3)"kastlík mč 206,207 2,115
VV Mezisoučet"1NP 2,115
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VV 0,95*2,6"mč403 2,470
VV 1,4*1,815+1,185*0,2+1,4*0,2+1,935*2,6+1,2*0,2"mč402 8,329
VV Mezisoučet"2NP 10,799
VV 3,65*0,5+5,6*0,35+2,5*0,35"předstěny u schodiště a v mč 602 - 3NP 4,660
VV Součet 17,574
VV 0,000
VV 17,574*0,246"24,6% jako uznatelné 4,323

351 K 763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 4,323 29,10 125,80 CS ÚRS 2018 01

352 K 763121812 Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění dvojité m2 0,585 55,80 32,64 CS ÚRS 2018 01

VV 1,7*(1,2+0,2)"v mč103 2,380
VV 0,000
VV 2,38*0,246"24,6% jako uznatelné 0,585

353 K 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 3,692 562,00 2 074,90 CS ÚRS 2018 01

VV 11,57+3,44"mč 200,212 15,010
VV 0,000
VV 15,01*0,246"24,6% jako uznatelné 3,692

354 K 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 25,847 600,00 15 508,20 CS ÚRS 2018 01

VV 6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,02+48,59"mč 204-211 90,830
VV 0,25*5,18*10+0,15*(6+1,1+1,5)" svislé odskoky ve 211 + 210,209,207,205 14,240
VV Součet 105,070
VV 0,000
VV 105,07*0,246"24,6% jako uznatelné 25,847

355 K 763131441 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 9,434 722,00 6 811,35 CS ÚRS 2018 01

VV 7*4,5+2,74*2,5"3NP pod stávajícím stropem 38,350
VV 0,000
VV 38,35*0,246"24,6% jako uznatelné 9,434

356 K 763131481 SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 4,182 811,00 3 391,60 CS ÚRS 2018 01

VV 5*3,4"mč402,403 17,000
VV 0,000
VV 17*0,246"24,6% jako uznatelné 4,182

357 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 91,170 23,80 2 169,85 CS ÚRS 2018 01

VV 15,01+105,7+38,35+17+194,55 370,610
VV 0,000
VV 370,61*0,246"24,6% jako uznatelné 91,170

358 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 14,858 185,00 2 748,73 CS ÚRS 2018 01

VV 5,18*10+(6+1,1+1,5)" svislé odskoky ve 211 + 210,209,207,205 60,400
VV Součet 60,400
VV 0,000
VV 60,4*0,246"24,6% jako uznatelné 14,858

359 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 52,041 20,70 1 077,25 CS ÚRS 2018 01

VV (5,5*5*2+6,5*2,8*2+5*7*2+3,5*4,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2)"hlavní střecha 194,550
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VV 5*3,4"mč402,403 17,000
VV Součet 211,550
VV 0,000
VV 211,55*0,246"24,6% jako uznatelné 52,041

360 M 28329233 parozábrana univerzální s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací m2 57,245 65,00 3 720,93 CS ÚRS 2018 01

VV 52,041*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,245

361 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 124,941 30,50 3 810,70 CS ÚRS 2018 01

VV (5,5*5*2+6,5*2,8*2+5*7*2+3,5*4,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2)*2"hlavní střecha 389,100

VV
6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,02+48,59+0,25*5,18*10"mč 204-211 + svilé odskoky 
ve 211 

103,780

VV 11,57+3,44"mč 200,212 15,010
VV Součet 507,890
VV 0,000
VV 507,89*0,246"24,6% jako uznatelné 124,941

362 M 63152100R plsť izolační univerzální λ=0,035 tl 50mm m2 97,633 128,00 12 497,02

VV (5,5*5*2+6,5*2,8*2+5*7*2+3,5*4,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2)*2"hlavní střecha dle SK2 389,100
VV Mezisoučet"pod střechou 389,100
VV 0,000
VV 389,1*0,246"24,6% jako uznatelné 95,719
VV 95,719*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 97,633

363 M 63150966 plsť tepelně izolační akustická λ=0,037 tl 50mm m2 30,403 128,00 3 891,58 CS ÚRS 2018 01

VV
(6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,02+48,59+0,25*5,18*10)*1,02"mč 204-211 + svilé 
odskoky ve 211 

105,856

VV (11,57+3,44)*1,02"mč 200,212 15,310
VV Součet 121,166
VV 0,000
VV 121,166*0,246"24,6% jako uznatelné 29,807
VV 29,807*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,403

364 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 91,170 37,90 3 455,34 CS ÚRS 2018 01

365 K 763161761R SDK podkroví desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 45 m2 47,859 687,00 32 879,13

VV 5,5*5*2+6,5*2,8*2+5*7*2+3,5*4,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2"hlavní střecha 194,550
VV 0,000
VV 194,55*0,246"24,6% jako uznatelné 47,859

366 K 763181321 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka kus 1,230 657,00 808,11 CS ÚRS 2018 01

VV 5"3NP 5,000
VV 0,000
VV 5*0,246"24,6% jako uznatelné 1,230

367 M 55331303 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 800 L/P - PO 30 kus 0,738 1 460,00 1 077,48 CS ÚRS 2018 01

VV 3 3,000
VV 0,000
VV 3*0,246"24,6% jako uznatelné 0,738
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368 M 55331326 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 800 L/P - PO30 kus 0,492 1 490,00 733,08 CS ÚRS 2018 01

VV 2"3NP 2,000
VV 0,000
VV 2*0,246"24,6% jako uznatelné 0,492

369 M 59030619 profil výztužný UA 100 m 0,644 98,00 63,11 CS ÚRS 2018 01

370 M 59030618 profil výztužný UA 75 m 3,929 92,00 361,47 CS ÚRS 2018 01

VV 2,42*2*3*1,1 15,972
VV 0,000
VV 15,972*0,246"24,6% jako uznatelné 3,929

371 M 59030705 úhelník připojovací tl 2mm k profilu UA 75 kus 1,476 88,00 129,89 CS ÚRS 2018 01

VV 6 6,000
VV 0,000
VV 6*0,246"24,6% jako uznatelné 1,476

372 M 59030706 úhelník připojovací tl 2mm k profilu UA 100 kus 0,984 127,00 124,97 CS ÚRS 2018 01

VV 4 4,000
VV 0,000
VV 4*0,246"24,6% jako uznatelné 0,984

373 K 763182411 SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m m 1,132 432,00 489,02 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*2+0,8*2 4,600
VV 0,000
VV 4,6*0,246"24,6% jako uznatelné 1,132

374 K 7633211R
Cementovláknitá stěna předsazená tl 100 mm CW+UW 75 (se zvýšenou antikoro 
úpravou)  desky 1x10  bez TI

m2 8,652 346,00 2 993,59

VV
2,23*(3,98+4,9+3,98+4,9)-2,46*2,06-1,2*0,75-
0,8*1,96+0,3*(2,46+2,06*2)+0,25*(1,2+0,75*2)+0,1*(1,86*2+0,8)"předstěna v mč007

35,170

VV 0,000
VV 35,17*0,246"24,6% jako uznatelné 8,652

375 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t 3,886 810,00 3 147,66 CS ÚRS 2018 01

376 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 3,886 366,00 1 422,28 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 148 305,77
377 K 764001841 Demontáž krytiny ze šablon do suti m2 43,173 56,00 2 417,69 CS ÚRS 2018 01

VV 5,5*5,25*2+7*8,2*2-6,5*2,5+2,4*4*2"hlavní střecha 175,500
VV 0,000
VV 175,5*0,246"24,6% jako uznatelné 43,173

378 K 764001851 Demontáž hřebene do suti m 2,153 36,50 78,58 CS ÚRS 2018 01

VV 3,25+5,5"hlavní střecha 8,750
VV 0,000
VV 8,75*0,246"24,6% jako uznatelné 2,153
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379 K 764001871 Demontáž nároží do suti m 9,594 42,10 403,91 CS ÚRS 2018 01

VV 8*4+3,5*2"hlavní střecha 39,000
VV 0,000
VV 39*0,246"24,6% jako uznatelné 9,594

380 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 1,722 31,10 53,55 CS ÚRS 2018 01

VV 3,5*2"hlavní střecha 7,000
VV 0,000
VV 7*0,246"24,6% jako uznatelné 1,722

381 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 1,974 27,20 53,69 CS ÚRS 2018 01

VV 2,25+0,495+1,7*2+1,88"střecha k SO02 1NP 8,025
VV 0,000
VV 8,025*0,246"24,6% jako uznatelné 1,974

382 K 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové m 4,528 20,40 92,37 CS ÚRS 2018 01

VV 3,5+2,68+5,055-1,88"střecha k SO02 1NP 9,355
VV 9,05"střecha nad sklady 1NP 9,050
VV Součet 18,405
VV 0,000
VV 18,405*0,246"24,6% jako uznatelné 4,528

383 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 3,119 112,00 349,33 CS ÚRS 2018 01

VV 6,34*2"střecha nad sklady 1NP 12,680
VV 0,000
VV 12,68*0,246"24,6% jako uznatelné 3,119

384 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 6,248 51,00 318,65 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2+1,64*3+1,14+0,55*5+0,64+0,95+1+1,78*3+1,3+0,96+0,75*2+1,2*2+1,3 25,400
VV 0,000
VV 25,4*0,246"24,6% jako uznatelné 6,248

385 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 8,317 46,80 389,24 CS ÚRS 2018 01

VV 6,43*2+9,05"steřcha nad sklady 1NP 21,910
VV 4*2"hlavní střecha 8,000
VV 2*(1,35+0,6)"komín hlavní střecha 3,900
VV Součet 33,810
VV 0,000
VV 33,81*0,246"24,6% jako uznatelné 8,317

386 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 2,337 49,40 115,45 CS ÚRS 2018 01

VV 3,2*2+3,1"hlavní steřcha 9,500
VV 0,000
VV 9,5*0,246"24,6% jako uznatelné 2,337

387 K 764004821 Demontáž nástřešního žlabu do suti m 11,316 136,00 1 538,98 CS ÚRS 2018 01

VV 11,4*2+11,6*2 46,000
VV 0,000
VV 46*0,246"24,6% jako uznatelné 11,316
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388 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 7,872 38,40 302,28 CS ÚRS 2018 01

VV 8*4 32,000
VV 0,000
VV 32*0,246"24,6% jako uznatelné 7,872

389 K 764042418
Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 
mm

m 59,286 317,00 18 793,66 CS ÚRS 2018 01

VV 6,5*5,25*2+8*8,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2+4,2*4,5*2"hlavní střecha 241,000
VV 0,000
VV 241*0,246"24,6% jako uznatelné 59,286

390 K 764141303
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu 
do 60°

m2 54,120 1 300,00 70 356,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,5*5,25*2+8*8,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2+4,2*4,5*2"hlavní střecha 241,000
VV -(11+11+11+11+3,96*2)*0,5"odpočet nástřešního žlabu -25,960
VV ((1,3+0,7)*2+4,2*2)*0,4"lemování komínu a zdiva 4,960
VV Součet 220,000
VV 0,000
VV 220*0,246"24,6% jako uznatelné 54,120

391 K 764203152 Montáž střešního výlezu pro krytinu plechovou včetně "zafalcování"do střešní krytiny kus 0,246 220,00 54,12 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

392 M 5534184R Střešní výlez titanzinek dle ozn. E16 - komplet včetně lemování do střešní krytiny kus 0,246 34 500,00 8 487,00

393 K 764241306
Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z TiZn lesklého plechu rš 500 mm - 
komplet dle detailu 9

m 2,165 632,00 1 368,28 CS ÚRS 2018 01

VV 4,6+4,2 8,800
VV 0,000
VV 8,8*0,246"24,6% jako uznatelné 2,165

394 K 764242333 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 250 mm m 13,432 273,00 3 666,94 CS ÚRS 2018 01

VV 11,78*2+11,56*2+3,96*2"okapnice pod pojistnou hydroizolací 54,600
VV 0,000
VV 54,6*0,246"24,6% jako uznatelné 13,432

395 K 764242334 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 330 mm m 13,432 333,00 4 472,86 CS ÚRS 2018 01

VV 11,78*2+11,56*2+3,96*2"okapnice 54,600
VV 0,000
VV 54,6*0,246"24,6% jako uznatelné 13,432

396 K 764243356 Sněhový zachytávač krytiny z TiZn lesklého plechu průběžný dvoutrubkový m 8,807 903,00 7 952,72 CS ÚRS 2018 01

VV 8,5*2+4*2+3,4*2+2*2 35,800
VV 0,000
VV 35,8*0,246"24,6% jako uznatelné 8,807

397 K 764244309
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 
800 mm

m 9,382 996,00 9 344,47 CS ÚRS 2018 01
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VV (38,14)"oplechování atiky dle K42 38,140
VV 0,000
VV 38,14*0,246"24,6% jako uznatelné 9,382

398 K 764246344 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš do 330 mm m 3,343 459,00 1 534,44 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*2"K04,05 2,400
VV 7,25+2,16"K10,K11 9,410
VV 1,78"K28 1,780
VV Součet 13,590
VV 0,000
VV 13,59*0,246"24,6% jako uznatelné 3,343

399 K 764246345 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm m 4,285 523,00 2 241,06 CS ÚRS 2018 01

VV 0,75*2"K02,K03 1,500
VV 0,55*4"K06-K09 2,200
VV 1,64+1,63"K19,K20 3,270
VV 0,55*5"K23-28 2,750
VV 1,06"K29 1,060
VV 1,78+1,78+1,3+1,78"K37-K40 6,640
VV Součet 17,420
VV 0,000
VV 17,42*0,246"24,6% jako uznatelné 4,285

400 K 764246346 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 500 mm m 0,923 634,00 585,18 CS ÚRS 2018 01

VV 0,96"K01 0,960
VV 1,65+1,14"K22,K23 2,790
VV 0,000
VV Součet 3,750
VV 0,000
VV 3,75*0,246"24,6% jako uznatelné 0,923

401 K 764248324 Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 165 mm m 2,133 407,00 868,13 CS ÚRS 2018 01

VV 8,67"dle K41 8,670
VV 0,000
VV 8,67*0,246"24,6% jako uznatelné 2,133

402 K 764346325 Lemování ventilačních nástavců z TiZn lesklého válcovaného plechu D do 300 mm kus 0,492 1 820,00 895,44 CS ÚRS 2018 01

VV 2"výfuk+sání VZT 2,000
VV 0,000
VV 2*0,246"24,6% jako uznatelné 0,492

403 K 764543309R
Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn lesklého plechu rš 1000 
mm

m 13,333 544,00 7 253,15

VV 54,2"dle K45 54,200
VV 0,000
VV 54,2*0,246"24,6% jako uznatelné 13,333
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404 K 764543329R
Příplatek za provedení rohu nebo koutu  nadokapního žlabu z TiZn lesklého plechu rš 
1000 mm

kus 1,968 544,00 1 070,59

VV 8 8,000
VV 0,000
VV 8*0,246"24,6% jako uznatelné 1,968

405 K 764548324
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 
mm

m 1,771 993,00 1 758,60 CS ÚRS 2018 01

VV 7,2"K46 7,200
VV 0,000
VV 7,2*0,246"24,6% jako uznatelné 1,771

406 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,667 1 470,00 980,49 CS ÚRS 2018 01

407 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t 0,667 763,00 508,92 CS ÚRS 2018 01

D 765 Krytina skládaná 28 607,35
408 K 765113111 Okapová hrana s větracím pásem plastovým m 13,432 57,50 772,34 CS ÚRS 2018 01

VV 54,6 54,600
VV 0,000
VV 54,6*0,246"24,6% jako uznatelné 13,432

409 K 765115351R Dodávka + Montáž střešní stoupací plošiny délky do 400 mm pro Ti-Zn krytinu kus 0,984 19 800,00 19 483,20

VV 4 4,000
VV 0,000
VV 4*0,246"24,6% jako uznatelné 0,984

410 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na 
krokve

m2 59,286 34,90 2 069,08 CS ÚRS 2018 01

VV 6,5*5,25*2+8*8,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2+4,2*4,5*2"hlavní střecha 241,000
VV 0,000
VV 241*0,246"24,6% jako uznatelné 59,286

411 M 28329220 fólie hydroizolační pojistná difúzně otevřená  tl.0,48mm, 270g/m2 m2 65,215 88,00 5 738,92 CS ÚRS 2018 01

VV 59,286*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 65,215

412 K 765191911 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° m2 49,987 10,60 529,86 CS ÚRS 2018 01

VV 6,5*5,25*2+8*8,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2"hlavní střecha 203,200
VV 0,000
VV 203,2*0,246"24,6% jako uznatelné 49,987

413 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m t 0,016 872,00 13,95 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 155 744,97
414 K 766-01 Dodávka + montáž dřevěného parapetu kruhového - komplet dle ozn.T02 kus 0,246 7 500,00 1 845,00

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

415 K 766-02 Dodávka + montáž pracovní desky 0,35*0,77m mezi mč.202,203 kus 0,246 3 200,00 787,20
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VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako neuznatelné 0,246

416 K 766-03 Dodávka + montáž pracovní desky 0,5*1,05m mezi mč.202,203 kus 0,246 3 200,00 787,20

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako neuznatelné 0,246

417 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 5,126 101,00 517,73 CS ÚRS 2018 01

VV 1,23*2*(2,5+5,2)*1,1"1NP 20,836
VV 0,000
VV 20,836*0,246"24,6% jako uznatelné 5,126

418 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 5,126 26,30 134,81 CS ÚRS 2018 01

419 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 
1,0 m

kus 0,984 37,60 37,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4"1PP 4,000
VV 0,000
VV 4*0,246"24,6% jako uznatelné 0,984

420 K 766441822
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 
1,0 m

kus 0,738 50,20 37,05 CS ÚRS 2018 01

VV 3"1PP 3,000
VV 0,000
VV 3*0,246"24,6% jako uznatelné 0,738

421 K 7666-04 Dodávka + montáž plastového okna pásového  - komplet dle ozn. 111 ks 0,246 86 700,00 21 328,20

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

422 K 7666-05 Dodávka + montáž plastového okna kruhové  - komplet dle ozn. 112 ks 0,246 28 000,00 6 888,00

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

423 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do 
zdiva

m2 0,604 510,00 308,04 CS ÚRS 2018 01

VV 1,78*1,38"mč224 2,456
VV 0,000
VV 2,456*0,246"24,6% jako uznatelné 0,604

424 M 6114003R okno plastové dvoukřídlé otvíravé a vyklápěcí  - dle ozn.224 kus 0,246 14 670,00 3 608,82

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

425 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva kus 2,706 510,00 1 380,06 CS ÚRS 2018 01

VV 5"1PP 5,000
VV 5"1NP 5,000
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VV 1"2NP 1,000
VV Součet 11,000
VV 0,000
VV 11*0,246"24,6% jako uznatelné 2,706

426 M 6114002R1 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí - dle ozn.001 kus 0,246 5 780,00 1 421,88

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

427 M 6114002R2 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí  - dle ozn.002,003 kus 0,492 7 740,00 3 808,08

VV 2 2,000
VV 0,000
VV 2*0,246"24,6% jako uznatelné 0,492

428 M 6114002R3 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí - dle ozn.004 kus 0,492 9 780,00 4 811,76

VV 2 2,000
VV 0,000
VV 2*0,246"24,6% jako uznatelné 0,492

429 M 6114002R4 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí - dle ozn.005 kus 0,492 11 340,00 5 579,28

VV 2 2,000
VV 0,000
VV 2*0,246"24,6% jako uznatelné 0,492

430 M 6114002R5 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí - dle ozn.107,108,109,110,123 kus 1,230 5 200,00 6 396,00

VV 5 5,000
VV 0,000
VV 5*0,246"24,6% jako uznatelné 1,230

431 M 6114002R6 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí - dle ozn.234 kus 0,246 4 970,00 1 222,62

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

432 K 766660411 Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 0,492 2 350,00 1 156,20 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000
VV 0,000
VV 2*0,246"24,6% jako uznatelné 0,492

433 M 6117311R dveře plné plastové 900/2000 dle ozn.122 kus 0,246 29 800,00 7 330,80

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

434 M 6117311R1 dveře plné plastové 1000/2020 dle ozn.225 kus 0,246 32 400,00 7 970,40

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

435 K 766660451 Montáž vchodových dveří včetně rámu 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 0,246 2 580,00 634,68 CS ÚRS 2018 01
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VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

436 M 5534131R dveře plastové vchodové dvoukřídlové - komplet dle ozn.006 kus 0,246 39 800,00 9 790,80

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

437 K 76666-091
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D11 

kus 0,246 54 600,00 13 431,60

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

438 K 76666-092
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D12 

kus 0,246 6 390,00 1 571,94

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

439 K 76666-093
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D13 

kus 0,246 7 420,00 1 825,32

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

440 K 76666-094
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D14 

kus 0,246 55 670,00 13 694,82

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

441 K 76666-095
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D22 

kus 0,246 7 990,00 1 965,54

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

442 K 76666-096
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D23 

kus 0,246 7 990,00 1 965,54

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

443 K 76666-097
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D24 

kus 0,246 7 650,00 1 881,90

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

444 K 76666-098
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D45 

kus 0,246 7 680,00 1 889,28
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VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

445 K 76666-099
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D46 

kus 0,246 8 130,00 1 999,98

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

446 K 76666-0991
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D-v 700-800/1970

kus 1,968 7 990,00 15 724,32

VV 8 8,000
VV 0,000
VV 8*0,246"24,6% jako uznatelné 1,968

447 K 76666-0992
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D32-35

kus 0,984 7 880,00 7 753,92

VV 4 4,000
VV 0,000
VV 4*0,246"24,6% jako uznatelné 0,984

448 K 76666-0993
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D36

kus 0,246 7 760,00 1 908,96

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

449 K 766671006 Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 160 cm - zpětná montáž kus 0,246 1 310,00 322,26 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

450 K 766674812 Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45° kus 0,246 182,00 44,77 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

451 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 3,198 108,00 345,38 CS ÚRS 2018 01

VV 3"1PP 3,000
VV 10"1NP 10,000
VV Součet 13,000
VV 0,000
VV 13*0,246"24,6% jako uznatelné 3,198

452 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 0,984 146,00 143,66 CS ÚRS 2018 01

VV 2"1PP 2,000
VV 2"2NP 2,000
VV Součet 4,000
VV 0,000
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VV 4*0,246"24,6% jako uznatelné 0,984

453 M 61144402 parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm m 4,354 190,00 827,26 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,2+2*0,75+0,96"1PP 4,860
VV 0,55*5+7,25"1NP 10,000
VV 1,06+1,78"2NP 2,840
VV Součet 17,700
VV 0,000
VV 17,7*0,246"24,6% jako uznatelné 4,354

454 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm kus 6,396 88,00 562,85 CS ÚRS 2018 01

VV 10"1PP 10,000
VV 12"1NP 12,000
VV 4"2NP 4,000
VV Součet 26,000
VV 0,000
VV 26*0,246"24,6% jako uznatelné 6,396

455 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,086 808,00 69,49 CS ÚRS 2018 01

456 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 0,086 402,00 34,57 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 68 135,83

457 K 767-13
Dodávka + montáž tahokov před okny tech.zázemí objektu - komplet dle ozn.Z05 - 
včetně povrchové úpravy

ks 0,246 67 550,00 16 617,30

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

458 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 1,722 718,00 1 236,40 CS ÚRS 2018 01

VV 7"1PP - D37-43 7,000
VV 0,000
VV 7*0,246"24,6% jako uznatelné 1,722

459 M 55340907R
dveře ocelové interiérové   jednokřídlé 80 x 186 cm P/L včetně nátěru, kování atd. 
dle specifikace - atyp do stávající zárubně

kus 0,738 6 780,00 5 003,64

VV 3"D37,40,43 3,000
VV 0,000
VV 3*0,246"24,6% jako uznatelné 0,738

460 M 55340907R1
dveře ocelové interiérové   jednokřídlé 60 x 175 cm P/L včetně nátěru, kování atd. 
dle specifikace - atyp do stávající zárubně

kus 0,492 6 230,00 3 065,16

VV 2"D38,39 2,000
VV 0,000
VV 2*0,246"24,6% jako uznatelné 0,492

461 M 55340907R2
dveře ocelové interiérové   jednokřídlé 90 x 186 cm P/L včetně nátěru, kování atd. 
dle specifikace - atyp do stávající zárubně

kus 0,246 6 970,00 1 714,62

VV 1"D41 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246
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462 M 55340907R3
dveře ocelové interiérové   jednokřídlé 60 x 186 cm P/L včetně nátěru, kování atd. 
dle specifikace - atyp do stávající zárubně

kus 0,246 6 290,00 1 547,34

VV 1"D42 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

463 K 7676512R
Dodávka + montáž dvoukřídlých vrat včetně ocelové zárubně a nátěru - komplet dle 
ozn. D44

kus 0,246 66 500,00 16 359,00

VV 1"D44/P 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

464 K 767851104 Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky m 0,172 1 190,00 204,68 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7 0,700
VV 0,000
VV 0,7*0,246"24,6% jako uznatelné 0,172

465 M 55349677 Al svorky pro stupačky a lávky dvojitá stojatá drážka sklon střechy 20-40° kus 0,172 450,00 77,40 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000
VV 0,000
VV 0,7*0,246"24,6% jako uznatelné 0,172

466 M 5534468R lávka komínová 250x750 kus 0,246 6 780,00 1 667,88

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

467 K 767991911 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování m 2,460 225,00 553,50 CS ÚRS 2018 01

VV 2*5"svary pro zesílení 70/12 - spodní příruby v 1PP 10,000
VV 0,000
VV 10*0,246"24,6% jako uznatelné 2,460

468 M 13010260 tyč ocelová plochá jakost 11 375 70x12mm t 0,009 21 000,00 189,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5*0,07*0,012*7,850*1,1 0,036
VV 0,000
VV 0,036*0,246"24,6% jako uznatelné 0,009

469 K 76799511R
Dodávka - Montáž atypických zámečnických konstrukcí  - Z17-Z23 - včetně kotvení a 
žárového zinku

kg 131,124 134,00 17 570,62

VV
9,62*(3*(1,8+0,6*3)+2*(0,96*2+0,9)+2*(0,9+1,08*2)+(0,43*2+0,9)*2+(1,07*2+0,75)*2+0,5
3*2+0,75+6*(0,95*2+0,45))"Z17-Z23

459,547

VV 39*0,2*0,2*0,006*7850"patní plechy 73,476
VV Součet 533,023
VV 0,000
VV 533,023*0,246"24,6% jako uznatelné 131,124

470 K 7679951R
Dodávka + montáž zábradlí na chemické kotvy - nákladní rampa - komplet dle ozn. 
Z08, žárový zinek

ks 0,246 450,00 110,70

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246
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471 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých 
dílů do 50 kg

kg 45,264 34,50 1 561,61 CS ÚRS 2018 01

VV 184"schodiště 1PP 184,000
VV 0,000
VV 184*0,246"24,6% jako uznatelné 45,264

472 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 0,614 1 070,00 656,98 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy z dlaždic 57 922,20
473 K 771473112 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm m 12,005 64,90 779,12 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(1,5+4,2+1,8+5,4+4/2+0,6+4+2,3+3+1,9+0,8+1/2)-0,8*9"1NP 48,800
VV 0,000
VV 48,8*0,246"24,6% jako uznatelné 12,005

474 M 59761430
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické 
namáhání přes 35 do 50 ks/m2 - sokl řezaný

m2 1,201 450,00 540,45 CS ÚRS 2018 01

VV 12,005*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,201

475 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 15,395 19,10 294,04 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(4,29+2,1+2,55+1,75+5,3+1,8+4,3+1,2+2+3)+4+2"1NP 62,580
VV 0,000
VV 62,58*0,246"24,6% jako uznatelné 15,395

476 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 25,879 66,30 1 715,78 CS ÚRS 2018 01

VV (7,9+19,5)*2+4,9+8,2+5,7+9,9+6,8+1,5+4,4+5,6+3,4"1NP 105,200
VV 0,000
VV 105,2*0,246"24,6% jako uznatelné 25,879

477 K 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 
ks/m2

m2 4,635 305,00 1 413,68 CS ÚRS 2018 01

VV 14,11+1,29"2NP 15,400
VV 3,44"mč 212 - 1NP 3,440
VV Součet 18,840
VV 0,000
VV 18,84*0,246"24,6% jako uznatelné 4,635

478 M 59761406 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2 m2 5,099 450,00 2 294,55 CS ÚRS 2018 01

VV 4,635*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,099

479 K 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 
50 ks/m2

m2 18,760 345,00 6 472,20 CS ÚRS 2018 01

VV 34,02+6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,02"mč 203-210; 1NP 76,260
VV 0,000
VV 76,26*0,246"24,6% jako uznatelné 18,760

480 M 59761432R dlaždice keramické  R11 - dle specifikace v PD m2 20,636 440,00 9 079,84

VV 18,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,636

481 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 2,635 9,41 24,80 CS ÚRS 2018 01

VV 1,29"2NP 1,290
VV 3,44+1,51+4,47"1NP 9,420
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VV Součet 10,710
VV 0,000
VV 10,71*0,246"24,6% jako uznatelné 2,635

482 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 23,395 38,30 896,03 CS ÚRS 2018 01

VV 14,11+1,29"2NP 15,400
VV 34,02+6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,02+3,44"P1c 79,700
VV Součet 95,100
VV 0,000
VV 95,1*0,246"24,6% jako uznatelné 23,395

483 K 771591237 Montáž kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená v páscích m 18,302 56,40 1 032,23 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(3,4+5+3,75+1,25)+1,8"mč303,304 28,600
VV Mezisoučet"2NP 28,600
VV 2*(3,9+1,8+5,2+6,9+1,8+2,5+0,8) 45,800
VV Mezisoučet"1NP 45,800
VV Součet 74,400
VV 0,000
VV 74,4*0,246"24,6% jako uznatelné 18,302

484 M 58581256 páska těsnící k tekutým fóliím šířka 240 mm m 19,217 112,00 2 152,30 CS ÚRS 2018 01

VV 18,302*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,217

485 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 23,395 232,00 5 427,64 CS ÚRS 2018 01

VV 14,11+1,29"2NP 15,400
VV 34,02+6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,02+3,44"P1c 79,700
VV Součet 95,100
VV 0,000
VV 95,1*0,246"24,6% jako uznatelné 23,395

486 K 771990192
Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 
mm tloušťky

m2 536,073 45,50 24 391,32 CS ÚRS 2018 01

VV
(1,38*2,07+16,39+42,8)*12"P1c pod vinylem - průměrně 22mm  - 10mm v položce u 
vinylů + 12mm příplatek

744,559

VV
(34,02+6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,02+3,44)*18"P1c pod dlažbou - průměrně 
22mm  - 4mm v položce + 18mm příplatek

1 434,600

VV Součet 2 179,159
VV 0,000
VV 2179,159*0,246"24,6% jako uznatelné 536,073

487 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 1,836 451,00 828,04 CS ÚRS 2018 01

488 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 1,836 316,00 580,18 CS ÚRS 2018 01

D 776 Podlahy povlakové 135 112,57
489 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 74,021 9,74 720,96 CS ÚRS 2018 01

VV 10,74+11,47+15,01+8,03+35,59+9,14"3NP 89,980
VV 44,33+34,54+12,7"2NP 91,570
VV 11,57+16,39+42,8+48,59"1NP 119,350
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VV Součet 300,900
VV 0,000
VV 300,9*0,246"24,6% jako uznatelné 74,021

490 K 776111322 Vysátí schodišťových stupnic š přes 300 mm m 8,659 3,01 26,06 CS ÚRS 2018 01

VV 8*1,2*2+8*1*2 35,200
VV 0,000
VV 35,2*0,246"24,6% jako uznatelné 8,659

491 K 776111331 Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm m 8,659 2,26 19,57 CS ÚRS 2018 01

492 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 29,360 26,50 778,04 CS ÚRS 2018 01

VV 11,57+16,39+42,8+48,59"1NP 119,350
VV 0,000
VV 119,35*0,246"24,6% jako uznatelné 29,360

493 K 776121212 Penetrace schodišťových stupnic š přes 300 mm m 8,659 22,70 196,56 CS ÚRS 2018 01

494 K 776121221 Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm m 8,659 14,70 127,29 CS ÚRS 2018 01

495 K 776121411 Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) m2 44,661 129,00 5 761,27 CS ÚRS 2018 01

VV 10,74+11,47+15,01+8,03+35,59+9,14"3NP 89,980
VV 44,33+34,54+12,7"2NP 91,570
VV Součet 181,550
VV 0,000
VV 181,55*0,246"24,6% jako uznatelné 44,661

496 K 776131111 Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken m2 22,135 207,00 4 581,95 CS ÚRS 2018 01

VV 10,74+11,47+15,01+8,03+35,59+9,14"3NP 89,980
VV 0,000
VV 89,98*0,246"24,6% jako uznatelné 22,135

497 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 13,842 214,00 2 962,19 CS ÚRS 2018 01

VV 48,59+2,56*3"1NP - P1b 56,270
VV 0,000
VV 56,27*0,246"24,6% jako uznatelné 13,842

498 K 776141123 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5-8 mm m2 44,661 488,00 21 794,57 CS ÚRS 2018 01

VV 10,74+11,47+15,01+8,03+35,59+9,14"3NP 89,980
VV 44,33+34,54+12,7"2NP 91,570
VV Součet 181,550
VV 0,000
VV 181,55*0,246"24,6% jako uznatelné 44,661

499 K 776141124 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm m2 15,264 604,00 9 219,46 CS ÚRS 2018 01

VV 1,38*2,07+16,39+42,8"P1c 62,047
VV 0,000
VV 62,047*0,246"24,6% jako uznatelné 15,264

500 K 776142121
Vyrovnání schodišťových stupnic š přes 300 samonivelační stěrkou min pevnosti 35 
MPa tl 3 mm

m 8,659 95,30 825,20 CS ÚRS 2018 01

501 K 776143111 Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou  tl 3 mm m 8,659 56,30 487,50 CS ÚRS 2018 01
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502 K 776144111 Tmelení hran schodišťových m 8,659 126,00 1 091,03 CS ÚRS 2018 01

503 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 40,866 96,00 3 923,14 CS ÚRS 2018 01

VV 33,8+4*1,2+1,8*1,2+1,2*2,5"linoleum 1NP 43,760
VV 33,8+1,9*2,8"linoleum 2NP 39,120
VV 42,7"koberec 2NP 42,700
VV 11,35+14,88+5,73*1,755+2,4*0,4+2,44*1,35"koberec 3NP 40,540
VV Součet 166,120
VV 0,000
VV 166,12*0,246"24,6% jako uznatelné 40,866

504 K 776221111 Lepení pásů z PVC vinylu standardním lepidlem m2 75,642 110,00 8 320,62 CS ÚRS 2018 01

VV 2,44*1,35*2"mezipodesty 6,588
VV 10,74+11,47+15,01+8,03+35,59+9,14"3NP 89,980
VV 44,33+34,54+12,7"2NP 91,570
VV 11,57+16,39+42,8+48,59"1NP 119,350
VV Součet 307,488
VV 0,000
VV 307,488*0,246"24,6% jako uznatelné 75,642

505 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak 
do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD

m2 61,864 450,00 27 838,80 CS ÚRS 2018 01

VV 2,44*1,35*2"mezipodesty 6,588
VV 10,74+11,47+15,01+8,03+35,59+9,14"3NP 89,980
VV 12,7"2NP 12,700
VV 11,57+16,39+42,8+48,59"1NP 119,350
VV Součet 228,618
VV 0,000
VV 228,618*0,246"24,6% jako uznatelné 56,240
VV 56,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 61,864

506 M 28411027
PVC heterogenní akustické, nášlapná vrstva 0,7 mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11 mm, 
útlum 19 dB, hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD

m2 21,342 450,00 9 603,90 CS ÚRS 2018 01

VV 44,33+34,54"2NP 78,870
VV Součet 78,870
VV 0,000
VV 78,87*0,246"24,6% jako uznatelné 19,402
VV 19,402*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 21,342

507 K 776301812 Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů m 9,033 29,10 262,86 CS ÚRS 2018 01

VV (8+9)*1,2"z 1 do 2NP - linoleum 20,400
VV (8+8)*1,02"Z 2Np do 3NP koberec 16,320
VV Součet 36,720
VV 0,000
VV 36,72*0,246"24,6% jako uznatelné 9,033

508 K 776341112 Montáž podlahovin z vinylu na stupnice šířky přes 300 mm m 8,659 94,50 818,28 CS ÚRS 2018 01

509 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak 
do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD

m2 3,117 450,00 1 402,65 CS ÚRS 2018 01
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VV 8,659*0,36 'Přepočtené koeficientem množství 3,117

510 K 776341121 Montáž podlahovin z vinylu na podstupnice výšky do 200 mm m 8,659 93,30 807,88 CS ÚRS 2018 01

511 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak 
do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD

m2 1,732 450,00 779,40 CS ÚRS 2018 01

VV 8,659*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,732

512 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 38,509 9,71 373,92 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(4,29+8+5+2,3)"1NP 39,180
VV 2*(6,86+5+0,34+0,5+4,33+9,87+2,5+1,9)"2NP 62,600
VV 2*(5,5+5,73+2,3+1,35+4,05+4,4+4,05)"3NP 54,760
VV Součet 156,540
VV 0,000
VV 156,54*0,246"24,6% jako uznatelné 38,509

513 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 61,183 102,00 6 240,67 CS ÚRS 2018 01

VV
2*(1,35+5,73+1,93+3,11+3,245+1,94+4,3+10,1+2,27+4,4+4,09+4,405+2,3+1,35+4,105)"
3NP

109,250

VV 2*(5+0,34+0,6+0,5+6,8+9,87+4,33)"2NP 54,880
VV 2*(9,33+5,18+2,56+3+9,92+4,3+2,5+5,5)"1NP 84,580
VV Součet 248,710
VV 0,000
VV 248,71*0,246"24,6% jako uznatelné 61,183

514 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak 
do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD

m2 5,385 450,00 2 423,25 CS ÚRS 2018 01

VV 248,71*0,08"PVC do soklu 19,897
VV 0,000
VV 19,897*0,246"24,6% jako uznatelné 4,895
VV 4,895*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,385

515 K 776411121 Montáž schodišťových soklíků výšky do 80 mm m 3,936 123,00 484,13 CS ÚRS 2018 01

VV 32*(0,19+0,31) 16,000
VV 0,000
VV 16*0,246"24,6% jako uznatelné 3,936

516 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak 
do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD

m2 0,347 450,00 156,15 CS ÚRS 2018 01

VV 16*0,08"PVC do soklu 1,280
VV 0,000
VV 1,28*0,246"24,6% jako uznatelné 0,315
VV 0,315*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,347

517 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 130,237 75,00 9 767,78 CS ÚRS 2018 01

VV 32*(0,19+0,31)*2"schodiště 32,000

VV
2*(1,35+5,73+1,93+3,11+3,245+1,94+4,3+10,1+2,27+4,4+4,09+4,405+2,3+1,35+4,105)*
2"3NP

218,500

VV 2*(5+0,34+0,6+0,5+6,8+9,87+4,33)*2"2NP 109,760
VV 2*(9,33+5,18+2,56+3+9,92+4,3+2,5+5,5)*2"1NP 169,160
VV Součet"přechodový a ukončovací 529,420
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VV 0,000
VV 529,42*0,246"24,6% jako uznatelné 130,237

518 M 283421R náběhový profil poloměru min.25mm pro sokl z vinylu m 71,631 22,00 1 575,88

VV 32*(0,19+0,31)*1,1"schodiště 17,600

VV
2*(1,35+5,73+1,93+3,11+3,245+1,94+4,3+10,1+2,27+4,4+4,09+4,405+2,3+1,35+4,105)*
1,1"3NP

120,175

VV 2*(5+0,34+0,6+0,5+6,8+9,87+4,33)*1,1"2NP 60,368
VV 2*(9,33+5,18+2,56+3+9,92+4,3+2,5+5,5)*1,1"1NP 93,038
VV Součet"přechodový a ukončovací 291,181
VV 0,000
VV 291,181*0,246"24,6% jako uznatelné 71,631

519 M 283421R1 ukončující systémová plastová lišta pro sokl z vinylu m 71,631 87,00 6 231,90

VV 32*(0,19+0,31)*1,1"schodiště 17,600

VV
2*(1,35+5,73+1,93+3,11+3,245+1,94+4,3+10,1+2,27+4,4+4,09+4,405+2,3+1,35+4,105)*
1,1"3NP

120,175

VV 2*(5+0,34+0,6+0,5+6,8+9,87+4,33)*1,1"2NP 60,368
VV 2*(9,33+5,18+2,56+3+9,92+4,3+2,5+5,5)*1,1"1NP 93,038
VV Součet"přechodový a ukončovací 291,181
VV 0,000
VV 291,181*0,246"24,6% jako uznatelné 71,631

520 K 776430811 Odstranění hran schodišťových m 9,033 12,50 112,91 CS ÚRS 2018 01

VV (8+9)*1,2"z 1 do 2NP - linoleum 20,400
VV (8+8)*1,02"Z 2Np do 3NP koberec 16,320
VV Součet 36,720
VV 0,000
VV 36,72*0,246"24,6% jako uznatelné 9,033

521 K 776431211 Montáž schodišťových hran šroubovaných m 8,659 157,00 1 359,46 CS ÚRS 2018 01

522 M 59054140 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (2 x 1000 mm) m 8,832 370,00 3 267,84 CS ÚRS 2018 01

VV 8,659*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,832

523 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 1,208 360,00 434,88 CS ÚRS 2018 01

524 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace t 1,208 277,00 334,62 CS ÚRS 2018 01

D 777 Podlahy lité 628,60
525 K 777991901 Broušení stávajících litých podlah m2 1,796 350,00 628,60 CS ÚRS 2018 01

VV 7,3"mč108 - odstranění 7,300
VV 0,000
VV 7,3*0,246"24,6% jako uznatelné 1,796

D 781 Dokončovací práce - obklady 33 837,96
526 K 781411911 Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 22 ks/m2 kladených do malty kus 11,070 55,90 618,81 CS ÚRS 2018 01

VV 2,03*(0,6*2+1)*0,1/(0,2*0,3)"mč209 7,443
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VV (3,9+0,5+1,1)*1,8*0,1/0,2/0,3"mč107 16,500
VV (1,8*2*(1,9+2,5+0,8)-1,8*0,8)*0,1/0,3/0,3"mč110 19,200
VV Součet 43,143
VV 45"po zaokrouhlení 45,000
VV 0,000
VV 45*0,246"24,6% jako uznatelné 11,070

527 M 59761040R obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) - dle stávajících m2 1,624 380,00 617,12

VV 1,476*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,624

528 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 10,357 334,00 3 459,24 CS ÚRS 2018 01

VV
2*1,8*(3,4+5+0,95+1,25)-1,8*0,8-0,7*1,8*2+1,4*1,835*2+1,4*0,4+1,8*0,8*2+0,4*0,4-
1*1,78"mč402,403

41,158

VV 0,25*(1*2+1,78)"parepety , ostění mč402,403 0,945
VV Mezisoučet"2NP 42,103
VV Součet 42,103
VV 0,000
VV 42,103*0,246"24,6% jako uznatelné 10,357

529 M 59761039
obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2 - dle 
specifikace v PD

m2 11,393 380,00 4 329,34 CS ÚRS 2018 01

VV 10,357*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,393

530 K 781474117
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 22,368 364,00 8 141,95 CS ÚRS 2018 01

VV
2*2*(6,9+5+3+3)+1,4*2,15*2+1,4*0,2+0,15*2,15+2*0,5*2*4+0,5*1,1*4+0,2*(0,68*2+1,65)"
mč203

89,025

VV (1,05*0,9+0,77*0,9)+2*0,3*0,44"mč 202 + ostění 1,902
VV Součet 90,927
VV 0,000
VV 90,927*0,246"24,6% jako uznatelné 22,368

531 M 59761255 obkladačky keramické  (barevné) přes 35 do 45 ks/m2 m2 24,605 477,00 11 736,59 CS ÚRS 2018 01

VV 22,368*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,605

532 K 781491012 Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 0,443 399,00 176,76 CS ÚRS 2018 01

VV 0,6*3"mč402 1,800
VV 0,000
VV 1,8*0,246"24,6% jako uznatelné 0,443

533 M 63465124 zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max. rozměr 3210x2250mm m2 0,487 477,00 232,30 CS ÚRS 2018 01

VV 0,443*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,487

534 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 13,884 121,00 1 679,96 CS ÚRS 2018 01

VV 1,8*6+1,4*2+0,4*2+1,78+1*2"mč402,403 18,180
VV Mezisoučet"2NP 18,180
VV 2*14+1,65+0,68*2+2,15*2+0,15+1,4*2"mč203 38,260
VV Součet 56,440
VV 0,000
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VV 56,44*0,246"24,6% jako uznatelné 13,884

535 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 13,437 88,80 1 193,21 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(3,4+5+0,95+1,25)-0,8-0,7*2+0,8*2-1,78"mč402,403 18,820
VV Mezisoučet"2NP 18,820
VV 2*(6,9+5+3+3)"mč203 35,800
VV Součet 54,620
VV 0,000
VV 54,62*0,246"24,6% jako uznatelné 13,437

536 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 32,257 38,30 1 235,44 CS ÚRS 2018 01

VV 42,103+89,025 131,128
VV 0,000
VV 131,128*0,246"24,6% jako uznatelné 32,257

537 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 0,544 451,00 245,34 CS ÚRS 2018 01

538 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 0,544 316,00 171,90 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 968,18
539 K 783101201 Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 0,278 44,60 12,40 CS ÚRS 2018 01

540 K 783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 0,278 40,50 11,26 CS ÚRS 2018 01

541 K 783101205 Dekorativní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 0,278 48,30 13,43 CS ÚRS 2018 01

542 K 783101403 Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 0,278 4,39 1,22 CS ÚRS 2018 01

543 K 783106801 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením m2 0,278 63,40 17,63 CS ÚRS 2018 01

VV 6*3,14*0,06"madlo dle Z03 1,130
VV 0,000
VV 1,13*0,246"24,6% jako uznatelné 0,278

544 K 783118101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 0,278 74,50 20,71 CS ÚRS 2018 01

545 K 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 0,278 140,00 38,92 CS ÚRS 2018 01

546 K 783213121
Napouštěcí dvojnásobný  biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do 
konstrukce

m2 50,814 125,00 6 351,75 CS ÚRS 2018 01

VV 206,56"dle vysátí 206,560
VV 0,000
VV 206,56*0,246"24,6% jako uznatelné 50,814

547 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 4,428 42,60 188,63 CS ÚRS 2018 01

VV 6*1*3"dle Z03 - 3* plocha dle úvodních ustanovení ceníku 18,000
VV 0,000
VV 18*0,246"24,6% jako uznatelné 4,428

548 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 16,560 3,45 57,13 CS ÚRS 2018 01

VV 18"zábradlí 18,000
VV Mezisoučet" 18,000
VV (1,86*2+0,6)*(0,160+2*0,05) 1,123
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VV 3*(1,86*2+0,8)*(0,16+2*0,05) 3,526
VV (2,46+2,06*2)*(0,2+0,1*2) 2,632
VV 2*(0,6+1,75*2)+(0,16+0,05*2) 8,460
VV (0,9+1,86*2)+(0,16+0,05*2) 4,880
VV Mezisoučet"1PP - zárubně 20,621
VV 6*(0,9+1,97*2)*(0,19+0,05*2) 8,422
VV 9*(0,8+1,97*2)*(0,19+0,05*2) 12,371
VV 2*(0,7+1,97*2)*(0,19+0,05*2) 2,691
VV 2*(0,8+1,97*2)*(0,15+0,05*2) 2,370
VV 3*(0,8+1,97*2)*(0,10+0,05*2) 2,844
VV Mezisoučet"ostatní zárubně v objektu 28,698
VV Součet" 67,319
VV 0,000
VV 67,319*0,246"24,6% jako uznatelné 16,560

549 K 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 5,073 63,40 321,63 CS ÚRS 2018 01

VV (1,86*2+0,6)*(0,160+2*0,05) 1,123
VV 3*(1,86*2+0,8)*(0,16+2*0,05) 3,526
VV (2,46+2,06*2)*(0,2+0,1*2) 2,632
VV 2*(0,6+1,75*2)+(0,16+0,05*2) 8,460
VV (0,9+1,86*2)+(0,16+0,05*2) 4,880
VV Mezisoučet"1PP - zárubně 20,621
VV 0,000
VV 20,621*0,246"24,6% jako uznatelné 5,073

550 K 783306805 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením m2 4,428 113,00 500,36 CS ÚRS 2018 01

VV 6*1*3"dle Z03 - 3* plocha dle úvodních ustanovení ceníku 18,000
VV 0,000
VV 18*0,246"24,6% jako uznatelné 4,428

551 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 16,560 96,00 1 589,76 CS ÚRS 2018 01

VV 18"zábradlí 18,000
VV Mezisoučet" 18,000
VV (1,86*2+0,6)*(0,160+2*0,05) 1,123
VV 3*(1,86*2+0,8)*(0,16+2*0,05) 3,526
VV (2,46+2,06*2)*(0,2+0,1*2) 2,632
VV 2*(0,6+1,75*2)+(0,16+0,05*2) 8,460
VV (0,9+1,86*2)+(0,16+0,05*2) 4,880
VV Mezisoučet"1PP - zárubně 20,621
VV 6*(0,9+1,97*2)*(0,19+0,05*2) 8,422
VV 9*(0,8+1,97*2)*(0,19+0,05*2) 12,371
VV 2*(0,7+1,97*2)*(0,19+0,05*2) 2,691
VV 2*(0,8+1,97*2)*(0,15+0,05*2) 2,370
VV 3*(0,8+1,97*2)*(0,10+0,05*2) 2,844
VV Mezisoučet"ostatní zárubně v objektu 28,698
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VV Součet" 67,319
VV 0,000
VV 67,319*0,246"24,6% jako uznatelné 16,560

552 K 783315103 Mezinátěr jednonásobný syntetický  samozákladující zámečnických konstrukcí m2 16,560 84,80 1 404,29 CS ÚRS 2018 01

553 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 16,560 86,90 1 439,06 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 33 389,12
554 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 200,266 11,10 2 222,95 CS ÚRS 2018 01

VV 2,08*2*(5,06+3,68)+16,31"mč008 52,668
VV 18,58+9,05+9,38+12,65+9,14+9,61+19,62+16,83"1PP stropy 104,860
VV Mezisoučet"1PP 157,528
VV 12,7+34,54+44,33"2NP stropy 91,570

VV
2,7*2*(9,87+4,33+5+6,8+5+2,5+1,1+2,4)-2*(1,9*2,1+1,06*2,05+0,9*1,97)"plocha bez 
otvorů

183,928

VV Mezisoučet"2NP 275,498
VV 16,39+42,8+34,02"1NP stropy 93,210

VV
2,89*2*(2,6+5,2)+2,68*2*(7,2+5,5+9,92+4,3+1,4)+2,4*(5,3*6+3,9*2+0,8*2+1,9*2+4,2*2+
1,6*2+1*2+8,2*2)"plocha

376,879

VV

-
(2*2*(6,9+5+3+3)+1,4*2,15*2+1,4*0,2+0,15*2,15+2*0,5*2*4+0,5*1,1*4+0,2*(0,68*2+1,65)
)"mč203 obklady

-89,025

VV Mezisoučet"1NP 381,064
VV Součet 814,090
VV 0,000
VV 814,090*0,246"24,6% jako uznatelné 200,266

555 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 200,266 22,30 4 465,93 CS ÚRS 2018 01

556 K 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m m2 200,266 11,40 2 283,03 CS ÚRS 2018 01

557 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 21,608 17,80 384,62 CS ÚRS 2018 01

VV 2,08*2*(5,06+3,68)+16,31"mč008 po opravě omítky 52,668

VV
2,23*(3,98+4,9+3,98+4,9)-2,46*2,06-1,2*0,75-
0,8*1,96+0,3*(2,46+2,06*2)+0,25*(1,2+0,75*2)+0,1*(1,86*2+0,8)"předstěna v mč007

35,170

VV Součet 87,838
VV 0,000
VV 87,838*0,246"24,6% jako uznatelné 21,608

558 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 119,589 60,70 7 259,05 CS ÚRS 2018 01

VV 16,39+42,8+34,02+105,07"1NP stropy 198,280

VV
2,89*2*(2,6+5,2)+2,68*2*(7,2+5,5+9,92+4,3+1,4)+2,4*(5,3*6+3,9*2+0,8*2+1,9*2+4,2*2+
1,6*2+1*2+8,2*2)"plocha

376,879

VV

-
(2*2*(6,9+5+3+3)+1,4*2,15*2+1,4*0,2+0,15*2,15+2*0,5*2*4+0,5*1,1*4+0,2*(0,68*2+1,65)
)"mč203 obklady

-89,025
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VV Mezisoučet"1NP 486,134
VV 0,000
VV 486,134*0,246"24,6% jako uznatelné 119,589

559 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 200,079 45,40 9 083,59 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(0,5+1,8)*4"komín - od 3NP pod střechu 18,400
VV 2*(1,45+0,45)*2,42+2,38*(3+0,45*2)-1,65*1,3+0,35*2*(1,65+1,3) 18,398
VV Mezisoučet"komín + 3NP 36,798
VV 2,42*(1,65+4,06+1,605+2,455+1,35+2,7)*2"3NP 66,889
VV (2,42*(5,75+4,405+1,94+1,755+3,245)+1,6*3,245)*2" 93,124
VV Mezisoučet"SDK příčky 160,013
VV 15,01+38,35+17+194,55 264,910
VV Mezisoučet"SDK podhledy 264,910
VV 0,9*2*(5+3,4+1,695)+0,9*0,8"mč402,403 18,891

VV
2,6*(9,33+5,18+2,69+0,65+2,56+2,605)-1,25*1,125*5-3,14*0,75*0,75-
0,9*1,97*2+0,25*(1,25*5+1,125*10+2+1+3,14*1,5)+0,6*2*2,85"na ytong 1NP

57,218

VV Mezisoučet"sádrová 76,109
VV 12,7+34,54+44,33"2NP stropy 91,570

VV
2,7*2*(9,87+4,33+5+6,8+5+2,5+1,1+2,4)-2*(1,9*2,1+1,06*2,05+0,9*1,97)"plocha bez 
otvorů

183,928

VV Mezisoučet"2NP 275,498
VV Součet 813,328
VV 0,000
VV 813,328*0,246"24,6% jako uznatelné 200,079

560 K 784211143 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění styku 2 barev m 80,098 5,02 402,09 CS ÚRS 2018 01

VV 325,6 325,600
VV 0,000
VV 325,6*0,246"24,6% jako uznatelné 80,098

561 K 784211163
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu 
středně sytého odstínu

m2 319,668 20,50 6 553,19 CS ÚRS 2018 01

VV 486,134+813,328 1 299,462
VV 0,000
VV 1299,462*0,246"24,6% jako uznatelné 319,668

562 K 784331001 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 21,608 34,00 734,67 CS ÚRS 2018 01

VV 2,08*2*(5,06+3,68)+16,31"mč008 po opravě omítky 52,668

VV
2,23*(3,98+4,9+3,98+4,9)-2,46*2,06-1,2*0,75-
0,8*1,96+0,3*(2,46+2,06*2)+0,25*(1,2+0,75*2)+0,1*(1,86*2+0,8)"předstěna v mč007

35,170

VV Součet 87,838
VV 0,000
VV 87,838*0,246"24,6% jako uznatelné 21,608

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 34 419,06
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563 K 786623R - 05
Dodávka + montáž stínících textilních vertikálních panelů včetně pojezdu - komplet 
dle ozn. E10

kus 0,492 16 500,00 8 118,00

VV 2 2,000
VV 0,000
VV 2*0,246"24,6% jako uznatelné 0,492

564 K 786623R - 06
Dodávka + montáž stínících textilních vertikálních panelů včetně pojezdu - komplet 
dle ozn. E11

kus 0,246 16 400,00 4 034,40

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

565 K 786623R - 07
Dodávka + montáž stínících textilních vertikálních panelů včetně pojezdu - komplet 
dle ozn. E12

kus 0,738 18 700,00 13 800,60

VV 3 3,000
VV 0,000
VV 3*0,246"24,6% jako uznatelné 0,738

566 K 786623R - 08
Dodávka + montáž stínících textilních vertikálních panelů včetně pojezdu - komplet 
dle ozn. E13

kus 0,246 16 200,00 3 985,20

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

567 K 786623R - 09
Dodávka + montáž stínících textilních vertikálních panelů včetně pojezdu - komplet 
dle ozn. E14

kus 0,246 18 150,00 4 464,90

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,246"24,6% jako uznatelné 0,246

568 K 998786102 Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m t 0,015 728,00 10,92 CS ÚRS 2018 01

569 K 998786181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace t 0,015 336,00 5,04 CS ÚRS 2018 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 1 197,77

570 K 789221142
Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění D stupeň přípravy 
Sa 2 1/2

m2 0,492 754,00 370,97 CS ÚRS 2018 01

VV 20*0,1"I nosníky stropu v 1PP 2,000
VV 0,000
VV 2*0,246"24,6% jako uznatelné 0,492

571 M 42118101 materiál tryskací – ostrohranný tvrdý písek t 0,006 2 500,00 15,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,492*0,0125 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

572 K 789325211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový epoxidový základní tl do 100 μm m2 0,492 550,00 270,60 CS ÚRS 2018 01

573 K 789325216 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový epoxidový mezivrstva do 100 μm m2 0,492 550,00 270,60 CS ÚRS 2018 01

574 K 789325221 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový epoxidový krycí (vrchní) do 100 μm m2 0,492 550,00 270,60 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8013111 CC-CZ:
Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: IČ:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 187 169,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 24 187 169,51 21,00% 5 079 305,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 266 475,11

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

HZN - Hlavní způsobilé náklady

SO 02 - Přístavba/nástavba školky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 187 169,51

HSV - Práce a dodávky HSV 10 248 939,38

    1 - Zemní práce 391 207,67

    2 - Zakládání 931 626,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 423 037,93

    4 - Vodorovné konstrukce 1 561 820,98

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 186 525,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 389 425,12

    997 - Přesun sutě 2 800,71

    998 - Přesun hmot 1 362 495,09

PSV - Práce a dodávky PSV 12 670 070,13

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 205 446,01

    712 - Povlakové krytiny 97 716,60

    713 - Izolace tepelné 623 382,12

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 247 984,86

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 32 014,08

    722 - Zdravotně technická instalace 713 691,23

HZN - Hlavní způsobilé náklady

SO 02 - Přístavba/nástavba školky

FS Vision, s.r.o., 
B.Němcové 54/9, 

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

Strana 77 z 266



    735 - Vytápění 903 516,57

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 044 075,80

    742 - Elektroinstalace - slaboproud + MaR 323 134,74

    751 - Vzduchotechnika 461 226,90

    762 - Konstrukce tesařské 660 912,48

    763 - Konstrukce suché výstavby 838 319,55

    764 - Konstrukce klempířské 1 338 790,69

    765 - Krytina skládaná 57 692,79

    766 - Konstrukce truhlářské 1 310 260,52

    767 - Konstrukce zámečnické 2 380 216,04

    771 - Podlahy z dlaždic 125 164,42

    776 - Podlahy povlakové 776 421,05

    781 - Dokončovací práce - obklady 223 693,76

    783 - Dokončovací práce - nátěry 29 892,30

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 178 677,26

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 97 840,36

M - Práce a dodávky M 1 268 160,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 268 160,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant: FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 24 187 169,51

D HSV Práce a dodávky HSV 10 248 939,38
D 1 Zemní práce 391 207,67

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 16,538 230,00 3 803,74 CS ÚRS 2018 01

VV 3,5*3,5*1,35"jáma pro výtah 16,538

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 16,538 21,00 347,30 CS ÚRS 2018 01

3 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 40,335 306,00 12 342,51 CS ÚRS 2018 01

VV
0,3*0,6*(4,45+5+4+5,45+5,075+4,66*2+2,125+7,05+23,7+12,5+3,15+7,2*2+24+26,5)"pro 
pas z prostého betonu

26,410

VV
0,3*0,5*0,6*(4,45+5+4+5,45+5,075+4,66*2+2,125+7,05+23,7+12,5+3,15+7,2*2+24+26,5)
"zpevnění základové spáry dle PD - z 30%

13,205

VV 0,6*0,5*2,4"pas pro schodiště vedle šachty 0,720
VV Součet 40,335

4 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 40,335 154,00 6 211,59 CS ÚRS 2018 01

5 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 341,513 222,00 75 815,89 CS ÚRS 2018 01

VV
1,5*1,5*(8,2+3,0+9+4)+5*1,5*1,5+4*1,5*1,5+(4,85+5)*1,5*1,5+1,5*1,5*4,5*2+1,5*1,5*20
+1,5*1,5*12+1*1*3+1,5*1,5*28+1,5*1,5*24+1,5*1,5*7,2*2

341,513

VV Mezisoučet"výkop rýh včetně manipulačního prostoru 341,513

6 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 341,513 23,00 7 854,80 CS ÚRS 2018 01

7 K 132212102
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 
3

m3 3,224 705,00 2 272,92 CS ÚRS 2018 01

VV
0,15*0,15*(2,25*7+13+12,8+12,7+3,31*2+3*2+5,425*2+5,725*2+11,412*4+3,14*1,35*2)"p
ro obrubníky terasy

3,224

SO 02 - Přístavba/nástavba školky

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

HZN - Hlavní způsobilé náklady

Strana 79 z 266



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 265,232 257,00 68 164,62 CS ÚRS 2018 01

VV 16,538+40,335+341,513-106,003-30,375+3,224 265,232

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m (+20)

m3 5 304,640 21,00 111 397,44 CS ÚRS 2018 01

VV 265,232*20 5 304,640

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 265,232 55,00 14 587,76 CS ÚRS 2018 01

VV 16,538+40,335+341,513-106,003-30,375+3,224"PRO ODVOZ na skládku 265,232

11 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 424,371 130,00 55 168,23 CS ÚRS 2018 01

VV 265,232*1,6 424,371

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 106,003 79,00 8 374,24 CS ÚRS 2018 01

VV
(1+3,6+0,2+3,5+5,3+4+5+4+7,95+2,9+9,5+14+8,1+4,2+14,475+2,8+1+4,1+4,45+4,15-
18+8)*1,5*0,75"kolem objektu po výkopu rýh

106,003

VV Mezisoučet 106,003

13 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 30,375 186,00 5 649,75 CS ÚRS 2018 01

VV (18+9)*1,5*0,75"v místě drenáže u objektu 30,375

14 K 183101321
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 1,000 1 530,00 1 530,00 CS ÚRS 2018 01

15 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,000 780,00 780,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 183901113
Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 700 mm a plocha do 1 m2 s 
naplněním zeminou

kus 2,000 1 030,00 2 060,00 CS ÚRS 2018 01

17 K 184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 866,00 866,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1"strom 1,000

18 M 026504R Paulownia tomentosa 300-350cm  - kontajner kus 1,000 3 600,00 3 600,00

19 K 184102212
Výsadba keře bez balu v do 1 m do nádob nebo zvýšených záhonů se zalitím v rovině a 
svahu do 1:5

kus 6,000 36,00 216,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6"do květníků 6,000

20 M 026503R Hortenzie velkolistá kus 6,000 750,00 4 500,00

21 K 184215122 Ukotvení kmene dřevin dvěma kůly D do 0,1 m délky do 2 m kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01

22 M 05217118 tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m m3 0,660 6 800,00 4 488,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1*0,66 'Přepočtené koeficientem množství 0,660

23 K 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 5,723 26,00 148,80 CS ÚRS 2018 01

VV 1,35*1,35*3,14"kolem stromu 5,723

24 M 69311090 geotextilie netkaná PES 800 g/m2 m2 6,295 78,00 491,01 CS ÚRS 2018 01

VV 5,723*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,295

25 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 5,723 28,00 160,24 CS ÚRS 2018 01

VV 1,35*1,35*3,14"kolem stromu 5,723

26 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,589 470,00 276,83 CS ÚRS 2018 01

VV 5,723*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,589

D 2 Zakládání 931 626,79
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27 K 212755214 Odvětrání z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 102,700 41,00 4 210,70 CS ÚRS 2018 01

VV 102,7" radonové drenážní potrubí 102,700

28 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 388,040 15,00 5 820,60 CS ÚRS 2018 01

VV 77,608/0,2"dle drenážní štěrkové vrtsvy 388,040

29 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 446,246 78,00 34 807,19 CS ÚRS 2018 01

VV 388,04*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 446,246

30 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 16,538 1 140,00 18 853,32 CS ÚRS 2018 01

VV 3,5*3,5*1,35" pod desku výtahu 16,538

31 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,027 2 570,00 5 209,39 CS ÚRS 2018 01

VV 2,65*2,55*0,3"deska výtahu 2,027

32 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,203 36 900,00 7 490,70 CS ÚRS 2018 01

VV 2,65*2,55*0,3*0,1"deska výtahu - 100kg/m3 0,203

33 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 13,205 2 330,00 30 767,65 CS ÚRS 2018 01

VV
0,3*0,5*0,6*(4,45+5+4+5,45+5,075+4,66*2+2,125+7,05+23,7+12,5+3,15+7,2*2+24+26,5)
"zpevnění základové spáry dle PD - z 30%

13,205

34 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 28,660 2 460,00 70 503,60 CS ÚRS 2018 01

VV
0,3*0,6*(4,45+5+4+5,45+5,075+4,66*2+2,125+7,05+23,7+12,5+3,15+7,2*2+24+26,5)"pro 
pas z prostého betonu pod ZB

26,410

VV 0,6*2,5*0,3"pod ramenem schodiště 0,450
VV 20*0,6*0,3*0,3"přesahy odskoku základů 1,080
VV 0,6*0,5*2,4"pas pro schodiště vedle šachty 0,720
VV Součet 28,660

35 K 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,025 2 570,00 5 204,25 CS ÚRS 2018 01

VV 0,3*0,3*7,5*3"ztužující montážní pas 2,025

36 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 13,500 330,00 4 455,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,3*2*7,5*3"ztužující montážní pas 13,500

37 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 13,500 190,00 2 565,00 CS ÚRS 2018 01

38 K 274353123 Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,05 m2 hl 2 m kus 15,000 562,00 8 430,00 CS ÚRS 2018 01

VV 15"prostupy základy 15,000

39 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,203 36 900,00 7 490,70 CS ÚRS 2018 01

VV 0,3*0,3*7,5*3*0,1"ztužující montážní pas - 100kg/m3 0,203

40 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,541 2 460,00 3 790,86 CS ÚRS 2018 01

VV 0,55*(0,5*1,1)*2+0,6*0,6*0,8+0,6*0,6*0,6*3" 1,541

41 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 9,760 330,00 3 220,80 CS ÚRS 2018 01

VV 0,55*2*(0,5+1,1)*2+4*0,6*0,8+4*0,6*0,6*3" 9,760

42 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 9,760 190,00 1 854,40 CS ÚRS 2018 01

43 K 279113141
Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 
20/25

m2 13,750 1 150,00 15 812,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1,25*2*(2,7+2,8)"výtahová šachta 13,750
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44 K 279113144
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 20/25

m2 335,931 1 230,00 413 195,13 CS ÚRS 2018 01

VV
1*1+3,6*1,5+(0,2+3,5+5,3)*1,75+4*2,25+5*2,5+(4+7,95+2,9+9,5)*2,75+(14+8,1+4,2)*3+1
4,475*2,75+2,8*2,5+(1+4,1)*2,25+4,45*1,75+4,15*1,5"obvod

261,806

VV 2*2,5+4*2,25+(4+3,7)*2+(5,4+3,5)*1,5+4,7*1,25+(4,7+1,3)*1,25+7,2*2,5"vnitřky 74,125
VV Součet 335,931

45 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 8,227 35 000,00 287 945,00 CS ÚRS 2018 01

VV 335,931*0,3*0,08"ZB30 8,062
VV 13,75*0,15*0,08"ZB15 0,165
VV Mezisoučet"80kg/m3 8,227

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 423 037,93
46 K 310201111 Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním průměru do 5 m m3 2,978 785,00 2 337,73 CS ÚRS 2018 01

VV (3,24+0,26)*(1,1*3,14+0,8)*0,2"kolem točitého schodiště 2,978
VV Součet 2,978

47 K 311261316 Zdivo z vápenopískových bloků tl 200 mm m2 34,839 816,00 28 428,62 CS ÚRS 2018 01

VV (3,24+0,26)*5,7"vedle schodiště 1NP 19,950
VV (3,24+0,26)*(1,1*3,14+0,8)"kolem točitého schodiště 14,889
VV Součet 34,839

48 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na 
tenkovrstvou maltu tl 200 mm

m2 15,694 1 890,00 29 661,66 CS ÚRS 2018 01

VV 1,125*(1,75+3,25+1,75+0,9*4)"meziokenní pilíře 1NP 11,644
VV 1,125*(0,9*4)"meziokenní pilíře 2NP 4,050
VV Součet 15,694

49 K 311272231
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 588,231 2 430,00 1 429 401,33 CS ÚRS 2018 01

VV
(2,99+0,26)*(18,6+7,5+7,8+5,1+23,66+7,1+22,69)+(3,06+0,26)*(8,3+3,4+7,4+4)+(3,86+
0,26)*(5*3+4,5)"plocha

457,495

VV

-
(11,75*1,125+17,75*(0,25+1,125+0,375)+9,85*1,125+5*2,26+5*2,5+1,5*0,75*3+2,9*3,05
*2+2,9*(3,86+0,26)*2+1*2,24*2+0,9*2,24*2)"otvory

-132,636

VV Mezisoučet"1NP 324,859
VV (4,99-3,24)*8,1+(4,85+5)*(4,99-4,36) 20,381
VV Mezisoučet"atiky nad 1NP 20,381
VV 2,7*2*(18,6+7,5+7,5+22,975)+3,75*2,7*4 346,005

VV
-1*2,125*3-0,6*0,6-3,14*1*1*2-1,5*2,125-9,85*1,125-17,75*(0,25+1,125+0,375)-
13,25*(0,25+1,125+0,375)"otvory + rámy

-81,534

VV -0,2*(22,975*2+7,5+1,75+18,6*2+7,5*2)"věnec pod krovem -21,480
VV Mezisoučet"2NP + štíty 242,991
VV Součet 588,231

50 K 311321511 Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 17,460 2 720,00 47 491,20 CS ÚRS 2018 01

VV 8,35*2*(2,2+2,3)*0,25-0,25*2*1,18*2,25"výtah 17,460

51 K 311353111 Zřízení oboustranného bednění šachet m2 127,220 490,00 62 337,80 CS ÚRS 2018 01
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VV 2*7,5*2*(2,2+2,3)-2*2*1,18*2,25+0,25*(2,25*2+1,18)*2"výtah 127,220

52 K 311353112 Odstranění oboustranného bednění šachet m2 127,220 190,00 24 171,80 CS ÚRS 2018 01

53 K 311353211 Zřízení jednostranného bednění šachet m2 6,800 320,00 2 176,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,85*(2,05+1,95)*2"dojezd výtahu 6,800

54 K 311353212 Odstranění jednostranného bednění šachet m2 6,800 110,00 748,00 CS ÚRS 2018 01

55 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,397 36 300,00 50 711,10 CS ÚRS 2018 01

VV 17,46*0,08"80kg/m3 1,397

56 K 317141441 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl do 1200 mm kus 2,000 980,00 1 960,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2"2NP u výtahu 2,000

57 K 317141442 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1200 do 1300 mm kus 2,000 1 230,00 2 460,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1"1NP 1,000
VV 1"2NP 1,000
VV Součet 2,000

58 K 317141443 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1300 do 1500 mm kus 6,000 1 450,00 8 700,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6"2NP v obvodových stěnách 6,000

59 K 317141444 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1500 do 1800 mm kus 1,000 1 590,00 1 590,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1"2NP 1,000

60 K 317141445 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1800 do 2000 mm kus 2,000 1 750,00 3 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2"1NP 2,000

61 K 317141447 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 2300 do 2500 mm kus 1,000 1 890,00 1 890,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1"2NP 1,000

62 K 317142422 Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 100 mm dl přes 1000 do 1250 mm kus 2,000 760,00 1 520,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1"1NP 1,000
VV 1"2NP 1,000
VV Součet 2,000

63 K 317142442
Překlad nenosný přímý z pórobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm dl přes 1000 do 1250 
mm

kus 10,000 890,00 8 900,00 CS ÚRS 2018 01

VV 9"1NP 9,000
VV 1"2NP 1,000
VV Součet 10,000

64 K 317143451 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 1300 mm kus 2,000 1 650,00 3 300,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000

65 K 317143452 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 1300 do 1500 mm kus 7,000 1 870,00 13 090,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4"1NP 4,000
VV 3"2NP 3,000
VV Součet 7,000

66 K 317143453 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 1500 do 1800 mm kus 14,000 1 960,00 27 440,00 CS ÚRS 2018 01

VV 9"nad pásovými okny 1NP 9,000
VV 5"nad pásovými okny 2NP 5,000
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VV Součet 14,000

67 K 317143454 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 1800 do 2100 mm kus 4,000 2 130,00 8 520,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3"1NP 3,000
VV 1"2NP 1,000
VV Součet 4,000

68 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 1,062 4 650,00 4 938,30 CS ÚRS 2018 01

VV (5,5*2+3,4+4)*0,2*0,2"IPE 200 0,736
VV 3*3,4*0,2*0,16"IPE 160 0,326
VV Mezisoučet"1NP 1,062

69 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 1,501 7 180,00 10 777,18 CS ÚRS 2018 01

VV (5,5*4+3,4*3+4,415*3)*22,4/1000"IPE 200 1,018
VV 3*3,4*3*15,8/1000"IPE 160 0,483
VV Mezisoučet"1NP 1,501

70 M 13010752 ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 t 1,038 28 900,00 29 998,20 CS ÚRS 2018 01

VV (5,5*4+3,4*3+4,415*3)*22,4/1000*1,02"IPE 200 1,038

71 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,493 28 900,00 14 247,70 CS ÚRS 2018 01

VV 3*3,4*3*15,8/1000*1,02"IPE 160 0,493

72 K 330321510 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 1,857 3 070,00 5 700,99 CS ÚRS 2018 01

VV 11*1,125*0,25*0,22"sloupky v rámu 1NP 0,681
VV 11*1,125*0,25*0,22"sloupky v rámu 2NP 0,681
VV 8*1,125*0,25*0,22"sloupky v rámu 2NP 0,495
VV Součet 1,857

73 K 331351115 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,08 m2 m2 31,726 480,00 15 228,48 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(0,25+0,22)*1,125*11"sloupky v rámu 1NP 11,633
VV 11*1,125*2*(0,25+0,22)"sloupky v rámu 2NP 11,633
VV 8*1,125*2*(0,25+0,22)"sloupky v rámu 2NP 8,460
VV Součet 31,726

74 K 331351116 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,08 m2 m2 31,726 190,00 6 027,94 CS ÚRS 2018 01

75 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,223 36 200,00 8 072,60 CS ÚRS 2018 01

VV 30*1,125*0,25*0,22*0,12"sloupky v rámu 1NP-120kg/m3 0,223

76 K 340201119 Příplatek k příčkám a přizdívkám za zaoblení o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m m2 22,547 79,00 1 781,21 CS ÚRS 2018 01

VV (3,5*3,14*2,195-0,8*1,97)"vedle točitého schodiště 2NP 22,547
VV Součet 22,547

77 K 341941001 Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí m 16,000 380,00 6 080,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*2*2*20"přivaření IPE 100 k IPE 200 - skl.P3a 16,000

78 K 341941022 Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli D tyče do 14 mm při montáži dílců m 9,000 861,00 7 749,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4*0,45*2"věnec k IPE 200 3,600
VV 9*2*0,3"trny do desky D1 5,400
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VV Součet 9,000

79 K 342271314 Zdivo z vápenopískových bloků  tl 150 mm m2 101,865 960,00 97 790,40 CS ÚRS 2018 01

VV 3,5*(5,7+3,7+1,8)-1,4*1,97"1NP 36,442

VV
5,7*2,8+3,75*2,6-1,8*1,2/2+3,9*3,65-0,8*1,97-0,7*1,97+6*2,8+3,75*2,6-
1,5*0,95/2+3,7*3,7-0,8*1,97+1,5*3,1-1,3*1,97-3,18*1,6-3,4*1,6"2NP

65,423

VV Součet 101,865

80 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 31,221 810,00 25 289,01 CS ÚRS 2018 01

VV 4,5*1,5"přizdívka v mč102 6,750
VV 1*3,5-0,8*1,97"vedle točitého schodiště 1NP 1,924
VV Mezisoučet"1NP 8,674
VV 3,5*3,14*2,195-0,8*1,97"vedle točitého schodiště 2NP 22,547
VV Součet 31,221

81 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 301,062 930,00 279 987,66 CS ÚRS 2018 01

VV
4,5*(2,8+3,5+1,25)+3,3*(3,45+3,45+2,2+1,85)+3,5*(4,925*4+36+2,425)+1,75*1,3+2,5*1,
75+0,3*3,06+3,75*1,75"1NP

287,678

VV -0,9*1,97*6-0,8*1,97*1-0,7*1,97*2-1,4*2,47"odpočet dveří -18,430
VV Mezisoučet"1NP 269,248
VV 2,75*(2+0,95)-0,7*1,97+(3,75*1,6+0,35*1,2+1,8*3,4)*2 31,814
VV Mezisoučet"2NP 31,814
VV Součet 301,062

82 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 10,624 555,00 5 896,32 CS ÚRS 2018 01

VV (5,5*4+3,4*2+4*2)*0,2"IPE 200 7,360
VV 2*3,4*3*0,16"IPE 160 3,264
VV Mezisoučet"1NP 10,624

83 K 346971242
Izolace proti šíření zvuku jednoduchá z desek z tvrdé recyklované pryže tl 15 mm š do 
200 mm

m 6,700 240,00 1 608,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,9+1,2+1,8+1,8"uložení schodiště na zdivo 6,700

84 K 389361001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli t 0,120 31 000,00 3 720,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,12"kleštinová výztuž mezi panely 0,120

85 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,530 5 490,00 2 909,70 CS ÚRS 2018 01

VV 7,74*0,1*0,1*3,14*2"zabetonování dutin panelů 0,486
VV 5,52*0,265*0,03"spáry mezi S3,S4 0,044
VV Součet 0,530

86 K 389941023R Dodávka + montáž typové ocelové výměny stropu pro montáž prefabrikovaných dílců ks 1,000 134 900,00 134 900,00

D 4 Vodorovné konstrukce 1 561 820,98

87 K 411133903
Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 5 t 
budova v do 18 m

kus 31,000 1 260,00 39 060,00 CS ÚRS 2018 01

88 M 59346862R panel stropní předpjatý 100x119x26,5 cm m 206,760 4 230,00 874 594,80

VV 7,74*25"S1 193,500
VV 5,52+7,74"S3,S7 13,260
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VV Součet 206,760

89 M 59346862R1 panel stropní předpjatý 100x60x26,5 cm m 7,740 3 970,00 30 727,80

VV 7,74"S2 7,740

90 M 59346862R2 panel stropní předpjatý 100x82x26,5 cm m 5,520 4 080,00 22 521,60

VV 5,52"S4 5,520

91 M 59346862R3 panel stropní předpjatý 100x119x26,5 cm - dolní a horní lana, m 15,480 4 450,00 68 886,00

VV 7,74*2"S5,S6 15,480

92 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 12,029 2 750,00 33 079,75 CS ÚRS 2018 01

VV 0,15*2,55*2,45"šachta 0,937
VV Mezisoučet"šachta 0,937
VV (3,45*4,45+1,9*3,3)*0,18+4*10*0,18"deska D2,D1 11,092
VV Mezisoučet"desky D1,D2 11,092
VV Součet 12,029

93 K 411322525 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,485 2 820,00 9 827,70 CS ÚRS 2018 01

VV 41*0,085"nadbetonávka trapézu 3,485

94 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 68,495 460,00 31 507,70 CS ÚRS 2018 01

VV (1,95*2,05)"dno 3,998
VV 2*0,15*(2,55+2,45)"boky 1,500
VV Mezisoučet"šachta 5,498
VV 3,45*7,5+3,7*1,8+0,18*(4+10)*2"deska D1 + boky 37,575
VV 3,2*4,2+1,385*3+0,265*2*(7,5+3,2)"deska D2 + boky 23,266
VV Mezisoučet"desky D1,D2 60,841
VV 0,05*5,52"dobetonávka mezi panely 0,276
VV 0,1*(8,4+5,4+5)"kolem desky na trapézu 1,880
VV Součet 68,495

95 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 68,495 190,00 13 014,05 CS ÚRS 2018 01

96 K 411353101 Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl do 25 cm m2 1,771 440,00 779,24 CS ÚRS 2018 01

VV 0,24*1,175*3,14*2"spodek věnce nad kruhovými okny 1,771

97 K 411353102 Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce tl do 25 cm m2 1,771 94,00 166,47 CS ÚRS 2018 01

98 K 411354233
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 
0,75 mm

m2 41,000 315,00 12 915,00 CS ÚRS 2018 01

VV 8,2*5 41,000

99 K 411354271 Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC m2 41,000 16,00 656,00 CS ÚRS 2018 01

100 K 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 4,274 166,00 709,48 CS ÚRS 2018 01

VV (1,95*2,05)"dno 3,998
VV Mezisoučet"šachta 3,998
VV 0,05*5,52"dobetonávka mezi panely 0,276
VV Součet 4,274

101 K 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 4,274 99,00 423,13 CS ÚRS 2018 01

102 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 50,130 198,00 9 925,74 CS ÚRS 2018 01

VV 3,45*7,5+3,7*1,8"deska D1 32,535

Strana 86 z 266



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 3,2*4,2+1,385*3"deska D2 17,595
VV Mezisoučet"desky D1,D2 50,130

103 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 50,130 99,00 4 962,87 CS ÚRS 2018 01

104 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,184 37 400,00 44 281,60 CS ÚRS 2018 01

VV 0,937*0,08"80kg/m3 - strop šachty 0,075
VV ((3,45*4,45+1,9*3,3)*0,18+4*10*0,18)*0,1"100kg/m3 - deska D2,D1 1,109
VV Součet 1,184

105 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,237 24 900,00 5 901,30 CS ÚRS 2018 01

VV 8,2*5*1,3*4,44/1000"na trapézu 0,237

106 K 413321515 Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 m3 5,384 2 740,00 14 752,16 CS ÚRS 2018 01

VV 2,622*(0,265*0,275)+1,385*(0,265*0,25)+1,75*(0,17*0,2)"u desek D1, D2 a SCH3 0,342
VV 1,75*(0,3*0,25)"trám ve schodišti +4,455 0,131
VV Mezisoučet"ve stropě nad 1NP 0,473
VV 18,55*0,375*0,22"vrch rámu 1NP 1,530
VV 18,55*0,45*0,22"vrch rámu 2NP 1,836
VV 14,05*0,45*0,22"vrch rámu 2NP 1,391
VV Mezisoučet"rámy 4,757
VV 1,9*0,25*0,325"trám ve schodišti +5,88 0,154
VV Součet 5,384

107 K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 59,662 176,00 10 500,51 CS ÚRS 2018 01

VV 2,622*(0,265*2+0,275)+1,385*(0,265*2+0,25)+1,75*(0,17*2+0,2)"u desek D1, D2 a SCH3 4,136

VV 1,75*(2*0,3+0,25)"trám ve schodišti +4,455 1,488
VV Mezisoučet"ve stropě nad 1NP 5,624
VV 18,55*0,375*2+12*1,25*0,22"vrch rámu 1NP - boky + dno 17,213
VV 18,55*0,45*2+12*1,25*0,22"vrch rámu 2NP - boky + dno 19,995
VV 14,05*0,45*2+9*1,25*0,22"vrch rámu 2NP - boky + dno 15,120
VV Mezisoučet"rámy 52,328
VV 1,9*(0,25+2*0,325)"trám ve schodišti +5,88 1,710
VV Součet 59,662

108 K 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 59,662 99,00 5 906,54 CS ÚRS 2018 01

109 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 
cm

m2 13,176 212,00 2 793,31 CS ÚRS 2018 01

VV 2,622*(0,275)+1,385*(0,25)+1,75*(0,2)"u desek D1, D2 a SCH3 1,417
VV 1,75*(0,25)"trám ve schodišti +4,455 0,438
VV 12*1,25*0,22"vrch rámu 1NP  -  dno 3,300
VV 12*1,25*0,22"vrch rámu 2NP - dno 3,300
VV 9*1,25*0,22"vrch rámu 2NP - dno 2,475
VV 1,9*(0,25)"trám ve schodišti +5,88 0,475
VV 0,24*1,175*3,14*2"spodek věnce nad kruhovými okny 1,771
VV Součet 13,176

110 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 
100 cm

m2 13,176 99,00 1 304,42 CS ÚRS 2018 01
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111 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,633 36 700,00 23 231,10 CS ÚRS 2018 01

VV 0,473*0,1"100kg/m3 0,047
VV 18,55*0,375*0,22*0,12"vrch rámu 1NP - 120kg/m3 0,184
VV 18,55*0,45*0,22*0,12"vrch rámu 2NP 0,220
VV 14,05*0,45*0,22*0,12"vrch rámu 2NP 0,167
VV Mezisoučet"rámy 0,618
VV 1,9*0,25*0,325*0,1"trám ve schodišti +5,88 0,015
VV Součet 0,633

112 K 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 t 0,591 7 820,00 4 621,62 CS ÚRS 2018 01

VV 3,65*10*2*8,1/1000"IPE 100 pod VZT skl.P3a 0,591

113 M 13010742 ocel profilová IPE 100 jakost 11 375 t 0,603 27 900,00 16 823,70 CS ÚRS 2018 01

VV 0,591*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,603

114 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,427 7 180,00 3 065,86 CS ÚRS 2018 01

VV (4,34*2+3,8*2)*26,2/1000"IPE 220 0,427

115 M 13010754 ocel profilová IPE 220 jakost 11 375 t 0,435 27 900,00 12 136,50 CS ÚRS 2018 01

VV (4,34*2+3,8*2)*26,2/1000*1,02"IPE 220 0,435

116 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 21,206 2 780,00 58 952,68 CS ÚRS 2018 01

VV 17,75*0,22*0,25"spodek rámu 1NP 0,976
VV (18,6+7,5+7,8+5,1+23,66+7,1+22,69)*0,25*0,24"věnce 1NP pod panely 5,547
VV (5*3+4,5+8,5)*0,18*0,3"věnce 1NP pod I nosníky trapézů 1,512
VV 4,2*0,365*0,24"pod deskou D2 0,368

VV
(18,6*0,12+7,5*0,24+7,8*0,12+5,1*0,24+23,66*0,12+7,1*0,24+22,69*0,12)*0,265+0,2*0,
265*7,5"věnce v úrovni stropu 1NP 

3,964

VV (5*3+4,5+8,5)*0,22*0,3"věnce v úrovni stropu 1NP pod trapézy 1,848
VV Mezisoučet"1NP 14,215
VV 17,75*0,125*0,22"spodek rámu 2NP 0,488
VV 13,25*0,125*0,22"spodek rámu 2NP 0,364

VV
0,2*0,24*(22,975*2+7,5+1,75+18,6*2+7,5*2)+0,8*2,55*0,24*2-0,9*0,75*2*0,24"věnec 
pod krovem

5,810

VV Mezisoučet"2NP 6,662
VV (13,5+4,76)*0,3*0,06"mazanina na atice 0,329
VV Součet 21,206

117 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 166,057 267,00 44 337,22 CS ÚRS 2018 01

VV 17,75*2*0,25"spodek rámu 1NP 8,875

VV
(18,6+7,5+7,8+5,1+23,66+7,1+22,69)*0,25*2+(5*3+4,5+8,5)*0,18*2"věnce 1NP pod 
panely

56,305

VV 4,2*0,365*2"pod deskou S2 3,066

VV
(18,6+7,5+7,8+5,1+2,425+23,66+7,1+22,69)*0,265+0,265*7,5"věnce v úrovni stropu 
1NP 

27,129

VV (5*3+4,5+8,5)*0,22*2"věnce v úrovni stropu 1NP pod trapézy 12,320
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VV Mezisoučet"1NP 107,695
VV 17,75*2*0,125"spodek rámu 2NP 4,438
VV 13,25*2*0,125"spodek rámu 2NP 3,313

VV 0,2*2*(22,975*2+7,5+1,75+18,6*2+7,5*2)+0,8*2,55*2*2-0,9*0,75*2*2"věnec pod krovem 48,420

VV Mezisoučet"2NP 56,171
VV (13,5+4,76)*2*0,06"mazanina na atice 2,191
VV Součet 166,057

118 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 166,057 57,00 9 465,25 CS ÚRS 2018 01

119 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 2,125 36 800,00 78 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV 17,75*0,22*0,25*0,12"spodek rámu 1NP - 120kg/m3 0,117
VV (18,6+7,5+7,8+5,1+23,66+7,1+22,69)*0,25*0,24*0,1"věnce 1NP pod panely- 100kg/m3 0,555
VV (5*3+4,5+8,5)*0,18*0,3*0,1"věnce 1NP pod I nosníky trapézů- 100kg/m3 0,151

VV
((18,6*0,12+7,5*0,24+7,8*0,12+5,1*0,24+23,66*0,12+7,1*0,24+22,69*0,12)*0,265+0,2*0
,265*7,5)*0,1"věnce v úrovni stropu 1NP - 100kg/m3

0,396

VV (5*3+4,5+8,5)*0,22*0,3*0,1"věnce v úrovni stropu 1NP pod trapézy- 100kg/m3 0,185
VV 4,2*0,365*0,24*0,1"věnec pod deskou D2 - 100kg/m3 0,037
VV Mezisoučet"1NP 1,441
VV 17,75*0,125*0,22*0,12"spodek rámu 2NP 0,059
VV 13,25*0,125*0,22*0,12"spodek rámu 2NP 0,044

VV
(0,2*0,24*(22,975*2+7,5+1,75+18,6*2+7,5*2)+0,8*2,55*0,24*2-
0,9*0,75*2*0,24)*0,1"věnec pod krovem

0,581

VV Mezisoučet"2NP 0,684
VV Součet 2,125

120 K 417362021 Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari t 0,032 25 000,00 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV (13,5+4,76)*0,3*1,3*4,44/1000"mazanina na atice 0,032

121 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 6,722 3 060,00 20 569,32 CS ÚRS 2018 01

VV 1,75*(2,35+2+2,7+1,75)*0,16+(1,75+2,5)/2*2,5*0,16"ramena + mezipodesty 3,314
VV 0,152*0,3/2*(1,75+2,5)/2*8+16*0,152*0,3/2*1,75"stupně 1,026
VV Mezisoučet"vedle šachty 4,340
VV 0,17*4*2,525"rameno 1,717
VV 11*0,145*0,33/2*2,525"stupně 0,665
VV Mezisoučet" do vily 2,382
VV Součet 6,722

122 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,677 42 300,00 28 637,10 CS ÚRS 2018 01

VV 6,772*0,1"100kg/m3 0,677

123 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 27,783 540,00 15 002,82 CS ÚRS 2018 01

VV 1,75*(2,35+2+2,7+1,75)+(1,75+2,5)/2*2,5"vedle šachty 20,713
VV 2,525*2,8"do vily 7,070
VV Součet 27,783

124 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 27,783 88,00 2 444,90 CS ÚRS 2018 01

125 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 11,291 323,00 3 646,99 CS ÚRS 2018 01
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VV (3,505+0,26)*1,75+(1,17+0,26)*0,75/2 7,125
VV 2,525*11*0,15 4,166
VV Součet 11,291

126 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 11,291 61,00 688,75 CS ÚRS 2018 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 186 525,09

127 K 611131115
Polymercementový spojovací můstek vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený 
ručně

m2 14,350 68,00 975,80 CS ÚRS 2018 01

VV (1,5+2,6+1,6+2,5)*1,75"spodek ramen schodiště 14,350

128 K 611341125 Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně m2 14,350 242,00 3 472,70 CS ÚRS 2018 01

VV (1,5+2,6+1,6+2,5)*1,75"spodek ramen schodiště 14,350

129 K 612131102 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně m2 155,576 48,00 7 467,65 CS ÚRS 2018 01

VV 155,576"dle hladké pod obklad 155,576

130 K 612131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně m2 1 511,220 37,00 55 915,14 CS ÚRS 2018 01

VV
3,25*2*(3+3,6+3,6+3,6+3,6+4,925*5+4,19+2,425)-1,25*1,125*4-5*2,26-0,9*1,97*6-
1,4*2,47+0,25*((1,25+1,125*2)*4+5+2,26*2)"mč104-109

291,019

VV 3,25*(14*2+2,425-3,515+0,3)-1,4*2,47-0,9*1,97*4-0,8*1,97*2"mč103 74,731

VV
4,3*(3,35+3,67+3,35+3,67+2,25+3,67+3,67+2,9+0,7+0,3+0,3+2,9+0,7+0,3+0,3+1,25+3,5
+1,25+3,5+1,25+1,61+1,25+1,61)+2,43*1+3,3*3,5*2-2,9*3,05*6

175,635

VV -0,8*1,97*2-0,9*1,97*2"mč100,101,102,118 a schodiště -6,698

VV
3,25*2*(2,35+3,45*2+3,3+1,45+1,4+1,6+1,85+0,9/2+1,7)-0,7*1,97*4-0,8*1,97*2-
1,5*0,75*3+0,15*((0,9+2,24*2)*2+(1+2,24*2)*2)+0,25*(1,5*3+0,75*6)"mč112-116

129,965

VV
3,25*2*(3,85+14,425+7,5+5,55+3,65+0,8)+1,4*(3,75*2+0,35)-1,4*1,97-1,25*1,125*16-
0,8*1,97*3-5*2,5+0,25*((1,125*2+1,25)*16+2,5*2+5)"mč111,110

217,542

VV 3,25*(3,2+1*2+1,2+1*3,14)-0,8*1,97"mč117 29,429
VV Mezisoučet"1NP 911,623

VV
4,7*6,5+1*1,75+7*7,5+7*(2,45+2,45+2,55+2,55)+5,5*6,2+3,25*3,8+4*7+3,2*3,25+2,25*1,
75*2-1,18*2,25*2-1,25*1,125*2-0,7*1,97*4-1,3*1,97*2-1,635*2,25

225,086

VV -1,3*1,97 -2,561
VV Mezisoučet"schodiště  - mč103,119,305 222,525

VV
2,75*2*(22,375+0,8+7,5)+3,8*2,6*2+3,85*1,25-1,3*1,97-0,8*1,97*2-14*1,125*1,25-
3,14*1*1+0,25*(1,125*2+1,25)*14+2*3,14*0,25"mč302

178,565

VV 3,25*(3,2+1*2+1,2+1*3,14)-0,8*1,97"mč301 29,429

VV
2,75*2*(3,85+5,85+0,95/2+1,5)+1,4*(3,75*2+0,35)+3,8*2,6*2-0,7*1,97*2-0,8*1,97-
2*1,125*1,25+0,25*(1,125*2+1,25)*2"mč303,301 + strojovna VZT nad

89,566

VV
2,75*2*(15,95+7,5)+3,8*2,6*2+1,75*1,25-1,3*1,97-0,8*1,97*1-9*1,125*1,25-3,14*1*1-
1*2,125*2+0,25*(1,125*2+1,25)*9+2*3,14*0,25+0,25*2*(1+2,125*2)"mč306

138,809

VV
2,75*2*(3,65+5,55+1,85+1,8)+1,4*(3,75*2+0,35)+3,8*2,6*2-0,7*1,97*2-0,8*1,97-
1*2,125+0,25*(2,125*2+1)"mč307,308 + strojovna VZT nad

96,279

VV Mezisoučet"2NP 532,648
VV -155,576"odpočet jádrové omítky -155,576
VV Součet 1 511,220
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131 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 155,576 177,00 27 536,95 CS ÚRS 2018 01

VV 1,8*2*(5,85+3,65+0,95+1,5+0,35)-0,8*1,25*2-1,8*0,8-0,7*1,8*2+3,75*2*1,4"mč303,304 48,820
VV 0,25*(0,8*2*2+1,25*2)+3,75*0,35+0,35*1,4"parapety ostění 303,304 3,228
VV 1,8*2*(5,55+3,65+0,35+1,75+1,8)-0,7*1,8*2-0,8*1,8*2+3,75*2*1,4"mč307,308,309 52,260
VV 0,25*(1,8*2)+3,75*0,35+0,35*1,4"ostění 307 2,703
VV Mezisoučet"2NP 107,011
VV 1,8*2*(5,555+2,65+0,35)-0,8*1,25*2-1,8*0,8+3,75*2*1,4"mč110 37,858
VV 0,25*(0,8*2*2+1,25*2)+3,75*0,35+0,35*1,4"parapety ostění 110 3,228
VV 2*1,8*(2,25+3,205)-1,8*0,8"mč102 18,198
VV 2*1,8*(0,9+1,7+1,45+1,3)-0,7*1,8*2"mč113,114 16,740
VV 2,7*0,6+0,75*2*1,8"mč109 4,320
VV Mezisoučet"1NP 80,344

VV
-3,75*1,4*3-1,8*2,25-0,9*1,8-0,95*1,8-1,8*(0,92+0,585+1,1+0,4)-1,8*1,8"  odpočet kde 
obklad na SDK

-31,779

VV Součet"pod obklady 155,576

132 K 612341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
strojně

m2 1 511,220 179,00 270 508,38 CS ÚRS 2018 01

VV 1511,22"dle penetrace 1 511,220

133 K 612341391 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 1 511,220 56,00 84 628,32 CS ÚRS 2018 01

134 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 199,985 44,00 8 799,34 CS ÚRS 2018 01

VV 17,75*1,125+3,14+9,85*1,125+6*0,9+4*3,5+1*2,125*3+3,14+13,25*1,125"2NP 78,011

VV
17,75*1,125+5*2,5+9,85*1,125+5*2,26+11,75*1,125+1,5*0,75*3+2,9*3,05*4+2,525*3*2"1
NP

121,974

VV Součet 199,985

135 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 92,932 156,00 14 497,39 CS ÚRS 2018 01

VV
(24,075+8,5+23,375+3,015+8,5+19+8+4,76+12,535+9*2+3)*0,7"nad soklem pro zijištění 
PO - dvojitá perlinka

92,932

VV Součet 92,932

136 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 129,093 540,00 69 710,22 CS ÚRS 2018 01

VV
19*0,6+12*0,3+4,76*0,8+3,12*0,8+8,5*1,5+3*1,7+23,86*1,75+8,5*1,9+22,89*0,6+11*0,6
+0,9*13"sokl

129,093

137 K 622211031R1
PŘÍPLATEK ZA DVOUSLOŽKOVÉ ŽIVIČNÉ LEPIDLO  - PRO Montáž kontaktního zateplení 
vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 129,093 56,00 7 229,21

VV
19*0,6+12*0,3+4,76*0,8+3,12*0,8+8,5*1,5+3*1,7+23,86*1,75+8,5*1,9+22,89*0,6+11*0,6
+0,9*13"sokl

129,093

138 M 28376404 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033 m3 m3 21,803 2 320,00 50 582,96 CS ÚRS 2018 01

VV (19*0,6+12*0,3+8,5*1,5+3*1,7+23,86*1,75+8,5*1,9+22,89*0,6+11*0,6)*0,16*1,02"sokl 18,130
VV (4,76*0,8+3,12*0,8+0,9*13)*0,2*1,02"sokl 3,673
VV Součet 21,803

139 K 622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm m2 677,938 558,00 378 289,40 CS ÚRS 2018 01
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VV 6,6*24,075-9,85*1,125*2-0,9*6,6+3,015*6,6+8,5*6,6+4,25*3,2-3,14-5*2,26"pohled SZ 205,952

VV
8,5*6,6+4,25*3,2-3,14-5*2,5+6,6*23,375-17,75*1,125*2+12,6*5,2-1,5*0,75*3-
2,9*3,05"pohled SV

221,698

VV 3,515*6,6+2,3*5+4,25*3,2+6,6*19-13,25*1,125+2,5*4,76"pohled JZ + štít 170,693
VV Mezisoučet"dle pohledů 598,343
VV 3*9,6-1*2,125*3+1,2*6,8"stěna kolem světlíku 30,585
VV 1,2*6,8+4,25*3,2+3*2"štít 27,760
VV 2*8,3+1,5*3,1"atika terasy 21,250
VV Mezisoučet"terasa + štít + stěna kolem světlíku 79,595
VV Součet 677,938

140 M 28376081R deska EPS mimořádně paropropustná fasadní  λ=0,039  tl 200mm - dle PD m2 634,892 365,00 231 735,58

VV
(6,6*24,075-9,85*1,125*2-0,9*6,6+3,015*6,6+8,5*6,6+4,25*3,2-3,14-
5*2,26)*1,02"pohled SZ

210,071

VV
(8,5*6,6+4,25*3,2-3,14-5*2,5+6,6*23,375-17,75*1,125*2+12,6*5,2-1,5*0,75*3-
2,9*3,05)*1,02"pohled SV

226,131

VV
(1,2*6,8+4,25*3,2+1,2*6,8+3*2+3*9,6-1*2,125*3+1,5*3,1)*1,02"terasa + štít + stěna 
kolem světlíku

64,255

VV (3,515*6,6+2,3*5+4,25*3,2+6,6*19-13,25*1,125+2,5*4,76)*1,02"pohled JZ + štít 174,107
VV -0,66*(9+3,2+2,2+5)*1,02-0,25*3*1,02-8,5*1,02"XPS kolem terasy na svislou -22,495
VV -(10*0,3+0,6*4+11*0,5+5*0,3+3,2*0,6+6,3*0,4)*1,02"XPS v zateplení nad soklem -17,177
VV Součet 634,892

141 M 28376077R deska EPS mimořádně paropropustná fasadní  λ=0,039  tl 120mm - dle PD m2 16,932 298,00 5 045,74

VV 2*8,3*1,02"atika terasy 16,932

142 M 28376404 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033 m3 m3 6,724 2 320,00 15 599,68 CS ÚRS 2018 01

VV
0,66*(9+3,2+2,2+5)*0,18*1,02+0,25*3*0,18*1,02+8,5*0,1*1,02"XPS kolem terasy na 
svislou

3,356

VV (10*0,3+0,6*4+11*0,5+5*0,3+3,2*0,6+6,3*0,4)*0,2"XPS v zateplení nad soklem 3,368
VV Součet 6,724

143 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl 
do 40 mm - BEZ DODÁVKY IZOLANTU (PŘES RÁM BUDE PŘETAŽEN IZOLANT Z PLOCHY - 
rámy lícují se zdivem)

m 286,030 134,00 38 328,02 CS ÚRS 2018 01

VV
2*(17,75+1,125)+3,14*2+2*(9,85+1,125)+6*2+2,5*2+(1+2*2,125)*3+3,14*2+2*(13,25+1,1
25)"2NP

133,760

VV
2*(17,75+1,125)+2*5+2*2,5+2*(9,85+1,125)+2*(5+2,26)+(11,75+1,125)*2+2*(1,5+0,75)*3
+2*(2,9+3,05)*2"1NP

152,270

VV Součet 286,030

144 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 
polystyrenu

m2 807,031 14,00 11 298,43 CS ÚRS 2018 01

VV 677,938+129,093 807,031

145 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 146,036 85,00 12 413,06 CS ÚRS 2018 01

VV 24,075+8,5+23,375+3,015+8,5+19+8+4,76+12,535+9*2+3 132,760
VV Součet 132,760
VV 132,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 146,036
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146 M 59051638R zakládací sada  - zakládací L profil + zakončující plastový profil  - dle PD det.2 m 132,760 98,00 13 010,48

147 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 895,370 49,00 43 873,13 CS ÚRS 2018 01

VV 17,75+2*1,125+3,14*2+9,85+2*1,125+6*2+4*2+(1+2*2,125)*3+3,14*2+13,25+2*1,125"2NP 95,910

VV
17,75+2*1,125+5+2*2,5+9,85+2*1,125+5+2*2,26+11,75+2*1,125+(1,5+2*0,75)*3+(2,9+2*
3,05)*4+(2,525+2*3)*2"1NP

127,670

VV Mezisoučet"APU vnitřní 223,580

VV
2*(17,75+1,125)+3,14*2+2*(9,85+1,125)+6*2+2,5*2+(1+2*2,125)*3+3,14*2+2*(13,25+1,1
25)"2NP

133,760

VV
2*(17,75+1,125)+2*5+2*2,5+2*(9,85+1,125)+2*(5+2,26)+(11,75+1,125)*2+2*(1,5+0,75)*3
+2*(2,9+3,05)*2"1NP

152,270

VV Mezisoučet"APU vnější 286,030
VV 17,75+9,85+1+13,25+17,75+5+9,85+5+11,75+1,5+2,9*2"parapetní 98,500

VV
24,075+8,5+23,375+3,015+8,5+19+8+4,76+12,535+9*2+3"parapetní k oplechování atice 
apod

132,760

VV Mezisoučet"připojení k oplechování 231,260
VV 7*8"rohová 56,000
VV 17,75+9,85+1+13,25+17,75+5+9,85+5+11,75+1,5+2,9*2"s okapničkou v nadpraží 98,500
VV Součet 895,370

148 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 560,571 78,00 43 724,54 CS ÚRS 2018 01

VV
2*(17,75+1,125)+3,14*2+2*(9,85+1,125)+6*2+2,5*2+(1+2*2,125)*3+3,14*2+2*(13,25+1,1
25)"2NP

133,760

VV
2*(17,75+1,125)+2*5+2*2,5+2*(9,85+1,125)+2*(5+2,26)+(11,75+1,125)*2+2*(1,5+0,75)*3
+2*(2,9+3,05)*2"1NP

152,270

VV Mezisoučet"APU vnější 286,030

VV 17,75+2*1,125+3,14*2+9,85+2*1,125+6*2+4*2+(1+2*2,125)*3+3,14*2+13,25+2*1,125"2NP 95,910

VV
17,75+2*1,125+5+2*2,5+9,85+2*1,125+5+2*2,26+11,75+2*1,125+(1,5+2*0,75)*3+(2,9+2*
3,05)*4+(2,525+2*3)*2"1NP

127,670

VV Mezisoučet"APU vnitřní 223,580
VV Součet 509,610
VV 509,61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 560,571

149 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 61,600 65,00 4 004,00 CS ÚRS 2018 01

VV 7*8*1,1"rohová 61,600

150 M 59051510 profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m m 108,350 68,00 7 367,80 CS ÚRS 2018 01

VV (17,75+9,85+1+13,25+17,75+5+9,85+5+11,75+1,5+2,9*2)*1,1"s okapničkou v nadpraží 108,350

151 M 59051512 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m m 254,386 56,00 14 245,62 CS ÚRS 2018 01

VV 17,75+9,85+1+13,25+17,75+5+9,85+5+11,75+1,5+2,9*2"parapetní 98,500

VV
24,075+8,5+23,375+3,015+8,5+19+8+4,76+12,535+9*2+3"parapetní k oplechování atice 
apod

132,760

VV Mezisoučet"připojení k oplechování 231,260
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VV 231,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 254,386

152 K 622511101
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších 
stěn

m2 129,093 370,00 47 764,41 CS ÚRS 2018 01

VV
19*0,6+12*0,3+4,76*0,8+3,12*0,8+8,5*1,5+3*1,7+23,86*1,75+8,5*1,9+22,89*0,6+11*0,6
+0,9*13"sokl

129,093

153 K 622531001R Tenkovrstvá silikonová HLADKÁ omítka včetně penetrace vnějších stěn - DLE PD m2 715,044 320,00 228 814,08

154 K 622531011R
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn - dle 
specifikace v PD

m2 715,044 334,00 238 824,70

VV 6,6*24,075-9,85*1,125*2-0,9*6,6+3,015*6,6+8,5*6,6+4,25*3,2-3,14-5*2,26"pohled SZ 205,952

VV
8,5*6,6+4,25*3,2-3,14-5*2,5+6,6*23,375-17,75*1,125*2+12,6*5,2-1,5*0,75*3-
2,9*3,05"pohled SV

221,698

VV
1,2*6,8+4,25*3,2+1,2*6,8+3*2+3*9,6-1*2,125*3+1,5*3,1+2*8,3"terasa + štít + stěna 
kolem světlíku

79,595

VV 3,515*6,6+2,3*5+4,25*3,2+6,6*19-13,25*1,125+2,5*4,76"pohled JZ + štít 170,693
VV Mezisoučet"plocha 677,938

VV
((17,75+2*1,125)+3,14*2+(9,85+2*1,125)+6*2+2,5*2+(1+2*2,125)*3+3,14*2+(13,25+2*1,1
25))*0,2"2NP

18,582

VV
((17,75+2*1,125)+5+2*2,5+(9,85+2*1,125)+(5+2*2,26)+(11,75+2*1,125)+(1,5+2*0,75)*3+
(2,9+2*3,05)*2)*0,2"1NP

18,524

VV Mezisoučet"ostění 37,106
VV Součet 715,044

155 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 167,145 21,00 3 510,05 CS ÚRS 2018 01

VV 17,75*1,125+3,14+9,85*1,125+6*0,9+4*3,5+1*2,125*3+3,14+13,25*1,125"2NP 78,011
VV 17,75*1,125+5*2,5+9,85*1,125+5*2,26+11,75*1,125+1,5*0,75*3+2,9*3,05*2"1NP 89,134
VV Součet 167,145

156 K 629999001 Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou vysoce nasákavého podkladu m2 677,938 5,00 3 389,69 CS ÚRS 2018 01

VV 6,6*24,075-9,85*1,125*2-0,9*6,6+3,015*6,6+8,5*6,6+4,25*3,2-3,14-5*2,26"pohled SZ 205,952

VV
8,5*6,6+4,25*3,2-3,14-5*2,5+6,6*23,375-17,75*1,125*2+12,6*5,2-1,5*0,75*3-
2,9*3,05"pohled SV

221,698

VV
1,2*6,8+4,25*3,2+1,2*6,8+3*2+3*9,6-1*2,125*3+1,5*3,1+2*8,3"terasa + štít + stěna 
kolem světlíku

79,595

VV 3,515*6,6+2,3*5+4,25*3,2+6,6*19-13,25*1,125+2,5*4,76"pohled JZ + štít 170,693
VV Součet 677,938

157 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20

m3 0,105 3 210,00 337,05 CS ÚRS 2018 01

VV 0,3*0,25*14*0,1"lože pod ocelové překlady 0,105

158 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 38,446 3 300,00 126 871,80 CS ÚRS 2016 02

VV
(5,33+30,96+6,61+81,09+17,86*4+14,91+10,06+18,95+110,79+2,87+1,63+1,85+10,12+8
,38+4,85+1,84+10,46)*0,055"1NP

21,568

VV (2,2*1+109,05+17,56+1,43+18,63+110,63+18,63+1,77+1,4)*0,06"2NP 16,878
VV Součet 38,446

159 M 24552540 plastifikátor do betonu pro podlahové topení litr 148,017 155,00 22 942,64 CS ÚRS 2018 01
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160 K 631362021R Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - zinkovaná 50*50*2mm pro podlahové topení m2 673,440 145,00 97 648,80

VV
5,33+30,96+6,61+81,09+17,86*4+14,91+10,06+18,95+110,79+2,87+1,63+1,85+10,12+8,
38+4,85+1,84+10,46"1NP

392,140

VV 2,2*1+109,05+17,56+1,43+18,63+110,63+18,63+1,77+1,4"2NP 281,300
VV Součet 673,440

161 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 67,199 3 050,00 204 956,95 CS ÚRS 2018 01

VV
0,15*(22,8*8,1-2,55*2,45+7,5*2,5+8,1*23,6-4,81*3,515+2,425*2,5+3,8*14,2)"podkladní 
beton na násypu

64,719

VV 3,2*3,1*0,25"v šachtě 2,480
VV Součet 67,199

162 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 64,719 55,00 3 559,55 CS ÚRS 2018 01

163 K 631319196 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2 m3 0,105 98,00 10,29 CS ÚRS 2018 01

164 K 631342113
Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 700 
kg/m3

m3 3,704 3 730,00 13 815,92 CS ÚRS 2018 01

VV (3,55*9,5)*0,04+(7,8*5+2,11*2,03+1*2,755+3,55*0,3)*0,05"spádový beton skl.S4,S3 3,704

165 K 631351101 Zřízení bednění  hran m2 16,824 275,00 4 626,60 CS ÚRS 2018 01

VV
(1+3,6+(0,2+3,5+5,3)+4+5+(4+7,95+2,9+9,5)+(14+8,1+4,2)+14,475+2,8+(1+4,1)+4,45+4
,15)*0,15"obvod podkladaku

15,634

VV Mezisoučet" pro podkladak 15,634
VV (0,3*2+0,25)*14*0,1"lože pod ocelové překlady 1,190
VV Součet 16,824

166 K 631351102 Odstranění bednění hran m2 16,824 57,00 958,97 CS ÚRS 2018 01

167 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3,399 35 600,00 121 004,40 CS ÚRS 2018 01

VV
2*(22,8*8,1-2,55*2,45+7,5*2,5+8,1*23,6-
4,81*3,515+2,425*2,5+3,8*14,2)*1,3*3,03/1000"podkladní beton na násypu

3,399

168 K 632451648 Potěr pískocementový tl 40 mm stupňů a schodnic tř. C 35 běžný m2 38,200 601,00 22 958,20 CS ÚRS 2018 01

VV 3,7*1,75+1,21*0,8+1,75*(4,3+2,45+4)+2,2*0,8"schodiště trojramenné 28,016
VV 1,62*2,07+3,3*2,07"schodiště do vily 10,184
VV Součet 38,200

169 K 632459115
Příplatek k potěrům tl 10 mm za polymercementovou přísadu - příplatek za materiál 
potěru dle PD

m2 152,800 33,00 5 042,40 CS ÚRS 2018 01

VV 3,7*1,75+1,21*0,8+1,75*(4,3+2,45+4)+2,2*0,8"schodiště trojramenné 28,016
VV 1,62*2,07+3,3*2,07"schodiště do vily 10,184
VV Součet 38,200
VV 38,2*4 'Přepočtené koeficientem množství 152,800

170 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 673,440 16,00 10 775,04 CS ÚRS 2018 01

VV
5,33+30,96+6,61+81,09+17,86*4+14,91+10,06+18,95+110,79+2,87+1,63+1,85+10,12+8,
38+4,85+1,84+10,46"1NP

392,140

VV 2,2*1+109,05+17,56+1,43+18,63+110,63+18,63+1,77+1,4"2NP 281,300
VV Součet 673,440
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171 K 632902211
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým 
mlékem s přísadou

m2 38,200 31,00 1 184,20 CS ÚRS 2018 01

VV 3,7*1,75+1,21*0,8+1,75*(4,3+2,45+4)+2,2*0,8"schodiště trojramenné 28,016
VV 1,62*2,07+3,3*2,07"schodiště do vily 10,184
VV Součet 38,200

172 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3 15,113 1 390,00 21 007,07 CS ÚRS 2018 01

VV 60,45*0,25"pod terasou 15,113

173 K 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 77,608 1 320,00 102 442,56 CS ÚRS 2018 01

VV
(22,8*8,1-2,55*2,45+7,5*2,5+8,1*23,6-4,81*3,515+2,425*2,5+3,8*14,2)*0,2" celková 
plocha dle podkladaku

86,292

VV

-
(1+3,6+(0,2+3,5+5,3)+4+5+(4+7,95+2,9+9,5)+(14+8,1+4,2)+14,475+2,8+(1+4,1)+4,45+4
,15+2+4+(4+3,7)+(5,4+3,5)+4,7+(4,7+1,3)+7,2)*0,3*0,2"plocha ZB 

-8,684

VV Součet"drenážní šterková vrstva 77,608

174 K 635321212 Násyp pod podlahy z betonového recyklátu se zhutněním m3 437,705 867,00 379 490,24 CS ÚRS 2018 01

VV 1*(22,8*8,1+7,5*2,5+8,1*23,6-4,81*3,515+2,425*2,5+3,8*14,2)"podsyp pod podkladak 437,705
VV Součet 437,705

175 K 636311113
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o 
výšce do 100 mm

m2 47,304 666,00 31 504,46 CS ÚRS 2018 01

VV 59,4-3,36*3,6"mč3.10 47,304

176 M 59245320 dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm přírodní m2 48,250 420,00 20 265,00 CS ÚRS 2018 01

VV 47,304*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 48,250

177 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do stěrku se zalitím spár 
MC

m2 25,760 448,00 11 540,48 CS ÚRS 2018 01

VV 0,3*(3,515+19+8,5+0,3+0,3+0,3+3+23,85+8,5+0,3+0,3+18) 25,760

178 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 20,000 217,00 4 340,00 CS ÚRS 2018 01

VV 20 20,000

179 M 55331213 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 800 L/P kus 2,000 1 340,00 2 680,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1"D01 1,000
VV 1"D31 1,000
VV Součet 2,000

180 M 55331225 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 190 800 L/P kus 6,000 1 390,00 8 340,00

VV 1"D02 1,000
VV 1"D08 1,000
VV 1"D09 1,000
VV 1"D15 1,000
VV 1"D26 1,000
VV 1"D29 1,000
VV Součet 6,000

181 M 55331223 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 190 900 L/P kus 6,000 1 420,00 8 520,00

VV 1"D10 1,000
VV 1"D16 1,000

Strana 96 z 266



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1"D17 1,000
VV 1"D18 1,000
VV 1"D19 1,000
VV 1"D21 1,000
VV Součet 6,000

182 M 55331221 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 190 700 L/P kus 6,000 1 370,00 8 220,00

VV 1"D30 1,000
VV 1"D25 1,000
VV 1"D07 1,000
VV 1"D06 1,000
VV 1"D05 1,000
VV 1"D04 1,000
VV Součet 6,000

183 K 642942221 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC kus 4,000 280,00 1 120,00 CS ÚRS 2018 01

184 M 55331227 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 190 1400 dvoukřídlá kus 1,000 1 980,00 1 980,00

VV 1"D03 1,000

185 M 553312281 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 190 1300 dvoukřídlá kus 2,000 1 920,00 3 840,00

VV 1"D27 1,000
VV 1"D28 1,000
VV Součet 2,000

186 M 553312210
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 190 1400 dvoukřídlá s 
nadsvětlíkem

kus 1,000 1 980,00 1 980,00

VV 1"D20 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 389 425,12
187 K 899712111 Výstražné a bezpečnostní tabulky na zdivu - dle TZ kus 40,000 192,00 7 680,00 CS ÚRS 2016 02

VV 40" 40,000

188 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 143,296 132,00 18 915,07 CS ÚRS 2018 01

VV
(2,25*7+13+12,8+12,7+3,31*2+3*2+5,425*2+5,725*2+11,412*4+3,14*1,35*2)"pro 
obrubníky terasy

143,296

189 M 59217002 obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm m 150,461 112,00 16 851,63 CS ÚRS 2018 01

VV 143,296*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 150,461

190 K 936001002 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t kus 2,000 517,00 1 034,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2"květník 2,000

191 M 749102R květináč betonový 150 x50 x 25 cm - dle PD kus 2,000 470,00 940,00

192 K 941221111
Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 
m

m2 970,023 58,00 56 261,33 CS ÚRS 2018 01

VV
(24,075+0,4+1,2)*8+(7,5+0,4+1,2+0,4+1,2)*9+(23,375+0,4+1,2)*7,5+12,6*5+7*(3,015+0,
4+1,2)+(7,5+0,4+1,2+0,4+1,2)*9+(19+1,2*2+0,4*2)*7+5*4,76

859,818
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VV 3,515*7+4*(7,5+1,2*2+0,4)+4*(2+1,2+0,4)+10*3 110,205
VV Součet 970,023

193 K 941221211
Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den 
použití (60dní)

m2 58 201,380 2,00 116 402,76 CS ÚRS 2018 01

VV 970,023*60 'Přepočtené koeficientem množství 58 201,380

194 K 941221811
Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 
10 m

m2 970,023 44,00 42 681,01 CS ÚRS 2018 01

195 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 453,760 39,00 17 696,64 CS ÚRS 2018 01

VV
5,33+30,96+6,61+81,09+17,86*4+14,91+10,06+18,95+110,79+2,87+1,63+1,85+10,12+8,
38+4,85+1,84+10,46"1NP

392,140

VV 2,2*1+17,56+1,43+18,63+18,63+1,77+1,4"2NP 61,620
VV Součet 453,760

196 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 219,680 53,00 11 643,04 CS ÚRS 2018 01

VV 109,05+110,63"2NP 219,680

197 K 949311111 Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 8,350 515,00 4 300,25 CS ÚRS 2018 01

VV 8,35 8,350

198 K 949311211
Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití 
(30dní)

m 250,500 9,00 2 254,50 CS ÚRS 2018 01

VV 8,35*30 'Přepočtené koeficientem množství 250,500

199 K 949311811 Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 8,350 362,00 3 022,70 CS ÚRS 2018 01

200 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 495,370 74,00 36 657,38 CS ÚRS 2018 01

VV
5,33+30,96+6,61+81,09+17,86*4+14,91+10,06+18,95+110,79+2,87+1,63+1,85+10,12+8,
38+4,85+1,84+10,46"1NP

392,140

VV 2,2*1+17,56+1,43+18,63+18,63+1,77+1,4+5,85*3,65+5,55*3,65"2NP 103,230
VV Součet 495,370

201 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 219,680 84,00 18 453,12 CS ÚRS 2018 01

VV 109,05+110,63"2NP 219,680

202 K 953611211
Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou 
dl.1m

kus 4,000 536,00 2 144,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,25*3 3,750
VV 4"po zaokrouhlení 4,000

203 K 953941516
Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové držáky apod. 
s jejich dodáním

kus 6,000 59,00 354,00 CS ÚRS 2016 02

VV 6"dle TZ 6,000

204 M 449321130 přístroj hasicí ruční práškový P6 - 21A kus 6,000 1 020,00 6 120,00 CS ÚRS 2016 02

205 K 953943124 Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 6,000 302,00 1 812,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6"osazení HALFEN 6,000

206 M 5487908R profil kotevní  - vylamovací lišta dle PD - ozn.VL m 6,000 320,00 1 920,00

VV 2*3 6,000

Strana 98 z 266



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

207 K 953991321 Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva ze ŽB kus 94,424 40,00 3 776,96 CS ÚRS 2018 01

VV
(13,5+4,76)/0,5*1,1*2+2*3,2/0,5*1,1"pro hranolky pod OSB pod oplechování na ploché 
střeše

94,424

208 K 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů m 2,650 2 470,00 6 545,50 CS ÚRS 2018 01

VV 0,265*10" prostupy v panelech 2,650

209 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 0,710 3 660,00 2 598,60 CS ÚRS 2018 01

VV 0,265*2"prostupy v panelech 0,530
VV 0,18"v ŽB stropu 0,180
VV Součet 0,710

210 K 977211112 Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 4,030 1 950,00 7 858,50 CS ÚRS 2018 01

VV 0,435*2+0,875+0,35*2+0,745"vyříznutí panelů S5, S6 3,190
VV 0,32*2+0,2"vyříznutí panelu S7 0,840
VV Součet 4,030

211 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100 %

m2 24,625 61,00 1 502,13 CS ÚRS 2018 01

VV 2*2,5*2+4,5*(1,8+0,45+1)"omítky v místě schodiště a okolí na stávající vile 24,625

D 997 Přesun sutě 2 800,71

212 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením 
mechanizace

t 1,518 1 200,00 1 821,60 CS ÚRS 2018 01

213 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,518 227,00 344,59 CS ÚRS 2018 01

214 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+29km) t 44,022 9,00 396,20 CS ÚRS 2018 01

VV 1,518*29 'Přepočtené koeficientem množství 44,022

215 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového nebo 
omítky kód odpadu 170 101

t 1,324 180,00 238,32 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 1 362 495,09
216 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 2 252,058 605,00 1 362 495,09 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 12 670 070,13
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 205 446,01

217 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 441,378 7,00 3 089,65 CS ÚRS 2018 01

VV
(22,8*8,1-2,55*2,45+7,5*2,5+8,1*23,6-4,81*3,515+2,425*2,5+3,8*14,2)"podkladní 
beton na násypu

431,458

VV 3,2*3,1"v šachtě 9,920
VV Součet 441,378

218 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,132 12 000,00 1 584,00 CS ÚRS 2018 01

VV 441,378*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,132
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219 K 711111131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena stěrkou tloušťky 2 mm m2 59,740 44,00 2 628,56 CS ÚRS 2018 01

VV 17,56+1,43+18,63+1,77+1,4"mč303,304,307,308,309 40,790
VV 18,95"mč110 18,950
VV Součet 59,740

220 K 711112131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena tmelem tloušťky 2 mm m2 22,185 67,00 1 486,40 CS ÚRS 2018 01

VV 0,8*1,8*2+0,15*2*(3,75+5,85+3,65)+0,15*2*(0,95+1,5)"mč303,304 7,590
VV 0,8*1,8*2+0,15*2*(3,75+5,55+3,65)+0,15*2*(1,75+1,8)"mč303,304 7,830
VV Mezisoučet"2NP 15,420
VV 0,8*1,8*2+0,15*2*(3,75+5,55+3,65)"mč110 6,765
VV Součet 22,185

221 M 58581210 stěrka hydroizolační pružná dvousložková kg 286,738 98,00 28 100,32 CS ÚRS 2018 01

VV (59,74+22,185)*3,5 286,738

222 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 291,190 16,00 4 659,04 CS ÚRS 2018 01

VV
1*1,15+3,6*1,65+(0,2+3,5+5,3)*1,9+4*2,4+5*2,65+(4+7,95+2,9+9,5)*2,9+(14+8,1+4,2)*3
,15+14,475*2,9+2,8*2,65+(1+4,1)*2,4+4,45*1,9+4,15*1,65"obvod ZB30

277,440

VV 1,25*2*(2,7+2,8)"výtahová šachta ZB20 13,750
VV Součet 291,190

223 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,102 12 000,00 1 224,00 CS ÚRS 2018 01

VV 291,19*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,102

224 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 441,378 77,00 33 986,11 CS ÚRS 2018 01

VV
(22,8*8,1-2,55*2,45+7,5*2,5+8,1*23,6-4,81*3,515+2,425*2,5+3,8*14,2)"podkladní 
beton na násypu

431,458

VV 3,2*3,1"v šachtě 9,920
VV Součet 441,378

225 M 62852254
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální 
jemnozrnný posyp

m2 507,585 116,00 58 879,86 CS ÚRS 2018 01

VV 441,378*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 507,585

226 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 291,190 88,00 25 624,72 CS ÚRS 2018 01

VV
1*1,15+3,6*1,65+(0,2+3,5+5,3)*1,9+4*2,4+5*2,65+(4+7,95+2,9+9,5)*2,9+(14+8,1+4,2)*3
,15+14,475*2,9+2,8*2,65+(1+4,1)*2,4+4,45*1,9+4,15*1,65"obvod ZB30

277,440

VV 1,25*2*(2,7+2,8)"výtahová šachta ZB20 13,750
VV Součet 291,190

227 M 62852674 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož m2 349,428 111,00 38 786,51 CS ÚRS 2018 01

VV 291,19*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 349,428

228 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 
12 m

t 4,377 856,00 3 746,71 CS ÚRS 2018 01

229 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 4,377 377,00 1 650,13 CS ÚRS 2018 01

D 712 Povlakové krytiny 97 716,60
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230 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 
asfaltovým

m2 106,910 7,00 748,37 CS ÚRS 2018 01

VV (3,55*9,5)+(7,8*5+2,11*2,03+1*2,755+3,55*0,3)"vodorovná -  skl.S4,S3 80,828
VV 0,7*(3,55*2+9,5*2+5,2+4,76+4,2)-0,35*(3+1*3)"svislá (odpočty ve dveřích) 26,082
VV Součet 106,910

231 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,032 12 000,00 384,00 CS ÚRS 2018 01

VV 106,91*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,032

232 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 106,910 80,00 8 552,80 CS ÚRS 2018 01

VV (3,55*9,5)+(7,8*5+2,11*2,03+1*2,755+3,55*0,3)"vodorovná -  skl.S4,S3 80,828
VV 0,7*(3,55*2+9,5*2+5,2+4,76+4,2)-0,35*(3+1*3)"svislá (odpočty ve dveřích) 26,082
VV Součet 106,910

233 M 62852254
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální 
jemnozrnný posyp

m2 122,947 116,00 14 261,85 CS ÚRS 2018 01

VV 106,91*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 122,947

234 K 71236300R
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC -  včetně 
kotvení,  opracování detailů, svaření folií atd.

m2 106,910 220,00 23 520,20

235 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 122,947 212,00 26 064,76 CS ÚRS 2018 01

VV 106,91*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 122,947

236 K 712363312
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová 
lišta vnitřní rš 100 mm

kus 20,130 112,00 2 254,56 CS ÚRS 2018 01

VV (3,55*2+9,5*2+5,2+4,76+4,2)/2"pro vytažení na svislou 20,130

237 K 712363313
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová 
lišta vnější rš 100 mm

kus 3,000 171,00 513,00 CS ÚRS 2018 01

VV (1*3+3)/2"ve dveřích u prosklené stěny 3,000

238 K 712363319
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná 
lišta rš 300 mm

kus 1,700 477,00 810,90 CS ÚRS 2018 01

VV 3,4/2"zzávetrná lišta mezi nižší a vyšší střechou 1,700

239 K 712363326
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m rovná 
lišta rš 100 mm

kus 20,130 311,00 6 260,43 CS ÚRS 2018 01

VV (3,55*2+9,5*2+5,2+4,76+4,2)/2"pro ukončení  svislé 20,130

240 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 106,910 31,00 3 314,21 CS ÚRS 2018 01

VV 106,91 106,910

241 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 122,947 78,00 9 589,87 CS ÚRS 2018 01

VV 106,91*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 122,947

242 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 1,050 926,00 972,30 CS ÚRS 2018 01

243 K 998712181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace t 1,050 447,00 469,35 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 623 382,12

244 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 281,300 16,00 4 500,80 CS ÚRS 2018 01

VV 2,2*1+109,05+17,56+1,43+18,63+110,63+18,63+1,77+1,4"2NP 281,300

245 M 63151480 deska izolační minerální těžkých plovoucích podlah λ=0,039 tl 20 mm m2 286,926 189,00 54 229,01 CS ÚRS 2018 01
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VV 281,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 286,926

246 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy

m2 392,140 39,00 15 293,46 CS ÚRS 2018 01

VV
5,33+30,96+6,61+81,09+17,86*4+14,91+10,06+18,95+110,79+2,87+1,63+1,85+10,12+8,
38+4,85+1,84+10,46"1NP

392,140

247 M 28375909 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm m2 399,983 187,00 74 796,82 CS ÚRS 2018 01

VV 392,14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 399,983

248 M 28375914 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm m2 399,983 265,00 105 995,50 CS ÚRS 2018 01

VV 392,14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 399,983

249 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 548,530 12,00 6 582,36 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(3+3,6+3,6+3,6+3,6+4,925*5+4,19+2,425)"mč104-109 97,280
VV (14*2+2,425-3,515+0,3)"mč103 27,210

VV
(3,35+3,67+3,35+3,67+2,25+3,67+3,67+2,9+0,7+0,3+0,3+2,9+0,7+0,3+0,3+1,25+3,5+1,
25+3,5+1,25+1,61+1,25+1,61)"mč100,101,102,118 a schodiště

47,250

VV 2*(2,35+3,45*2+3,3+1,45+1,4+1,6+1,85+0,9/2+1,7)"mč112-116 42,000
VV 2*(3,85+14,425+7,5+5,55+3,65+0,8+3,75)"mč111,110 79,050
VV (3,2+1*2+1,2+1*3,14)"mč117 9,540
VV Mezisoučet"1NP 302,330
VV (7+3,3+7+7,5+2,55+2,45+1,75)*2 63,100
VV Mezisoučet"schodiště  - mč103,119,305 63,100
VV 2*(22,375+0,8+7,5)"mč302 61,350
VV (4,2+1,2)*2"mč301 10,800
VV 2*(3,85+5,85+0,95/2+1,5+3,75)"mč303,304 30,850
VV 2*(15,95+7,5)"mč306 46,900
VV 2*(3,65+5,55+1,85+1,8+3,75)"mč307,308,309 33,200
VV Mezisoučet"2NP 183,100
VV Součet 548,530

250 M 63140273 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 80 mm tl 12 mm m 603,383 45,00 27 152,24 CS ÚRS 2018 01

VV 548,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 603,383

251 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 213,100 135,00 28 768,50 CS ÚRS 2018 01

VV 0,18*(4+10)*2"deska D1 + boky 5,040
VV 0,265*2*(7,5+3,2)"deska D2 + boky 5,671
VV 0,1*(8,4+5,4+5)"kolem desky na trapézu 1,880
VV (18,6+7,5+7,8+5,1+23,66+7,1+22,69)*0,25+(5*3+4,5+8,5)*0,18"věnce 1NP pod panely 28,153
VV 4,2*0,365"pod deskou D2 1,533
VV (18,6+7,5+7,8+5,1+2,425+23,66+7,1+22,69)*0,265"věnce v úrovni stropu 1NP 25,142
VV (5*3+4,5+8,5)*0,22"věnce v úrovni stropu 1NP pod trapézy 6,160
VV (5,5*2)*0,2"IPE 200 2,200
VV 2*3,4*0,2"IPE 160 1,360
VV Mezisoučet"kolem stropu a věnců 1NP 77,139
VV 18,55*0,375+11*0,25*1,125+17,75*0,25" rám 1NP 14,488
VV 18,55*0,25+11*0,25*1,125+17,75*0,125" rám 2NP 9,950
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VV 14,05*0,25+8*1,125*0,25+13,25*0,125" rám 2NP 7,419
VV Mezisoučet"na rámy 31,857
VV 0,2*(22,975*2+7,5+1,75+18,6*2+7,5*2)"věnec pod krovem 21,480
VV 0,2*(22,975*2+18,6*2)"dle detailu 8 u okapu tl.80mm 16,630
VV 0,28*(22,975*2+18,6*2)"dle detailu 8 u okapu tl.20mm uvnitř žlabu 23,282
VV 0,2*(22,975*2+18,6*2)"dle detailu 8 u okapu tl.20mm vně žlabu 16,630
VV Mezisoučet"TI na bázi tvrdé pěny 78,022

VV
0,7*(3,55*2+9,5*2+5,2+4,76+4,2)-0,35*(3+1*3)"svislá na zdivu kolem ploché 
střechy(odpočty ve dveřích)

26,082

VV Součet 213,100

252 M 28376441 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 60mm m2 116,123 156,00 18 115,19 CS ÚRS 2018 01

VV 0,18*(4+10)*2"deska D1 + boky 5,040
VV 0,265*2*(7,5+3,2)"deska D2 + boky 5,671
VV 0,1*(8,4+5,4+5)"kolem desky na trapézu 1,880
VV (18,6+7,5+7,8+5,1+23,66+7,1+22,69)*0,25+(5*3+4,5+8,5)*0,18"věnce 1NP pod panely 28,153
VV 4,2*0,365"pod deskou D2 1,533
VV (18,6+7,5+7,8+5,1+2,425+23,66+7,1+22,69)*0,265"věnce v úrovni stropu 1NP 25,142
VV (5*3+4,5+8,5)*0,22"věnce v úrovni stropu 1NP pod trapézy 6,160
VV (5,5*2)*0,2"IPE 200 2,200
VV 2*3,4*0,2"IPE 160 1,360
VV Mezisoučet"kolem stropu a věnců 1NP 77,139
VV 18,55*0,375+11*0,25*1,125+17,75*0,25" rám 1NP 14,488
VV 18,55*0,25+11*0,25*1,125+17,75*0,125" rám 2NP 9,950
VV 14,05*0,25+8*1,125*0,25+13,25*0,125" rám 2NP 7,419
VV Mezisoučet"na rámy 31,857
VV 0,2*(7,5+1,75+7,5*2)"věnec ve štítech 2NP 4,850
VV Součet 113,846
VV 113,846*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 116,123

253 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm m2 12,522 233,00 2 917,63 CS ÚRS 2018 01

VV 0,66*(13,7+4,9)*1,02"na atikách z boku 12,522

254 M 28376426 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 180mm m2 11,028 311,00 3 429,71

VV (0,66*(1,7+9+7,5)-0,4*1*3)*1,02"svislá na zdivu u ploché střechy 11,028

255 M 28376526 deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 60mm m2 17,462 655,00 11 437,61 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*(22,975*2+18,6*2)*1,05"věnec pod krovem 17,462

256 M 28376522 deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 20mm m2 41,908 376,00 15 757,41 CS ÚRS 2018 01

VV 0,28*(22,975*2+18,6*2)*1,05"dle detailu 8 u okapu tl.20mm uvnitř žlabu 24,446
VV 0,2*(22,975*2+18,6*2)*1,05"dle detailu 8 u okapu tl.20mm vně žlabu 17,462
VV Součet 41,908

257 M 28376527 deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 80mm m2 17,462 697,00 12 171,01

VV 0,2*(22,975*2+18,6*2)*1,05"dle detailu 8 u okapu tl.80mm 17,462

258 K 713141135
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, 
pásů, dílců, desek (montážní lepení)

m2 161,657 66,00 10 669,36 CS ÚRS 2018 01
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VV ((3,55*9,5)+(7,8*5+2,11*2,03+1*2,755+3,55*0,3))*2"vodorovná -  skl.S4,S3 161,657

259 M 28372312 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm m2 164,890 247,00 40 727,83 CS ÚRS 2018 01

VV 161,657*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 164,890

260 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 813,400 28,00 22 775,20 CS ÚRS 2018 01

VV (4,9*2*22,9+18,6*2*4,9)*2"dvě vrstvy 813,400

261 M 63150796R plsť skelná pro izolaci mezi krokve λ=0,033  tl 140mm m2 829,668 196,00 162 614,93 CS ÚRS 2018 01

VV 813,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 829,668

262 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 4,551 795,00 3 618,05 CS ÚRS 2018 01

263 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 4,551 402,00 1 829,50 CS ÚRS 2018 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 247 984,86

264 K 714121012
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na 
poloskrytý rošt

m2 286,624 406,00 116 369,34 CS ÚRS 2018 01

VV (3,8*12,64*2+3,8*12*2)"2NP 187,264
VV 1,2*12,6+1,2*3,6"mč103 19,440
VV 1,2*3,6+6*12,6"mč111 79,920
VV Součet 286,624

265 M 59036024 panel akustický z části zapuštěný rošt bílá  tl 20mm - dle PD m2 300,955 433,00 130 313,52 CS ÚRS 2018 01

VV 286,624*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 300,955

266 K 998714102 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m t 1,000 905,00 905,00 CS ÚRS 2018 01

267 K 998714181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 714 prováděný bez použití mechanizace t 1,000 397,00 397,00 CS ÚRS 2018 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 32 014,08
268 K 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4  DN 110 m 17,000 400,00 6 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV 8,5*2"stoupačka ve výtahové šachtě - odvod radonu 17,000

269 K 721173317 Potrubí kanalizační z PVC SN 4  DN 160 m 14,500 610,00 8 845,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5+2+1+8" stoupačka s odskokem 12,500
VV 2"stoupačka nad šachtou 2,000
VV Součet"odvod radonu 14,500

270 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 sběrné DN 160 m 39,300 414,00 16 270,20 CS ÚRS 2018 01

VV 39,3"sběrné radonové potrubí - vodorovné 39,300

271 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,192 515,00 98,88 CS ÚRS 2018 01

D 722 Zdravotně technická instalace 713 691,23
272 K 72-1 Zdravotně technická instalace dle samostatného rozpočtu D.1.4.A Kus 0,590 1 209 646,16 713 691,23

VV 0,59"59% z ceny rozpočtu profese jako uznatelný náklad pro SO 02 0,590

D 735 Vytápění 903 516,57
273 K 73-1 Vytápění dle samostatného rozpočtu D.1.4.B Kus 0,590 1 531 384,02 903 516,57
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VV 0,59"59% z ceny rozpočtu profese jako uznatelný náklad pro SO 02 0,590

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 044 075,80
274 K 741-01 Silnoproudé elektroinstalace dle samostatného rozpočtu D.1.4.D Kus 0,590 1 703 468,00 1 005 046,12

VV 0,59"59% z ceny rozpočtu profese jako uznatelný náklad pro SO 02 0,590

275 K 741-02 Hromosvod dle samostatného rozpočtu D.1.4.D1 Kus 0,590 66 152,00 39 029,68

VV 0,59"59% z ceny rozpočtu profese jako uznatelný náklad pro SO 02 0,590

D 742 Elektroinstalace - slaboproud + MaR 323 134,74
276 K 742-01 Slaboproudé elektroinstalace + MaR  dle samostatného rozpočtu D.1.4.E,F Kus 0,590 547 686,00 323 134,74

VV 0,59"59% z ceny rozpočtu profese jako uznatelný náklad pro SO 02 0,590

D 751 Vzduchotechnika 461 226,90
277 K 75-1 Vzduchotechnika dle dle samostatného rozpočtu D.1.4.C. Kus 0,590 781 740,50 461 226,90

VV 0,59"59% z ceny rozpočtu profese jako uznatelný náklad pro SO 02 0,590

D 762 Konstrukce tesařské 660 912,48

278 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 
ohrožení 3 a 4

m3 25,923 873,00 22 630,78 CS ÚRS 2018 01

VV 13,675+12,119+0,129 25,923

279 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm kus 111,000 26,00 2 886,00 CS ÚRS 2018 01

VV (17+20)*3 111,000

280 M 31197004 tyč závitová Pz 4,6 M12 m 22,200 67,00 1 487,40 CS ÚRS 2018 01

VV 111*0,2 22,200

281 M 31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12 100 kus 2,264 243,00 550,15 CS ÚRS 2018 01

VV 1,11*2*1,02 2,264

282 M 31120006 podložka DIN 125-A ZB D 12mm 100 kus 2,264 211,00 477,70 CS ÚRS 2018 01

283 K 762332134
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 
cm2

m 370,000 265,00 98 050,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5*2*(17+20) 370,000

284 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu přes 200x200mm do dl 5m m3 13,675 7 600,00 103 930,00 CS ÚRS 2018 01

VV 370*0,12*0,28*1,1 13,675

285 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 440,700 80,00 35 256,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5,2*2*(19+23,375) 440,700

286 M 60511120 prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m m3 12,119 7 350,00 89 074,65 CS ÚRS 2018 01

VV 440,7*0,0275 'Přepočtené koeficientem množství 12,119

287 K 762341410 Montáž bednění střešních žlabů m2 57,630 118,00 6 800,34 CS ÚRS 2018 01

VV ((23,375)*2+(19)*2)*0,5"vyložení žlabu 42,375
VV ((23,375)*2+(19)*2)*0,18"podkladní OSB 15,255
VV Součet 57,630
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288 M 60726274 deska dřevoštěpková OSB pero-drážka nebroušená tl 18mm m2 69,156 266,00 18 395,50 CS ÚRS 2018 01

VV 57,63*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 69,156

289 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 370,000 10,00 3 700,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5*2*(17+20) 370,000

290 M 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 0,977 7 600,00 7 425,20 CS ÚRS 2018 01

VV 370*0,00264 'Přepočtené koeficientem množství 0,977

291 K 762361114 Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 14,164 22,00 311,61 CS ÚRS 2018 01

VV (13,5+4,76)/0,5*1,1*0,3+0,3*3,2/0,5*1,1"pod oplechování atiky a pod závetrnou lištu 14,164

292 M 60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II dl 4-5m m3 0,129 7 870,00 1 015,23 CS ÚRS 2018 01

VV
(13,5+4,76)/0,5*1,1*0,3*0,08*0,08*1,1+0,3*3,2/0,5*1,1*0,08*0,24*1,1"pod oplechování 
atiky a pod závetrnou lištu

0,129

293 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 13,176 828,00 10 909,73 CS ÚRS 2018 01

VV 12,199+0,977 13,176

294 K 762511173
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z cementotřískových desek tl 2x12 mm na sraz 
šroubovaných

m2 41,610 633,00 26 339,13 CS ÚRS 2018 01

VV 5,85*3,65+5,55*3,65"P3a 41,610

295 K 762512245
Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových 
šroubovaných na dřevo

m2 13,149 88,00 1 157,11 CS ÚRS 2018 01

VV (13,5+4,76)*0,65+0,4*3,2"pod oplechování atiky a pod závetrnou lištu 13,149

296 M 60726280 deska dřevoštěpková OSB pero-drážka nebroušená tl 25mm m2 15,779 272,00 4 291,89 CS ÚRS 2018 01

VV 13,149*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 15,779

297 K 762951002
Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osové vzdálenosti podpěr přes 300 
do 420 mm

m2 60,450 109,00 6 589,05 CS ÚRS 2018 01

VV 60,45"dle včD118 60,450

298 M 6079112R profil podkladový pro terasové prkno dřevoplastové 50/50 mm m 261,195 37,00 9 664,22

VV
(4,725*3+5,03+2,75*4+2,87+4,725*25+1,15*2+1,25*2+1,625*2+1,45*2+1,175*2+1,075*2+
0,8*22+0,2*2*22+4*9+0,7*12)*1,1

261,195

299 K 762952044
Montáž teras z prken š do 142 mm z dřevoplastu skrytým spojem broušených bez 
povrchové úpravy

m2 66,604 484,00 32 236,34 CS ÚRS 2018 01

VV 60,45+(11,412+3,3+0,8)*0,3+0,125*3*4 66,604

300 M 6079111R prkno terasové dřevoplastové 142/22 mm dle PD m2 71,932 755,00 54 308,66

VV 66,604*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 71,932

301 M 60791001 úchytky se šrouby nerezové pro terasová dřevoplastová prkna sada 1 318,759 17,00 22 418,90 CS ÚRS 2018 01

VV (66,604)*18*1,1 1 318,759

302 K 762952044R
Dodávka + montáž lavic terasy kolem otvoru pro strom (12ks)- kompletní provedení 
všech lavic včetně AL profilů apod. - dle včD118

Kus 1,000 76 890,00 76 890,00

303 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 18,133 1 330,00 24 116,89 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 838 319,55

304 K 763111428
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm 100 kg/m3 EI 90 
Rw 56 dB

m2 10,528 1 180,00 12 423,04 CS ÚRS 2018 01

Strana 106 z 266



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 3,18*1,6+3,4*1,6"2NP 10,528
VV Součet"montážní otvor k VZT 10,528

305 M 59030027 deska sdk protipožární DF tl 12,5mm m2 -21,056 230,00 -4 842,88 CS ÚRS 2018 01

VV -(3,18*1,6+3,4*1,6)*2"2NP - odpočet pto montáž diamant -21,056
VV Součet"montážní otvor k VZT -21,056

306 M 59030550
deska sdk pro mechanicky namáhané interiéry vyšší požární odolnost DFRIEH2 tl 
12,5mm

m2 21,056 997,00 20 992,83 CS ÚRS 2018 01

VV (3,18*1,6+3,4*1,6)*2"2NP - nahrazení DF deskou diamant 21,056
VV Součet"montážní otvor k VZT 21,056

307 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 10,528 42,00 442,18 CS ÚRS 2018 01

308 K 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 26,586 423,00 11 245,88 CS ÚRS 2018 01

VV 2,8*3,75*2"kastlík vedle strojovny VZT - 2x 21,000
VV 0,65*(5,7+0,6)"mč111 4,095
VV 0,3*(3,67+1,3)"mč101,100 1,491
VV Součet 26,586

309 K 763121415 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 6,000 458,00 2 748,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*3"předstěna pod schodištěm 1NP 6,000

310 K 763121467
SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 bez TI  - 
opláštění jádrofix a předstěny na sociálních zařízeních

m2 46,403 867,00 40 231,40 CS ÚRS 2018 01

VV 2,6*1,8"mč308,309 4,680
VV 1,4*3,75+1,4*0,2+3,75*0,2+1,2*0,35*3+2,6*(0,585+0,92)"mč307 11,453
VV 1,4*3,75+1,4*0,2+3,75*0,2+1,2*0,35*3+2,6*(0,4+1,1)"mč303 11,440
VV 0,95*2,6"mč304 2,470
VV Mezisoučet"2NP 30,043
VV 2,25*2,8"mč102 6,300
VV 0,9*2,8"mč113 2,520
VV 1,4*3,75+1,4*0,2+3,75*0,2+1,2*0,35*3"mč110 7,540
VV Mezisoučet"1NP 16,360
VV Součet 46,403

311 K 763121511 SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 4,467 411,00 1 835,94 CS ÚRS 2018 01

VV 8,35*(0,36+0,175)"výtah šachta 4,467

312 K 763121712 SDK stěna předsazená zalomení m 43,650 130,00 5 674,50 CS ÚRS 2018 01

VV 3,75+0,2+1,4+1,2*3+2,6"mč307 11,550
VV 3,75+0,2+1,4+1,2*3+2,6"mč303 11,550
VV Mezisoučet"2NP 23,100
VV 3,75+0,2+1,4+1,2*3+2,6"mč110 11,550
VV 0,65"mč111 0,650
VV 8,35"výtah 8,350
VV Součet 43,650

313 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 83,456 21,00 1 752,58 CS ÚRS 2018 01
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VV 26,586+46,403+4,467+6 83,456

314 K 763121751 Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 62,456 35,00 2 185,96 CS ÚRS 2018 01

VV 2,6*1,8"mč308,309 4,680
VV 1,4*3,75+1,4*0,2+3,75*0,2+1,2*0,35*3+2,6*(0,585+0,92)"mč307 11,453
VV 1,4*3,75+1,4*0,2+3,75*0,2+1,2*0,35*3+2,6*(0,4+1,1)"mč303 11,440
VV 0,95*2,6"mč304 2,470
VV Mezisoučet"2NP 30,043
VV 2,25*2,8"mč102 6,300
VV 0,9*2,8"mč113 2,520
VV 1,4*3,75+1,4*0,2+3,75*0,2+1,2*0,35*3"mč110 7,540
VV 0,65*(5,7+0,6)"mč111 4,095
VV 0,3*(3,67+1,3)"mč101,100 1,491
VV Mezisoučet"1NP 21,946
VV 8,35*(0,36+0,175)"výtah šachta 4,467
VV 2*3"předstěna pod schodištěm 1NP 6,000
VV Součet 62,456

315 K 763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 32,586 29,00 944,99 CS ÚRS 2018 01

VV 2,8*3,75*2"kastlík vedle strojovny VZT - 2x 21,000
VV 0,65*(5,7+0,6)"mč111 4,095
VV 0,3*(3,67+1,3)"mč101,100 1,491
VV 2*3"předstěna pod schodištěm 1NP 6,000
VV Součet 32,586

316 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 208,688 549,00 114 569,71 CS ÚRS 2018 01

VV 4,5*3,95-2,45*2,55"schodiššťový prostor 2NP 11,528
VV Mezisoučet"2NP 11,528
VV 17,86*4+14,91+10,06"mč104-109 96,410
VV 81,09-1,2*12,6-4,3*6,2-1,2*3,6"mč103 34,990
VV 0,24*2*(12,6+1,2+1,2+3,6)"svislý odskok pro osazení akustického podhledu - mč103 8,928
VV 8,38+2,87+1,63+1,85"mč116,112,113,114 14,730
VV 110,79-1,2*3,6-6*12,6"mč111 30,870
VV 0,24*2*(12,6+6+1,2+3,6)"svislý odskok pro osazení akustického podhledu - mč111 11,232
VV Mezisoučet"1NP 197,160
VV Součet 208,688

317 K 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 35,273 562,00 19 823,43 CS ÚRS 2018 01

VV 5,33+1,84+30,96-1,38*2,07"mč100,101,102,118 35,273

318 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 69,890 591,00 41 304,99 CS ÚRS 2018 01

VV 17,56+1,43+18,63+1,77+1,4"mč307,308,309,303,304 40,790
VV 10,12"mč115 10,120
VV 18,98"mč110 18,980
VV Součet 69,890

319 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 574,489 24,00 13 787,74 CS ÚRS 2018 01

VV (4,9*2*22,9+18,6*2*4,9)"dle skl.S1 406,700
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VV (3,8*4+12,6*2+3,8*4+12*2)*0,15"odskok pro zapuštění akustického 11,940
VV -(3,8*12,64*2+3,8*12*2)"odpočet akustického -187,264
VV 17,56+1,43+18,63+1,77+1,4"mč307,308,309,303,304 40,790
VV Mezisoučet"2NP 272,166
VV 17,86*4+14,91+10,06"mč104-109 96,410
VV 81,09-1,2*12,6-4,3*6,2-1,2*3,6"mč103 34,990
VV 0,24*2*(12,6+1,2+1,2+3,6)"svislý odskok pro osazení akustického podhledu - mč103 8,928
VV 8,38+2,87+1,63+1,85"mč116,112,113,114 14,730
VV 110,79-1,2*3,6-6*12,6"mč111 30,870
VV 0,24*2*(12,6+6+1,2+3,6)"svislý odskok pro osazení akustického podhledu - mč111 11,232
VV 5,33+1,84+30,96-1,38*2,07"mč100,101,102,118 35,273
VV 17,56+1,43+18,63+1,77+1,4"mč307,308,309,303,304 40,790
VV 10,12"mč115 10,120
VV 18,98"mč110 18,980
VV Mezisoučet"1NP 302,323
VV Součet 574,489

320 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 406,700 21,00 8 540,70 CS ÚRS 2018 01

VV (4,9*2*22,9+18,6*2*4,9)"dle skl.S1 406,700

321 M 28329233 parozábrana univerzální s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací m2 447,370 99,00 44 289,63 CS ÚRS 2018 01

VV 406,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 447,370

322 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 688,863 31,00 21 354,75 CS ÚRS 2018 01

VV (4,9*2*22,9+18,6*2*4,9)"dle skl.S1 406,700
VV Mezisoučet"pod střechou 406,700
VV 17,56+1,43+18,63+1,77+1,4"mč307,308,309,303,304 40,790
VV Mezisoučet"2NP 40,790
VV 17,86*4+14,91+10,06"mč104-109 96,410
VV 81,09-1,2*12,6-4,3*6,2-1,2*3,6"mč103 34,990
VV 8,38+2,87+1,63+1,85"mč116,112,113,114 14,730
VV 110,79-1,2*3,6-6*12,6"mč111 30,870
VV 10,12"mč115 10,120
VV 18,98"mč110 18,980
VV 5,33+1,84+30,96-1,38*2,07"mč100,101,102,118 35,273
VV Mezisoučet"1NP 241,373
VV Součet 688,863

323 M 63152100R plsť izolační univerzální λ=0,035 tl 50mm m2 423,131 177,00 74 894,19

VV (4,9*2*22,9+18,6*2*4,9)*1,02"dle skl.S1 414,834
VV Mezisoučet"pod střechou 414,834
VV 414,834*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 423,131

324 M 63150966 plsť tepelně izolační akustická λ=0,037 tl 50mm m2 287,806 177,00 50 941,66 CS ÚRS 2018 01

VV 17,56+1,43+18,63+1,77+1,4"mč307,308,309,303,304 40,790
VV Mezisoučet"2NP 40,790
VV 17,86*4+14,91+10,06"mč104-109 96,410
VV 81,09-1,2*12,6-4,3*6,2-1,2*3,6"mč103 34,990
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VV 8,38+2,87+1,63+1,85"mč116,112,113,114 14,730
VV 110,79-1,2*3,6-6*12,6"mč111 30,870
VV 10,12"mč115 10,120
VV 18,98"mč110 18,980
VV 5,33+1,84+30,96-1,38*2,07"mč100,101,102,118 35,273
VV Mezisoučet"1NP 241,373
VV Součet 282,163
VV 282,163*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 287,806

325 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 542,389 38,00 20 610,78 CS ÚRS 2018 01

VV (4,9*2*22,9+18,6*2*4,9)"dle skl.S1 406,700
VV -(3,8*12,64*2+3,8*12*2)"odpočet akustického -187,264
VV 17,56+1,43+18,63+1,77+1,4"mč307,308,309,303,304 40,790
VV Mezisoučet"2NP 260,226
VV 17,86*4+14,91+10,06"mč104-109 96,410
VV 81,09-1,2*12,6-4,3*6,2-1,2*3,6"mč103 34,990
VV 8,38+2,87+1,63+1,85"mč116,112,113,114 14,730
VV 110,79-1,2*3,6-6*12,6"mč111 30,870
VV 5,33+1,84+30,96-1,38*2,07"mč100,101,102,118 35,273
VV 17,56+1,43+18,63+1,77+1,4"mč307,308,309,303,304 40,790
VV 10,12"mč115 10,120
VV 18,98"mč110 18,980
VV Mezisoučet"1NP 282,163
VV Součet 542,389

326 K 763161721 SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30 m2 418,640 638,00 267 092,32 CS ÚRS 2018 01

VV (4,9*2*22,9+18,6*2*4,9)"dle skl.S1 406,700
VV (3,8*4+12,6*2+3,8*4+12*2)*0,15"odskok pro zapuštění akustického 11,940
VV Součet 418,640

327 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 163,600 185,00 30 266,00 CS ÚRS 2018 01

VV (3,8*4+12,6*2+3,8*4+12*2)"odskok pro zapuštění akustického - 2NP 79,600
VV 2*(12,6+1,2+1,2+3,6)"svislý odskok pro osazení akustického podhledu - mč103 37,200
VV 2*(12,6+6+1,2+3,6)"svislý odskok pro osazení akustického podhledu - mč111 46,800
VV Součet 163,600

328 K 763164735 SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xDF 12,5 m 4,800 759,00 3 643,20 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*2+1,8"před WC ve 2NP 4,800

329 K 763411111 Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm m2 1,995 5 600,00 11 172,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,9*1,05"dle T05 1,995

330 K 763411121
Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm, š do 800 mm, v do 
2000 mm

kus 1,000 2 540,00 2 540,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1"dle T05 1,000

331 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t 15,182 810,00 12 297,42 CS ÚRS 2018 01
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332 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 15,182 366,00 5 556,61 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 1 338 790,69

333 K 764011424
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 1,0 
mm rš 330 mm

m 36,520 150,00 5 478,00 CS ÚRS 2018 01

VV (13,5+4,76)*2"pod oplechování atiky dle K42 - příponka 36,520

334 K 764042414
Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 300 do 
500 mm

m 84,750 127,00 10 763,25 CS ÚRS 2018 01

VV 84,75"pod žlab 84,750

335 K 764042415
Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 500 do 
670 mm

m 11,869 161,00 1 910,91 CS ÚRS 2018 01

VV (13,5+4,76)*0,65"pod oplechování atiky dle K42 11,869

336 K 764042418
Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 
mm

m 440,700 317,00 139 701,90 CS ÚRS 2018 01

337 K 764141303
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu 
do 60°

m2 440,700 1 300,00 572 910,00 CS ÚRS 2018 01

VV 23,375*2*5,2+19*2*5,2 440,700

338 K 764141391 Příplatek k cenám krytiny z TiZn lesklého plechu za těsnění drážek sklonu do 10° m2 339,000 33,00 11 187,00 CS ÚRS 2018 01

VV 19*4*2+23,375*4*2"dle TZ 339,000

339 K 764203152 Montáž střešního výlezu pro krytinu plechovou včetně "zafalcování"do střešní krytiny kus 2,000 220,00 440,00 CS ÚRS 2018 01

340 M 5534184R Střešní výlez titanzinek dle ozn. E16 - komplet včetně lemování do střešní krytiny kus 2,000 32 450,00 64 900,00

341 K 764241306
Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z TiZn lesklého plechu rš 500 mm - 
komplet dle detailu 9

m 42,375 632,00 26 781,00 CS ÚRS 2018 01

VV 23,375+19 42,375

342 K 764242304 Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm m 41,600 334,00 13 894,40 CS ÚRS 2018 01

VV 2*5,2*2+2*2*5,2 41,600

343 K 764242332 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 150 mm m 84,750 228,00 19 323,00 CS ÚRS 2018 01

VV (23,375)*2+(19)*2"okapnice pod pojistnou hydroizolací 84,750

344 K 764243356 Sněhový zachytávač krytiny z TiZn lesklého plechu průběžný dvoutrubkový m 165,500 903,00 149 446,50 CS ÚRS 2018 01

VV (23,375-0,25*2)*4+(19-0,25*2)*4 165,500

345 K 764244303
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 
120 mm - krycí lišta dle detailu 8

m 84,750 443,00 37 544,25 CS ÚRS 2018 01

346 K 764244309
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 
800 mm

m 18,260 996,00 18 186,96 CS ÚRS 2018 01

VV (13,5+4,76)"oplechování atiky dle K42 18,260

347 K 764246342 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 200 mm m 1,884 323,00 608,53 CS ÚRS 2018 01

VV 0,942*2"K36 1,884

348 K 764246344 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš do 330 mm m 103,634 459,00 47 568,01 CS ÚRS 2018 01
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VV 3,142"K31 3,142
VV 13,25"K35 13,250
VV 17,75"K30 17,750
VV 9,85"K32 9,850
VV 3,142"K34 3,142
VV 5"K17 5,000
VV 9,85"K15 9,850
VV 11,75"K18 11,750
VV 17,75"K13 17,750
VV 5"K14 5,000
VV 6,65"K12 6,650
VV 0,5"K16 0,500
VV Součet 103,634

349 K 764326441 Ventilační turbína z Al plechu na skládané nebo plechové krytině průměru do 300 mm kus 2,000 6 010,00 12 020,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2"na odvětrání radonu 2,000

350 K 764341314 Lemování rovných zdí střech z TiZn lesklého plechu rš 330 mm m 13,000 314,00 4 082,00 CS ÚRS 2018 01

VV 13"dle K33 13,000

351 K 764345323 Lemování trub z TiZn lesklého plechu  D do 150 mm kus 2,000 686,00 1 372,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2"kolem turbín 2,000

352 K 764346325 Lemování ventilačních nástavců z TiZn lesklého válcovaného plechu D do 300 mm kus 2,000 1 820,00 3 640,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2"výfuk VZT 2,000

353 K 764501115 Montáž háku podokapního hranatého kus 74,000 29,00 2 146,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(17+20) 74,000

354 M 5534493R hák žlabový hranatý Pz kus 74,000 77,00 5 698,00

355 K 764502117R
Dodávka + montáž pojistného žlabu z poplastovaného plechu spojeného folií  - dle 
det.8

m 84,750 340,00 28 815,00

VV (23,375)*2+(19)*2" 84,750

356 K 764542326R Žlab hranatý uložený v lůžku z TiZn lesklého plechu rš 500 mm - tl.0,8mm m 84,750 460,00 38 985,00

VV (23,375)*2+(19)*2" 84,750

357 K 764548304 Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků  z TiZn lesklého plechu 100*120 mm m 54,700 2 000,00 109 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV 54,7"dle K44 54,700

358 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 5,369 1 470,00 7 892,43 CS ÚRS 2018 01

359 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t 5,369 763,00 4 096,55 CS ÚRS 2018 01

D 765 Krytina skládaná 57 692,79

360 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na 
krokve

m2 440,700 35,00 15 424,50 CS ÚRS 2018 01

VV 23,375*2*5,2+19*2*5,2 440,700

361 M 28329220 fólie hydroizolační pojistná difúzně otevřená  tl.0,48mm, 270g/m2 m2 484,770 87,00 42 174,99 CS ÚRS 2018 01
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VV 440,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 484,770

362 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m t 0,107 872,00 93,30 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 310 260,52

363 K 766-01 Dodávka + montáž dřevěného parapetu kruhového - komplet dle ozn.T03, T04 kus 2,000 7 450,00 14 900,00

364 K 7662111R Dodávka + montáž madlo v 1NP  - komplet dle ozn. Z02 ks 2,000 5 340,00 10 680,00

365 K 7662111R1 Dodávka + montáž madlo hl. schodiště  - přístavba  - komplet dle ozn. Z13 ks 12,000 4 370,00 52 440,00

366 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 2,000 1 120,00 2 240,00 CS ÚRS 2018 01

367 M 55347585 schody skládací mech. z Al profilů, - komplet dle ozn.E15 kus 2,000 15 670,00 31 340,00 CS ÚRS 2018 01

368 K 7666-01 Dodávka + montáž plastového okna  - komplet dle ozn. 114 včetně vnitřního parapetu ks 3,000 4 990,00 14 970,00

369 K 7666-02
Dodávka + montáž plastového okna pásového  - komplet dle ozn. 115 včetně vnitřního 
parapetu

ks 1,000 57 890,00 57 890,00

370 K 7666-03 Dodávka + montáž plastového francouzského okna  - komplet dle ozn. 116 ks 1,000 64 560,00 64 560,00

371 K 7666-04
Dodávka + montáž plastového okna pásového  - komplet dle ozn. 117 včetně vnitřního 
parapetu

ks 1,000 39 700,00 39 700,00

372 K 7666-05
Dodávka + montáž plastového okna pásového  - komplet dle ozn. 120 včetně vnitřního 
parapetu

ks 1,000 39 700,00 39 700,00

373 K 7666-06 Dodávka + montáž plastového francouzského okna  - komplet dle ozn. 119 ks 1,000 64 560,00 64 560,00

374 K 7666-07 Dodávka + montáž plastového okna  - komplet dle ozn. 226,227,228 ks 3,000 12 390,00 37 170,00

375 K 7666-08
Dodávka + montáž plastového okna pásového  - komplet dle ozn. 229 včetně vnitřního 
parapetu

ks 1,000 57 890,00 57 890,00

376 K 7666-09 Dodávka + montáž plastového okna kruhového - komplet dle ozn. 230,232 ks 2,000 24 360,00 48 720,00

377 K 7666-091
Dodávka + montáž plastového okna pásového  - komplet dle ozn. 231 včetně vnitřního 
parapetu

ks 1,000 39 700,00 39 700,00

378 K 7666-092
Dodávka + montáž plastového okna pásového  - komplet dle ozn. 233 včetně vnitřního 
parapetu

ks 1,000 51 560,00 51 560,00

379 K 76666-01
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D01 

kus 1,000 7 670,00 7 670,00

380 K 76666-02
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D02 

kus 1,000 7 860,00 7 860,00

381 K 76666-03
Dodávka + montáž dveřního křídla  - dvoukřídlé dveře - včetně kování, doplňků, 
mřížek, požarní odolnosti atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D03 

kus 1,000 75 670,00 75 670,00

382 K 76666-04
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D04 

kus 1,000 6 890,00 6 890,00

383 K 76666-05
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D05 

kus 1,000 6 880,00 6 880,00

384 K 76666-06
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D06 

kus 1,000 6 880,00 6 880,00

385 K 76666-07
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D07 

kus 1,000 6 880,00 6 880,00
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386 K 76666-08
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D08 

kus 1,000 6 850,00 6 850,00

387 K 76666-09
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D09 

kus 1,000 6 860,00 6 860,00

388 K 76666-091
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D10 

kus 1,000 6 990,00 6 990,00

389 K 76666-092
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D15 

kus 1,000 6 990,00 6 990,00

390 K 76666-093
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D16 

kus 1,000 55 870,00 55 870,00

391 K 76666-094
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D17 

kus 1,000 55 888,00 55 888,00

392 K 76666-095
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D18 

kus 1,000 55 460,00 55 460,00

393 K 76666-096
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D19 

kus 1,000 55 760,00 55 760,00

394 K 76666-097
Dodávka + montáž dveřního křídla  - dvoukřídlé dveře - včetně kování, doplňků, 
mřížek, požarní odolnosti atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D20 

kus 1,000 76 580,00 76 580,00

395 K 76666-098
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D21 

kus 1,000 7 650,00 7 650,00

396 K 76666-099
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D25 

kus 1,000 7 760,00 7 760,00

397 K 76666-0991
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D26 

kus 1,000 7 450,00 7 450,00

398 K 76666-0992
Dodávka + montáž dveřního křídla  - dvoukřídlé dveře - včetně kování, doplňků, 
mřížek, požarní odolnosti atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D27 

kus 1,000 74 560,00 74 560,00

399 K 76666-0993
Dodávka + montáž dveřního křídla  - dvoukřídlé dveře - včetně kování, doplňků, 
mřížek, požarní odolnosti atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D28 

kus 1,000 75 670,00 75 670,00

400 K 76666-0994
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D29 

kus 1,000 6 780,00 6 780,00

401 K 76666-0995
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D30 

kus 1,000 7 450,00 7 450,00

402 K 76666-0996
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D31 

kus 1,000 7 760,00 7 760,00

403 K 766811R Dodávka + montáž kuchyňské linky dle ozn. T01 - komplet včetně vybavení kus 1,000 36 570,00 36 570,00

404 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 3,812 808,00 3 080,10 CS ÚRS 2018 01

405 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 3,812 402,00 1 532,42 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 2 380 216,04

406 K 767-01
Dodávka + montáž žaluzie - komplet dle ozn.E03 - včetně motoru, boxu, ovládání, 
meteostanice atd.

ks 16,000 24 300,00 388 800,00

407 K 767-02
Dodávka + montáž žaluzie - komplet dle ozn.E04 - včetně motoru, boxu, ovládání, 
meteostanice atd.

ks 1,000 17 690,00 17 690,00

408 K 767-03
Dodávka + montáž žaluzie - komplet dle ozn.E05 - včetně motoru, boxu, ovládání, 
meteostanice atd.

ks 2,000 17 230,00 34 460,00
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409 K 767-04 Dodávka + montáž prosklené dělící stěny fix - komplet dle ozn.S03 - výška 2,26 ks 1,000 35 460,00 35 460,00

410 K 767-05 Dodávka + montáž prosklené dělící stěny fix - komplet dle ozn.S03 - výška 0,75m ks 1,000 28 790,00 28 790,00

411 K 767-06
Dodávka + montáž AL hlavních dveří včetně bočních a vrchních  nadvěsvětlíků - 
komplet dle ozn.S01

ks 1,000 98 700,00 98 700,00

412 K 767-07
Dodávka + montáž AL hlavních dveří včetně bočních a vrchních  nadvěsvětlíků - 
komplet dle ozn.S02

ks 1,000 84 760,00 84 760,00

413 K 767-08
Dodávka + montáž AL hlavních dveří včetně bočních a vrchních  nadvěsvětlíků - 
komplet dle ozn.113

ks 1,000 76 540,00 76 540,00

414 K 767-09
Dodávka + montáž AL hlavních dveří včetně bočních a vrchních  nadvěsvětlíků - 
komplet dle ozn.121

ks 1,000 77 540,00 77 540,00

415 K 767-10
Dodávka + montáž AL atyp světlík - komplet dle ozn.118 - det.11 včetně systémového 
svodu a žlabu

ks 1,000 433 200,00 433 200,00

416 K 767-11
Dodávka + montáž únikové schodiště včetně zábradlí a povrchové úpravy - komplet 
dle ozn.Z01

ks 1,000 276 800,00 276 800,00

417 K 767-12
Dodávka + montáž úniková venkovní terasa a schodiště - komplet dle ozn.Z04 - žárový 
zinek

kg 1 583,400 123,00 194 758,20

VV 1508*1,05"5% ztratné, svary, spojovací materiál apod. 1 583,400
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000

418 K 767-13
Dodávka + montáž tahokov před okny tech.zázemí objektu - komplet dle ozn.Z06 - 
včetně povrchové úpravy

ks 1,000 78 960,00 78 960,00

419 K 767-14 Dodávka + montáž nerezový nápis - komplet dle ozn.Z07 - včetně kotvení ks 1,000 17 650,00 17 650,00

420 K 767-15
Dodávka + montáž skleněné markýzy nad hlavním vstupem - komplet dle ozn.Z10 - 
včetně kotvení

ks 1,000 45 570,00 45 570,00

421 K 767-16 Dodávka + montáž zábradlí nad schodištěm - komplet dle ozn.Z15 - včetně kotvení ks 1,000 8 230,00 8 230,00

422 K 76716111R1 Dodávka + montáž zábradlí  - komplet dle ozn.Z11 a v.č. DZ 06 (8,12+2,66+8,12m) ks 1,000 22 340,00 22 340,00

423 K 76716111R Dodávka + montáž schodiště - komplet dle ozn.Z12 a v.č. DZ 07 ks 1,000 37 890,00 37 890,00

424 K 767-17
Dodávka + montáž zábradlí pod schodištěm - komplet dle ozn.Z16 - včetně kotvení a 
nátěru

Kus 1,000 9 870,00 9 870,00

425 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 2,880 41,00 118,08 CS ÚRS 2018 01

VV 2,4*1,2 2,880
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426 M 69752002 rohož vstupní provedení dle ozn.Z09 m2 3,024 2 130,00 6 441,12 CS ÚRS 2018 01

VV 2,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,024

427 K 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím m 7,200 66,00 475,20 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(2,4+1,2) 7,200

428 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 7,560 427,00 3 228,12 CS ÚRS 2018 01

VV 7,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,560

429 K 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím m 10,100 66,00 666,60 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(1,6+3,45)"kolem koberce čistící zony 10,100

430 M 69752161 rám pro zapuštění profil L-30/30 20/30 -nerez m 11,110 427,00 4 743,97 CS ÚRS 2018 01

VV 10,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,110

431 K 767851104 Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky m 2,500 1 190,00 2 975,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,25 2,500

432 M 55349677 Al svorky pro stupačky a lávky dvojitá stojatá drážka sklon střechy 20-40° kus 2,000 220,00 440,00 CS ÚRS 2018 01

433 M 5534468R lávka komínová 250x1250 kus 2,000 2 980,00 5 960,00

434 K 76799511R
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg - včetně kotvení do 
věnce dle PD

kg 4 051,500 23,00 93 184,50

VV
(2706+307,8+9,2+311,7+8*4*22,4)"ocelová konstrukce pro zastřešení L 180, 
P10,tyč,TR, IPE 220 v urovni táhel

4 051,500

435 M 1301044R Dodávka pomocné ocelové konstrukce krovu kg 4 254,075 55,00 233 974,13

VV (2706+307,8+9,2+311,7+8*4*22,4)*1,05" - prořez, svary apod. 4 254,075

436 K 76799511R1
Dodávka + montáž kotevní ocelový úhelník - pásovina 50/5 dl.350mm po 0,5m - dle 
detailu 8

ks 174,000 156,00 27 144,00

VV ((23,375)*2+(19)*2)/0,5" 169,500
VV 174"po zaokrouhlení 174,000

437 K 7679951R
Dodávka + montáž schodiště venkovní na pochozí střeše - komplet dle ozn.Z11 a 
v.č.D.Z.07

ks 1,000 15 460,00 15 460,00

438 K 76799R1 Dodávka + montáž ocelové botky do ŽB pro uložení překladu nad dveřmi D28/P ks 1,000 78,00 78,00

439 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 11,895 1 070,00 12 727,65 CS ÚRS 2018 01

440 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 11,895 386,00 4 591,47 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy z dlaždic 125 164,42

441 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2

m2 32,440 289,00 9 375,16 CS ÚRS 2018 01

VV 1,63+1,85+10,12+8,38+10,46"1NP 32,440

442 M 59761408 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné barevná přes 9 do 12 ks/m2 m2 35,684 420,00 14 987,28 CS ÚRS 2018 01

VV 32,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,684

443 K 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 
ks/m2

m2 73,520 305,00 22 423,60 CS ÚRS 2018 01

VV 6,61+18,95+1,84"1NP 27,400
VV 17,56+1,43+18,63+1,77+1,4"2NP 40,790
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VV 5,33"pod čistícím koberecem 5,330
VV Součet 73,520

444 M 59761406 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2 m2 80,872 450,00 36 392,40 CS ÚRS 2018 01

VV 73,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 80,872

445 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 8,490 10,00 84,90 CS ÚRS 2018 01

VV 1,63+1,85+1,84"1NP 5,320
VV 1,77+1,4"2NP 3,170
VV Součet 8,490

446 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 105,960 38,00 4 026,48 CS ÚRS 2018 01

VV 1,63+1,85+10,12+8,38+10,46+6,61+18,95+1,84"1NP 59,840
VV 17,56+1,43+18,63+1,77+1,4"2NP 40,790
VV 5,33"pod čistícím kobercem 5,330
VV Součet 105,960

447 K 771591237 Montáž kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená v páscích m 95,700 56,00 5 359,20 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(3,75+5,85+3,65)+2*(0,95+1,5)+1,8"mč303,304 33,200
VV 2*(3,75+5,55+3,65)+2*(1,75+1,8)+1,8"mč307,308,309 34,800
VV Mezisoučet"2NP 68,000
VV 2*(3,75+5,55+3,65)+1,8"mč110 27,700
VV Součet 95,700

448 M 58581256 páska těsnící k tekutým fóliím šířka 240 mm m 100,485 65,00 6 531,53 CS ÚRS 2018 01

VV 95,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 100,485

449 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 100,630 232,00 23 346,16 CS ÚRS 2018 01

VV 1,63+1,85+10,12+8,38+10,46+6,61+18,95+1,84"1NP 59,840
VV 17,56+1,43+18,63+1,77+1,4"2NP 40,790
VV Součet 100,630

450 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 3,439 451,00 1 550,99 CS ÚRS 2018 01

451 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 3,439 316,00 1 086,72 CS ÚRS 2018 01

D 776 Podlahy povlakové 776 421,05
452 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 550,739 10,00 5 507,39 CS ÚRS 2018 01

VV 1,75*1,75*2"mezipodesty 6,125

VV
6,5*3,5+14,41*2,425+3,2*2,45+1,75*2+3,5*3,5+17,86*4+110,79+14,91+10,06+2,87+4,85
"1NP

296,204

VV 109,05+110,63+4,77+18,63"2NP 243,080
VV 5,33"pod čistící koberec 5,330
VV Součet 550,739

453 K 776111322 Vysátí schodišťových stupnic š přes 300 mm m 67,970 3,00 203,91 CS ÚRS 2018 01

VV 1,75*8*3+8*0,4"trojramenné 45,200
VV 2,07*11"do vily 22,770
VV Součet 67,970

454 K 776111331 Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm m 67,970 2,60 176,72 CS ÚRS 2018 01
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455 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 550,739 26,50 14 594,58 CS ÚRS 2018 01

VV 1,75*1,75*2"mezipodesty 6,125

VV
6,5*3,5+14,41*2,425+3,2*2,45+1,75*2+3,5*3,5+17,86*4+110,79+14,91+10,06+2,87+4,85
"1NP

296,204

VV 109,05+110,63+4,77+18,63"2NP 243,080
VV 5,33"pod čistící koberec 5,330
VV Součet 550,739

456 K 776121212 Penetrace schodišťových stupnic š přes 300 mm m 67,970 22,00 1 495,34 CS ÚRS 2018 01

457 K 776121221 Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm m 67,970 15,00 1 019,55 CS ÚRS 2018 01

458 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 550,739 214,00 117 858,15 CS ÚRS 2018 01

VV
6,5*3,5+14,41*2,425+3,2*2,45+1,75*2+3,5*3,5+17,86*4+110,79+14,91+10,06+2,87+4,85
"1NP

296,204

VV 109,05+110,63+4,77+18,63"2NP 243,080
VV 5,33"pod čistící koberec 5,330
VV 1,75*1,75*2"mezipodesty 6,125
VV Součet 550,739

459 K 776142121
Vyrovnání schodišťových stupnic š přes 300 samonivelační stěrkou min pevnosti 35 
MPa tl 3 mm

m 67,970 95,00 6 457,15 CS ÚRS 2018 01

460 K 776143111 Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou  tl 3 mm m 67,970 56,00 3 806,32 CS ÚRS 2018 01

461 K 776144111 Tmelení hran schodišťových m 67,970 126,00 8 564,22 CS ÚRS 2018 01

462 K 776211131 Lepení textilních pásů tkaných m2 5,330 159,00 847,47 CS ÚRS 2018 01

VV 5,33"čistící zona 5,330

463 M 69751030 koberec zátěžový-čistící zóna, šíře 2 m, 1125 g/m2, výška vlasu 7mm m2 5,863 440,00 2 579,72 CS ÚRS 2018 01

VV 5,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,863

464 K 776221111 Lepení pásů z PVC vinylu standardním lepidlem m2 545,409 110,00 59 994,99 CS ÚRS 2018 01

VV 1,75*1,75*2"mezipodesty 6,125

VV
6,5*3,5+14,41*2,425+3,2*2,45+1,75*2+3,5*3,5+17,86*4+14,91+10,06+110,79+2,87+4,85
"1NP

296,204

VV 109,05+110,63+4,77+18,63"2NP 243,080
VV Součet 545,409

465 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak 
do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD

m2 236,433 450,00 106 394,85 CS ÚRS 2018 01

VV 6,125"mezipodesty 6,125
VV 6,5*3,5+14,41*2,425+3,2*2,45+1,75*2+3,5*3,5+17,86*4+14,91+10,06+2,87+4,85"1NP 185,414
VV 4,77+18,63"2NP 23,400
VV Součet 214,939
VV 214,939*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 236,433

466 M 28411027
PVC heterogenní akustické, nášlapná vrstva 0,7 mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11 mm, 
útlum 19 dB, hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD

m2 363,517 450,00 163 582,65 CS ÚRS 2018 01

VV 110,79"1NP 110,790
VV 109,05+110,63"2NP 219,680
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VV Součet 330,470
VV 330,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 363,517

467 K 776341112 Montáž podlahovin z vinylu na stupnice šířky přes 300 mm m 67,970 95,00 6 457,15 CS ÚRS 2018 01

468 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak 
do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD

m2 24,469 450,00 11 011,05 CS ÚRS 2018 01

VV 67,97*0,36 'Přepočtené koeficientem množství 24,469

469 K 776341121 Montáž podlahovin z vinylu na podstupnice výšky do 200 mm m 67,970 93,00 6 321,21 CS ÚRS 2018 01

470 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak 
do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD

m2 13,594 450,00 6 117,30 CS ÚRS 2018 01

VV 67,97*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 13,594

471 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 208,345 102,00 21 251,19 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(6,5+3,5+14,41+2,425+7,5+3,5+4,925*5+3,6*4+3+4,19+2,425+1,85+1,6+3,2+2)"1NP 190,250
VV 1,975+3,95+1,8+0,3+0,3+0,25+0,525+0,25+0,25+0,495+3+3+1+1"2NP 18,095
VV Součet 208,345

472 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak 
do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD

m2 20,167 450,00 9 075,15 CS ÚRS 2018 01

VV 208,345*0,08*1,1"PVC do soklu 18,334
VV 18,334*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,167

473 K 776411121 Montáž schodišťových soklíků výšky do 80 mm m 32,154 123,00 3 954,94 CS ÚRS 2018 01

VV 24*(0,15125+0,3)*2+11*2*(0,147+0,33) 32,154

474 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak 
do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD

m2 3,113 450,00 1 400,85 CS ÚRS 2018 01

VV 32,154*0,08*1,1"PVC do soklu 2,830
VV 2,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,113

475 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 782,698 75,00 58 702,35 CS ÚRS 2018 01

VV (24*(0,15125+0,3)*2+11*2*(0,147+0,33))*2"schodiště 64,308
VV (18,3*2+7,5*2-5+0,25*2-0,8-0,8+1,3)*2"mč111 pro PVC na zdivu 93,600

VV 2*(6,5+3,5+14,41+2,425+7,5+3,5+4,925*5+3,6*4+3+4,19+2,425+1,85+1,6+3,2+2)*2"1NP 380,500

VV (2*(22,375+7,5)-0,8-0,8+1,3)*2"mč302 pro PVC na zdivu 118,900
VV (2*(15,95+7,5)-1,5-0,8)*2"mč306 pro PVC na zdivu 89,200
VV (1,975+3,95+1,8+0,3+0,3+0,25+0,525+0,25+0,25+0,495+3+3+1+1)*2"2NP 36,190
VV Součet"přechodový a ukončovací 782,698

476 M 283421R náběhový profil poloměru min.25mm pro sokl z vinylu m 430,484 22,00 9 470,65

VV 32,154*1,1"schodiště 35,369
VV (18,3*2+7,5*2-5+0,25*2-0,8-0,8+1,3)*1,1"mč111 51,480

VV
2*(6,5+3,5+14,41+2,425+7,5+3,5+4,925*5+3,6*4+3+4,19+2,425+1,85+1,6+3,2+2)*1,1"1N
P

209,275

VV (2*(22,375+7,5)-0,8-0,8+1,3)*1,1"mč302 pro PVC na zdivu 65,395
VV (2*(15,95+7,5)-1,5-0,8)*1,1"mč306 pro PVC na zdivu 49,060
VV (1,975+3,95+1,8+0,3+0,3+0,25+0,525+0,25+0,25+0,495+3+3+1+1)*1,1"2NP 19,905
VV Součet 430,484

477 M 283421R1 ukončující systémová plastová lišta pro sokl z vinylu m 430,484 76,00 32 716,78
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VV 32,154*1,1"schodiště 35,369
VV (18,3*2+7,5*2-5+0,25*2-0,8-0,8+1,3)*1,1"mč111 51,480

VV
2*(6,5+3,5+14,41+2,425+7,5+3,5+4,925*5+3,6*4+3+4,19+2,425+1,85+1,6+3,2+2)*1,1"1N
P

209,275

VV (2*(22,375+7,5)-0,8-0,8+1,3)*1,1"mč302 pro PVC na zdivu 65,395
VV (2*(15,95+7,5)-1,5-0,8)*1,1"mč306 pro PVC na zdivu 49,060
VV (1,975+3,95+1,8+0,3+0,3+0,25+0,525+0,25+0,25+0,495+3+3+1+1)*1,1"2NP 19,905
VV Součet 430,484

478 K 776431211 Montáž schodišťových hran šroubovaných m 67,970 157,00 10 671,29 CS ÚRS 2018 01

479 M 59054140 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (2 x 1000 mm) m 69,329 433,00 30 019,46 CS ÚRS 2018 01

VV 67,97*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 69,329

480 K 776521111 Lepení pásů z PVC na stěnu výšky do 2,0 m m2 105,595 209,00 22 069,36 CS ÚRS 2018 01

VV (18,3*2+7,5*2-5+0,25*2-0,8-0,8+1,3)*0,7"mč111 32,760
VV (2*(22,375+7,5)-0,8-0,8+1,3)*0,7"mč302 41,615
VV (2*(15,95+7,5)-1,5-0,8)*0,7"mč306 31,220
VV Součet 105,595

481 M 28411027
PVC heterogenní akustické, nášlapná vrstva 0,7 mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11 mm, 
útlum 19 dB, hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD

m2 116,155 436,00 50 643,58 CS ÚRS 2018 01

VV 105,595*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 116,155

482 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 5,425 360,00 1 953,00 CS ÚRS 2018 01

483 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace t 5,425 277,00 1 502,73 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 223 693,76

484 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 166,295 334,00 55 542,53 CS ÚRS 2018 01

VV 1,8*2*(5,85+3,65+0,95+1,5+0,35)-0,8*1,25*2-1,8*0,8-0,7*1,8*2+3,75*2*1,4"mč303,304 48,820
VV 0,25*(0,8*2*2+1,25*2)+3,75*0,35+0,35*1,4"parapety ostění 303,304 3,228
VV 1,8*2*(5,55+3,65+0,35+1,75+1,8)-0,7*1,8*2-0,8*1,8*2+3,75*2*1,4"mč307,308,309 52,260
VV 0,25*(1,8*2)+3,75*0,35+0,35*1,4"ostění 307 2,703
VV Mezisoučet"2NP 107,011
VV 1,8*2*(5,555+2,65+0,35)-0,8*1,25*2-1,8*0,8+3,75*2*1,4"mč110 37,858
VV 0,25*(0,8*2*2+1,25*2)+3,75*0,35+0,35*1,4"parapety ostění 110 3,228
VV 2*1,8*(2,25+3,205)-1,8*0,8"mč102 18,198
VV Mezisoučet"1NP 59,284
VV Součet 166,295

485 M 59761039
obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2 - dle 
specifikace v PD

m2 182,925 390,00 71 340,75 CS ÚRS 2018 01

VV 166,295*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 182,925

486 K 781474117
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 21,060 364,00 7 665,84 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,8*(0,9+1,7+1,45+1,3)-0,7*1,8*2"mč113,114 16,740
VV 2,7*0,6+0,75*2*1,8"mč109 4,320
VV Součet 21,060
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487 M 59761255 obkladačky keramické  (barevné) přes 35 do 45 ks/m2 m2 23,166 390,00 9 034,74 CS ÚRS 2018 01

VV 21,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,166

488 K 781491011 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 6,840 445,00 3 043,80 CS ÚRS 2018 01

VV 0,6*0,6"mč102 0,360
VV (0,6*3+0,6*0,6)*3"mč110,303,307 6,480
VV Součet 6,840

489 M 63465124 zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max. rozměr 3210x2250mm m2 7,524 6 540,00 49 206,96 CS ÚRS 2018 01

VV 6,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,524

490 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 61,350 121,00 7 423,35 CS ÚRS 2018 01

VV 3,75*2+0,35+1,4*2+0,8*4+1,25*2"mč110 16,350
VV 1,8*2"mč114 3,600
VV 1,8"mč102 1,800
VV 2*1,8"mč114 3,600
VV Mezisoučet"1NP 25,350
VV 3,75*2+0,35+1,4*2+0,8*4+1,25*2+1,8*2"mč303 19,950
VV 3,75*2+0,35+1,4*2+1,8*2+1,8"mč307 16,050
VV Mezisoučet"2NP 36,000
VV Součet 61,350

491 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 121,320 89,00 10 797,48 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(5,85+3,65+0,95+1,5+0,35)-1,25*2-0,8-0,7*2+1,8*6"mč303,304 30,700
VV 2*(5,55+3,65+0,35+1,75+1,8)-0,7*2-0,8*2+1,8*6"mč307,308,309 34,000
VV Mezisoučet"2NP 64,700
VV 2*(5,555+2,65+0,35)-1,25*2-0,8+1,8*2"mč110 17,410
VV 2*(2,25+3,205)-0,8+1,8*2"mč102 13,710
VV 2*(0,9+1,7+1,45+1,3)-0,7*2+1,8*4"mč113,114 16,500
VV 2,7+2*0,6+2*0,75+2*1,8"mč109 9,000
VV Mezisoučet"1NP 56,620
VV Součet 121,320

492 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 187,355 38,00 7 119,49 CS ÚRS 2018 01

VV 166,295+21,06 187,355

493 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 3,284 451,00 1 481,08 CS ÚRS 2018 01

494 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 3,284 316,00 1 037,74 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 29 892,30
495 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 33,904 3,45 116,97 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(2*2+0,8)*(0,145+2*0,05) 2,352
VV 6*(2*2+0,8)*(0,190+2*0,05) 8,352
VV 6*(2*2+0,7)*(0,190+2*0,05) 8,178
VV 6*(2*2+0,9)*(0,190+2*0,05) 8,526
VV (2*2+1,4)*(0,190+2*0,05) 1,566
VV 2*(2*2+1,3)*(0,190+2*0,05) 3,074
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VV (2*2,5+1,4)*(0,190+2*0,05) 1,856
VV Součet"zárubně 33,904

496 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 33,904 96,00 3 254,78 CS ÚRS 2018 01

497 K 783315103 Mezinátěr jednonásobný syntetický  samozákladující zámečnických konstrukcí m2 33,904 85,00 2 881,84 CS ÚRS 2018 01

498 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 33,904 87,00 2 949,65 CS ÚRS 2018 01

499 K 783414201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 24,068 73,00 1 756,96 CS ÚRS 2018 01

VV 54,7*2*(0,1+0,12)"svod dle ozn K44 24,068

500 K 783415101 Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí m2 24,068 70,00 1 684,76 CS ÚRS 2018 01

501 K 783417101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 24,068 71,00 1 708,83 CS ÚRS 2018 01

502 K 783826605
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů 
z desek

m2 65,488 211,00 13 817,97 CS ÚRS 2018 01

VV 8,35*2*(1,95+2,05)-2*1,18*2,25+2,05*1,95"výtah šachta 65,488

503 K 783933161 Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah m2 5,198 102,00 530,20 CS ÚRS 2018 01

VV 2,05*1,95+2*0,15*(2,05+1,95)"dno šachty 5,198

504 K 783937163 Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy m2 5,198 229,00 1 190,34 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 178 677,26
505 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 298,524 11,00 14 283,76 CS ÚRS 2018 01

VV (1,5+2,6+1,6+2,5)*1,75"spodek ramen schodiště 14,350
VV Mezisoučet"schodiště 14,350

VV
3*2*(1,6+2,9+1,25+1,61+3,3+3,67+0,3+14,1+2,425+2,45+2,55+7,5+7+3+4,925+2,425+4,
19+3,85+14,425+7,5+3,6+1,5)

576,420

VV
0,9*2*(2,25+3,67+5,55+3,65+0,9+1,6+1,45+1,6)+2,7*2*(3,6*4+4,925*4+1,85+1,6+3,45+3
,3+3,45+2,35)

307,746

VV Mezisoučet"1NP 884,166

VV
2,285*2*(22,375+7,5+15,95+7,5+3,95+7,5+3,6+1,2)+3,75*3*2*2+0,75*2*(5,55+3,65+1,75
+1,8+5,85+3,65+0,95+1,5)

400,008

VV Mezisoučet"2NP 400,008
VV Součet 1 298,524

506 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 1 298,524 18,00 23 373,43 CS ÚRS 2018 01

VV (1,5+2,6+1,6+2,5)*1,75"spodek ramen schodiště 14,350
VV Mezisoučet"schodiště 14,350

VV
3*2*(1,6+2,9+1,25+1,61+3,3+3,67+0,3+14,1+2,425+2,45+2,55+7,5+7+3+4,925+2,425+4,
19+3,85+14,425+7,5+3,6+1,5)

576,420

VV
0,9*2*(2,25+3,67+5,55+3,65+0,9+1,6+1,45+1,6)+2,7*2*(3,6*4+4,925*4+1,85+1,6+3,45+3
,3+3,45+2,35)

307,746

VV Mezisoučet"1NP 884,166

VV
2,285*2*(22,375+7,5+15,95+7,5+3,95+7,5+3,6+1,2)+3,75*3*2*2+0,75*2*(5,55+3,65+1,75
+1,8+5,85+3,65+0,95+1,5)

400,008

VV Mezisoučet"2NP 400,008
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VV Součet 1 298,524

507 K 784211111
Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 938,501 51,00 98 863,55 CS ÚRS 2018 01

VV (1,5+2,6+1,6+2,5)*1,75"spodek ramen schodiště 14,350
VV Mezisoučet"schodiště 14,350
VV 8,35*2*(1,95+2,05)-2*1,18*2,25+2,05*1,95"výtah šachta 65,488
VV Mezisoučet"šachta 65,488
VV 574,489 574,489
VV Mezisoučet"stropy dle penetrace podhledů 574,489

VV
3*2*(1,6+2,9+1,25+1,61+3,3+3,67+0,3+14,1+2,425+2,45+2,55+7,5+7+3+4,925+2,425+4,
19+3,85+14,425+7,5+3,6+1,5)

576,420

VV
0,9*2*(2,25+3,67+5,55+3,65+0,9+1,6+1,45+1,6)+2,7*2*(3,6*4+4,925*4+1,85+1,6+3,45+3
,3+3,45+2,35)

307,746

VV Mezisoučet"1NP 884,166

VV
2,285*2*(22,375+7,5+15,95+7,5+3,95+7,5+3,6+1,2)+3,75*3*2*2+0,75*2*(5,55+3,65+1,75
+1,8+5,85+3,65+0,95+1,5)

400,008

VV Mezisoučet"2NP 400,008
VV Součet 1 938,501

508 K 784211143 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění styku 2 barev m 289,600 5,00 1 448,00 CS ÚRS 2018 01

VV 289,6 289,600

509 K 784211163
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu 
středně sytého odstínu

m2 1 938,501 21,00 40 708,52 CS ÚRS 2018 01

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 97 840,36

510 K 786623R - 01
Dodávka + montáž stínících textilních vertikálních panelů včetně pojezdu - komplet 
dle ozn. E06

kus 1,000 23 500,00 23 500,00

511 K 786623R - 02
Dodávka + montáž stínících textilních vertikálních panelů včetně pojezdu - komplet 
dle ozn. E07

kus 10,000 4 760,00 47 600,00

512 K 786623R - 03
Dodávka + montáž stínících textilních vertikálních panelů včetně pojezdu - komplet 
dle ozn. E08

kus 1,000 8 970,00 8 970,00

513 K 786623R - 04
Dodávka + montáž stínících textilních vertikálních panelů včetně pojezdu - komplet 
dle ozn. E09

kus 1,000 15 760,00 15 760,00

514 K 786624111 Montáž lamelové žaluzie m2 2,125 148,00 314,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1*2,125"pro okno 226 2,125

515 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 2,231 670,00 1 494,77 CS ÚRS 2018 01

VV 2,125*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,231

516 K 998786102 Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m t 0,189 728,00 137,59 CS ÚRS 2018 01

517 K 998786181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace t 0,189 336,00 63,50 CS ÚRS 2018 01

D M Práce a dodávky M 1 268 160,00
D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 268 160,00
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518 K 33-M-01 Dodávka + montáž výtahu  - komplet dle ozn. E01 Kus 1,000 834 560,00 834 560,00

519 K 33-M-02 Dodávka + montáž schodišťové plošiny  - komplet dle ozn. E02 Kus 1,000 433 600,00 433 600,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: IČ:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 660 735,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 660 735,71 21,00% 138 754,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 799 490,21

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

HZN - Hlavní způsobilé náklady

SO 20 - Přípojka splaškové kanalizace + ČOV + tuková kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 660 735,71

HSV - Práce a dodávky HSV 648 435,71

    1 - Zemní práce 167 582,11

    4 - Vodorovné konstrukce 5 269,94

    8 - Trubní vedení 450 246,95

    998 - Přesun hmot 25 336,71

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 300,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 12 300,00

HZN - Hlavní způsobilé náklady

SO 20 - Přípojka splaškové kanalizace + ČOV + tuková kanalizace

FS Vision, s.r.o., 
B.Němcové 54/9, 

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant: FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 660 735,71

D HSV Práce a dodávky HSV 648 435,71
D 1 Zemní práce 167 582,11

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,000 230,00 1 380,00 CS ÚRS 2018 01

VV f12 6 6,000

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 1,800 20,50 36,90 CS ÚRS 2018 01

VV 30% z výkopku
VV f12 6,000
VV 6*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 1,800

3 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 123,500 222,00 27 417,00 CS ÚRS 2018 01

VV f30 65*1,0*1,9 123,500

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 37,050 20,10 744,71 CS ÚRS 2018 01

VV 30% z výkopku
VV f30 123,500
VV 123,5*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 37,050

5 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 247,000 91,20 22 526,40 CS ÚRS 2018 01

VV 65*2*1,9 247,000

6 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 247,000 16,10 3 976,70 CS ÚRS 2018 01

7 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 129,500 70,10 9 077,95 CS ÚRS 2018 01

VV vytěžená zemina
VV f30+f12 129,500

8 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 163,500 67,20 10 987,20 CS ÚRS 2018 01

VV zemina ponechaná na zásyp

SO 20 - Přípojka splaškové kanalizace + ČOV + tuková kanalizace

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

HZN - Hlavní způsobilé náklady
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VV f3 81,750
VV zemina zpět na zásyp
VV f3 81,750
VV Součet 163,500

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 41,750 257,00 10 729,75 CS ÚRS 2018 01

VV odvoz na skládku
VV f4 f30-f3 41,750

10 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 835,000 21,00 17 535,00 CS ÚRS 2018 01

VV f4 41,750
VV 41,75*20 'Přepočtené koeficientem množství 835,000

11 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 123,500 56,00 6 916,00 CS ÚRS 2018 01

VV na skládku
VV f4 41,750
VV na zásyp
VV f3 81,750
VV Součet 123,500

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 41,750 17,00 709,75 CS ÚRS 2018 01

VV f4 41,750

13 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 83,500 131,00 10 938,50 CS ÚRS 2018 01

VV f4 41,750
VV 41,75*2 'Přepočtené koeficientem množství 83,500

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 81,750 78,00 6 376,50 CS ÚRS 2018 01

VV f3 f30-f1-f2-f12 81,750

15 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 29,250 187,00 5 469,75 CS ÚRS 2018 01

VV f2 65*1,0*0,45 29,250

16 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 58,500 560,00 32 760,00 CS ÚRS 2018 01

VV f2 29,250
VV 29,25*2 'Přepočtené koeficientem množství 58,500

D 4 Vodorovné konstrukce 5 269,94
17 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,500 757,00 4 920,50 CS ÚRS 2018 01

VV f1 65*1,0*0,1 6,500

18 K 452311151 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 0,112 3 120,00 349,44 CS ÚRS 2018 01

VV 1,53*0,49*0,15 0,112

D 8 Trubní vedení 450 246,95

19 K 871234201
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných 
na tupo D 75x4,5mm

m 68,000 80,00 5 440,00 CS ÚRS 2018 01

20 M 28613685 potrubí kanalizační tlakové PE100 75x4,5mm PN 16 m 68,000 29,00 1 972,00 CS ÚRS 2018 01

21 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 65,000 510,00 33 150,00 CS ÚRS 2018 01
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22 K 894812312 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 3,000 6 140,00 18 420,00 CS ÚRS 2018 01

23 K 894812313 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T kus 5,000 6 670,00 33 350,00 CS ÚRS 2018 01

24 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 
mm

kus 8,000 8 790,00 70 320,00 CS ÚRS 2018 01

25 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 8,000 640,00 5 120,00 CS ÚRS 2018 01

26 K 894812357
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s teleskopickým 
adaptérem

kus 8,000 9 980,00 79 840,00 CS ÚRS 2018 01

27 K 894812R01 Domovní čistírna odpadních vod Ekona D75VS kus 1,000 59 890,00 59 890,00

P
Poznámka k položce:
zemní práce a stavební práce (betonáže, podkladová deska) jsou součástí stavby

28 K 894812R02 Sedimentační nádrž o objemu 9,5 m3 kus 1,000 19 890,00 19 890,00

P
Poznámka k položce:
zemní práce a stavební práce (betonáže, podkladová deska) jsou součástí stavby

29 K 894812R03 Lapač tuků LT 2 kus 1,000 16 790,00 16 790,00

30 K 899620121
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 20,665 2 980,00 61 581,70 CS ÚRS 2018 01

VV 3,14*2,25*0,25*4"obetonování ČOV 7,065
VV 2*(2,5+4,3)*0,25*4"obetonování sedimentační nádrže 13,600
VV Součet 20,665

31 K 899620141
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený 
výkop

m3 0,622 3 120,00 1 940,64 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*(0,77*0,49+1,53*0,77)*2 0,622

32 K 899640111 Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop vč.odstranění m2 65,511 303,00 19 849,83 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(3+4,8)*4"obetonování sedimentační nádrže 62,400
VV (0,77*0,49+1,53*0,77)*2" 3,111
VV Součet 65,511

33 K 899640112 Bednění pro obetonování plastových šachet  kruhových otevřený výkop vč.odstranění m2 34,540 657,00 22 692,78 CS ÚRS 2018 01

VV 3,14*2,75*4"obetonování ČOV 34,540

D 998 Přesun hmot 25 336,71
34 K 998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop t 48,827 231,00 11 279,04 CS ÚRS 2018 01

35 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 16,519 851,00 14 057,67 CS ÚRS 2018 01

VV 65,346-48,827 16,519

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 300,00
D VRN4 Inženýrská činnost 12 300,00

36 K 043114000 Zkoušky těsnosti potrubí, protokoly kus 1,000 12 300,00 12 300,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: IČ:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 922 972,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 922 972,81 21,00% 403 824,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 326 797,10

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

HZN - Hlavní způsobilé náklady

SO 21 - Dešťová kanalizace, retenční nádrž
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 922 972,81

HSV - Práce a dodávky HSV 1 919 272,81

    1 - Zemní práce 739 556,24

    2 - Zakládání 142 418,83

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 563 403,50

    4 - Vodorovné konstrukce 14 582,80

    8 - Trubní vedení 338 222,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 128,00

    998 - Přesun hmot 113 961,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 700,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 700,00

HZN - Hlavní způsobilé náklady

SO 21 - Dešťová kanalizace, retenční nádrž

FS Vision, s.r.o., 
B.Němcové 54/9, 

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant: FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 922 972,81

D HSV Práce a dodávky HSV 1 919 272,81
D 1 Zemní práce 739 556,24

1 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 806,675 147,00 118 581,23 CS ÚRS 2018 01

VV
(408,93-404,35)*((6,4+1,8*2)*(6,3+1,8)+(3,95+1,8*2)*(9+1,8*2))"výkop pro retenci, 
sedimentaci a ČOV

806,675

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 806,675 20,50 16 536,84 CS ÚRS 2018 01

3 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 261,800 222,00 58 119,60 CS ÚRS 2018 01

VV f30 154*1,0*1,7 261,800

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 78,540 22,10 1 735,73 CS ÚRS 2018 01

VV 30% z výkopku
VV f30 261,800
VV 261,8*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 78,540

5 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 523,600 91,20 47 752,32 CS ÚRS 2018 01

VV 154*2*1,7 523,600

6 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 523,600 16,10 8 429,96 CS ÚRS 2018 01

7 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 324,502 70,10 22 747,59 CS ÚRS 2018 01

VV 806,675*0,24"pro jámu 193,602
VV vytěžená zemina
VV f30*0,5"pro rýhu 130,900
VV Součet 324,502

8 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 354,200 67,20 23 802,24 CS ÚRS 2018 01

VV zemina ponechaná na zásyp

SO 21 - Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

HZN - Hlavní způsobilé náklady
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV f3 177,100
VV zemina zpět na zásyp
VV f3 177,100
VV Součet"pro kanalizaci 354,200

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 324,787 257,00 83 470,26 CS ÚRS 2018 01

VV 806,675-566,588 240,087
VV Mezisoučet"po retenci 240,087
VV f30-f3 84,700
VV Mezisoučet"po kanalizaci 84,700
VV Součet 324,787

10 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m (+20)

m3 6 495,740 20,10 130 564,37 CS ÚRS 2018 01

VV 324,787*20 6 495,740

11 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 261,800 55,10 14 425,18 CS ÚRS 2018 01

VV na skládku
VV f4 84,700
VV na zásyp
VV f3 177,100
VV Součet"pro kanalizaci 261,800

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 84,700 16,40 1 389,08 CS ÚRS 2018 01

VV f4 84,700

13 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 468,839 130,00 60 949,07 CS ÚRS 2018 01

VV 240,087*1,6 384,139
VV f4 84,700
VV Součet 468,839

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 743,688 78,50 58 379,51 CS ÚRS 2018 01

VV 806,675"výkop 806,675

VV
-(7,587+11,381+10,8+4,2*5,4*5,4+1,45*1,45*3,14*4+3,2*4,8*4)"odpočty konstrukcí ve 
výkopu

-240,087

VV Mezisoučet"pro retenci - výkopek bude z mezideponie vedle jámy 566,588
VV f30-f1-f2 177,100
VV Mezisoučet"pro kanalizaci - výkopek bude přivezen z meziskládky 177,100
VV Součet 743,688

15 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 69,300 186,00 12 889,80 CS ÚRS 2018 01

VV f2 154*1,0*0,45 69,300

16 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 138,600 570,00 79 002,00 CS ÚRS 2018 01

VV f2 69,300
VV 69,3*2 'Přepočtené koeficientem množství 138,600

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 75,870 10,30 781,46 CS ÚRS 2018 01

VV (6,4*6,3+3,95*9)"pod podsyp 75,870

D 2 Zakládání 142 418,83
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 7,587 1 140,00 8 649,18 CS ÚRS 2018 01

VV (6,4*6,3+3,95*9)*0,1"pod podkladní beton 7,587

19 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 11,381 2 570,00 29 249,17 CS ÚRS 2018 01

VV (6,4*6,3+3,95*9)*0,15"podkladní beton 11,381

20 K 273326241 Základové desky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XC4,XA1 m3 11,520 3 500,00 40 320,00 CS ÚRS 2018 01

VV (6*6)*0,3"deska pod retencí, sedimentací a ČOV 10,800
VV 6*6*0,02"navýšení pro spád k jímkám 0,720
VV Součet 11,520

21 K 273356021 Bednění základových desek ploch rovinných zřízení m2 7,200 281,00 2 023,20 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(6+6)*0,3"deska pod retencí, sedimentací a ČOV 7,200

22 K 273356022 Bednění základových desek ploch rovinných odstranění m2 7,200 70,40 506,88 CS ÚRS 2018 01

23 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,042 36 900,00 1 549,80 CS ÚRS 2018 01

VV (6,2+3,735+8,8+0,6)/0,15*1,1*(0,3+0,1+0,3)*0,42/1000"příložky R8 0,042

24 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,598 24 900,00 14 890,20 CS ÚRS 2018 01

VV (6,4*6,3+3,95*9)*2*1,3*3,03/1000"podkladní beton 0,598

25 K 273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 1,296 34 900,00 45 230,40 CS ÚRS 2018 01

VV 10,8*0,12"120kg/m3 1,296

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 563 403,50

26 K 380326242
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 
tl do 300 mm

m3 38,592 4 210,00 162 472,32 CS ÚRS 2018 01

VV 4*0,3*(5,4*2+4,8*3+2,1)"retenční nádrž stěny 32,760
VV 0,2*5,4*5,4"strop 5,832
VV Součet 38,592

27 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch 
rovinných zřízení

m2 247,560 778,00 192 601,68 CS ÚRS 2018 01

VV 4*2*(5,4*2+4,8*3+2,1)"stěny 218,400
VV 5,4*5,4"strop 29,160
VV Součet 247,560

28 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch 
rovinných odstranění

m2 247,560 155,00 38 371,80 CS ÚRS 2018 01

29 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 4,631 36 700,00 169 957,70 CS ÚRS 2018 01

VV 38,592*0,12"120kg/m3 4,631

D 4 Vodorovné konstrukce 14 582,80
30 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 15,400 757,00 11 657,80 CS ÚRS 2018 01

VV f1 154*1,0*0,1 15,400

31 K 463212121 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem m3 1,125 2 210,00 2 486,25 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*2,5*0,3"výustní objekt 1,125

32 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 3,750 117,00 438,75 CS ÚRS 2018 01
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 1,5*2,5 3,750

D 8 Trubní vedení 338 222,00

33 K 871224201
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných 
na tupo D 63x5,8mm

m 20,000 69,10 1 382,00 CS ÚRS 2018 01

34 M 28613684 potrubí kanalizační tlakové PE100 63x5,8mm PN 16 m 20,000 76,00 1 520,00 CS ÚRS 2018 01

35 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 154,000 510,00 78 540,00 CS ÚRS 2018 01

36 K 894812312 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 6,000 5 130,00 30 780,00 CS ÚRS 2018 01

37 K 894812313 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T kus 7,000 5 470,00 38 290,00 CS ÚRS 2018 01

38 K 894812314 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru X kus 1,000 5 820,00 5 820,00 CS ÚRS 2018 01

39 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 
mm

kus 14,000 4 360,00 61 040,00 CS ÚRS 2018 01

40 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 14,000 85,00 1 190,00 CS ÚRS 2018 01

41 K 894812357
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s teleskopickým 
adaptérem

kus 14,000 7 390,00 103 460,00 CS ÚRS 2018 01

42 K 894812R01 Kalové čerpadlo v retenční nádrži kus 3,000 5 400,00 16 200,00

P
Poznámka k položce:
zemní práce a stavební práce retenční nádrže (betonáže, podkladová deska) jsou součástí stavby

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 128,00
43 K 953171022 Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 100 kg - nádrže kus 3,000 218,00 654,00 CS ÚRS 2018 01

44 M 5623062R
poklop šachtový čtvercový 600x600mm litinový, uzamykatelný, proti dešti s rámem 
pro zabetonování

kus 3,000 1 350,00 4 050,00

VV 1*3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

45 K 953171023 Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 150 kg - nádrže kus 1,000 274,00 274,00 CS ÚRS 2018 01

46 M 5623062R1
poklop šachtový čtvercový 600x1200mm litinový, uzamykatelný, proti dešti s rámem 
pro zabetonování

kus 1,000 2 150,00 2 150,00

VV 0,333333333333333*3 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

D 998 Přesun hmot 113 961,44

47 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 181,390 608,00 110 285,12 CS ÚRS 2018 01

48 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 4,320 851,00 3 676,32 CS ÚRS 2018 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 700,00
D VRN4 Inženýrská činnost 3 700,00

49 K 043114000 Zkoušky těsnosti kus 1,000 3 700,00 3 700,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: IČ:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 311 256,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 311 256,37 21,00% 65 363,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 376 620,21

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

HZN - Hlavní způsobilé náklady

SO 23 - Drenážní kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 311 256,37

HSV - Práce a dodávky HSV 311 256,37

    1 - Zemní práce 130 702,16

    2 - Zakládání 139 801,24

    8 - Trubní vedení 36 000,80

    998 - Přesun hmot 4 752,17

HZN - Hlavní způsobilé náklady

SO 23 - Drenážní kanalizace

FS Vision, s.r.o., 
B.Němcové 54/9, 

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant: FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 311 256,37

D HSV Práce a dodávky HSV 311 256,37
D 1 Zemní práce 130 702,16

1 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 89,250 346,00 30 880,50 CS ÚRS 2018 01

VV (18,5+4,5+10+6,5+3)*1,7*1"odvodňovací rýha po UŠ 72,250
VV 10*1*1,7"provizorní odvodnění do potoka 17,000
VV Součet 89,250

2 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 89,250 22,10 1 972,43 CS ÚRS 2018 01

3 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 20,500 541,00 11 090,50 CS ÚRS 2018 01

VV
(8+4+5+3+9)*1*0,5+8*1,5*0,5"pro potrubí mimo objekt SO 01 a pod SO02; zemní práce 
pro drenáž v okolí vily i novostavby započítány pro sokly

20,500

4 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 20,500 154,00 3 157,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 95,100 257,00 24 440,70 CS ÚRS 2018 01

VV 89,25+20,5-14,65 95,100

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 1 902,000 20,10 38 230,20 CS ÚRS 2018 01

VV 95,1*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 902,000

7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 152,160 130,00 19 780,80 CS ÚRS 2018 01

VV 95,1*1,6 152,160

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,650 78,50 1 150,03 CS ÚRS 2018 01

VV (8+4+5+3+9)*1*0,5+8*1,5*0,5-2-(8+4+5+3+9+8)*0,1*0,5-8*0,5*0,5" 14,650

D 2 Zakládání 139 801,24

SO 23 - Drenážní kanalizace

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

HZN - Hlavní způsobilé náklady
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Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

9 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 
63 mm

m3 116,500 835,00 97 277,50 CS ÚRS 2018 01

VV (74)*0,5*0,5"drenáž kolem vily 18,500
VV (18+17)*0,5*0,5"kolem novostavby 8,750
VV (18,5+4,5+10+6,5+3)*1,7*1"odvodňovací rýha po UŠ 72,250
VV 10*1*1,7"provizorní odvodnění do potoka 17,000
VV Součet 116,500

10 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 
do 2,5 m

m2 129,200 28,60 3 695,12 CS ÚRS 2018 01

VV (74)*0,8"drenáž kolem vily 59,200
VV (18+17)*0,8"kolem novostavby 28,000
VV 52,5*0,8"odvodňovací drenáž 42,000
VV Součet 129,200

11 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 155,040 78,00 12 093,12 CS ÚRS 2018 01

VV 129,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 155,040

12 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 5,900 2 350,00 13 865,00 CS ÚRS 2018 01

VV (74+9)*0,1*0,5"pod drenáží kolem stávající vily 4,150
VV (18+17)*0,1*0,5"kolem novostavby 1,750
VV Součet 5,900

13 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm m3 1,575 1 040,00 1 638,00 CS ÚRS 2018 01

VV 52,5*0,1*0,3"v odvodnovací rýze 1,575

14 K 212755215R Trativody z drenážních trubek plastových D 125 mm, SN 8 bez lože m 109,000 65,00 7 085,00

VV (5+23+9+3+9+20,5+3+1,5)"drenáž kolem vily 74,000
VV 18+17"kolem novostavby 35,000
VV Součet 109,000

15 K 212755216R Trativody z drenážních trubek plastových D 160 mm SN 8 bez lože m 52,500 79,00 4 147,50

VV (18,5+4,5+10+6,5+3)"odvodňovací rýha po UŠ 42,500
VV 10"provizorní odvodnění do potoka 10,000
VV Součet 52,500

D 8 Trubní vedení 36 000,80
16 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 125 m 9,000 510,00 4 590,00 CS ÚRS 2018 01

VV 9"drenáž pod objektem 9,000

17 K 894812001 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok kus 5,000 1 050,00 5 250,00 CS ÚRS 2018 01

18 K 894812003 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok kus 3,000 1 170,00 3 510,00 CS ÚRS 2018 01

19 K 894812032
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé 
hloubky 1500 mm

kus 3,000 945,00 2 835,00 CS ÚRS 2018 01

20 K 894812033
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé 
hloubky 2000 mm

kus 5,000 1 230,00 6 150,00 CS ÚRS 2018 01

21 K 894812041 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury kus 8,000 56,20 449,60 CS ÚRS 2018 01
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

22 K 894812061 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro zatížení 1,5 t kus 8,000 845,00 6 760,00 CS ÚRS 2018 01

23 K 895170202 Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací prostor 70 l kus 1,000 2 340,00 2 340,00 CS ÚRS 2018 01

24 K 895170304 Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 1600 mm kus 1,000 2 450,00 2 450,00 CS ÚRS 2018 01

25 K 895170402 Drenážní  šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro zatížení 1,5 t kus 1,000 1 610,00 1 610,00 CS ÚRS 2018 01

26 K 895170431 Příplatek k rourám drenážní šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury kus 1,000 56,20 56,20 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 4 752,17
27 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 206,616 23,00 4 752,17 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: IČ:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 337 240,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 337 240,00 21,00% 70 820,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 408 060,40

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

HZN - Hlavní způsobilé náklady

SO 40 - Areálové rozvody elektro
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 337 240,00

1 - Rozvaděče 57 940,00

2 - Kabely, kabelové trasy 135 450,00

3 - Zemní práce 62 550,00

4 - Ostatní 81 300,00

HZN - Hlavní způsobilé náklady

SO 40 - Areálové rozvody elektro

FS Vision, s.r.o., 
B.Němcové 54/9, 

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant: FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 337 240,00

D 1 Rozvaděče 57 940,00
1 K Pol1

MONTÁŽ - Rozvaděč RE, venkovní v pilíři, 1x přímé měření 80A, 1x nepřímé měření 
125A, 1x HDO, ČEZ

ks 1,000 26 750,00 26 750,00

2 K Pol1.1
DODÁVKA - Rozvaděč RE, venkovní v pilíři, 1x přímé měření 80A, 1x nepřímé měření 
125A, 1x HDO, ČEZ

ks 1,000 27 890,00 27 890,00

3 K Pol2 MONTÁŽ - Napojení kabelu do přípojkové skříně ks 1,000 3 300,00 3 300,00

D 2 Kabely, kabelové trasy 135 450,00
4 K Pol10 MONTÁŽ - TCEPKPFLE 3x4x0,6 m 130,000 12,00 1 560,00

5 K Pol10.1 DODÁVKA - TCEPKPFLE 3x4x0,6 m 130,000 57,00 7 410,00

6 K Pol11 MONTÁŽ - Zemnící páska FeZn 30x4 m 20,000 25,00 500,00

7 K Pol11.1 DODÁVKA - Zemnící páska FeZn 30x4 m 20,000 45,00 900,00

8 K Pol12 MONTÁŽ - Chránička zemní DN80 m 30,000 15,00 450,00

9 K Pol12.1 DODÁVKA - Chránička zemní DN80 m 30,000 22,00 660,00

10 K Pol13 MONTÁŽ - Chránička zemní DN50 m 250,000 15,00 3 750,00

11 K Pol13.1 DODÁVKA - Chránička zemní DN50 m 250,000 19,00 4 750,00

12 K Pol14 MONTÁŽ - Chránička HDPE40 m 50,000 15,00 750,00

13 K Pol14.1 DODÁVKA - Chránička HDPE40 m 50,000 19,00 950,00

14 K Pol3 MONTÁŽ - CYKY 4x95 m 35,000 300,00 10 500,00

15 K Pol3.1 DODÁVKA - CYKY 4x95 m 35,000 980,00 34 300,00

16 K Pol4 MONTÁŽ - CYKY 4x50 m 40,000 280,00 11 200,00

SO 40 - Areálové rozvody elektro

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

HZN - Hlavní způsobilé náklady
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

17 K Pol4.1 DODÁVKA - CYKY 4x50 m 40,000 523,00 20 920,00

18 K Pol5 MONTÁŽ - CYKY 4x35 m 40,000 198,00 7 920,00

19 K Pol5.1 DODÁVKA - CYKY 4x35 m 40,000 388,00 15 520,00

20 K Pol6 MONTÁŽ - CYKY 5x2,5 m 130,000 12,00 1 560,00

21 K Pol6.1 DODÁVKA - CYKY 5x2,5 m 130,000 15,00 1 950,00

22 K Pol7 MONTÁŽ - CYKY 7x1,5 m 90,000 12,00 1 080,00

23 K Pol7.1 DODÁVKA - CYKY 7x1,5 m 90,000 31,00 2 790,00

24 K Pol8 MONTÁŽ - CYKY 5x1,5 m 30,000 12,00 360,00

25 K Pol8.1 DODÁVKA - CYKY 5x1,5 m 30,000 27,00 810,00

26 K Pol9 MONTÁŽ - CYKY 2x1,5 m 180,000 12,00 2 160,00

27 K Pol9.1 DODÁVKA - CYKY 2x1,5 m 180,000 15,00 2 700,00

D 3 Zemní práce 62 550,00
28 K Pol15 Výkop do 60x30 vč. pískového lože, záhozu a hutnění bm 150,000 340,00 51 000,00

29 K Pol16 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,000 360,00 3 600,00

30 K Pol17 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 m3 10,000 87,00 870,00

31 K Pol18 Uložení sypaniny na skládky m3 10,000 188,00 1 880,00

32 K Pol19 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 20,000 211,00 4 220,00

33 K Pol20 Výkop pro základ pilíře ks 1,000 980,00 980,00

D 4 Ostatní 81 300,00
34 K Pol21 Pomocné zednické a montážní práce vč. prostupů hod 16,000 300,00 4 800,00

35 K Pol21.1 Materiál pro zednické a montážní práce kus 1,000 3 000,00 3 000,00

36 K Pol22 Doprava ks 1,000 5 000,00 5 000,00

37 K Pol23 Revize ks 1,000 35 000,00 35 000,00

38 K Pol24 Projekt skutečného provedení ks 1,000 25 000,00 25 000,00

39 K Pol25 Odvoz a likvidace odpadu ks 1,000 8 500,00 8 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.3.2018

Zadavatel: IČ:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 995 313,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 995 313,00 21,00% 209 015,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 204 328,73

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

HZN - Hlavní způsobilé náklady

SO 50 - HTU
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 995 313,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce 207 648,00

1 - Zemní práce 489 515,00

4 - Vodorovné konstrukce 298 150,00

HZN - Hlavní způsobilé náklady

SO 50 - HTU

FS Vision, s.r.o., 
B.Němcové 54/9, 

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

Strana 146 z 266



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant: FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 995 313,00

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 207 648,00

1 K 027121
PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY-ZŘÍZENÍ vč. případného nájemného po dobu dle 
harmonogramu zhotovitele -  panelová vozovky ze silničních panelů zhotovitele 
včetně podkladu z ŠP tl. 210 mm  - VIZ.POZNÁMKA K POLOŽCE

M2 252,000 560,00 141 120,00 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ vč. případného nájemného po dobu užívání dle 
harmonogramu zhotovitele -  panelová vozovky ze silničních panelů zhotovitele  včetně podkladu z 
ŠP tl. 210 mm (do ceny kalkulovat pro použité materiály - nákup, pronájem nebo z vlastních zásob - 
dle možností a uvážení zhotovitele. Veškerý použitý materiál zůstává v majetku zhotovitele.)  
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 K 027123
PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ a ODVOZ NA SKLÁDKU (DEPONII) 
ZHOTOVITELE -  panelová vozovky ze silničních panelů zhotovitele  včetně podkladu z 
ŠP tl. 210 mm

M2 252,000 214,00 53 928,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
252M2 [A]; zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 K 03440
STAVEBNÍ VYBAVENÍ STABILNÍ PRO ČERPÁNÍ VODY, čerpací šachty vystrojené (skruže 
prof. 1000 mm) spuštěné, s obsypem a čerpadle, s předpokl. dobou čerpání 30 dní, 
hl. 4 m

KS 6,000 2 100,00 12 600,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
zahrnuje objednatelem povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele

D 1 Zemní práce 489 515,00

SO 50 - HTU

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

HZN - Hlavní způsobilé náklady
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

4 K 12110
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY, včetně odvozu na skládku a skládkovného, 
využitelná předpoklad 30%, s umístěním na figuru pro možnost znovupoužití na 
podorniční vrstvu

M3 34,350 360,00 12 366,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
(1035+60+50)*0,10*0,3=34,350 [A]; položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a 
její vodorovnou dopravu, nezahrnuje uložení na trvalou skládku

5 K 121108
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM, dtto s odvozem na skládku a 
skládkovným

M3 80,150 480,00 38 472,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
(1035+60+50)*0,10*0,7=80,150 [A]; položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a 
její vodorovnou dopravu, nezahrnuje uložení na trvalou skládku

6 K 121109 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ORNICE M3 801,500 12,00 9 618,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
80,15*10=801,500 [A]; položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění ornice za každý další 
1km nad 20km

7 K 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, včetně skládkovného M3 163,000 233,00 37 979,00 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:, - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, - 
kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené, - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 
něm vč. klimatických opatření, - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění, - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod., - příplatek za lepivost, - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách), - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2), - potřebné snížení hladiny podzemní vody, - těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů, - vytahování a nošení výkopku, - svahování a přesvah. svahů do konečného 
tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy, - ruční vykopávky, 
odstranění kořenů a napadávek, - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových 
stěn), - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů, - zhutnění podloží, 
případně i svahů vč. svahování, - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce 
zřízena samostatná položka, - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo 
obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti, - třídění výkopku, - veškeré pomocné konstrukce 
umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.), - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 K 122739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 1 630,000 12,00 19 560,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

9 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 080,000 344,00 371 520,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

D 4 Vodorovné konstrukce 298 150,00
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

10 K 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, přírodního, plošná drenáž tl. 
min. 0,4 m, frakce zrna max. 250 mm, nestandard - místo lomu určí hydrogeolog

M3 445,000 670,00 298 150,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a 
jeho uložení, není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: IČ:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 341 054,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 341 054,57 21,00% 71 621,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 412 676,03

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

VZN - Vedlejší způsobilé náklady

SO 10 - Příprava území
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 341 054,57

HSV - Práce a dodávky HSV 341 054,57

    1 - Zemní práce 42 079,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 773,78

    997 - Přesun sutě 155 836,55

    998 - Přesun hmot 1 364,46

VZN - Vedlejší způsobilé náklady

SO 10 - Příprava území

FS Vision, s.r.o., 
B.Němcové 54/9, 

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant: FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 341 054,57

D HSV Práce a dodávky HSV 341 054,57
D 1 Zemní práce 42 079,78

1 K 112101121 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm kus 5,000 73,50 367,50 CS ÚRS 2018 01

2 K 112101122 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm kus 3,000 144,00 432,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 5,000 234,00 1 170,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 3,000 477,00 1 431,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 162301405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 5,000 32,00 160,00 CS ÚRS 2018 01

6 K 162301406 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 3,000 149,00 447,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 162301415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 5,000 352,00 1 760,00 CS ÚRS 2018 01

8 K 162301416 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 3,000 750,00 2 250,00 CS ÚRS 2018 01

9 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 5,000 90,70 453,50 CS ÚRS 2018 01

10 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 3,000 320,00 960,00 CS ÚRS 2018 01

11 K 162301905
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm 
ZKD 5 km (+25km)

kus 125,000 5,92 740,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5*25 'Přepočtené koeficientem množství 125,000

12 K 162301906
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm 
ZKD 5 km (+25km)

kus 75,000 26,70 2 002,50 CS ÚRS 2018 01

VV 3*25 'Přepočtené koeficientem množství 75,000

SO 10 - Příprava území

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

VZN - Vedlejší způsobilé náklady
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

13 K 162301915
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm 
ZKD 5 km

kus 125,000 13,60 1 700,00 CS ÚRS 2018 01

14 K 162301916
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm 
ZKD 5 km

kus 75,000 59,70 4 477,50 CS ÚRS 2018 01

15 K 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus 125,000 17,80 2 225,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 75,000 35,30 2 647,50 CS ÚRS 2018 01

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 124,640 78,50 9 784,24 CS ÚRS 2018 01

VV 5*1*1*1+3*2*2*1,5"po pařezech 23,000
VV 47*0,2*0,6"po podezdívce čelního plotu 5,640
VV 6,4*6*2,5"po septiku 96,000
VV Součet 124,640

18 K 183101321
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 3,000 1 530,00 4 590,00 CS ÚRS 2018 01

19 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,000 679,00 679,00 CS ÚRS 2018 01

20 K 184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 3,000 866,00 2 598,00 CS ÚRS 2018 01

22 M 02650464 Dub letní (QuerCus robur) 300-350cm ZB kus 3,000 237,00 711,00 CS ÚRS 2018 01

23 K 184215122 Ukotvení kmene dřevin dvěma kůly D do 0,1 m délky do 2 m kus 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

24 M 05217118 tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m m3 1,980 98,00 194,04 CS ÚRS 2018 01

VV 3*0,66 'Přepočtené koeficientem množství 1,980

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 773,78
25 K 9529051R Vyčerpání stávajícího septiku včetně likvidace odpadu na řízené skládce m3 46,020 560,00 25 771,20

VV 5,9*5,2*1,5"septik 46,020

26 K 952905221 Očištění stěn a podlah od nánosu tlakovou vodou m2 108,920 80,90 8 811,63 CS ÚRS 2018 01

27 K 952905232 Dezinfekce stěn po vyčerpání septiku m2 108,920 29,40 3 202,25 CS ÚRS 2018 01

VV 2*2*(5,9+5,4)+5,9*5,4*2 108,920

28 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 24,000 286,00 6 864,00 CS ÚRS 2018 01

VV 24"plot u potoka 24,000

29 K 966071721 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním kus 25,000 72,30 1 807,50 CS ÚRS 2018 01

VV 25"čelní plot 25,000

30 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 48,000 47,40 2 275,20 CS ÚRS 2018 01

VV 48"plot u potoka 48,000

31 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 47,000 64,80 3 045,60 CS ÚRS 2018 01

VV 47"čelní plot 47,000

32 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 29,680 2 630,00 78 058,40 CS ÚRS 2018 01

VV (6,4+6)*2*0,25*2"stěny septiku 12,400
VV 6,4*6*0,25"dno septiku 9,600
VV 6,4*6*0,2"strop septiku 7,680
VV Součet 29,680

Strana 153 z 266



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

33 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací m3 9,400 1 270,00 11 938,00 CS ÚRS 2018 01

VV 47*0,2*1,0"podezdívka čelního plotu 9,400

D 997 Přesun sutě 155 836,55

34 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 94,489 335,00 31 653,82 CS ÚRS 2018 01

35 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 94,489 227,00 21 449,00 CS ÚRS 2018 01

36 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+29km) t 2 740,181 9,88 27 072,99 CS ÚRS 2018 01

VV 94,489*29 'Přepočtené koeficientem množství 2 740,181

37 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 170 101

t 20,680 180,00 3 722,40 CS ÚRS 2018 01

38 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 170 101

t 71,529 936,00 66 951,14 CS ÚRS 2018 01

39 K 997013811R Poplatek za uložení na skládce  - větvy, kmeny, pařezy t 12,000 199,00 2 388,00

40 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 
170 904

t 2,280 1 140,00 2 599,20 CS ÚRS 2018 01

VV 94,489-20,68-71,529 2,280

D 998 Přesun hmot 1 364,46
41 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m t 1,712 797,00 1 364,46 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: IČ:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 896 899,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 896 899,49 21,00% 188 348,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 085 248,38

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

VZN - Vedlejší způsobilé náklady

SO 11 - Bouraný objekt části školky - tesko objekt + krček
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 896 899,49

HSV - Práce a dodávky HSV 896 899,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 343 874,96

    997 - Přesun sutě 553 024,53

VZN - Vedlejší způsobilé náklady

SO 11 - Bouraný objekt části školky - tesko objekt + krček

FS Vision, s.r.o., 
B.Němcové 54/9, 

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant: FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 896 899,49

D HSV Práce a dodávky HSV 896 899,49
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 343 874,96

1 K 9-01
Kompletní vystěhování současného vybavení včetně odvozu, likvidace a poplatku na 
řízené skládce

kus 1,000 25 400,00 25 400,00

2 K 981011313 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním m3 1 207,501 197,00 237 877,70 CS ÚRS 2018 01

VV 13,155*3,78*0,45*2+2,9*0,32*(2,43+6,9+2)"zděné stěny 55,268

VV
3,14*0,2*(20,6*2+1,2)+3,14*0,16*(14,37+9,52+1,55*2+0,94)+3,14*0,1*(4,56+3,61+4,65)
*0"dřevěné stěny

40,659

VV 6,9*2,79*0,45"strop nad chodbou 8,663
VV (14,545+6,06)*12,2*0,65*0"střecha - nezapočítáno 0,000

VV
(14,585+5,855+7,7)*0,5*0,45+0,5*0,45*(14,3+3,565)+0,5*0,45*(4,67+8,27+5,7+2,89+6,8
8)+0,5*0,45*(6,075+6,14)+0,5*0,45*7,195+0,5*0,45*5,94"základy od HI 

22,447

VV "základy od HI k terénu
VV 10,8*(14,545+6,06)*0,33"podlaha + podkladak 73,436
VV 6,9*2,79*0,205"podlaha + podkladak chodba 3,946

VV
(1,05*(0,1+0,07)+0,5*(0,15+0,15))*21,5+(2,07+9,5)*(0,75*(0,1+0,07)+0,5*(0,15+0,15))"
kolektor

10,273

VV Mezisoučet"objem konstrukcí 214,692
VV Součet 214,692
VV 0,000
VV 2,79*6,9*(2,9+0,45+0,205)"chodba 68,437

VV
13,155*3,78*0,45*2+(14,545+6,06)*12,35*0,7+(14,545+6,06)*11,2*(3,14+0,33+0,5)"obje
kt

1 139,064

SO 11 - Bouraný objekt části školky - tesko objekt + krček

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

VZN - Vedlejší způsobilé náklady
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Mezisoučet"Obestavěný prostor od terénu 1 207,501
VV Součet 1 207,501
VV 0,000
VV 214,692/1207,501"podíl konstrukcí 0,178

3 K 9810113R Kompletní odpojení objektu od médií - vodovodu, přívodu EI, kanalizace, vytápění kus 1,000 6 000,00 6 000,00

4 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací m3 58,738 1 270,00 74 597,26 CS ÚRS 2018 01

VV
(14,585+5,855+7,7)*1,42*0,45+1,27*0,45*(14,3+3,565)+0,82*0,45*(4,67+8,27+5,7+2,89
+6,88)+1,57*0,45*(6,075+6,14)+2,07*0,45*7,195+1,77*0,45*5,94"základy

58,738

VV Mezisoučet"základy od terénu po základovou spáru 58,738

D 997 Přesun sutě 553 024,53
5 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 552,549 138,00 76 251,76 CS ÚRS 2018 01

6 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 16 023,921 12,90 206 708,58 CS ÚRS 2018 01

VV 552,549*29 'Přepočtené koeficientem množství 16 023,921

7 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 170 101

t 216,383 180,00 38 948,94 CS ÚRS 2018 01

VV 10,8*(14,545+6,06)*0,06*2,2"podlaha 29,374
VV 6,9*2,79*0,1*2,2"podlaha chodba 4,235
VV (1,05*(0,1))*21,5+(2,07+9,5)*(0,75*(0,1))*2,2"kolektor 4,167

VV
((14,585+5,855+7,7)*1,92*0,45+1,77*0,45*(14,3+3,565)+1,32*0,45*(4,67+8,27+5,7+2,89
+6,88)+2,07*0,45*(6,075+6,14)+2,57*0,45*7,195+2,27*0,45*5,94)*2,2"

178,607

VV Mezisoučet"základy 216,383

8 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 170 101

t 129,709 936,00 121 407,62 CS ÚRS 2018 01

VV 10,8*(14,545+6,06)*0,18*2,5"podkladak 100,140
VV 6,9*2,79*0,45*2,5"strop nad chodbou 21,657
VV 6,9*2,79*0,1*2,5"podkladak chodba 4,813
VV (1,05*(0,07))*21,5+(2,07+9,5)*(0,75*(0,07))*2,5"kolektor 3,099
VV Součet 129,709

9 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 
170 102

t 117,231 255,00 29 893,91 CS ÚRS 2018 01

VV (13,155*3,78*0,45*2+2,9*0,32*(2,43+6,9+2))*2"zděné stěny 110,535
VV (0,5*(0,15+0,15))*21,5+(2,07+9,5)*(0,5*(0,15+0,15))*2"kolektor 6,696
VV Součet 117,231

10 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód 
odpadu 170 201

t 38,573 500,00 19 286,50 CS ÚRS 2018 01

VV 552,199-216,383-129,709-117,231-5,303-45 38,573

11 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 
170 604

t 5,303 1 740,00 9 227,22 CS ÚRS 2018 01

VV (14,545+6,06)*12,2*0,65*0,030"střecha - nezapočítáno 4,902
VV 10,8*(14,545+6,06)*0,18*0,010"podlaha 0,401
VV Součet 5,303
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12 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 
170 904

t 45,000 1 140,00 51 300,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: IČ:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 590,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 35 590,00 21,00% 7 473,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 063,90

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

VZN - Vedlejší způsobilé náklady

SO 30 - Zrušení telekomunikačního vedení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 590,00

PSV - Práce a dodávky PSV 35 590,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 35 590,00

VZN - Vedlejší způsobilé náklady

SO 30 - Zrušení telekomunikačního vedení

FS Vision, s.r.o., 
B.Němcové 54/9, 

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant: FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 35 590,00

D PSV Práce a dodávky PSV 35 590,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud 35 590,00

1 K 74-01
Demontáž nadzemního telekomunikačního vedení dle požadavku PD - vyjádření Cetin 
a.s.

kpl 1,000 35 590,00 35 590,00

SO 30 - Zrušení telekomunikačního vedení

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

VZN - Vedlejší způsobilé náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.3.2018

Zadavatel: IČ:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 033 247,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 033 247,32 21,00% 216 981,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 250 229,26

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

VZN - Vedlejší způsobilé náklady

SO 51 - Komunikace a zpevněné plochy  - bez parkoviště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 033 247,32

0 - Všeobecné konstrukce a práce 366 300,00

1 - Zemní práce 238 913,52

2 - Základy 40 335,78

5 - Komunikace 246 543,92

8 - Potrubí 2 032,00

9 - Ostatní konstrukce a práce 139 122,10

VZN - Vedlejší způsobilé náklady

SO 51 - Komunikace a zpevněné plochy  - bez parkoviště

FS Vision, s.r.o., 
B.Němcové 54/9, 

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant: FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 033 247,32

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 366 300,00
1 K 02720

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY, dopravní opatření 
při výstavbě zajišťuje dodavatel stavby

Kus 1,000 95 000,00 95 000,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 K 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, statické zajištění a 
ochrana sloupu při MK (odsouhlasí se nutnost realizace)

Kus 1,000 34 500,00 34 500,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 K 02911
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, zpevněných ploch - skutečné 
provedení

Kus 1,000 25 000,00 25 000,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 K 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ, zpevněné 
plochy

Kus 1,000 33 200,00 33 200,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 K 029511
OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY, statické zatěžovací zkoušky, další dle 
potřeby

Kus 3,000 48 000,00 144 000,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 K 029511a
OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY, hydrogeolog - receptura pro zlepšení 
podloží - návrh

Kus 1,000 34 600,00 34 600,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

SO 51 - Komunikace a zpevněné plochy  - bez parkoviště

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

VZN - Vedlejší způsobilé náklady
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 1 Zemní práce 238 913,52
7 K 11315A

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - BEZ DOPRAVY, v tl. 0,1 m, 10% 
navíc

M3 16,060 460,00 7 387,60 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě 
vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV 146*0,1*1,10"A 16,060
VV Součet 16,060

8 K 11315B
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA, příplatek doprava 30 
km

tkm 1 059,960 11,00 11 659,56 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin 
hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

VV 16,06*2,2*30 1 059,960
VV Součet 1 059,960

9 K 113484
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 
5KM, zámková dlažba tl. 60 mm, podklad 150 mm, 10% navíc (majetek investora - 
skládka investora)

M3 32,017 430,00 13 767,31 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV (45*(1,6+1,2)*0,5+63)*1,10*0,21*1,10 32,017
VV Součet 32,017

10 K 11351A ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY, včetně skládkovného M 200,000 55,00 11 000,00 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě 
vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV 45+15+76+43+21 200,000
VV Součet 200,000

11 K 11351B ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 156,000 11,00 1 716,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin 
hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

12 K 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, včetně odvozu 
na skládku a skládkovného, parkovací plocha + chodníkové těleso, 10% navíc

M3 44,275 498,00 22 048,95 2016_OTSKP
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:, - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, - 
kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené, - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 
něm vč. klimatických opatření, - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění, - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod., - příplatek za lepivost, - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách), - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2), - potřebné snížení hladiny podzemní vody, - těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů, - vytahování a nošení výkopku, - svahování a přesvah. svahů do konečného 
tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy, - ruční vykopávky, 
odstranění kořenů a napadávek, - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových 
stěn), - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů, - zhutnění podloží, 
případně i svahů vč. svahování, - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce 
zřízena samostatná položka, - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo 
obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti, - třídění výkopku, - veškeré pomocné konstrukce 
umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.), - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 K 123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 443,000 11,00 4 873,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

14 K 125731
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM, humus využitelný ze 
skrývky

M3 34,350 420,00 14 427,00 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:, - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, - 
kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené, - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 
něm vč. klimatických opatření, - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění, - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod., - příplatek za lepivost, - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách), - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2), - potřebné snížení hladiny podzemní vody, - těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů, - vytahování a nošení výkopku, - ruční vykopávky, odstranění kořenů a 
napadávek, - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn), - úpravu, 
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů, - udržování výkopiště a jeho ochrana proti 
vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti, - třídění výkopku, - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.), položka nezahrnuje:, - práce spojené s 
otvírkou zemníku, - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

15 K 12911
ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU, předpoklad 4x během výstavby v pr. tl. 10-20 mm  na 
400 m2

M2 400,000 34,00 13 600,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku 
(bez poplatku)
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

16 K 12932
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M, na vtoku - napojení na prodlužovaný 
propust včetně odvozu mat. na skládku

M 10,000 1 450,00 14 500,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku 
(bez poplatku)

17 K 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ, stávající ul. Švermova KUS 1,000 2 390,00 2 390,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku 
(bez poplatku)

18 K 129945
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM, stávající zatrubnění příkopů (bude-li možné 
realizovat - odsouhlasí TDI)

M 43,000 98,00 4 214,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku 
(bez poplatku)

19 K 17111
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY, upřsní hydrogeolog - zemina 
předpoklad z výkopku

M3 138,000 277,00 38 226,00 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:, - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu, - 
úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné 
úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností, - hutnění i různé míry hutnění , - ošetření 
úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření, - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a 
objektů a jejich dočasné zajištění, - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech, - ztížené ukládání sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a po jiných 
nutných částech (figurách) vč. dosypávek, - spouštění a nošení materiálu, - výměna částí zemní 
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, - 
úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží, - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů, - 
zřízení lavic na svazích, - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení 
vody v okolí úložiště a v úložišti, - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní 
konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

20 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I, chodníky, vozovky M2 232,000 77,00 17 864,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

21 K 18220
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU, ze sejmuté ornice 30% (předpoklad) do podorniční 
vrstvy

M3 34,350 56,00 1 923,60 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
položka zahrnuje:, nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m, rozprostření 
ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

22 K 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ, z nakoupeného humusu tl. 150 mm M3 89,100 53,00 4 722,30 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
položka zahrnuje:, nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m, rozprostření 
ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

23 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 823,000 65,00 53 495,00 2016_OTSKP
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez 
ohledu na sklon terénu

24 K 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE, 30% ze sejmutého humusu M3 34,350 32,00 1 099,20 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení 
trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním 
skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

D 2 Základy 40 335,78
25 K 212635

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I, podélná drenáž - 
parkoviště, rampa, 8% navíc

M 4,860 423,00 2 055,78 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:, - výkop rýhy předepsaného 
tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného 
materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp, - zřízení spojovací vrstvy, - zřízení 
podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu, - dodávka a uložení trativodu předepsaného 
materiálu a profilu, - obsyp trativodu předepsaným materiálem, - ukončení trativodu zaústěním 
do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL, - veškerý 
materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, - nezahrnuje 
opláštění z geotextilie, fólie

26 K 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 232,000 133,00 30 856,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky 
do 0,5m, zhutnění, druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

27 K 215669
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%, 
předpoklad 4% navíc (% upřesní se in situ)

M2 1 856,000 4,00 7 424,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2%, 
druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

D 5 Komunikace 246 543,92
28 K 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, 8% navíc M3 55,944 688,00 38 489,47 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti, - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, - nezahrnuje postřiky, 
nátěry

29 K 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM, š. 0,250 m, 
zádlažba odrazný proužek, 8% navíc

M2 7,344 733,00 5 383,15 2016_OTSKP
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P

Poznámka k položce:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar, - očištění podkladu, - uložení 
dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a 
předepsané výplně spar, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách , - úpravu 
napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - nezahrnuje postřiky, nátěry, - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

30 K 582614
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM, chodník - tvar a 
barvu určí architekt akce, 8% navíc

M2 158,760 733,00 116 371,08 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar, - očištění podkladu, - uložení 
dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a 
předepsané výplně spar, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách , - úpravu 
napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - nezahrnuje postřiky, nátěry, - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

31 K 582615
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM, pojížděná, 8% 
navíc

M2 91,800 879,00 80 692,20 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar, - očištění podkladu, - uložení 
dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a 
předepsané výplně spar, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách , - úpravu 
napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - nezahrnuje postřiky, nátěry, - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

32 K 58262B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC, 
pojížděné, 10% navíc

M2 6,380 879,00 5 608,02 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar, - očištění podkladu, - uložení 
dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a 
předepsané výplně spar, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách , - úpravu 
napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - nezahrnuje postřiky, nátěry, - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

Strana 170 z 266



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 8 Potrubí 2 032,00
33 K 897541 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM KUS 2,000 566,00 1 132,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže, nezahrnuje předepsané 
podkladní konstrukce

34 K 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ, viditelné znaky KUS 2,000 450,00 900,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

D 9 Ostatní konstrukce a práce 139 122,10
35 K 9111B1

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ, žárově zinkované, 
kotvené k římse pomocí hmoždin

M 6,000 2 370,00 14 220,00 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:, dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy, osazení sloupků 
zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních 
prací)

36 K 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM, zesílené do 
betonu s boční opěrkou nahrazjhující ZO, 5% navíc

M 32,550 245,00 7 974,75 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:, dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací, betonové lože i boční betonovou opěrku.

37 K 917223a
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM, dtto ale 
R=0,5 kolem stromu D+M

KS 2,000 311,00 622,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:, dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací, betonové lože i boční betonovou opěrku.

38 K 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM, do betonu s 
boční opěrkou, 5% navíc

M 96,075 298,00 28 630,35 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:, dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací, betonové lože i boční betonovou opěrku.

39 K 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM, ocelové dl. 8 m s úpravou - zaříznutím v nátoku M 8,000 1 433,00 11 464,00 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:, - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru, - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí), Nezahrnuje podkladní 
vrstvy a obetonování.

40 K 918545 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM, nátok KUS 1,000 347,00 347,00 2016_OTSKP
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P

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:, zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací, 
vyspárování zdiva MC, římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací 
dokumentací, Nezahrnuje zábradlí

41 K 93541
ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ, s 
litinovými mřížemi zat. tř. C

M 11,000 1 760,00 19 360,00 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:, -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných 
rozměrů včetně mříže, - spárování, úpravy vtoku a výtoku, - nezahrnuje nutné zemní práce, 
předepsané lože, obetonování, - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící 
kusy a vpustě

42 K 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU, předpoklad 6x během výstavby M2 2 500,000 22,00 55 000,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

43 K 969245
VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ, včetně odvozu do 30 km a 
skládkovného

M 8,000 188,00 1 504,00 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce), - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: IČ:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 436 314,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 436 314,95 21,00% 91 626,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 527 941,09

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

VZN - Vedlejší způsobilé náklady

SO 52 - Oplocení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 436 314,95

HSV - Práce a dodávky HSV 428 553,67

    1 - Zemní práce 33 847,14

    2 - Zakládání 40 573,97

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 327 074,83

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 202,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 315,00

    998 - Přesun hmot 9 540,63

PSV - Práce a dodávky PSV 7 761,28

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 761,28

VZN - Vedlejší způsobilé náklady

SO 52 - Oplocení

FS Vision, s.r.o., 
B.Němcové 54/9, 

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant: FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 436 314,95

D HSV Práce a dodávky HSV 428 553,67
D 1 Zemní práce 33 847,14

1 K 131111359 Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě m 19,200 255,00 4 896,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 131151343 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - strojně m 19,200 212,00 4 070,40 CS ÚRS 2018 01

VV 24*0,8"sloupky ploty 19,200

3 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 17,668 541,00 9 558,39 CS ÚRS 2018 01

VV 0,8*(0,5*22,5+0,5*0,5*2+5,3*0,5+11*0,5+0,7*0,7) 16,312
VV 19,2*0,15*0,15*3,14 1,356
VV Součet 17,668

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 17,668 257,00 4 540,68 CS ÚRS 2018 01

5 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m (+20)

m3 353,360 20,10 7 102,54 CS ÚRS 2018 01

VV 17,668*20 'Přepočtené koeficientem množství 353,360

6 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 28,301 130,00 3 679,13 CS ÚRS 2018 01

VV 17,688*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 28,301

D 2 Zakládání 40 573,97
7 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 4,078 806,00 3 286,87 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*(0,5*22,5+0,5*0,5*2+5,3*0,5+11*0,5+0,7*0,7) 4,078

8 K 272353102 Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m kus 31,000 157,00 4 867,00 CS ÚRS 2018 01

VV 31"pro osazení sloupků plotu, bran a branek 31,000

SO 52 - Oplocení

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

VZN - Vedlejší způsobilé náklady
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9 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 12,234 2 650,00 32 420,10 CS ÚRS 2018 01

VV 0,6*(0,5*22,5+0,5*0,5*2+5,3*0,5+11*0,5+0,7*0,7) 12,234

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 327 074,83
10 K 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 XC4, XF2, XD1 bez výztuže m3 7,917 3 750,00 29 688,75 CS ÚRS 2018 01

VV 0,8*(0,2*22,5+5,3*0,2+11*0,2+0,7*0,7)+0,3*(0,5*0,5*2+0,7*0,7)"podezdívka 6,897
VV 5,05*0,2*0,6+0,41*0,2*5,05"opěrka 1,020
VV Součet 7,917

11 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 71,965 490,00 35 262,85 CS ÚRS 2018 01

VV 0,8*2*(22,5+11+5,3)+0,3*4*0,5*2+0,3*0,7*4"pod plotem 64,120
VV 0,71*2*5,05+2*(0,15*0,9+0,2*0,6+0,2*0,41)"opěrná stěna 7,845
VV Součet 71,965

12 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 71,965 190,00 13 673,35 CS ÚRS 2018 01

13 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton m2 71,965 55,00 3 958,08 CS ÚRS 2018 01

14 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,633 36 300,00 22 977,90 CS ÚRS 2018 01

VV 7,917*0,08"80kg/m3 0,633

15 K 338171111 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC kus 21,000 80,60 1 692,60 CS ÚRS 2018 01

16 M 553422R sloupek plotový dle PD včetně povrchové úpravy - pozink + antikorozní nátěr kus 17,000 248,00 4 216,00

17 M 553422R1
sloupek plotový k brance dle PD včetně povrchové úpravy - pozink + antikorozní 
nátěr

kus 2,000 477,00 954,00

18 M 553422R2 sloupek plotový k bráně dle PD včetně povrchové úpravy - pozink + antikorozní nátěr kus 2,000 744,00 1 488,00

19 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním kus 24,000 259,00 6 216,00 CS ÚRS 2018 01

20 M 5534225R sloupek plotový průběžný Pz a poplastovaný 2500/38x1,5mm kus 18,000 236,00 4 248,00

21 M 55342275 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 3000mm kus 4,000 178,00 712,00 CS ÚRS 2018 01

22 M 55342263 sloupek plotový koncový Pz a poplastovaný 2500/48x1,5mm kus 2,000 275,00 550,00 CS ÚRS 2018 01

23 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 2,000 194,00 388,00 CS ÚRS 2018 01

24 M 553423R branka vchodová kovová včetně kování - systémová s oplocením kus 1,000 6 900,00 6 900,00

25 M 55342321 branka vchodová kovová 1500x940 mm včetně kování kus 1,000 7 760,00 7 760,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,980392156862745*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

26 K 348121221 Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky kus 20,000 244,00 4 880,00 CS ÚRS 2018 01

27 M 59233120 deska plotová betonová 290x5x29 cm kus 20,400 284,00 5 793,60 CS ÚRS 2018 01

VV 20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,400

28 K 348171120 Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15° m 37,500 92,60 3 472,50 CS ÚRS 2018 01

VV 23,5+3+11 37,500

29 M 55342R oplocení rámové dle PD včetně povrchové úpravy m 37,500 2 760,00 103 500,00

30 K 348172214 Montáž vjezdových bran dvoukřídlových plochy přes 5,0 m2 do 10,0 m2 kus 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2018 01

31 M 55342360 brána otevíravá dvoukřídlá 2*2,5m  - systémová s oplocením kus 1,000 19 700,00 19 700,00 CS ÚRS 2018 01
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VV 0,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

32 K 348172911 Montáž pohonu pro bránu kus 2,000 970,00 1 940,00 CS ÚRS 2018 01

33 M 55342365 pohon pro bránu do 400 kg a dl 7m s dálkovým ovladačem kus 2,000 7 600,00 15 200,00 CS ÚRS 2018 01

34 K 348401120
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° 
sklonu svahu

m 48,000 63,20 3 033,60 CS ÚRS 2018 01

VV 48 48,000

35 M 31327512 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55 mm/2,5 mm, 150 cm m 52,800 188,00 9 926,40 CS ÚRS 2018 01

VV 48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 52,800

36 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 158,400 43,00 6 811,20 CS ÚRS 2018 01

VV 48*3,3 'Přepočtené koeficientem množství 158,400

37 M 15619200 drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm m 240,000 29,00 6 960,00 CS ÚRS 2018 01

VV 48*5 'Přepočtené koeficientem množství 240,000

38 M 15619210 krytka plastová D 38/48mm kus 24,000 28,00 672,00 CS ÚRS 2018 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 202,10

39 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 0,722 3 050,00 2 202,10 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*5,35*0,15"pod opěrku 0,722

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 315,00
40 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 5,100 128,00 652,80 CS ÚRS 2018 01

41 M 55391R zábradlí ocelové dle PD včetně povrchové úpravy m 5,100 2 450,00 12 495,00

42 K 953334617 Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových kcí š do 200 mm m 5,600 387,00 2 167,20 CS ÚRS 2018 01

VV 0,8*7 5,600

D 998 Přesun hmot 9 540,63
43 K 998232131 Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m t 69,135 138,00 9 540,63 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 7 761,28
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 761,28

44 K 711161112 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 35,080 98,00 3 437,84 CS ÚRS 2018 01

VV 0,8*(22,5+11+5,3)"pod plotem 31,040
VV 0,8*5,05"opěrná stěna 4,040
VV Součet 35,080

45 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 43,850 98,00 4 297,30 CS ÚRS 2018 01

VV (22,5+11+5,3)"pod plotem 38,800
VV 5,05"opěrná stěna 5,050
VV Součet 43,850
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Cena celkem [CZK]
Cenová 
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46 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,032 817,00 26,14 CS ÚRS 2018 01

Strana 178 z 266



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: IČ:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 512 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 512 000,00 21,00% 107 520,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 619 520,00

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

VZN - Vedlejší způsobilé náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady jinde neuvedené
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 512 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 512 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 146 600,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 273 900,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 33 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 18 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 24 500,00

VZN - Vedlejší způsobilé náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady jinde neuvedené

FS Vision, s.r.o., 
B.Němcové 54/9, 

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant: FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 512 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 512 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 146 600,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kus 1,000 12 200,00 12 200,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kus 1,000 24 400,00 24 400,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kus 1,000 12 200,00 12 200,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kus 1,000 97 800,00 97 800,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN3 Zařízení staveniště 273 900,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště Kus 1,000 255 000,00 255 000,00 CS ÚRS 2018 01

6 K 034503000
Informační tabule na staveništi - dočasný billboard 5,1*2,4m o spolufinancování z EU, 
název projektu, hlavní cíle projektu, logo (EU a MMR)

Kus 1,000 18 900,00 18 900,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN4 Inženýrská činnost 15 500,00
7 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení - pro zjištění vlastností stávajících konstrukcí Kus 1,000 15 500,00 15 500,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN6 Územní vlivy 33 000,00

8 K 062203000 Odlehčování automobilů - nedostatečné velikosti komunikací pro zásobování kamiony Kus 1,000 33 000,00 33 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN7 Provozní vlivy 18 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady jinde neuvedené

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

VZN - Vedlejší způsobilé náklady
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

9 K 071103000
Provoz investora - ochrana stávajících konstrukcí ve stávajícím objektu, ochrana 
dřevina a porostů na pozemku apod.

Kus 1,000 18 500,00 18 500,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN9 Ostatní náklady 24 500,00

10 K 091504000

Náklady souvis s publik činností-zhotovení a osazení stálé pamětní desky vyrobené z 
odolného a trvalého materiálu o min.velikosti 0,3*0,4m o spolufinancování z EU, 
gravírování do nerez nebo alucobond plechu, název a hlavní cíle projektu, logo EU a 
MMR ČR

Kus 1,000 24 500,00 24 500,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 8013116 CC-CZ:
Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: IČ:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 439 453,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 439 453,46 21,00% 1 562 285,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 001 738,69

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

NN - Nezpůsobilé náklady

SO 01 - Objekt školky (vila) - stávající objekt se stavebními úpravami
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 439 453,46

HSV - Práce a dodávky HSV 2 476 661,99

    1 - Zemní práce 72 631,74

    2 - Zakládání 229 028,87

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 189 696,27

    4 - Vodorovné konstrukce 203 763,01

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 952 901,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 302 252,05

    997 - Přesun sutě 300 050,48

    998 - Přesun hmot 226 338,37

PSV - Práce a dodávky PSV 4 962 791,47

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 116 408,10

    712 - Povlakové krytiny 94 324,03

    713 - Izolace tepelné 161 981,82

    722 - Zdravotně technická instalace 374 990,31

    735 - Vytápění 474 729,05

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 548 582,20

NN - Nezpůsobilé náklady

SO 01 - Objekt školky (vila) - stávající objekt se stavebními úpravami

FS Vision, s.r.o., 
B.Němcové 54/9, 

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov
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    742 - Elektroinstalace - slaboproud + MaR 169 782,66

    751 - Vzduchotechnika 253 855,62

    762 - Konstrukce tesařské 202 251,26

    763 - Konstrukce suché výstavby 387 230,36

    764 - Konstrukce klempířské 454 563,35

    765 - Krytina skládaná 87 682,45

    766 - Konstrukce truhlářské 481 467,41

    767 - Konstrukce zámečnické 208 800,16

    771 - Podlahy z dlaždic 177 530,42

    776 - Podlahy povlakové 414 125,27

    777 - Podlahy lité 1 926,40

    781 - Dokončovací práce - obklady 103 714,43

    783 - Dokončovací práce - nátěry 36 683,27

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 102 952,83

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 105 537,34

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 672,73
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Švermova čp.100 Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant: FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 7 439 453,46

D HSV Práce a dodávky HSV 2 476 661,99
D 1 Zemní práce 72 631,74

1 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,885 523,00 985,86 CS ÚRS 2018 01

VV 2,5*2*0,5"pro venkovní schody do 1PP 2,500
VV 0,000
VV 2,5*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,885

2 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 1,885 36,70 69,18 CS ÚRS 2018 01

3 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 3,514 306,00 1 075,28 CS ÚRS 2018 01

VV (3,47+0,84+0,84)*0,9*0,5+(0,84+0,5)*0,5*1,4"pod rampou 3,256
VV 1,4*0,5*2*1"pod schodištěm do 1PP 1,400
VV Součet 4,656
VV 0,000
VV 4,66*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,514

4 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,514 154,00 541,16 CS ÚRS 2018 01

5 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 98,083 222,00 21 774,43 CS ÚRS 2018 01

VV
1,6*((0,83+1,06)/2+0,4)*(10,85+3,2)+1,8*((1,2+0,97)/2+0,4)*8,7+1,3*0,83*2,7"pro sokl 
1 a drenáž

56,404

VV 1,2*(1,2+0,4)*3,9+1,2*(1,2+0,4)*8,5+8,96*1,2*(0,6+0,4)"pro sokl 2 a 3 a drenáž 34,560
VV 0,45*0,6*(5,5+5,5+4+1,1+2,3)"pro sokl 5 4,968
VV 1*1*3,7"pro sokl 6 3,700
VV Mezisoučet"kolem vily 99,632

VV
0,9*0,3*(3,98+8,125)+1,5*0,4*2,95+3*1,5*0,7+0,94*1,5*(2,675+9)+0,8*0,5*(2,95+0,45)+
0,8*0,3*(3+2,675+0,8+3,745)

28,463

SO 01 - Objekt školky (vila) - stávající objekt se stavebními úpravami

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

NN - Nezpůsobilé náklady
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,3*(1,6*1,2+1,05*1,1+2,5*0,8+0,45*0,6)+0,64*1*0,6 1,988
VV Mezisoučet"přístavba vily 30,451
VV Součet 130,083
VV 130,083*0,754"75,4% jako neuznatelné 98,083

6 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 98,083 22,10 2 167,63 CS ÚRS 2018 01

7 K 132312101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 3,868 1 120,00 4 332,16 CS ÚRS 2018 01

VV 0,45*0,6*(2,5+1,2+3,8+6+5,5)"pro přibetonování základů vila 5,130
VV 5,13*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,868

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 32,102 257,00 8 250,21 CS ÚRS 2018 01

VV 2,5+4,656+130,083-94,664 42,575
VV 0,000
VV 42,575*0,754"75,4% jako neuznatelné 32,102

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m (+20)

m3 642,031 21,00 13 482,65 CS ÚRS 2018 01

VV 42,575*20 851,500
VV 0,000
VV 851,5*0,754"75,4% jako neuznatelné 642,031

10 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 51,362 130,00 6 677,06 CS ÚRS 2018 01

VV 42,575*1,6 68,120
VV 0,000
VV 68,12*0,754"75,4% jako neuznatelné 51,362

11 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 71,377 186,00 13 276,12 CS ÚRS 2018 01

VV
1,6*((0,83+1,06)/2+0,4)*(10,85+3,2)+1,8*((1,2+0,97)/2+0,4)*8,7+1,3*0,83*2,7"pro sokl 
1 a drenáž

56,404

VV 1,2*(1,2+0,4)*3,9+1,2*(1,2+0,4)*8,5+8,96*1,2*(0,6+0,4)"pro sokl 2 a 3 a drenáž 34,560
VV 1*1*3,7"pro sokl 6 3,700
VV Součet 94,664
VV 0,000
VV 94,664*0,754"75,4% jako neuznatelné 71,377

D 2 Zakládání 229 028,87
12 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 11,752 2 790,00 32 788,08 CS ÚRS 2018 01

VV (3,47+0,84+0,84)*0,9*0,5+(0,84+0,5)*0,5*1,4"pod rampou 3,256
VV 1,4*0,5*2*1"pod schodištěm do 1PP 1,400
VV 0,45*0,6*(2,5+1,2+3,8+6+5,5)"pro přibetonování základů vila 5,130
VV Mezisoučet"kolem vily 9,786

VV
0,8*0,5*(2,95+0,45)+0,8*0,3*(3+2,675+0,8+3,745)+0,3*(1,6*1,2+1,05*1,1+2,5*0,8+0,45*
0,6)+0,64*1*0,6

5,800

VV Mezisoučet"přístavba vily 5,800
VV Součet 15,586
VV 0,000
VV 15,586*0,754"75,4% jako neuznatelné 11,752
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

13 K 279113142
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 20/25

m2 26,646 990,00 26 379,54 CS ÚRS 2018 01

VV 2,1*(5,1+5,7+3,8)+1,95*2,4 35,340
VV Mezisoučet 35,340
VV 0,000
VV 35,34*0,754"75,4% jako neuznatelné 26,646

14 K 279113144
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 20/25

m2 38,600 1 160,00 44 776,00 CS ÚRS 2018 01

VV
1,78*(0,75+0,25+1,4+3,05+0,6)+1,96*1,15+3*(3,745+0,25+0,25+2,675)+2,75*3+3,2*(1,3
6+0,89)

49,233

VV (1,39-0,41)*(1,4+0,6) 1,960
VV Mezisoučet 51,193
VV 0,000
VV 51,193*0,754"75,4% jako neuznatelné 38,600

15 K 279113146
Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 20/25

m2 3,842 1 340,00 5 148,28 CS ÚRS 2018 01

VV (1,39-0,41)*(3,3+1,1+0,8) 5,096
VV 0,000
VV 5,096*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,842

16 K 279311811 Základová zeď z betonu prostého tř. C 12/15 m3 7,937 2 670,00 21 191,79 CS ÚRS 2018 01

VV (((0,73+1,45)/2+0,2)*10,85+((1,63+1,41)/2+0,2)*8,7+(0,83+0,2)*2,7)*0,1"pro sokl 1 3,174

VV
((1,6+0,2+0,2)*3,9+(1,6+0,2+0,2+0,58+0,2+0,2)/2*8,5+8,96*(0,2+0,79))*0,1"pro sokl 2 
a 3 a drenáž

2,934

VV (2,1*(5,5+5,5+4+1,1+2,3))*0,1"pro sokl 5 3,864
VV (1,5*3,7)*0,1"pro sokl 6 0,555
VV Mezisoučet"kolem vily - přibetonávka 100mm 10,527
VV 0,000
VV 10,527*0,754"75,4% jako neuznatelné 7,937

17 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 79,371 390,00 30 954,69 CS ÚRS 2018 01

VV ((0,73+1,45)/2+0,2)*10,85+((1,63+1,41)/2+0,2)*8,7+(0,83+0,2)*2,7"pro sokl 1 31,742

VV
(1,6+0,2+0,2)*3,9+(1,6+0,2+0,2+0,58+0,2+0,2)/2*8,5+8,96*(0,2+0,79)"pro sokl 2 a 3 a 
drenáž

29,335

VV 2,1*(5,5+5,5+4+1,1+2,3)"pro sokl 5 38,640
VV 1,5*3,7"pro sokl 6 5,550
VV Mezisoučet"kolem vily 105,267
VV 0,000
VV 105,267*0,754"75,4% jako neuznatelné 79,371

18 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 79,371 190,00 15 080,49 CS ÚRS 2018 01

19 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 1,506 35 000,00 52 710,00 CS ÚRS 2018 01

VV 35,34*0,2*0,08"ZB20 0,565
VV 51,193*0,3*0,08"ZB30 1,229
VV 5,096*0,5*0,08"ZB50 0,204
VV Mezisoučet"80kg/m3 1,998
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV 1,998*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,506

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 189 696,27

20 K 310235251
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 
mm

kus 0,754 108,00 81,43 CS ÚRS 2018 01

VV 1"mezi 206 a ven - dozdění k potrubí VZT 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

21 K 310236241
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 
mm

kus 5,278 131,00 691,42 CS ÚRS 2018 01

VV 3"vzt mezi 203 a 202 3,000
VV 4"vzt v příčkách skladů 4,000
VV Součet"dozdění k potrubí VZT po jeho osazení 7,000
VV 0,000
VV 7*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,278

22 K 310236261
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 
mm

kus 0,754 297,00 223,94 CS ÚRS 2018 01

VV 1"vzt mezi 203 a 211 1,000
VV Součet"dozdění k potrubí VZT po jeho osazení 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

23 K 310237261
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 
mm

kus 3,016 597,00 1 800,55 CS ÚRS 2018 01

VV 1"vzt mezi 203 a 211 1,000
VV 1"vzt mezi 203 a 210 1,000
VV 1"vzt mezi 203 a 204 1,000
VV 1"vzt mezi 203 a 204 1,000
VV Součet"dozdění k potrubí VZT po jeho osazení 4,000
VV 0,000
VV 4*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,016

24 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 3,718 4 090,00 15 206,62 CS ÚRS 2018 01

VV (1,05*0,73+0,89*0,58)*0,38+0,9*1,9*0,5"1PP 1,342
VV 0,46*0,3*1,2+0,3*0,4*1,2"parapety 1PP 0,310
VV 0,95*0,6*0,45+1,05*0,9*0,45"1NP 0,682
VV 0,4*2*0,45"větrací průduch v mč103 0,360
VV 0,85*2,4*0,3"zazdění niky mč106 0,612
VV 0,45*1,2*1,34"mč113 0,724
VV 0,45*0,15*2,68"mč102 - přízdívka pilíře 0,181
VV 0,68*1,38*0,56+0,48*0,81*0,5"2NP 0,720
VV Součet 4,931
VV 0,000
VV 4,931*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,718
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25 K 311213213
Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka 
spáry do 20 mm

m3 0,136 11 500,00 1 564,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*0,15*1,2*2"sokl u parapetů v 1PP 0,180
VV 0,000
VV 0,18*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,136

26 K 311213911 Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva m3 0,136 730,00 99,28 CS ÚRS 2018 01

27 K 311213921 Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za vytvoření hrany parapetu m 1,810 1 010,00 1 828,10 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*2"dozdívka soklu v parapetu 1PP 2,400
VV 0,000
VV 2,4*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,810

28 K 311231118 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm  P7 až 15 na MC 15 m3 0,593 3 800,00 2 253,40 CS ÚRS 2018 01

VV 5,5*0,35*0,2+1,7*0,35*0,2"dozdění nad překlady pod věnec  - sklady 1NP 0,504
VV 3,5*0,45*0,13+1,5*0,4*0,13"dozdění pod věnec  - vedle schodiště do S02 0,283
VV Součet 0,787
VV 0,000
VV 0,787*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,593

29 K 311272231
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 75,713 1 430,00 108 269,59 CS ÚRS 2018 01

VV 2,5*(9,63+5,18+3,9)-3,14*0,65*0,65-7,25*1,125-1,1*2,1"zdivo 34,982
VV Mezisoučet"1NP 34,982
VV 0,75*(4,895+18,53+6,08+3,83+3,45)"atika 2NP 27,589
VV 3,25*(3,4+5,6+3,4)-1,78*1,38"zdivo 2NP 37,844
VV Mezisoučet"2NP 65,433
VV Součet 100,415
VV 0,000
VV 100,415*0,754"75,4% jako neuznatelné 75,713

30 K 311322611
Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XC4, XF2, XD1 bez 
výztuže

m3 1,090 3 170,00 3 455,30 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*1,25*0,55*2"zídky pro schodiště do sklepa 0,275
VV 1*0,2*(1+1+3,85)"stěny rampy 1,170
VV Mezisoučet"1PP 1,445
VV 0,000
VV 1,445*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,090

31 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 12,253 490,00 6 003,97 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,25*(0,55+0,2)*2"zídky pro schodiště do sklepa 3,750
VV 1*2*(1+1+3,85+0,2+0,2)"stěny rampy 12,500
VV Mezisoučet"1PP 16,250
VV 0,000
VV 16,25*0,754"75,4% jako neuznatelné 12,253

32 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 12,253 190,00 2 328,07 CS ÚRS 2018 01

33 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton m2 12,253 110,00 1 347,83 CS ÚRS 2018 01
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34 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,087 36 300,00 3 158,10 CS ÚRS 2018 01

VV 1*0,2*(1+1+3,85)*0,08"80kg/m3 - stěny rampy 0,094
VV 0,2*1,25*0,55*2*0,08" 80kg/m3 - zídky pro schodiště do sklepa 0,022
VV Mezisoučet"1PP 0,116
VV 0,000
VV 0,116*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,087

35 K 317141441 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl do 1200 mm kus 0,754 980,00 738,92 CS ÚRS 2018 01

VV 1"2NP 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

36 K 317143454 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 1800 do 2100 mm kus 0,754 1 460,00 1 100,84 CS ÚRS 2018 01

VV 1"1NP - mč211 1,000
VV Součet 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

37 K 317143455 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 2100 do 2400 mm kus 0,754 2 180,00 1 643,72 CS ÚRS 2018 01

VV 1"2NP 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

38 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,924 4 650,00 4 296,60 CS ÚRS 2018 01

VV 1,8*0,2*0,15"nad dveřmi 006 - 1PP 0,054
VV Mezisoučet"1PP 0,054
VV (2+2+1+1,7)*0,12*0,3"IPE 120 - ve skladech 1NP 0,241

VV
(1,5+1+1,4+0,85*2+1,7)*0,15*0,55+3*0,8*0,15*0,25+0,75*0,15*0,55"nosníky nad otvory 
a prostupy VZT - 1NP

0,754

VV 1,75*0,3*0,12" v novém zdivu 0,063
VV Mezisoučet"1NP 1,058
VV 1,5*0,5*0,15"2NP 0,113
VV Součet 1,225
VV 0,000
VV 1,225*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,924

39 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,485 32 900,00 15 956,50 CS ÚRS 2018 01

VV 10,4*1,8*2/1000"nad dveře 006 0,037
VV Mezisoučet"1PP 0,037
VV (3*2+3*2+3*1+2*1,7)*10,4/1000"IPE 120 - ve skladech 1NP 0,191

VV
(3*1,5+3*1+3*1,4+2*3*0,8+3*0,85*2+1,7*3+3*0,75)*10,4/1000"nosníky nad otvory a 
prostupy VZT - 1NP

0,301

VV 1*2*6/1000"IPE 80 pro ER 0,012
VV 3*1,75*10,4/1000"IPE 120 - v novém zdivu 0,055
VV Mezisoučet"1NP 0,559
VV 3*1,5*10,4/1000"IPE - 2NP 0,047
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VV Součet 0,643
VV 0,000
VV 0,643*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,485

40 K 319231113
Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 600 mm ručním podbouráním v do 300 
mm

m2 0,730 2 700,00 1 971,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2,15*0,45"schodišťová zeď do S02 0,968
VV 0,000
VV 0,968*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,730

41 K 331231118 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 15 m3 0,109 4 460,00 486,14 CS ÚRS 2018 01

VV 0,35*0,405*0,51*2"meziokenní pilíře ve skladech 0,145
VV 0,000
VV 0,145*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,109

42 K 331231125R Zdivo pilířů z vápenopískových cihel S15-1800 m3 0,187 4 210,00 787,27

VV 4*0,25*0,22*1,125" mč211 0,248
VV 0,000
VV 0,248*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,187

43 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 5,153 680,00 3 504,04 CS ÚRS 2018 01

VV 2,55*2,68"mč203 6,834
VV 0,000
VV 6,834*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,153

44 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 11,357 745,00 8 460,97 CS ÚRS 2018 01

VV 1,4*2,15"mč203 3,010
VV 3*(1,935+1,695)-0,7*1,97+1,815*1,4"mč402,403 12,052
VV Součet 15,062
VV 0,000
VV 15,062*0,754"75,4% jako neuznatelné 11,357

45 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 4,394 555,00 2 438,67 CS ÚRS 2018 01

VV 1,8*0,2*0,15"nad dveřmi 006 - 1PP 0,054
VV Mezisoučet"1PP 0,054
VV (2+2+1+1,7)*0,12*2"IPE 120 - ve skladech 1NP 1,608

VV
(1,5+1+1,4+0,85*2+1,7)*0,15*2+3*0,8*0,15*2+2*0,75*0,15"nosníky nad otvory a 
prostupy VZT - 1NP

3,135

VV 0,08*2 0,160
VV 1,75*2*0,12"v novém zdivu 0,420
VV Mezisoučet"1NP 5,323
VV 0,15*1,5*2"2NP 0,450
VV Součet 5,827
VV 0,000
VV 5,827*0,754"75,4% jako neuznatelné 4,394

D 4 Vodorovné konstrukce 203 763,01
46 K 411322525 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25 m3 8,519 2 820,00 24 023,58 CS ÚRS 2018 01
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VV (5,7*(9,63+8,96)+3,5*7,7)*0,085" nadbetonávka trapézu 11,298
VV 0,000
VV 11,298*0,754"75,4% jako neuznatelné 8,519

47 K 411324646 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 XC4, XF2, XD1 m3 0,832 3 980,00 3 311,36 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*1,8*3,9-0,2*1*1,5"rampa 1,104
VV 0,000
VV 1,104*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,832

48 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 7,850 490,00 3 846,50 CS ÚRS 2018 01

VV 0,6*3,82+1,65*1+0,5*1"dno 4,442
VV 2*0,2*(3,85+1,8)"boky 2,260
VV Mezisoučet"1PP 6,702
VV 0,1*(3,5+5+9,63+8,96+6,2+3,8)"kolem trapézu 3,709
VV Mezisoučet"1NP 3,709
VV Součet 10,411
VV 0,000
VV 10,411*0,754"75,4% jako neuznatelné 7,850

49 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 7,850 290,00 2 276,50 CS ÚRS 2018 01

50 K 411354233
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 
0,75 mm

m2 94,439 315,00 29 748,29 CS ÚRS 2018 01

VV (5,5*9,6+5,5*8,4+3,5*7,5)" trapéz 125,250
VV 0,000
VV 125,25*0,754"75,4% jako neuznatelné 94,439

51 K 411354271 Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC m2 94,439 15,50 1 463,80 CS ÚRS 2018 01

52 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 3,349 370,00 1 239,13 CS ÚRS 2018 01

VV 0,6*3,82+1,65*1+0,5*1"dno 4,442
VV 0,000
VV 4,442*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,349

53 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 3,349 117,00 391,83 CS ÚRS 2018 01

54 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 5,053 190,00 960,07 CS ÚRS 2018 01

VV 6,702"rampa 6,702
VV 0,000
VV 6,702*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,053

55 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,066 37 400,00 2 468,40 CS ÚRS 2018 01

VV 0,08*1,104"80kg/m3 - strop rampa 0,088
VV 0,000
VV 0,088*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,066

56 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,578 24 900,00 14 392,20 CS ÚRS 2018 01

VV (5,7*(9,63+8,96)+3,5*7,7)*1,3*4,44/1000" nadbetonávka trapézu 0,767
VV 0,000
VV 0,767*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,578

57 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 8,294 162,00 1 343,63 CS ÚRS 2018 01

VV 11"nový strop 11,000
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VV 0,000
VV 11*0,754"75,4% jako neuznatelné 8,294

58 K 413321515 Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,106 2 740,00 290,44 CS ÚRS 2018 01

VV (7,25+0,3*2)*0,24*0,305"nosník nad pásovým oknem 1NP 0,575
VV Součet 0,575
VV 0,000
VV 0,141*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,106

59 K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 4,742 443,00 2 100,71 CS ÚRS 2018 01

VV 7,85*0,305*2+5*1,25*0,24"nosník nad pásovým oknem 1NP - boky + dno8 6,289
VV Součet 6,289
VV 0,000
VV 6,289*0,754"75,4% jako neuznatelné 4,742

60 K 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 4,742 290,00 1 375,18 CS ÚRS 2018 01

61 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 
cm

m2 1,131 432,00 488,59 CS ÚRS 2018 01

VV 5*1,25*0,24"nosník nad pásovým oknem 1NP -  dno 1,500
VV 0,000
VV 1,5*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,131

62 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 
100 cm

m2 1,131 117,00 132,33 CS ÚRS 2018 01

63 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,052 36 700,00 1 908,40 CS ÚRS 2018 01

VV 0,575*0,12"nosník nad pásovým okem 1NP - 120kg/m3 0,069
VV Součet 0,069
VV 0,000
VV 0,069*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,052

64 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 2,285 7 180,00 16 406,30 CS ÚRS 2018 01

VV (5,99+7,43+7,43+1,85+5,58*7+5,73*5+5,93*4+1,55)*26,2/1000"IPE 220 3,031
VV 0,000
VV 3,031*0,754"75,4% jako neuznatelné 2,285

65 M 13010754 ocel profilová IPE 220 jakost 11 375 t 2,468 21 000,00 51 828,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2,285*1,08"IPE 220 2,468

66 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 4,562 2 780,00 12 682,36 CS ÚRS 2018 01

VV
0,18*0,45*3,5+0,3*0,18*3,5+0,18*2,2*0,45+0,3*0,18*(4+0,8)+0,24*0,18*(4,895+1,08+0,
7)+0,29*0,18*(8,96+5,6+3,8)"věnec 1NP pod I nosníky stropu

2,157

VV
0,22*0,45*3,5+0,3*0,22*3,5+0,22*2,2*0,45+0,3*0,22*(4+0,8)+0,24*0,22*(4,895+1,08+0,
7)+0,29*0,22*(8,96+5,6+3,8)"věnec 1NP v úrovni stropu pod trapézy

2,636

VV Mezisoučet"1NP 4,793
VV (4,895+18,53+6,08+3,83+3,45)*0,3*0,06"mazanina na atice 0,662
VV 0,2*0,24*(3,4*2+5,6)"pod krovem 0,595
VV Mezisoučet"2NP 1,257
VV Součet 6,050
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VV 0,000
VV 6,05*0,754"75,4% jako neuznatelné 4,562

67 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 30,614 267,00 8 173,94 CS ÚRS 2018 01

VV
0,18*2*3,5+2*0,18*3,5+0,18*2,2*2+2*0,18*(4+0,8)+2*0,18*(4,895+1,08+0,7)+2*0,18*(8,9
6+5,6+3,8)"věnec 1NP pod I nosníky stropu

14,053

VV
0,22*2*3,5+2*0,22*3,5+0,22*2,2*2+2*0,22*(4+0,8)+2*0,22*(4,895+1,08+0,7)+2*0,22*(8,9
6+5,6+3,8)"věnec 1NP v úrovni stropu pod trapézy

17,175

VV Mezisoučet 31,228
VV (4,895+18,53+6,08+3,83+3,45)*2*0,06"mazanina na atice 4,414
VV 0,2*2*(3,4*2+5,6)"pod krovem 4,960
VV Mezisoučet"2NP 9,374
VV Součet 40,602
VV 0,000
VV 40,602*0,754"75,4% jako neuznatelné 30,614

68 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 30,614 56,80 1 738,88 CS ÚRS 2018 01

69 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,407 36 800,00 14 977,60 CS ÚRS 2018 01

VV
(0,18*0,45*3,5+0,3*0,18*3,5+0,18*2,2*0,45+0,3*0,18*(4+0,8)+0,24*0,18*(4,895+1,08+0,
7)+0,29*0,18*(8,96+5,6+3,8))*0,1"věnec 1NP pod I nosníky - 100kg/m3

0,216

VV
(0,22*0,45*3,5+0,3*0,22*3,5+0,22*2,2*0,45+0,3*0,22*(4+0,8)+0,24*0,22*(4,895+1,08+0,
7)+0,29*0,22*(8,96+5,6+3,8))*0,1"věnec 1NP  pod trapézy - 100kg/m3

0,264

VV Mezisoučet 0,480
VV 0,2*0,24*(3,4*2+5,6)*0,1"věnec 1NP pod krovem - 100kg/m3 0,060
VV Mezisoučet"2NP 0,060
VV Součet 0,540
VV 0,000
VV 0,54*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,407

70 K 417362021 Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari t 0,016 25 000,00 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV (4,895+18,53+6,08+3,83+3,45)*0,3*1,3*4,44/1000"mazanina na atice 0,064
VV 0,000
VV 0,064*0,246"24,6% jako uznatelné 0,016

71 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF2, XD1 m3 0,317 3 470,00 1 099,99 CS ÚRS 2018 01

VV 1,7*0,16+1*0,165*0,3/2*6"u rampy 0,421
VV 0,000
VV 0,421*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,317

72 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,032 42 300,00 1 353,60 CS ÚRS 2018 01

VV 0,1*0,421"100kg /m3 - na rampu 0,042
VV 0,000
VV 0,042*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,032

73 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 1,357 540,00 732,78 CS ÚRS 2018 01

VV 1,8*1"na rampu 1,800
VV 0,000
VV 1,8*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,357
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74 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 1,357 88,10 119,55 CS ÚRS 2018 01

75 K 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů do štěrkového lože m 1,960 371,00 727,16 CS ÚRS 2018 01

VV 1,3*2"schody do sklepa 2,600
VV 0,000
VV 2,6*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,960

76 M 59373755 stupeň schodišťový 130x30x15 cm - prefabrikovaný kus 1,508 880,00 1 327,04 CS ÚRS 2018 01

77 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,131 323,00 365,31 CS ÚRS 2018 01

VV 6*0,165*1+1,7*0,3 1,500
VV 0,000
VV 1,5*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,131

78 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,131 61,50 69,56 CS ÚRS 2018 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 952 901,20

79 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 139,324 93,70 13 054,66 CS ÚRS 2018 01

VV 12,7+34,54+44,33"2NP 91,570
VV 16,39+42,8+34,02"1NP 93,210
VV Součet 184,780
VV 0,000
VV 184,78*0,754"75,4% jako neuznatelné 139,324

80 K 611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% m2 79,064 183,00 14 468,71 CS ÚRS 2018 01

VV 18,58+9,05+9,38+12,65+9,14+9,61+19,62+16,83"1PP 104,860
VV 0,000
VV 104,86*0,754"75,4% jako neuznatelné 79,064

81 K 612131102 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně m2 134,359 48,30 6 489,54 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,8*(5+3,4+1,695)+1,4*1,815*2-0,7*1,8*2-0,8*1,97"mč402,403 - pod obklad 37,328

VV
2*2*(6,9+5+3+3)+1,4*2,15*2+1,4*0,2+0,15*2,15+2*0,5*2*4+0,5*1,1*4+0,2*(0,68*2+1,65)"
mč203

89,025

VV 5,815*2,8+6*2,8+1,2*2,8+5,5*2,8"fasáda v mč 200,211 - po okopání fasády 51,842
VV Součet 178,195
VV 0,000
VV 178,195*0,754"75,4% jako neuznatelné 134,359

82 K 612131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně m2 57,386 37,30 2 140,50 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*2*(5+3,4+1,695)+0,9*0,8"mč402,403 18,891

VV
2,6*(9,33+5,18+2,69+0,65+2,56+2,605)-1,25*1,125*5-3,14*0,75*0,75-
0,9*1,97*2+0,25*(1,25*5+1,125*10+2+1+3,14*1,5)+0,6*2*2,85"na ytong 1NP

57,218

VV Součet 76,109
VV 0,000
VV 76,109*0,754"75,4% jako neuznatelné 57,386

83 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 23,437 177,00 4 148,35 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,8*(5+3,4+1,695)+1,4*1,815*2-0,7*1,8*2-0,8*1,97"mč402,403 - pod obklad 37,328
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VV
2*2*(6,9+5+3+3)+1,4*2,15*2+1,4*0,2+0,15*2,15+2*0,5*2*4+0,5*1,1*4+0,2*(0,68*2+1,65)"
mč203 - pod obklad

89,025

VV Součet 126,353
VV 0,000
VV 31,083*0,754"75,4% jako neuznatelné 23,437

84 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 39,089 212,00 8 286,87 CS ÚRS 2018 01

VV 5,815*2,8+6*2,8+1,2*2,8+5,5*2,8"fasáda v mč 200,211 - po okopání fasády 51,842
VV 0,000
VV 51,842*0,754"75,4% jako neuznatelné 39,089

85 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 
ručně

m2 39,089 52,30 2 044,35 CS ÚRS 2018 01

86 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 22,613 74,90 1 693,71 CS ÚRS 2018 01

VV 2,08*2*(3,24+0,44+4,85+0,51)-2,46*2,06-1,3*1,96"mč008 29,991
VV 0,000
VV 29,991*0,754"75,4% jako neuznatelné 22,613

87 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 317,904 154,00 48 957,22 CS ÚRS 2018 01

VV
2,7*2*(9,87+4,33+5+6,8+5+2,5+1,1+2,4)-2*(1,9*2,1+1,06*2,05+0,9*1,97)-1*2,1-1,06*0,5-
0,9*2-1,78*1,4*3-1,3*1,4"plocha bez otvorů

170,202

VV
0,35*(2*2,05+1,03+1,1+2,1*2)+0,5*(1,06+2,05*2)+0,34*(1,9*2+2,1)+0,25*3*(1,78+1,4*2)
+0,25*(1,3+1,4*2)+0,45*(2,1*2+1)*2+0,25*(1,06+0,5*2)"ostění

17,892

VV Mezisoučet"2NP 188,094

VV
2,89*2*(2,6+5,2)+2,68*2*(7,2+5,5+9,92+4,3+1,4)+2,4*(5,3*6+3,9*2+0,8*2+1,9*2+4,2*2+
1,6*2+1*2+8,2*2)"plocha

376,879

VV

-
(2*2*(6,9+5+3+3)+1,4*2,15*2+1,4*0,2+0,15*2,15+2*0,5*2*4+0,5*1,1*4+0,2*(0,68*2+1,65)
)"mč203 obklady

-89,025

VV -2,03*(0,6*2+1)"mč209 -4,466
VV -(3,9+0,5+1,1)*1,8"mč107 -9,900
VV -(1,8*2*(1,9+2,5+0,8)-1,8*0,8)"mč110 -17,280

VV
-0,51*0,51*9-0,9*2-1,65*1,32*3-1,14*1,33-0,8*1,97*12-0,9*1,97*7-0,7*1,97*2"odpočet 
otvorů

-46,272

VV 0,5*(2*2+1)*7+0,2*0,51*3*9+0,2*(1,33*8+1,14+1,64*3)"ostění 23,594
VV Mezisoučet"1NP 233,530
VV Součet 421,624
VV 0,000
VV 421,624*0,754"75,4% jako neuznatelné 317,904

88 K 612335213 Cementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 1,508 403,00 607,72 CS ÚRS 2018 01

VV 2"v 1PP zazdívky otvorů - zvenku pod hydroizolaci 2,000
VV 0,000
VV 2*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,508

89 K 612335215 Cementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 0,754 1 460,00 1 100,84 CS ÚRS 2018 01
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VV 1"v 1PP zazdívky otvorů - zvenku pod hydroizolaci 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

90 K 612341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
strojně

m2 57,386 179,00 10 272,09 CS ÚRS 2018 01

VV 76,109"dle penetrace 76,109
VV 0,000
VV 76,109*0,754"75,4% jako neuznatelné 57,386

91 K 612341391 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 57,386 56,20 3 225,09 CS ÚRS 2018 01

92 K 613131102 Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený síťovitě ručně m2 33,503 58,90 1 973,33 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(0,5+1,8)*5,66"komín - od 3NP po hlavu 26,036
VV 2*(1,45+0,45)*2,42+2,38*(3+0,45*2)-1,65*1,3+0,35*2*(1,65+1,3) 18,398
VV Mezisoučet"komín + 3NP 44,434
VV 0,000
VV 44,434*0,754"75,4% jako neuznatelné 33,503

93 K 613321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená 
ručně

m2 27,746 274,00 7 602,40 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(0,5+1,8)*4"komín - od 3NP pod střechu 18,400
VV 2*(1,45+0,45)*2,42+2,38*(3+0,45*2)-1,65*1,3+0,35*2*(1,65+1,3) 18,398
VV Mezisoučet"komín + 3NP 36,798
VV 0,000
VV 36,798*0,754"75,4% jako neuznatelné 27,746

94 K 613321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm 
tloušťky ručně

m2 27,746 60,40 1 675,86 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(0,5+1,8)*4"komín - od 3NP pod střechu 18,400
VV 2*(1,45+0,45)*2,42+2,38*(3+0,45*2)-1,65*1,3+0,35*2*(1,65+1,3) 18,398
VV Mezisoučet"komín + 3NP 36,798
VV 0,000
VV 36,798*0,754"75,4% jako neuznatelné 27,746

95 K 613331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 5,758 287,00 1 652,55 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(0,5+1,8)*1,66"komín - nad střechou 7,636
VV 0,000
VV 7,636*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,758

96 K 613331191
Příplatek k cementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky 
ručně

m2 5,758 80,30 462,37 CS ÚRS 2018 01

97 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 37,437 44,70 1 673,43 CS ÚRS 2018 01

VV 0,75*0,53*2+1,2*0,39+1,2*0,51+2,46*2,06*2+1,3*1,96"1PP 14,558
VV 0,7*0,7*3,14+1,25*1,125*5+0,55*0,51*9+0,9*2+1,65*1,32*3+1,14*1,33"1NP 20,945
VV 1,78*1,42*3+1,3*1,4+1,75*1,38+1,06*0,5+0,9*2"2NP 14,148
VV Součet 49,651
VV 0,000
VV 49,651*0,754"75,4% jako neuznatelné 37,437
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98 K 622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 245,472 35,70 8 763,35 CS ÚRS 2018 01

VV
5*3,5+6,5*3+11*6,4+10,02*6,4+3,5*(3,73+6,43+9,05+5,5)+3*(8+2,5+2,5+1)+2*(2*2+3)-
0,51*0,51*9-1*2-1,65*1,32*3-1,14*1,33-1,78*1,42*3-1,3*1,4"stávající om

292,219

VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1+3,76*2)*0,55"přesah střechy dle det.10 33,341
VV Součet 325,560
VV 325,56*0,754"75,4% jako neuznatelné 245,472

99 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 32,666 156,00 5 095,90 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*(16,5+14,96+3+3,5+18,93+5)"nad soklem pro zijištění PO - dvojitá perlinka 43,323
VV 0,000
VV 43,323*0,754"75,4% jako neuznatelné 32,666

100 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 3,284 481,00 1 579,60 CS ÚRS 2018 01

VV 0,51*(0,405*3+0,995+0,38+0,39+1,62+3,28+0,66)"pod tahokovem tl.80mm 4,355
VV Součet 4,355
VV 0,000
VV 4,355*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,284

101 M 28376081R1 deska EPS mimořádně paropropustná fasadní  λ=0,039  tl 80mm - dle PD m2 3,350 213,00 713,55

VV 0,51*(0,405*3+0,995+0,38+0,39+1,62+3,28+0,66)*1,02"pod tahokovem tl.80mm 4,443
VV 0,000
VV 4,443*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,350

102 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 200,964 540,00 108 520,56 CS ÚRS 2018 01

VV 5,2*9,2+4,8*6,4+3,6*3,7-0,51*(8,5+5)-1*2+2,9*(2,565+1+2,5+8)-1,06*0,5-1*2+3,5*5 138,754
VV 6,5*(11,3+10,02+2,87)-1,78*1,4*3-1,3*1,4-1,64*1,33*3-1,14*1,33 139,879
VV 3*1,9+1,3*2,4*2-1,65*1,3 9,795
VV -0,9*(11,13+3+10,2)"založení ETICS nad soklem z minerálu - odpočet -21,897
VV Mezisoučet"fasáda 266,531
VV Součet 266,531
VV 0,000
VV 266,531*0,754"75,4% jako neuznatelné 200,964

103 M 28376081R2 deska EPS mimořádně paropropustná fasadní  λ=0,039  tl 140mm - dle PD m2 204,647 312,00 63 849,86

VV 5,2*9,2+4,8*6,4+3,6*3,7-0,51*(8,5+5)-1*2+2,9*(2,565+1+2,5+8)-1,06*0,5-1*2+3,5*5 138,754
VV 6,5*(11,3+10,02+2,87)-1,78*1,4*3-1,3*1,4-1,64*1,33*3-1,14*1,33 139,879
VV 3*1,9+1,3*2,4*2-1,65*1,3 9,795
VV -0,9*(11,13+3+10,2)*1,02"založení ETICS nad soklem z minerálu - odpočet -22,335
VV Mezisoučet"fasáda 266,093
VV 0,000
VV 266,093*0,754"75,4% jako neuznatelné 200,634
VV 200,634*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 204,647

104 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken tl do 160 mm

m2 16,510 557,00 9 196,07 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*(11,13+3+10,2)"založení ETICS nad soklem 21,897
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VV 0,000
VV 21,897*0,754"75,4% neuznatelné 16,510

105 M 63141417 deska izolační minerální pro fasády podélné vlákno tl 140mm m2 16,841 690,00 11 620,29 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*(11,13+3+10,2)*1,02"založení ETICS nad soklem 22,335
VV 0,000
VV 22,335*0,754"75,6% neuznatelné 16,841

106 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 15,137 540,00 8 173,98 CS ÚRS 2018 01

VV 3,36*0,6+0,6*6,6+0,6*19+4,5*0,6"sokl 20,076
VV 0,000
VV 20,076*0,754"75,4% jako neuznatelné 15,137

107 K 622211031R1
PŘÍPLATEK ZA DVOUSLOŽKOVÉ ŽIVIČNÉ LEPIDLO  - PRO Montáž kontaktního zateplení 
vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 15,137 98,00 1 483,43

108 M 28376404 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033 m3 m3 2,470 1 890,00 4 668,30 CS ÚRS 2018 01

VV (3,36*0,6+0,6*6,6+0,6*19+4,5*0,6)*0,16*1,02"sokl 3,276
VV 0,000
VV 3,276*0,754"75,4% jako neuznatelné 2,470

109 K 622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm m2 79,126 558,00 44 152,31 CS ÚRS 2018 01

VV (9,8+5)*5,1-7,25*1,125-0,65*0,65*3,14"na ytong jídelny 65,997
VV 3*(3,9*2+6)-1,78*1,38"na ytong WC 2NP 38,944
VV Součet 104,941
VV 0,000
VV 104,941*0,754"75,4% jako neuznatelné 79,126

110 M 28376081R deska EPS mimořádně paropropustná fasadní  λ=0,039  tl 200mm - dle PD m2 80,707 365,00 29 458,06

VV ((9,8+5)*5,1-7,25*1,125-0,65*0,65*3,14)*1,02"na ytong jídelny 67,317
VV (3*(3,9*2+6)-1,78*1,38)*1,02"na ytong WC 2NP 39,722
VV Součet 107,039
VV 0,000
VV 107,039*0,754"75,4% jako neuznatelné 80,707

111 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl 
do 40 mm 

m 97,599 134,00 13 078,27 CS ÚRS 2018 01

VV
2*((1,64+1,33)*3+1,14+1,33+0,51*2*9+2,1*2+1+7,25+1,125+3,14*1,4+1,78+1,38+(1,78+
1,4)*4+1,3+1,4+1,06+0,5+1+2,1+1,65+1,3)

129,442

VV 0,000
VV 129,442*0,754"75,4% jako neuznatelné 97,599

112 M 28376439 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 40mm m2 24,888 112,00 2 787,46 CS ÚRS 2018 01

VV 97,599*0,25*1,02 24,888

113 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 
polystyrenu

m2 304,603 14,00 4 264,44 CS ÚRS 2018 01

VV 4,355+274,611+20,076+104,941 403,983
VV 0,000
VV 403,983*0,754"75,4% jako neuznatelné 304,603
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114 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 66,269 85,30 5 652,75 CS ÚRS 2018 01

VV (16,5+14,96+3+3,5+18,93+5+8+11+3,5*2)" 87,890
VV 0,000
VV 87,89*0,754"75,4% jako neuznatelné 66,269

115 M 59051638R zakládací sada  - zakládací L profil + zakončující plastový profil  - dle PD det.2 m 80,186 89,00 7 136,55

VV 87,89*1,1 96,679
VV 0,000
VV 96,679*0,754"75,4% jako neuznatelné 72,896
VV 72,896*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 80,186

116 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 303,794 49,20 14 946,66 CS ÚRS 2018 01

VV
1,65+1,3*2+1,78+1,38*2+1,06+0,5*2+2*2+1+(1,78+1,42*2)*3+1,3+1,4*2+(1,65+1,32*2)*3
+1,14+1,33*2+1+2*2+0,51*3*9"

69,250

VV Mezisoučet"APU vnitřní 69,250

VV
1,65+1,3*2+1,78+1,38*2+1,06+0,5*2+2*2+1+(1,78+1,42*2)*3+1,3+1,4*2+(1,65+1,32*2)*3
+1,14+1,33*2+1+2*2+0,51*3*9"

69,250

VV Mezisoučet"APU vnější 69,250
VV 1,65+1,78++1,06+(1,78)*3+1,3+(1,65)*3+1,14+5+8,5"parapetní 30,720
VV 18,93+6,43+3,73+5,5+3,36"parapetní k oplechosání ka atice 37,950
VV Mezisoučet"parapetní 68,670
VV 5+8,5+1,65+1,78++1,06+(1,78)*3+1,3+(1,65)*3+1,14"s okapničkou v nadpraží 30,720
VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1+3,76*2)"přesah střechy dle det.10 60,620
VV Mezisoučet" s okapničkou 91,340
VV 6*6+1,6*18+2,2*2*9"rohové a pro šambrány 104,400
VV Součet 402,910
VV 0,000
VV 402,91*0,754"75,4% jako neuznatelné 303,794

117 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 114,872 67,00 7 696,42 CS ÚRS 2018 01

VV
1,65+1,3*2+1,78+1,38*2+1,06+0,5*2+2*2+1+(1,78+1,42*2)*3+1,3+1,4*2+(1,65+1,32*2)*3
+1,14+1,33*2+1+2*2+0,51*3*9"

69,250

VV Mezisoučet"APU vnitřní 69,250

VV
1,65+1,3*2+1,78+1,38*2+1,06+0,5*2+2*2+1+(1,78+1,42*2)*3+1,3+1,4*2+(1,65+1,32*2)*3
+1,14+1,33*2+1+2*2+0,51*3*9"

69,250

VV Mezisoučet"APU vnější 69,250
VV Součet 138,500
VV 0,000
VV 138,5*0,754"75,4% jako neuznatelné 104,429
VV 104,429*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 114,872

118 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 86,589 88,00 7 619,83 CS ÚRS 2018 01

VV (6*6+1,6*18+2,2*2*9)*1,1"rohové a pro šambrány 114,840
VV 0,000
VV 114,84*0,754"75,4% jako neuznatelné 86,589

119 M 59051510 profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m m 75,757 177,00 13 408,99 CS ÚRS 2018 01
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VV 5+8,5+1,65+1,78++1,06+(1,78)*3+1,3+(1,65)*3+1,14"s okapničkou v nadpraží 30,720
VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1+3,76*2)"přesah střechy dle det.10 60,620
VV Mezisoučet" s okapničkou 91,340
VV 91,34*0,754"75,4% jako neuznatelné 68,870
VV 68,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 75,757

120 M 59051512 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m m 56,955 186,00 10 593,63 CS ÚRS 2018 01

VV 1,65+1,78++1,06+(1,78)*3+1,3+(1,65)*3+1,14+5+8,5"parapetní 30,720
VV 18,93+6,43+3,73+5,5+3,36"parapetní k oplechosání ka atice 37,950
VV Mezisoučet"parapetní 68,670
VV 0,000
VV 68,67*0,754"75,4% jako neuznatelné 51,777
VV 51,777*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 56,955

121 K 6222R
Dodávka +montáž fasádní profil podstřešní římsy dle stávající materiál EPS s 
nakašírovanou armovací vrstvou - prefabrikát atyp

m 45,707 665,00 30 395,16

VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1+3,76*2)"přesah střechy dle det.10 - římsa 60,620
VV 0,000
VV 60,62*0,754"75,4% jako neuznatelné 45,707

122 K 622511101
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších 
stěn

m2 15,137 370,00 5 600,69 CS ÚRS 2018 01

VV 3,36*0,6+0,6*6,6+0,6*19+4,5*0,6"sokl 20,076
VV 0,000
VV 20,076*0,754"75,4% jako neuznatelné 15,137

123 K 622531001R Tenkovrstvá silikonová HLADKÁ omítka včetně penetrace vnějších stěn - DLE PD m2 122,576 389,00 47 682,06

VV (9,8+5)*5,1-7,25*1,125-0,65*0,65*3,14"na ytong jídelny 65,997
VV 5,2*9,2+4,8*6,4+3,6*3,7-0,51*(8,5+5)-1*2" 82,995
VV 2*(0,51*2*9+2,1*2+1+7,25+1,125+3,14*1,4)*0,25"ostění 13,576
VV Součet 162,568
VV 0,000
VV 162,568*0,754"75,4% jako neuznatelné 122,576

124 K 622531011R
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn - dle 
specifikace v PD

m2 373,900 397,00 148 438,30

VV 2*(0,5+1,8)*1,66"komín - nad střechou 7,636
VV 0,51*(0,405*3+0,995+0,38+0,39+1,62+3,28+0,66)"pod tahokovem tl.80mm 4,355
VV 2,6*(2,565+1+2,5+8)-1,06*0,5-1*2+3,5*5 51,539
VV 6,2*(11,3+10,02+2,87)-1,78*1,4*3-1,3*1,4-1,64*1,33*3-1,14*1,33 132,622
VV 3*1,6+1*2,4*2-1,65*1,3 7,455
VV 3*(3,9*2+6)-1,78*1,38"na ytong WC 2NP 38,944

VV
2*((1,64+1,33)*3+1,14+1,33+0,51*2*9+2,1*2+1+7,25+1,125+3,14*1,4+1,78+1,38+(1,78+
1,4)*4+1,3+1,4+1,06+0,5+1+2,1+1,65+1,3)*0,35"ostění

45,305

VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1+3,76*2)*0,75"přesah střechy dle det.10 včetně římsy 45,465
VV Mezisoučet"pouze zrnitá 333,321
VV (9,8+5)*5,1-7,25*1,125-0,65*0,65*3,14"na ytong jídelny 65,997
VV 5,2*9,2+4,8*6,4+3,6*3,7-0,51*(8,5+5)-1*2" 82,995
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VV 2*(0,51*2*9+2,1*2+1+7,25+1,125+3,14*1,4)*0,25"ostění 13,576
VV Mezisoučet"zrnitá pod hladkou 162,568
VV Součet 495,889
VV 0,000
VV 495,889*0,754"75,4% jako neuznatelné 373,900

125 K 623131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně m2 5,758 42,90 247,02 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(0,5+1,8)*1,66"komín - nad střechou 7,636
VV 0,000
VV 7,636*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,758

126 K 623142001
Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

m2 30,897 189,00 5 839,53 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(0,5+1,8)*1,66"komín - nad střechou 7,636
VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1+3,76*2)*0,55"přesah střechy dle det.10 33,341
VV Mezisoučet 40,977
VV 40,977*0,754"75,4% jako neuznatelné 30,897

127 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 21,112 29,70 627,03 CS ÚRS 2018 01

VV 28*1"zakrytí stávajícího soklu 28,000
VV 0,000
VV 28*0,754"75,4% jako neuznatelné 21,112

128 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 37,437 20,80 778,69 CS ÚRS 2018 01

VV 0,75*0,53*2+1,2*0,39+1,2*0,51+2,46*2,06*2+1,3*1,96"1PP 14,558
VV 0,7*0,7*3,14+1,25*1,125*5+0,55*0,51*9+0,9*2+1,65*1,32*3+1,14*1,33"1NP 20,945
VV 1,78*1,42*3+1,3*1,4+1,75*1,38+1,06*0,5+0,9*2"2NP 14,148
VV Součet 49,651
VV 0,000
VV 49,651*0,754"75,4% jako neuznatelné 37,437

129 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 220,333 47,20 10 399,72 CS ÚRS 2018 01

VV
5*3,5+6,5*3+11*6,4+10,02*6,4+3,5*(3,73+6,43+9,05+5,5)+3*(8+2,5+2,5+1)+2*(2*2+3)-
0,51*0,51*9-1*2-1,65*1,32*3-1,14*1,33-1,78*1,42*3-1,3*1,4"stávající om

292,219

VV 0,000
VV 292,219*0,754"75,4% jako neuznatelné 220,333

130 K 629999001 Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou vysoce nasákavého podkladu m2 79,126 5,54 438,36 CS ÚRS 2018 01

VV (9,8+5)*5,1-7,25*1,125-0,65*0,65*3,14"na ytong jídelny 65,997
VV 3*(3,9*2+6)-1,78*1,38"na ytong WC 2NP 38,944
VV Součet 104,941
VV 0,000
VV 104,941*0,754"75,4% jako neuznatelné 79,126

131 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 2,122 3 300,00 7 002,60 CS ÚRS 2016 02

VV (48,59+2,56*3)*0,05"1NP 2,814
VV 0,000
VV 2,814*0,754"75,4% jako neuznatelné 2,122
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132 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 6,693 3 050,00 20 413,65 CS ÚRS 2018 01

VV 0,15*(9,5*5,4+3,1*2,3+1,25*0,6)"podkladní beton na násypu 8,877
VV 0,000
VV 8,877*0,754"75,4% jako neuznatelné 6,693

133 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 2,372 3 780,00 8 966,16 CS ÚRS 2018 01

VV (18,58+9,05+9,38+12,65+9,14+9,61+19,62+16,83)*0,1*0,3"1PP - 30% plochy  - dle PD 3,146
VV 0,000
VV 3,146*0,754"75,4% jako neuznatelné 2,372

134 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 2,122 219,00 464,72 CS ÚRS 2018 01

VV (48,59+2,56*3)*0,05"1NP 2,814
VV 0,000
VV 2,814*0,754"75,4% jako neuznatelné 2,122

135 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 0,383 110,00 42,13 CS ÚRS 2018 01

VV 0,35*(3+8+2,5+1)*0,1"podkladak 0,508
VV 0,000
VV 0,508*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,383

136 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 6,693 54,80 366,78 CS ÚRS 2018 01

137 K 631342113
Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 700 
kg/m3

m3 5,336 3 730,00 19 903,28 CS ÚRS 2018 01

VV (7,5*3,36+6,3*5,4+6,2*5,4+5,6*1,5)*0,07"spádový beton skl.S3, S4 7,077
VV 0,000
VV 7,077*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,336

138 K 631351101 Zřízení bednění  hran m2 3,706 275,00 1 019,15 CS ÚRS 2018 01

VV 2*0,04*(1,2+1,2)+2*0,04*(0,75+0,75+0,96)"pod okna v 1PP 0,389
VV 0,15*(9,5+8,5+1,6)"obvod podkladního betonu na násypu 2,940
VV 2*0,04*0,55*5"pod okna v 1NP 0,220
VV ((0,35+2*0,25)*12+(0,6+2*0,25)*12+(0,3+2*0,25)*6)*0,04"lože pro I 1NP 1,128
VV 0,04*(0,2*4+0,4+0,5)"lože nosníkú stropu v kapsách 0,068
VV (0,56+0,25*2)*2*0,04"lože nosníky překladu 0,085
VV 0,04*2*1,06"parapet 2Np 0,085
VV Mezisoučet 4,915
VV 0,000
VV 4,915*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,706

139 K 631351102 Odstranění bednění hran m2 3,706 56,80 210,50 CS ÚRS 2018 01

140 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,618 24 900,00 15 388,20 CS ÚRS 2018 01

VV
2*(9,5*5,4+3,1*2,3+1,25*0,6)*1,3*3,03/1000"podkladní beton na násypu - horní + dolní 
povrch

0,466

VV 0,35*(3+8+2,5+1)*4,44/1000*1,3"podkladak po LK v 1PP 0,029
VV (48,59+2,56*3)*4,44/1000*1,3"1NP - P1b 0,325
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VV Mezisoučet 0,820
VV 0,000
VV 0,82*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,618

141 K 632451023 Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu m2 6,250 193,00 1 206,25 CS ÚRS 2018 01

VV 0,49*(1,2+1,2)+0,56*(0,75+0,75+0,96)"pod okna v 1PP 2,554
VV Mezisoučet"1PP 2,554
VV 0,35*0,55*5"pod okna v 1NP 0,963
VV 0,35*0,25*12+0,6*0,25*12+0,3*0,25*6"lože pro I 1NP 3,300
VV 0,25*0,2*4+0,25*0,5*2"v kapsách nosníků stropu 0,450
VV Mezisoučet"1NP 4,713
VV 0,25*0,56*2"lože pro nosníky 2NP 0,280
VV 1,06*0,7"pod okna 2NNP 0,742
VV Součet 8,289
VV 0,000
VV 8,289*0,754"75,4% jako neuznatelné 6,250

142 K 632451421 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm m2 10,487 174,00 1 824,74 CS ÚRS 2018 01

VV
(16,39+42,8+34,02+6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,22+3,44)*0,1"P1c - 1NP - oprava 
z 10%

13,909

VV 0,000
VV 13,909*0,754"75,4% jako neuznatelné 10,487

143 K 632459115 Příplatek k potěrům tl 10 mm za polymercementovou přísadu m2 20,975 33,60 704,76 CS ÚRS 2018 01

VV 13,909*2 27,818
VV 0,000
VV 27,818*0,754"75,4% jako neuznatelné 20,975

144 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 42,428 16,00 678,85 CS ÚRS 2018 01

VV 48,59+2,56*3"1NP 56,270
VV 0,000
VV 56,27*0,754"75,4% jako neuznatelné 42,428

145 K 632902211
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým 
mlékem s přísadou

m2 10,487 31,30 328,24 CS ÚRS 2018 01

VV
(16,39+42,8+34,02+6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,22+3,44)*0,1"P1c - 1NP - oprava 
z 10%

13,909

VV 0,000
VV 13,909*0,754"75,4% jako neuznatelné 10,487

146 K 633811111R Kartáčování povrchu betonových desek a schodišť - rampa m2 5,062 87,00 440,39

VV 3,73*1,8 6,714
VV 0,000
VV 6,714*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,062

147 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3 0,422 1 390,00 586,58 CS ÚRS 2018 01

VV 1,4*0,5*0,8"pod schody do sklepa 0,560
VV 0,000
VV 0,56*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,422
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148 K 635321212 Násyp pod podlahy z betonového recyklátu se zhutněním m3 68,219 867,00 59 145,87 CS ÚRS 2018 01

VV 9*5*1,6+1,7*3,3*1,6+0,5*0,5*2*(9+5+1,7+3,3)"podsyp pod podkladak 90,476
VV 0,000
VV 90,476*0,754"75,4% jako neuznatelné 68,219

149 K 636311113
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o 
výšce do 100 mm

m2 9,120 666,00 6 073,92 CS ÚRS 2018 01

VV 3,36*3,6"mč3.10 12,096
VV 0,000
VV 12,096*0,754"75,4% jako neuznatelné 9,120

150 M 59245320 dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm přírodní m2 9,302 466,00 4 334,73 CS ÚRS 2018 01

VV 9,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,302

151 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do stěrku se zalitím spár 
MC

m2 5,888 448,00 2 637,82 CS ÚRS 2018 01

VV 0,3*(19,6+6,43) 7,809
VV 0,000
VV 7,809*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,888

152 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 0,754 217,00 163,62 CS ÚRS 2018 01

VV 1"D22 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

153 M 55331413R zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 190 700 L/P kus 0,754 1 460,00 1 100,84

154 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 17,342 467,00 8 098,71 CS ÚRS 2018 01

VV 7"1PP 7,000
VV 4+8+2"1NP 14,000
VV 2"2NP 2,000
VV Součet 23,000
VV 0,000
VV 23*0,754"75,4% jako neuznatelné 17,342

155 M 55331213 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 800 L/P kus 3,016 1 490,00 4 493,84 CS ÚRS 2018 01

VV 2"1PP 2,000
VV 2"D-v 2,000
VV Součet 4,000
VV 0,000
VV 4*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,016

156 M 55331212 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 700 L/P kus 0,754 1 450,00 1 093,30 CS ÚRS 2018 01

VV 1"D-v 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

157 M 55331177R zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 800 L/P s drážkou kus 6,032 1 450,00 8 746,40

VV 1"1PP 1,000
VV 1+5"D14+ D-v 6,000
VV 1"D23 1,000
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VV Součet 8,000
VV 0,000
VV 8*0,754"75,4% jako neuznatelné 6,032

158 M 55331210 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 600 L/P kus 2,262 1 399,00 3 164,54 CS ÚRS 2018 01

VV 3"1PP 3,000
VV 0,000
VV 3*0,754"75,4% jako neuznatelné 2,262

159 M 55331179R zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 900 L/P s drážkou kus 5,278 1 490,00 7 864,22

VV 1"1PP 1,000
VV 5"D11,12,13,D45,D46 5,000
VV 1"D24 1,000
VV Součet 7,000
VV 0,000
VV 7*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,278

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 302 252,05
160 K 899712111 Výstražné a bezpečnostní tabulky na zdivu - dle TZ kus 30,160 192,00 5 790,72 CS ÚRS 2016 02

VV 40" 40,000
VV 0,000
VV 40*0,754"75,4% jako neuznatelné 30,160

161 K 941221111
Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 
m

m2 383,032 41,30 15 819,22 CS ÚRS 2018 01

VV 14,5*7+4*3+7*4,5+12*7+5*(10+11,5+5+6,5)+3*(2+4+4+10+4+4+10) 508,000
VV 0,000
VV 508*0,754"75,4% jako neuznatelné 383,032

162 K 941221211
Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den 
použití (60dní)

m2 22 981,920 2,00 45 963,84 CS ÚRS 2018 01

VV 383,032*60 'Přepočtené koeficientem množství 22 981,920

163 K 941221811
Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 
10 m

m2 383,032 27,20 10 418,47 CS ÚRS 2018 01

164 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 411,013 39,50 16 235,01 CS ÚRS 2018 01

VV 11,57+16,39+42,8+34,02+6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,02+48,59+3,44"1NP 199,050
VV 12,7+14,11+1,29+34,54+44,33"2NP 106,970
VV 17,89+9,3+9,37+12,72+9,3+9,56+20,66+16,31"1PP 105,110
VV 10,74+11,47+15,01+8,03+31,59+9,14"3NP 85,980
VV (3+2)*2*1,2*4"kolem komína 48,000
VV Součet 545,110
VV 0,000
VV 545,11*0,754"75,4% jako neuznatelné 411,013

165 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 388,197 74,00 28 726,58 CS ÚRS 2018 01

VV 11,57+16,39+42,8+34,02+6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,02+48,59+3,44"1NP 199,050
VV 12,7+14,11+1,29+34,54+44,33"2NP 106,970

Strana 207 z 266



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 17,89+9,3+9,37+12,72+9,3+9,56+20,66+16,31"1PP 105,110
VV 10,74+11,47+15,01+8,03+31,59+9,14+17,74"3NP 103,720
VV Součet 514,850
VV 0,000
VV 514,85*0,754"75,4% jako neuznatelné 388,197

166 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 79,064 2,36 186,59 CS ÚRS 2018 01

167 K 952902141 Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky m2 79,064 15,60 1 233,40 CS ÚRS 2018 01

VV (18,58+9,05+9,38+12,65+9,14+9,61+19,62+16,83)"1PP betonové podlahy 104,860
VV 0,000
VV 104,86*0,754"75,4% jako neuznatelné 79,064

168 K 952902601 Čištění budov vysátí prachu z trámů m2 155,746 13,40 2 087,00 CS ÚRS 2018 01

VV (8*11+6,5*7)*2*2*(0,11+0,14)"krokve 133,500
VV 2*(0,14+0,17)*2*(7,2+4)"vaznice 13,888
VV 2*(0,14+0,12)*2*(11+10,8)"pozednice 22,672
VV 2*(0,15+0,15)*2,5*9"sloupky 13,500
VV (8*4+3,5*2+3,5*2)*(0,11+0,14)*2"úžlabní a nárožní krokve 23,000
VV Součet 206,560
VV 0,000
VV 206,56*0,754"75,4% jako neuznatelné 155,746

169 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 79,064 8,56 676,79 CS ÚRS 2018 01

170 K 953941516
Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové držáky apod. 
s jejich dodáním

kus 3,016 59,20 178,55 CS ÚRS 2016 02

VV 4"dle TZ 4,000
VV 0,000
VV 4*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,016

171 M 449321130 přístroj hasicí ruční práškový P6 - 21A kus 3,016 1 020,00 3 076,32 CS ÚRS 2016 02

172 K 953943124 Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 0,754 302,00 227,71 CS ÚRS 2018 01

VV 1"Z14  - rampa 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

173 M 130104R dodávka ochranného úhelníku - ozn. Z14 - žárová pozink kg 21,076 87,00 1 833,61

VV (4,55*5,42+5*0,2*1,96)*1,05"L + plochá ocel 27,952
VV 0,000
VV 27,952*0,754"75,4% jako neuznatelné 21,076

174 K 953945135
Kotvy mechanické M 12 dl 235 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

kus 9,048 229,00 2 071,99 CS ÚRS 2018 01

VV 12"kotvení pozednice 12,000
VV 0,000
VV 12*0,754"75,4% jako neuznatelné 9,048

175 K 953991321 Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva ze ŽB kus 119,132 40,50 4 824,85 CS ÚRS 2018 01

VV
(4,895+17,69+3,36+6,48+3,3)/0,5*1,1*2"pro hranolky pod OSB pod oplechování na 
ploché střeše

157,190
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VV 158"zaokrouhlení 158,000
VV 0,000
VV 158*0,754"75,4% jako neuznatelné 119,132

176 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,377 2 520,00 950,04 CS ÚRS 2018 01

VV 1*0,5*1"základ pod ocelovým schodištěm 1PP 0,500
VV 0,000
VV 0,5*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,377

177 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 34,604 76,50 2 647,21 CS ÚRS 2018 01

VV 0,39*(5,5+1,6+1+1,8)"bourání příček u skladů na +4,02 3,861
VV Mezisoučet"1NP 3,861
VV 2,42*(5,75+4,415+1,925+1,755+1,2)+1,6*3,235*2-0,8*1,97*3 42,033
VV Mezisoučet"3NP 42,033
VV Součet 45,894
VV 0,000
VV 45,894*0,754"75,4% jako neuznatelné 34,604

178 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 26,857 92,00 2 470,84 CS ÚRS 2018 01

VV 2,55*2,86+1,095*2,86"1NP 10,425
VV 2,42*(1,2+1,65+4,06+4,06)+1,5*1,2-0,9*1,97-0,7*1,97"3NP 25,195
VV Součet 35,620
VV 0,000
VV 35,62*0,754"75,4% jako neuznatelné 26,857

179 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 6,591 1 040,00 6 854,64 CS ÚRS 2018 01

VV 0,19*0,39*(5,4+4,4+4+0,8)"zdivo ve skladech +4,02 1,082

VV

2,8*0,35*(0,16+0,6+0,34)-
0,35*1,4*0,6+0,16*0,35*2*2+0,6*0,35*2,68+0,6*1,25*0,35*2+2,24*0,3*1,25+0,67*2,24*0,
35"kolem schodiště a pod střechou do SO 02

3,461

VV 2,86*1,685*0,18+(1,61*2,86-0,9*1,97)*0,18+4,29*0,19*2,86" 3,708
VV Mezisoučet"1NP 8,251
VV 0,45*0,45*2,42"3NP 0,490
VV Součet 8,741
VV 0,000
VV 8,741*0,754"75,4% jako neuznatelné 6,591

180 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 4,799 3 300,00 15 836,70 CS ÚRS 2018 01

VV
0,35*0,71*6,3+0,1*0,15*6,3+0,49*9,05*0,35+0,1*0,15*9,05+5,4*0,53*0,35+0,15*0,1*5,4
+0,71*0,35*3,73"ubourání zdiva na poadovanou výšku nad sklady

5,357

VV 5,5*0,35*0,4+0,4*0,35*1,7"vybourání zdiva na úroveň nadpraží oken včetně překladů 1,008
VV Součet"zdivo nad sklady 6,365
VV 0,000
VV 6,365*0,754"75,4% jako neuznatelné 4,799

181 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 0,633 142,00 89,89 CS ÚRS 2018 01

VV 1,4*0,6"nad schodištěm do SO02 0,840
VV 0,000
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VV 0,84*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,633

182 K 963012510 Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm m3 2,162 2 820,00 6 096,84 CS ÚRS 2018 01

VV (1,7*2,86+3,5*1,8+5,055*1,8+0,45*0,495)*0,14"střecha k SO 02 1NP 2,868
VV 0,000
VV 2,868*0,754"75,4% jako neuznatelné 2,162

183 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 16,965 151,00 2 561,72 CS ÚRS 2018 01

VV 2,5*9"stupně na schodišti v 1PP 22,500
VV 0,000
VV 22,5*0,754"75,4% jako neuznatelné 16,965

184 K 963053935 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně m2 5,655 890,00 5 032,95 CS ÚRS 2018 01

VV 3*2,5"schodiště v 1PP 7,500
VV 0,000
VV 7,5*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,655

185 K 965041341 Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 1,544 1 330,00 2 053,52 CS ÚRS 2018 01

VV (1,7*2,86+3,5*1,8+5,055*1,8+0,45*0,495)*0,1"střecha k SO 02 1NP 2,048
VV 0,000
VV 2,048*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,544

186 K 965042121
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 
mm pl do 1 m2

m3 0,106 2 970,00 314,82 CS ÚRS 2018 01

VV (1*0,5+0,5*0,5+0,6*0,7)*0,12"bourání pro žlaby - 1NP 0,140
VV 0,000
VV 0,14*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,106

187 K 965042131 Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 1,148 2 570,00 2 950,36 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*(3+8+2,5+1)*0,1"podlaha 1,015
VV 0,35*(3+8+2,5+1)*0,1"podkladak 0,508
VV Součet 1,523
VV 0,000
VV 1,523*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,148

188 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 15,445 288,00 4 448,16 CS ÚRS 2018 01

VV 1,7*2,86+3,5*1,8+5,055*1,8+0,45*0,495"střecha k SO 02 1NP 20,484
VV 0,000
VV 20,484*0,754"75,4% jako neuznatelné 15,445

189 K 966031314 Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl přes 300 mm m 40,037 190,00 7 607,03 CS ÚRS 2018 01

VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1)"stávající podstřešní římsa pro provedení zateplení 53,100
VV 0,000
VV 53,1*0,754"75,4% jako neuznatelné 40,037

190 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 1,773 101,00 179,07 CS ÚRS 2018 01

VV 0,56*2,1*2"2NP 2,352
VV 0,000
VV 2,352*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,773

191 K 967031732 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm m2 1,357 118,00 160,13 CS ÚRS 2018 01
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VV 0,45*2"zvětšení otvoru dveří D12 - 1NP 0,900
VV 0,45*2"zvětšení otvoru dveří D13 - 1NP 0,900
VV Součet 1,800
VV 0,000
VV 1,8*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,357

192 K 967031734 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm m2 0,905 360,00 325,80 CS ÚRS 2018 01

VV 2*0,6"zvětšení otvoru D45 - 1NP 1,200
VV 0,000
VV 1,2*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,905

193 K 967041112 Přisekání rovných ostění v betonu m2 2,236 556,00 1 243,22 CS ÚRS 2018 01

VV 1,96*0,2" pro dveře 006 0,392
VV 0,35*0,51*6+2,04*0,35"okna ve skladech 1NP - ostění 1,785
VV 0,35*(0,55+0,45+0,55+0,2+0,5)"okna ve skladech 1NP -parapety 0,788
VV Součet 2,965
VV 0,000
VV 2,965*0,754"75,4% jako neuznatelné 2,236

194 K 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 5,536 166,00 918,98 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*0,75*2+0,75*0,53*2+1,05*0,73+0,89*0,58+0,96*0,53"1PP 4,387
VV 0,84*0,52+0,55*1,13"1NP ve skladech 1,058
VV 0,95*0,6"1NP 0,570
VV 0,48*0,81+0,68*1,38"2NP 1,327
VV Součet 7,342
VV 0,000
VV 7,342*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,536

195 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 4,615 111,00 512,27 CS ÚRS 2018 01

VV 0,82*1,33+1,2*1,34"1NP 2,699
VV 0,97*2,02"2NP 1,959
VV 1,06*1,38"2NP 1,463
VV Součet 6,121
VV 0,000
VV 6,121*0,754"75,4% jako neuznatelné 4,615

196 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,485 146,00 216,81 CS ÚRS 2018 01

VV 1*1,97"2NP 1,970
VV 0,000
VV 1,97*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,485

197 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 22,934 222,00 5 091,35 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*1,9*2"1PP 3,420
VV 0,8*1,97*7+0,7*1,97"dveře 1NP - D-v 12,411
VV 0,8*1,97"k ocelovému schodišti - 1NP 1,576
VV 0,9*1,9*3"1NP 5,130
VV 0,8*1,97*5"3NP 7,880
VV Součet 30,417
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VV 0,000
VV 30,417*0,754"75,4% jako neuznatelné 22,934

198 K 968072558 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 3,821 131,00 500,55 CS ÚRS 2018 01

VV 2,46*2,06"vrata v 1PP 5,068
VV 0,000
VV 5,068*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,821

199 K 971033251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 0,754 145,00 109,33 CS ÚRS 2018 01

VV 1"mezi 206 a ven 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

200 K 971033361 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 0,754 271,00 204,33 CS ÚRS 2018 01

VV 1"vzt mezi 203 a 211 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

201 K 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 5,278 192,00 1 013,38 CS ÚRS 2018 01

VV 3"vzt mezi 203 a 202 3,000
VV 4"vzt v příčkách skladů 4,000
VV Součet 7,000
VV 0,000
VV 7*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,278

202 K 971033461 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 2,262 479,00 1 083,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1"vzt mezi 203 a 211 1,000
VV 1"vzt mezi 203 a 210 1,000
VV 1"vzt mezi 203 a 204 1,000
VV Součet 3,000
VV 0,000
VV 3*0,754"75,4% jako neuznatelné 2,262

203 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,353 1 190,00 420,07 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*0,75*0,2"v mč005 0,180
VV 0,76*0,92*0,3+0,24*0,3*1,08"mč112 xmč104 0,288
VV Součet 0,468
VV 0,000
VV 0,468*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,353

204 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,531 1 370,00 727,47 CS ÚRS 2018 01

VV 1,17*0,35*0,6"vzt mezi 203 a 204 0,246
VV 0,82*0,93*0,6"parapet dveří D45 0,458
VV Součet 0,704
VV 0,000
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VV 0,704*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,531

205 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,887 853,00 756,61 CS ÚRS 2018 01

VV 1*2,1*0,56"2NP 1,176
VV 0,000
VV 1,176*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,887

206 K 971042361 Vybourání otvorů v betonových zdech základových  plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm kus 5,278 932,00 4 919,10 CS ÚRS 2018 01

VV 7"stávající základy 7,000
VV 0,000
VV 7*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,278

207 K 971052551 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm m3 0,553 6 460,00 3 572,38 CS ÚRS 2018 01

VV
0,55*0,51*0,35+0,5*0,45*0,51*0,35+0,55*0,51*0,35+0,2*0,51*0,35+0,5*0,51*0,35+2,04*
0,35*0,3"otvory pro okna ve skladech - 1NP

0,576

VV 0,4*1,96*0,2"rozšíření pro dveře 006 - 1PP 0,157
VV Součet 0,733
VV 0,000
VV 0,733*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,553

208 K 972054241 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm kus 2,262 198,00 447,88 CS ÚRS 2018 01

VV 3"pro kanalizaci - 1NP x 2NP 3,000
VV 0,000
VV 3*0,754"75,4% jako neuznatelné 2,262

209 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 5,278 183,00 965,87 CS ÚRS 2018 01

VV 1"pro nosníky dveří 122 1,000
VV 1"pro nosníky dveří D11 1,000
VV 5"nosníky nového stropu 5,000
VV Součet 7,000
VV 0,000
VV 7*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,278

210 K 973031335 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm kus 1,508 235,00 354,38 CS ÚRS 2018 01

VV 2"nosníky nového stropu - trojice a čtveřice 2,000
VV 0,000
VV 2*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,508

211 K 973031812 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm m 4,041 105,00 424,31 CS ÚRS 2018 01

VV 2,68*2"mč203 5,360
VV 0,000
VV 5,36*0,754"75,4% jako neuznatelné 4,041

212 K 973031813 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm m 1,056 172,00 181,63 CS ÚRS 2018 01

VV 1,4"mč 203 1,400
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VV 0,000
VV 1,4*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,056

213 K 973031843 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 150 mm m 1,998 272,00 543,46 CS ÚRS 2018 01

VV 2,65"mč403 2,650
VV 0,000
VV 2,65*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,998

214 K 973031844 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání zdí tl do 300 mm m 4,976 304,00 1 512,70 CS ÚRS 2018 01

VV 3,3*2"2NP - mč402 6,600
VV 0,000
VV 6,6*0,754"75,4% jako neuznatelné 4,976

215 K 974031165 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm m 6,831 172,00 1 174,93 CS ÚRS 2018 01

VV 3,02*3"pro kanalizaci - 1NP 9,060
VV 0,000
VV 9,06*0,754"75,4% jako neuznatelné 6,831

216 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 33,930 169,00 5 734,17 CS ÚRS 2018 01

VV 4*1,5+4*1+4*1,4+2*3*0,8+4*0,85*2+1,7*4+4*0,75"nosníky nad otvory a prostupy VZT 37,000
VV 1*2"pro ER v 1NP 2,000
VV Mezisoučet"1NP 39,000
VV 4*1,5"2NP 6,000
VV Součet 45,000
VV 0,000
VV 45*0,754"75,4% jako neuznatelné 33,930

217 K 974042533 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 100 mm m 5,203 140,00 728,42 CS ÚRS 2018 01

VV 0,8*3+0,6*3+0,9*3"1PP pro osazení nových zárubní 6,900
VV 0,000
VV 6,9*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,203

218 K 974049164 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm m 2,714 460,00 1 248,44 CS ÚRS 2018 01

VV 1,8*2"pro překlad dveře 006 3,600
VV 0,000
VV 3,6*0,754"75,4% jako neuznatelné 2,714

219 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 
kg/m

m 7,540 308,00 2 322,32 CS ÚRS 2018 01

VV 5*2"podchycení PZD v 1PP při zesilování spodních přírub 10,000
VV 0,000
VV 10*0,754"75,4% jako neuznatelné 7,540

220 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 0,407 4 230,00 1 721,61 CS ÚRS 2018 01

VV 0,27*2"pro žlaby v 1NP 0,540
VV 0,000
VV 0,54*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,407

221 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 21,112 143,00 3 019,02 CS ÚRS 2018 01
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VV 8*2+2*2+1*2+3*2"v 1PP pro kanalizaci - podlaha 28,000
VV 0,000
VV 28*0,754"75,4% jako neuznatelné 21,112

222 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm m 21,112 193,00 4 074,62 CS ÚRS 2018 01

VV 8*2+2*2+1*2+3*2"v 1PP pro kanalizaci - podkladak 28,000
VV 0,000
VV 28*0,754"75,4% jako neuznatelné 21,112

223 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm m 4,976 284,00 1 413,18 CS ÚRS 2018 01

VV 1*4+0,6*2+0,7*2"1NP pro podlahové žlaby 6,600
VV 0,000
VV 6,6*0,754"75,4% jako neuznatelné 4,976

224 K 978011121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu 
do 10 %

m2 139,324 7,09 987,81 CS ÚRS 2018 01

VV 12,7+34,54+44,33"2NP 91,570
VV 16,39+42,8+34,02"1NP 93,210
VV Součet 184,780
VV 0,000
VV 184,78*0,754"75,4% jako neuznatelné 139,324

225 K 978011141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu 
do 30 %

m2 79,064 23,70 1 873,82 CS ÚRS 2018 01

VV 18,58+9,05+9,38+12,65+9,14+9,61+19,62+16,83"1PP 104,860
VV Mezisoučet"1PP 104,860
VV 0,000
VV 104,86*0,754"75,4% jako neuznatelné 79,064

226 K 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní nebo vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stropů 
rákosových v rozsahu do 100 %

m2 58,303 109,00 6 355,03 CS ÚRS 2018 01

VV 8,2*5,3"strop nad sklady - 1NP 43,460
VV 3,65*0,5+5,6*0,35+2,5*0,35"předstěny u schodiště a v mč 602 - 3NP 4,660
VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1)*0,55"přesah střechy dle det.10 29,205
VV Součet 77,325
VV 0,000
VV 77,325*0,754"75,4% jako neuznatelné 58,303

227 K 978013121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
10 %

m2 22,613 7,09 160,33 CS ÚRS 2018 01

VV 2,08*2*(3,24+0,44+4,85+0,51)-2,46*2,06-1,3*1,96"mč008 29,991
VV 0,000
VV 29,991*0,754"75,4% jako neuznatelné 22,613

228 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
30 %

m2 317,904 18,90 6 008,39 CS ÚRS 2018 01

VV
2,7*2*(9,87+4,33+5+6,8+5+2,5+1,1+2,4)-2*(1,9*2,1+1,06*2,05+0,9*1,97)-1*2,1-1,06*0,5-
0,9*2-1,78*1,4*3-1,3*1,4"plocha bez otvorů

170,202

VV
0,35*(2*2,05+1,03+1,1+2,1*2)+0,5*(1,06+2,05*2)+0,34*(1,9*2+2,1)+0,25*3*(1,78+1,4*2)
+0,25*(1,3+1,4*2)+0,45*(2,1*2+1)*2+0,25*(1,06+0,5*2)"ostění

17,892

VV Mezisoučet"2NP 188,094
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VV
2,89*2*(2,6+5,2)+2,68*2*(7,2+5,5+9,92+4,3+1,4)+2,4*(5,3*6+3,9*2+0,8*2+1,9*2+4,2*2+
1,6*2+1*2+8,2*2)"plocha

376,879

VV

-
(2*2*(6,9+5+3+3)+1,4*2,15*2+1,4*0,2+0,15*2,15+2*0,5*2*4+0,5*1,1*4+0,2*(0,68*2+1,65)
)"mč203 obklady

-89,025

VV -2,03*(0,6*2+1)"mč209 -4,466
VV -(3,9+0,5+1,1)*1,8"mč107 -9,900
VV -(1,8*2*(1,9+2,5+0,8)-1,8*0,8)"mč110 -17,280

VV
-0,51*0,51*9-0,9*2-1,65*1,32*3-1,14*1,33-0,8*1,97*12-0,9*1,97*7-0,7*1,97*2"odpočet 
otvorů

-46,272

VV 0,5*(2*2+1)*7+0,2*0,51*3*9+0,2*(1,33*8+1,14+1,64*3)"ostění 23,594
VV Mezisoučet"1NP 233,530
VV Součet 421,624
VV 0,000
VV 421,624*0,754"75,4% jako neuznatelné 317,904

229 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100 %

m2 195,999 61,50 12 053,94 CS ÚRS 2018 01

VV
2*2*(2,55+3,59+2,72+3,59+0,35+2,4+0,475+0,9+0,475+7,44+2,13+4,23+2,11+4,23+2,85
+4,23+2,19+4,2)+2*2,3*(3,98+4,9)"ploch

243,488

VV -2*(2*1,05+0,8*1,86*2+0,6*1,75*2+0,6*1,86+0,8*1,86+0,9*1,86)-2,46*2,06"otvory -27,976
VV Mezisoučet"1PP mč 001-007 215,512
VV 2*(0,5+1,8)*5,66"komín - od 3NP po hlavu 26,036
VV 2*(1,45+0,45)*2,42+2,38*(3+0,45*2)-1,65*1,3+0,35*2*(1,65+1,3) 18,398
VV Mezisoučet"komín + 3NP 44,434
VV Součet 259,946
VV 0,000
VV 259,946*0,754"75,4% jako neuznatelné 195,999

230 K 978036191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % m2 87,237 90,30 7 877,50 CS ÚRS 2018 01

VV 105,267*0,5"uvažováno 50% plochy kde se bude přibetonávat 52,634
VV 5*2,8-0,87*1,38-0,8*1,97"fasáda v mč.402,403 - pro nové omítky 11,223
VV 5,815*2,8+6*2,8+1,2*2,8+5,5*2,8"fasáda v mč 200,211 - pro nové omítky 51,842
VV Součet 115,699
VV 0,000
VV 115,699*0,754"75,4% jako neuznatelné 87,237

231 K 978059541
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 39,329 70,90 2 788,43 CS ÚRS 2018 01

VV 2,4*(6,8+3,8+4,9+3,2+1,3+1,3)"mč103,104 51,120
VV 0,8*1,3"u umyvadla mč203 1,040
VV Součet 52,160
VV 0,000
VV 52,16*0,754"75,4% jako neuznatelné 39,329

232 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 39,686 92,20 3 659,05 CS ÚRS 2018 01

VV 105,267*0,5"uvažováno 50% plochy kde se bude přibetonávat 52,634
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VV 0,000
VV 52,634*0,754"75,4% jako neuznatelné 39,686

233 K 985331113
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty 
včetně vyvrtání otvoru

m 13,677 905,00 12 377,69 CS ÚRS 2018 01

VV ((5,1+5,7+3,8)+1,95*2,4)/0,3*0,2*1,1 14,139
VV Mezisoučet"hl.vrtu 200mm - základy 1PP 14,139
VV 4*0,2*5 4,000
VV Mezisoučet"hl. vrtu 200mm - věnce 1NP 4,000
VV Součet 18,139
VV 0,000
VV 18,139*0,754"75,4% jako neuznatelné 13,677

234 M 13021013 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm t 0,028 36 550,00 1 023,40 CS ÚRS 2018 01

VV
((5,1+5,7+3,8)+1,95*2,4)/0,3*1,1*0,4*0,89/1000"kotvení přibetonovaných základů ke 
stávajícím

0,025

VV Mezisoučet"hl.vrtu 200mm 0,025
VV 4*5*1,1*0,6*0,89/1000 0,012
VV Mezisoučet"hl. vrtu 200mm - věnce 1NP 0,012
VV Součet 0,037
VV 0,000
VV 0,037*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,028

D 997 Přesun sutě 300 050,48

235 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením 
mechanizace

t 105,151 1 200,00 126 181,20 CS ÚRS 2018 01

236 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 105,151 227,00 23 869,28 CS ÚRS 2018 01

237 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+29km) t 3 049,379 9,88 30 127,86 CS ÚRS 2018 01

VV 105,151*29 'Přepočtené koeficientem množství 3 049,379

238 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 
170 904

t 105,151 1 140,00 119 872,14 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 226 338,37
239 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 374,113 605,00 226 338,37 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 962 791,47
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 116 408,10

240 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 50,088 7,53 377,16 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*(3+8+2,5+1)" v podlaze pro LK ve vile 7,250
VV (9,5*5,4+3,1*2,3+1,25*0,6)"podkladní beton na násypu 59,180
VV Součet 66,430

Strana 217 z 266



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV 66,43*0,754"75,4% jako neuznatelné 50,088

241 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,015 12 000,00 180,00 CS ÚRS 2018 01

VV 50,088*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,015

242 K 711111131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena stěrkou tloušťky 2 mm m2 45,836 43,90 2 012,20 CS ÚRS 2018 01

VV 14,11+1,29"mč402,403 15,400
VV 34,02+4,47+6,9"mč203,206,209 45,390
VV Součet 60,790
VV 0,000
VV 60,79*0,754"75,4% jako neuznatelné 45,836

243 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 120,337 16,40 1 973,53 CS ÚRS 2018 01

VV ((0,73+1,45)/2+0,2)*10,85+((1,63+1,41)/2+0,2)*8,7+(0,83+0,2)*2,7"pro sokl 1 31,742

VV
(1,6+0,2+0,2)*3,9+(1,6+0,2+0,2+0,58+0,2+0,2)/2*8,5+8,96*(0,2+0,79)"pro sokl 2 a 3 a 
drenáž

29,335

VV 2,4*(5,5+5,5+4+1,1+2,3)"pro sokl 5 44,160
VV 1,5*3,7"pro sokl 6 5,550
VV (3+0,25)*(4,745+0,15+0,25+2,675)+(2,75+0,25)*3+3,2*(1,36+0,89+0,25)"sokl 4 42,415
VV (1,39-0,41+0,25)*(3,3+1,1+0,8)"na ZB 50 a podkladaku 6,396
VV Mezisoučet"kolem vily 159,598
VV 0,000
VV 159,598*0,754"75,4% jako neuznatelné 120,337

244 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,042 12 000,00 504,00 CS ÚRS 2018 01

VV 120,337*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,042

245 K 711112131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena tmelem tloušťky 2 mm m2 10,383 67,20 697,74 CS ÚRS 2018 01

VV 0,8*1,8*2+0,15*2*(3,4+5+3,75+1,25)"mč303,304 6,900
VV Mezisoučet"2NP 6,900
VV 0,15*2*(3,9+1,8+5,2+6,9+1,8+2,5+0,8) 6,870
VV Mezisoučet"1NP 6,870
VV Součet 13,770
VV 0,000
VV 13,77*0,754"75,4% jako neuznatelné 10,383

246 M 58581210 stěrka hydroizolační pružná dvousložková kg 196,764 344,00 67 686,82 CS ÚRS 2018 01

VV (60,79+13,77)*3,5 260,960
VV 0,000
VV 260,96*0,754"75,4% jako neuznatelné 196,764

247 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 5,467 9,71 53,08 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*(3+8+2,5+1)"pro rýhy kanalizace 7,250
VV 0,000
VV 7,25*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,467

248 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 50,088 77,30 3 871,80 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*(3+8+2,5+1)" v podlaze pro LK ve vile 7,250
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VV (9,5*5,4+3,1*2,3+1,25*0,6)"podkladní beton na násypu 59,180
VV Součet 66,430
VV 0,000
VV 66,43*0,754"75,4% jako neuznatelné 50,088

249 M 62852254
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální 
jemnozrnný posyp

m2 57,601 112,00 6 451,31 CS ÚRS 2018 01

VV 50,088*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 57,601

250 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 120,337 88,60 10 661,86 CS ÚRS 2018 01

VV ((0,73+1,45)/2+0,2)*10,85+((1,63+1,41)/2+0,2)*8,7+(0,83+0,2)*2,7"pro sokl 1 31,742

VV
(1,6+0,2+0,2)*3,9+(1,6+0,2+0,2+0,58+0,2+0,2)/2*8,5+8,96*(0,2+0,79)"pro sokl 2 a 3 a 
drenáž

29,335

VV 2,4*(5,5+5,5+4+1,1+2,3)"pro sokl 5 44,160
VV 1,5*3,7"pro sokl 6 5,550
VV (3+0,25)*(4,745+0,15+0,25+2,675)+(2,75+0,25)*3+3,2*(1,36+0,89+0,25)"sokl 4 42,415
VV (1,39-0,41+0,25)*(3,3+1,1+0,8)"na ZB 50 a podkladaku 6,396
VV Mezisoučet"kolem vily 159,598
VV 0,000
VV 159,598*0,754"75,4% jako neuznatelné 120,337

251 M 62852674 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož m2 144,404 109,00 15 740,04 CS ÚRS 2018 01

VV 120,337*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 144,404

252 K 711161112 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 55,438 87,00 4 823,11 CS ÚRS 2018 01

VV
((0,73+1,45)/2+0,2+0,8)*10,85+((1,63+1,41)/2+0,2+0,8)*8,7+(0,83+0,2+0,4)*2,7"pro 
sokl 1 tl.40mm

48,462

VV
(1,6+0,2+0,2-0,5+0,3)*3,9+((1,6+0,2+0,2+0,58+0,2+0,2)/2-
0,5+0,3)*8,5+8,96*(0,2+0,79-0,5+0,3)"pro sokl  3 tl.40mm

25,063

VV Mezisoučet"kolem vily 73,525
VV 0,000
VV 73,525*0,754"75,4% jako neuznatelné 55,438

253 K 711199095
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena 
nebo za horka

m2 5,467 1,88 10,28 CS ÚRS 2018 01

VV 7,25 7,250
VV 0,000
VV 7,25*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,467

254 K 711199097
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP 
nebo termoplasty

m2 5,467 23,50 128,47 CS ÚRS 2018 01

255 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 
12 m

t 1,003 856,00 858,57 CS ÚRS 2018 01

256 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 1,003 377,00 378,13 CS ÚRS 2018 01

D 712 Povlakové krytiny 94 324,03
257 K 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 15,445 14,40 222,41 CS ÚRS 2018 01

VV 1,7*2,86+3,5*1,8+5,055*1,8+0,45*0,495"střecha k SO 02 1NP 20,484
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VV 0,000
VV 20,484*0,754"75,4% jako neuznatelné 15,445

258 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 44,354 15,80 700,79 CS ÚRS 2018 01

VV 9,05*6,5"střecha nad sklady 58,825
VV 0,000
VV 58,825*0,754"75,4% jako neuznatelné 44,354

259 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 
asfaltovým

m2 108,096 7,53 813,96 CS ÚRS 2018 01

VV (7,5*3,36+6,3*5,4+6,2*5,4+5,6*1,5)"vodorovná skl.S3, S4 101,100
VV 0,7*(4,895+7,3+5,4+3,7*2+17,69*2)"svislá 42,263
VV Součet 143,363
VV 0,000
VV 143,363*0,754"75,4% jako neuznatelné 108,096

260 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,032 12 000,00 384,00 CS ÚRS 2018 01

VV 108,096*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,032

261 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 108,096 80,00 8 647,68 CS ÚRS 2018 01

VV (7,5*3,36+6,3*5,4+6,2*5,4+5,6*1,5)"vodorovná skl.S3, S4 101,100
VV 0,7*(4,895+7,3+5,4+3,7*2+17,69*2)"svislá 42,263
VV Součet 143,363
VV 0,000
VV 143,363*0,754"75,4% jako neuznatelné 108,096

262 M 62852254
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální 
jemnozrnný posyp

m2 124,310 112,00 13 922,72 CS ÚRS 2018 01

VV 108,096*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 124,310

263 K 71236300R
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC -  včetně 
kotvení,  opracování detailů, svaření folií atd.

m2 108,096 98,00 10 593,41

VV (7,5*3,36+6,3*5,4+6,2*5,4+5,6*1,5)"vodorovná skl.S3, S4 101,100
VV 0,7*(4,895+7,3+5,4+3,7*2+17,69*2)"svislá 42,263
VV Součet 143,363
VV 0,000
VV 143,363*0,754"75,4% jako neuznatelné 108,096

264 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 124,310 212,00 26 353,72 CS ÚRS 2018 01

VV 108,096*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 124,310

265 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů střešní rovinou včetně 
obtmelení a stáhnutí objímkou

kus 29,406 282,00 8 292,49 CS ÚRS 2018 01

VV 3*3+2*2+2*2+2*2+2*2+2+6*2"kolem konstrukce VZT 39,000
VV 0,000
VV 39*0,754"75,4% jako neuznatelné 29,406

266 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 14,703 212,00 3 117,04 CS ÚRS 2018 01

VV 29,406*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 14,703

267 K 712363312
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová 
lišta vnitřní rš 100 mm

kus 22,762 112,00 2 549,34 CS ÚRS 2018 01
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VV (4,895+7,3+5,4+3,7*2+17,69*2)/2"pro vytažení na svislou 30,188
VV 0,000
VV 30,188*0,754"75,4% jako neuznatelné 22,762

268 K 712363313
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová 
lišta vnější rš 100 mm

kus 0,943 171,00 161,25 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*5/2"rohy 1,250
VV 0,000
VV 1,25*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,943

269 K 712363326
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m rovná 
lišta rš 100 mm

kus 22,762 112,00 2 549,34 CS ÚRS 2018 01

VV (4,895+7,3+5,4+3,7*2+17,69*2)/2"pro vytažení na svislou 30,188
VV 0,000
VV 30,188*0,754"75,4% jako neuznatelné 22,762

270 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 108,096 31,50 3 405,02 CS ÚRS 2018 01

VV 143,363 143,363
VV 0,000
VV 143,363*0,754"75,4% jako neuznatelné 108,096

271 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 124,310 87,00 10 814,97 CS ÚRS 2018 01

VV 108,096*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 124,310

272 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 1,308 926,00 1 211,21 CS ÚRS 2018 01

273 K 998712181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace t 1,308 447,00 584,68 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 161 981,82

274 K 713110813
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 
mm

m2 32,769 24,00 786,46 CS ÚRS 2018 01

VV 8,2*5,3"strop nad sklady 43,460
VV 0,000
VV 43,46*0,754"75,4% jako neuznatelné 32,769

275 K 713111131
Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 12,818 73,20 938,28 CS ÚRS 2018 01

VV 5*3,4"mč402,403 17,000
VV 0,000
VV 17*0,754"75,4% jako neuznatelné 12,818

276 M 63150796R1 plsť skelná pro izolaci mezi krokve λ=0,033  tl 200mm m2 13,728 177,00 2 429,86

VV 5*3,4*1,05"mč402,403 17,850
VV 0,000
VV 17,85*0,754"75,4% jako neuznatelné 13,459
VV 13,459*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,728

277 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy

m2 42,428 38,80 1 646,21 CS ÚRS 2018 01

VV 48,59+2,56*3"1NP 56,270
VV 0,000
VV 56,27*0,754"75,4% jako neuznatelné 42,428
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278 M 28375914 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm m2 86,552 266,00 23 022,83 CS ÚRS 2018 01

VV 56,27*2 112,540
VV 0,000
VV 112,54*0,754"75,4% jako neuznatelné 84,855
VV 84,855*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 86,552

279 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 30,266 12,60 381,35 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(9,33+5,18+2,56+3)"1NP 40,140
VV 0,000
VV 40,14*0,754"75,4% jako neuznatelné 30,266

280 M 63140273 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 80 mm tl 12 mm m 33,293 98,00 3 262,71 CS ÚRS 2018 01

VV 30,266*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,293

281 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 59,427 135,00 8 022,65 CS ÚRS 2018 01

VV 0,1*(3,5+5+9,63+8,96+6,2+3,8)"kolem trapézu 3,709
VV 0,18*(3,5+4,895+9,63+8,96+6,2+3,83-7,25-0,6)"věnec 1NP pod I nosníky stropu 5,250
VV 0,22*(3,5+4,895+9,63+8,96+6,2+3,83)"věnec 1NP v úrovni stropu pod trapézy 8,143
VV (7,25+0,3*2)*(0,305)"na průvlaku nad pásovým oknem 2,394
VV Mezisoučet"1NP 19,496
VV 0,2*13,2"kolem věnce 2NP 2,640
VV 0,7*(4,895+7,3+5,4+3,7*2+17,69*2)"svislá na zdivu kolem střechy 42,263
VV Mezisoučet"2NP 44,903
VV 0,4*1,6*18+0,1*2*(1,78*3+1,3+1,64*3+1,14+1,78)"šambrány 14,416
VV Mezisoučet"fasáda 14,416
VV Součet 78,815
VV 0,000
VV 78,815*0,754"75,4% jako neuznatelné 59,427

282 M 28376081R4 deska EPS mimořádně paropropustná fasadní  λ=0,039  tl 20mm - dle PD m2 11,087 67,00 742,83

VV (0,4*1,6*18+0,1*2*(1,78*3+1,3+1,64*3+1,14+1,78))*1,02"šambrány 14,704
VV Mezisoučet"fasáda 14,704
VV 0,000
VV 14,704*0,754"75,4% jako neuznatelné 11,087

283 M 28376441 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 60mm m2 17,025 145,00 2 468,63 CS ÚRS 2018 01

VV 0,1*(3,5+5+9,63+8,96+6,2+3,8)"kolem trapézu 3,709
VV 0,18*(3,5+4,895+9,63+8,96+6,2+3,83-7,25-0,6)"věnec 1NP pod I nosníky stropu 5,250
VV 0,22*(3,5+4,895+9,63+8,96+6,2+3,83)"věnec 1NP v úrovni stropu pod trapézy 8,143
VV (7,25+0,3*2)*(0,305)"na průvlaku nad pásovým oknem 2,394
VV Mezisoučet"1NP 19,496
VV 0,2*13,2"kolem věnce 2NP 2,640
VV Součet 22,136
VV 0,000
VV 22,136*0,754"75,4% jako neuznatelné 16,691
VV 16,691*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,025
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284 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm m2 18,818 156,00 2 935,61 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*(17,8+5,4+3,36+4,895+3,5)*1,02"na atikách z boku 24,958
VV 0,000
VV 24,958*0,754"75,4% jako neuznatelné 18,818

285 M 28376426 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 180mm m2 13,889 198,00 2 750,02

VV 0,7*(11+3,7*2+7,4)*1,02"svislá na zdivu u ploché střechy 18,421
VV 0,000
VV 18,421*0,754"75,4% jako neuznatelné 13,889

286 K 713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 77,633 96,70 7 507,11 CS ÚRS 2018 01

VV ((0,73+1,45)/2+0,2)*10,85+((1,63+1,41)/2+0,2)*8,7+(0,83+0,2)*2,7"pro sokl 1 tl.40mm 31,742

VV
(1,6+0,2+0,2-0,5)*3,9+(1,6+0,2+0,2+0,58+0,2+0,2-0,5)/2*8,5+8,96*(0,2+0,79-0,5)"pro 
sokl  3 tl.40mm

20,780

VV 2,1*(5,5+5,5+4+1,1+2,3)"pro sokl 5 tl.100mm 38,640
VV (1,5-0,5)*3,7"pro sokl 6 pod terénem tl.140mm 3,700
VV 1,5*(3,3+1+0,6+0,5)"mezi příčkou SO02 a základem SO01 8,100
VV Mezisoučet"kolem vily 102,962
VV 0,000
VV 102,962*0,754"75,4% jako neuznatelné 77,633

287 M 28376439 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 40mm m2 40,394 97,00 3 918,22 CS ÚRS 2018 01

VV ((0,73+1,45)/2+0,2)*10,85+((1,63+1,41)/2+0,2)*8,7+(0,83+0,2)*2,7"pro sokl 1 tl.40mm 31,742

VV
(1,6+0,2+0,2-0,5)*3,9+(1,6+0,2+0,2+0,58+0,2+0,2-0,5)/2*8,5+8,96*(0,2+0,79-0,5)"pro 
sokl  3 tl.40mm

20,780

VV Součet 52,522
VV 0,000
VV 52,522*0,754"75,4% jako neuznatelné 39,602
VV 39,602*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 40,394

288 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm m2 6,230 175,00 1 090,25 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*(3,3+1+0,6+0,5)*1,02"mezi příčkou SO02 a základem SO01 8,262
VV 0,000
VV 8,262*0,754"75,4% jako neuznatelné 6,230

289 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 100mm m2 29,717 156,00 4 635,85 CS ÚRS 2018 01

VV 2,1*(5,5+5,5+4+1,1+2,3)*1,02"pro sokl 5 tl.100mm 39,413
VV 0,000
VV 39,413*0,754"75,4% jako neuznatelné 29,717

290 M 28376445 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 140mm m2 2,846 168,00 478,13

VV (1,5-0,5)*3,7*1,02"pro sokl 6 pod terénem tl.140mm 3,774
VV 0,000
VV 3,774*0,754"75,4% jako neuznatelné 2,846

291 K 713141135
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, 
pásů, dílců, desek (montážní lepení)

m2 152,459 65,80 10 031,80 CS ÚRS 2018 01
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VV (7,5*3,36+6,3*5,4+6,2*5,4+5,6*1,5)*2"vodorovná skl.S3, S4 - 2 vrstvy 202,200
VV Součet 202,200
VV 0,000
VV 202,2*0,754"75,4% jako neuznatelné 152,459

292 M 28372312 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm m2 155,508 312,00 48 518,50 CS ÚRS 2018 01

VV 152,459*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 155,508

293 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 155,739 27,70 4 313,97 CS ÚRS 2018 01

VV 6*5*2+7*2,8*2+5*7*2+4*4,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2"hlavní střecha 206,550
VV 0,000
VV 206,55*0,754"75,4% jako neuznatelné 155,739

294 M 63150796R plsť skelná pro izolaci mezi krokve λ=0,033  tl 140mm m2 158,854 188,00 29 864,55 CS ÚRS 2018 01

VV 155,739*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 158,854

295 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 1,868 795,00 1 485,06 CS ÚRS 2018 01

296 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 1,868 402,00 750,94 CS ÚRS 2018 01

D 722 Zdravotně technická instalace 374 990,31
297 K 72-1 Zdravotně technická instalace dle samostatného rozpočtu D.1.4.A Kus 0,310 1 209 646,16 374 990,31

VV 0,31"31% z ceny rozpočtu profese jako neuznatelný náklad pro SO 01 0,310

D 735 Vytápění 474 729,05
298 K 73-1 Vytápění dle samostatného rozpočtu D.1.4.B Kus 0,310 1 531 384,02 474 729,05

VV 0,31"31% z ceny rozpočtu profese jako neuznatelný náklad pro SO 01 0,310

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 548 582,20
299 K 741-01 Silnoproudé elektroinstalace dle samostatného rozpočtu D.1.4.D Kus 0,310 1 703 468,00 528 075,08

VV 0,31"31% z ceny rozpočtu profese jako neuznatelný náklad pro SO 01 0,310

300 K 741-02 Hromosvod dle samostatného rozpočtu D.1.4.D1 Kus 0,310 66 152,00 20 507,12

VV 0,31"31% z ceny rozpočtu profese jako neuznatelný náklad pro SO 01 0,310

D 742 Elektroinstalace - slaboproud + MaR 169 782,66
301 K 742-01 Slaboproudé elektroinstalace + MaR  dle samostatného rozpočtu D.1.4.E,F Kus 0,310 547 686,00 169 782,66

VV 0,31"31% z ceny rozpočtu profese jako uznatelný náklad pro SO 02 0,310

D 751 Vzduchotechnika 253 855,62
302 K 75-1 Vzduchotechnika dle samostatného rozpočtu D.1.4.C. Kus 0,310 781 740,50 242 339,56

VV 0,31"31% z ceny rozpočtu profese jako neuznatelný náklad pro SO 01 0,310

303 K 751398031 Mtž ventilační mřížky do desek do 0,040 m2 kus 24,128 164,00 3 956,99 CS ÚRS 2018 01

VV 32"mč007 32,000
VV 0,000
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VV 32*0,754"75,4% jako neuznatelné 24,128

304 M 55341426 mřížka větrací nerezová 300 x 100 se síťovinou kus 24,128 312,00 7 527,94 CS ÚRS 2018 01

305 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,011 2 830,00 31,13 CS ÚRS 2018 01

D 762 Konstrukce tesařské 202 251,26

306 K 7620-01
Dodávka + montáž vyrovnávacích stupňů a nosné konstrukce stupňů do technického 
prostoru - mč 606 - kompletní prvek

kus 0,754 2 350,00 1 771,90

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

307 K 762082220
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy 
plochy do 160 cm2 - seříznutí námětků

kus 13,572 60,30 818,39 CS ÚRS 2018 01

VV 18 18,000
VV 0,000
VV 18*0,754"75,4% jako neuznatelné 13,572

308 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 
ohrožení 3 a 4

m3 8,363 873,00 7 300,90 CS ÚRS 2018 01

VV 3,398+6,628+40,15*0,14*0,16+0,166 11,091
VV 0,000
VV 11,091*0,754"75,4% jako neuznatelné 8,363

309 K 762111811 Demontáž konstrukcí stěn a příček z hraněného řeziva m2 3,514 31,60 111,04 CS ÚRS 2018 01

VV 3,65*0,5+5,6*0,35+2,5*0,35"předstěny u schodiště a v mč 602 - 3NP 4,660
VV 0,000
VV 4,66*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,514

310 K 762131811 Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken m2 3,514 28,30 99,45 CS ÚRS 2018 01

VV 3,65*0,5+5,6*0,35+2,5*0,35"předstěny u schodiště a v mč 602 - 3NP 4,660
VV 0,000
VV 4,66*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,514

311 K 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 49,010 43,90 2 151,54 CS ÚRS 2018 01

VV 10*6,5"střecha nad sklady 65,000
VV 0,000
VV 65*0,754"75,4% jako neuznatelné 49,010

312 K 762331921 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m m 30,273 128,00 3 874,94 CS ÚRS 2018 01

VV (8*11+6,5*7)*2"krokve 267,000
VV 2*(7,2+4)"vaznice 22,400
VV 2*(11+10,8)"pozednice 43,600
VV 2,5*9"sloupky 22,500
VV (8*4+3,5*2+3,5*2)"úžlabní a nárožní krokve 46,000
VV Součet"odhad 10% dle PD 401,500
VV 0,000
VV 401,5*0,754"75,4% jako neuznatelné 302,731
VV 302,731*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 30,273
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313 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 
cm2

m 53,232 116,00 6 174,91 CS ÚRS 2018 01

VV 5,7*10"kleština 6/20 57,000
VV 2*6,8"úžlabí 4/16 13,600
VV Součet 70,600
VV 0,000
VV 70,6*0,754"75,4% jako neuznatelné 53,232

314 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 
cm2

m 90,103 148,00 13 335,24 CS ÚRS 2018 01

VV 18*4,8"krokev 10/14 86,400
VV 18*0,8"námětek 10/10 14,400
VV 2,5"sloupek 14/14 2,500
VV 13,2"pozednice 10/14 13,200
VV 2*1,5"pásek 12/12 3,000
VV Součet 119,500
VV 0,000
VV 119,5*0,754"75,4% jako neuznatelné 90,103

315 K 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 
cm2

m 7,540 223,00 1 681,42 CS ÚRS 2018 01

VV 5,7"trám 14/20 5,700
VV 4,3"vaznice 14/18 4,300
VV Součet 10,000
VV 0,000
VV 10*0,754"75,4% jako neuznatelné 7,540

316 K 762332134
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 
cm2

m 10,254 265,00 2 717,31 CS ÚRS 2018 01

VV 2*6,8"nároží 14/22 13,600
VV 0,000
VV 13,6*0,754"75,4% jako neuznatelné 10,254

317 M 60511166 řezivo jehličnaté hranol jakost I. m3 2,562 7 600,00 19 471,20 CS ÚRS 2018 01

VV 5,7*10*0,06*0,2*1,1"kleština 6/20 0,752
VV 2*6,8*0,04*0,16*1,1"úžlabí 4/16 0,096
VV 18*4,8*0,1*0,14*1,1"krokev 10/14 1,331
VV 18*0,8*0,1*0,1*1,1"námětek na krokvy 10/10 0,158
VV 2,5*0,14*0,14*1,1"sloupek 14/14 0,054
VV 13,2*0,1*0,14*1,1"pozednice 10/14 0,203
VV 2*1,5*0,12*0,12*1,1"pásek 12/12 0,048
VV 5,7*0,14*0,2*1,1"trám 14/20 0,176
VV 4,3*0,14*0,18*1,1"vaznice 14/18 0,119
VV 2*6,8*0,14*0,22*1,1"nároží 14/22 0,461
VV Součet 3,398
VV 0,000
VV 3,398*0,754"75,4% jako neuznatelné 2,562
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318 K 762332922 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu m 30,273 352,00 10 656,10 CS ÚRS 2018 01

VV 40,15"dle vyřezání 40,150
VV 0,000
VV 40,15*0,754"75,4% jako neuznatelné 30,273

319 K 762341011 Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných na krokve m2 40,867 214,00 8 745,54 CS ÚRS 2018 01

VV 54,2*0,75*1,3" na námětkách 52,845
VV 0,000
VV 54,2*0,754"75,4% jako neuznatelné 40,867

320 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 181,714 80,40 14 609,81 CS ÚRS 2018 01

VV 6,5*5,25*2+8*8,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2+4,2*4,5*2"hlavní střecha 241,000
VV 0,000
VV 241*0,754"75,4% jako neuznatelné 181,714

321 M 60511120 prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m m3 4,997 7 900,00 39 476,30 CS ÚRS 2018 01

VV 181,714*0,0275 'Přepočtené koeficientem množství 4,997

322 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 197,567 25,00 4 939,18 CS ÚRS 2018 01

VV 9,05*6,5"střecha nad sklady 58,825
VV 6,5*5,25*2+8*8,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2"hlavní střecha 203,200
VV Součet 262,025
VV 0,000
VV 262,025*0,754"75,4% jako neuznatelné 197,567

323 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 376,849 9,41 3 546,15 CS ÚRS 2018 01

VV (8*11+6,5*7)*2"krokve stávající 267,000
VV (8*4+3,5*2+3,5*2)*2"úžlabní a nárožní krokve - stávající 92,000
VV 2*6,8*2"nároží 14/22 - nové 27,200
VV 18*4,8"krokev 10/14 - nová 86,400
VV 2*6,8*2"úžlabí 4/16 27,200
VV Součet 499,800
VV 0,000
VV 499,8*0,754"75,4% jako neuznatelné 376,849

324 M 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 0,995 7 560,00 7 522,20 CS ÚRS 2018 01

VV 376,849*0,00264 'Přepočtené koeficientem množství 0,995

325 K 762361114 Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 17,779 22,00 391,14 CS ÚRS 2018 01

VV (4,895+17,69+3,36+6,48+3,3)/0,5*1,1*0,3"pod oplechování atiky 23,579
VV 0,000
VV 23,579*0,754"75,4% jako neuznatelné 17,779

326 M 60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II dl 4-5m m3 0,125 8 670,00 1 083,75 CS ÚRS 2018 01

VV (4,895+17,69+3,36+6,48+3,3)/0,5*1,1*0,3*0,08*0,08*1,1"pod oplechování atiky 0,166
VV 0,000
VV 0,166*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,125
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327 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 9,232 828,00 7 644,10 CS ÚRS 2018 01

VV 3,398+6,628+1,319+40,15*0,14*0,16 12,244
VV 0,000
VV 12,244*0,754"75,4% jako neuznatelné 9,232

328 K 762421026
Obložení střešních podhledů z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku 
šroubovaných

m2 25,139 377,00 9 477,40 CS ÚRS 2018 01

VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1+3,76*2)*0,55"přesah střechy dle det.10 33,341
VV 33,341*0,754"75,4% jako neuznatelné 25,139

329 K 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 91,415 58,00 5 302,07 CS ÚRS 2018 01

VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1+3,76*2)*2"přesah střechy dle det.10 121,240
VV 121,24*0,754"75,4% jako neuznatelné 91,415

330 M 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 0,241 7 560,00 1 821,96 CS ÚRS 2018 01

VV 91,415*0,04*0,06*1,1 0,241

331 K 762511164
Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek  tl 18 mm na broušených na 
pero a drážku šroubovaných a lepených ve spoji

m2 13,376 500,00 6 688,00 CS ÚRS 2018 01

VV 17,74"P3c 17,740
VV 0,000
VV 17,74*0,754"75,4% jako neuznatelné 13,376

332 K 762512245
Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových 
šroubovaných na dřevo

m2 17,509 88,50 1 549,55 CS ÚRS 2018 01

VV (4,895+17,69+3,36+6,48+3,3)*0,65"pod oplechování atiky 23,221
VV 0,000
VV 23,221*0,754"75,4% jako neuznatelné 17,509

333 M 60726280 deska dřevoštěpková OSB pero-drážka nebroušená tl 25mm m2 21,011 266,00 5 588,93 CS ÚRS 2018 01

VV 17,509*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 21,011

334 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 
mm

m2 54,789 29,40 1 610,80 CS ÚRS 2018 01

VV 8,2*5,3"strop nad sklady 43,460
VV (11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1)*0,55"přesah střechy dle det.10 29,205
VV Součet 72,665
VV 72,665*0,754"75,4% jako neuznatelné 54,789

335 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 6,846 1 330,00 9 105,18 CS ÚRS 2018 01

336 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 6,846 436,00 2 984,86 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 387 230,36

337 K 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB m2 31,543 719,00 22 679,42 CS ÚRS 2018 01

VV 2,42*(5,75+4,405+1,94+1,755+3,245)+1,6*3,245-0,8*1,97*3 41,834
VV Mezisoučet"3NP 41,834
VV 0,000
VV 41,834*0,754"75,4% jako neuznatelné 31,543

338 K 763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 20,770 1 050,00 21 808,50 CS ÚRS 2018 01
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VV 2,42*(1,65+4,06+1,605+2,455+1,35+2,7)-0,7*1,35-1,2*1,5-0,8*1,97*2"3NP 27,547
VV 0,000
VV 27,547*0,754"75,4% jako neuznatelné 20,770

339 K 763111714 SDK příčka zalomení m 9,123 169,00 1 541,79 CS ÚRS 2018 01

VV 2,42*5 12,100
VV 0,000
VV 12,1*0,754"75,4% jako neuznatelné 9,123

340 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 52,313 41,90 2 191,91 CS ÚRS 2018 01

VV 41,834+27,547 69,381
VV 0,000
VV 69,381*0,754"75,4% jako neuznatelné 52,313

341 K 763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK předstěny m2 3,514 22,20 78,01 CS ÚRS 2018 01

VV 3,65*0,5+5,6*0,35+2,5*0,35"předstěny u schodiště a v mč 602 - 3NP 4,660
VV 0,000
VV 4,66*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,514

342 M 63150966 plsť tepelně izolační akustická λ=0,037 tl 50mm m2 3,584 177,00 634,37 CS ÚRS 2018 01

VV 3,514*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,584

343 K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 18,968 52,50 995,82 CS ÚRS 2018 01

VV 2,42*(1,94+1,755+1,6+1,605+1,35)+1,6*3,245 25,157
VV Mezisoučet"3NP 25,157
VV 0,000
VV 25,157*0,754"75,4% jako neuznatelné 18,968

344 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 52,313 58,30 3 049,85 CS ÚRS 2018 01

345 K 763121413 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 3,514 440,00 1 546,16 CS ÚRS 2018 01

VV 3,65*0,5+5,6*0,35+2,5*0,35"předstěny u schodiště a v mč 602 - 3NP 4,660
VV 0,000
VV 4,66*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,514

346 K 763121427 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 m2 1,595 566,00 902,77 CS ÚRS 2018 01

VV 2,35*(0,2+0,2+0,2+0,3)"kastlík mč 206,207 2,115
VV 0,000
VV 2,115*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,595

347 K 763121467
SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 bez TI  - 
opláštění jádrofix a předstěny na sociálních zařízeních

m2 8,142 867,00 7 059,11 CS ÚRS 2018 01

VV 0,95*2,6"mč403 2,470
VV 1,4*1,815+1,185*0,2+1,4*0,2+1,935*2,6+1,2*0,2"mč402 8,329
VV Mezisoučet"2NP 10,799
VV 0,000
VV 10,799*0,754"75,4% jako neuznatelné 8,142

348 K 763121712 SDK stěna předsazená zalomení m 7,024 130,00 913,12 CS ÚRS 2018 01

VV 1,815+0,2+1,4+1,2"mč402 4,615
VV 2,35*2"mč206,207 4,700
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VV Součet 9,315
VV 0,000
VV 9,315*0,754"75,4% jako neuznatelné 7,024

349 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 13,251 21,00 278,27 CS ÚRS 2018 01

350 K 763121751 Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 13,251 35,00 463,79 CS ÚRS 2018 01

VV 2,35*(0,2+0,2+0,2+0,3)"kastlík mč 206,207 2,115
VV Mezisoučet"1NP 2,115
VV 0,95*2,6"mč403 2,470
VV 1,4*1,815+1,185*0,2+1,4*0,2+1,935*2,6+1,2*0,2"mč402 8,329
VV Mezisoučet"2NP 10,799
VV 3,65*0,5+5,6*0,35+2,5*0,35"předstěny u schodiště a v mč 602 - 3NP 4,660
VV Součet 17,574
VV 0,000
VV 17,574*0,754"75,4% jako neuznatelné 13,251

351 K 763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 13,251 29,10 385,60 CS ÚRS 2018 01

352 K 763121812 Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění dvojité m2 1,795 55,80 100,16 CS ÚRS 2018 01

VV 1,7*(1,2+0,2)"v mč103 2,380
VV 0,000
VV 2,38*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,795

353 K 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 11,318 562,00 6 360,72 CS ÚRS 2018 01

VV 11,57+3,44"mč 200,212 15,010
VV 0,000
VV 15,01*0,754"75,4% jako neuznatelné 11,318

354 K 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 79,223 600,00 47 533,80 CS ÚRS 2018 01

VV 6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,02+48,59"mč 204-211 90,830
VV 0,25*5,18*10+0,15*(6+1,1+1,5)" svislé odskoky ve 211 + 210,209,207,205 14,240
VV Součet 105,070
VV 0,000
VV 105,07*0,754"75,4% jako neuznatelné 79,223

355 K 763131441 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 28,916 722,00 20 877,35 CS ÚRS 2018 01

VV 7*4,5+2,74*2,5"3NP pod stávajícím stropem 38,350
VV 0,000
VV 38,35*0,754"75,4% jako neuznatelné 28,916

356 K 763131481 SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 12,818 811,00 10 395,40 CS ÚRS 2018 01

VV 5*3,4"mč402,403 17,000
VV 0,000
VV 17*0,754"75,4% jako neuznatelné 12,818

357 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 279,440 23,80 6 650,67 CS ÚRS 2018 01

VV 15,01+105,7+38,35+17+194,55 370,610
VV 0,000
VV 370,61*0,754"75,4% jako neuznatelné 279,440
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358 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 45,542 185,00 8 425,27 CS ÚRS 2018 01

VV 5,18*10+(6+1,1+1,5)" svislé odskoky ve 211 + 210,209,207,205 60,400
VV Součet 60,400
VV 0,000
VV 60,4*0,754"75,4% jako neuznatelné 45,542

359 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 159,509 20,70 3 301,84 CS ÚRS 2018 01

VV (5,5*5*2+6,5*2,8*2+5*7*2+3,5*4,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2)"hlavní střecha 194,550
VV 5*3,4"mč402,403 17,000
VV Součet 211,550
VV 0,000
VV 211,55*0,754"75,4% jako neuznatelné 159,509

360 M 28329233 parozábrana univerzální s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací m2 175,460 65,00 11 404,90 CS ÚRS 2018 01

VV 159,509*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 175,460

361 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 382,949 30,50 11 679,94 CS ÚRS 2018 01

VV (5,5*5*2+6,5*2,8*2+5*7*2+3,5*4,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2)*2"hlavní střecha 389,100

VV
6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,02+48,59+0,25*5,18*10"mč 204-211 + svilé odskoky 
ve 211 

103,780

VV 11,57+3,44"mč 200,212 15,010
VV Součet 507,890
VV 0,000
VV 507,89*0,754"75,4% jako neuznatelné 382,949

362 M 63152100R plsť izolační univerzální λ=0,035 tl 50mm m2 299,249 128,00 38 303,87

VV (5,5*5*2+6,5*2,8*2+5*7*2+3,5*4,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2)*2"hlavní střecha dle SK2 389,100
VV Mezisoučet"pod střechou 389,100
VV 0,000
VV 389,1*0,754"75,4% jako neuznatelné 293,381
VV 293,381*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 299,249

363 M 63150966 plsť tepelně izolační akustická λ=0,037 tl 50mm m2 93,186 128,00 11 927,81 CS ÚRS 2018 01

VV
(6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,02+48,59+0,25*5,18*10)*1,02"mč 204-211 + svilé 
odskoky ve 211 

105,856

VV (11,57+3,44)*1,02"mč 200,212 15,310
VV Součet 121,166
VV 0,000
VV 121,166*0,754"75,4% jako neuznatelné 91,359
VV 91,359*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 93,186

364 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 279,440 37,90 10 590,78 CS ÚRS 2018 01

365 K 763161761R SDK podkroví desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 45 m2 146,691 680,00 99 749,88

VV 5,5*5*2+6,5*2,8*2+5*7*2+3,5*4,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2"hlavní střecha 194,550
VV 0,000
VV 194,55*0,754"75,4% jako neuznatelné 146,691

366 K 763181321 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka kus 3,770 657,00 2 476,89 CS ÚRS 2018 01
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VV 5"3NP 5,000
VV 0,000
VV 5*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,770

367 M 55331303 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 800 L/P - PO 30 kus 2,262 1 460,00 3 302,52 CS ÚRS 2018 01

VV 3 3,000
VV 0,000
VV 3*0,754"75,4% jako neuznatelné 2,262

368 M 55331326 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 800 L/P - PO30 kus 1,508 1 490,00 2 246,92 CS ÚRS 2018 01

VV 2"3NP 2,000
VV 0,000
VV 2*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,508

369 M 59030619 profil výztužný UA 100 m 8,029 98,00 786,84 CS ÚRS 2018 01

VV 2,42*2*2*1,1 10,648
VV 0,000
VV 10,648*0,754"75,4% jako neuznatelné 8,029

370 M 59030618 profil výztužný UA 75 m 12,043 92,00 1 107,96 CS ÚRS 2018 01

VV 2,42*2*3*1,1 15,972
VV 0,000
VV 15,972*0,754"75,4% jako neuznatelné 12,043

371 M 59030705 úhelník připojovací tl 2mm k profilu UA 75 kus 4,524 88,00 398,11 CS ÚRS 2018 01

VV 6 6,000
VV 0,000
VV 6*0,754"75,4% jako neuznatelné 4,524

372 M 59030706 úhelník připojovací tl 2mm k profilu UA 100 kus 3,016 127,00 383,03 CS ÚRS 2018 01

VV 4 4,000
VV 0,000
VV 4*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,016

373 K 763182411 SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m m 3,468 432,00 1 498,18 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*2+0,8*2 4,600
VV 0,000
VV 4,6*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,468

374 K 7633211R
Cementovláknitá stěna předsazená tl 100 mm CW+UW 75 (se zvýšenou antikoro 
úpravou)  desky 1x10  bez TI

m2 26,518 346,00 9 175,23

VV
2,23*(3,98+4,9+3,98+4,9)-2,46*2,06-1,2*0,75-
0,8*1,96+0,3*(2,46+2,06*2)+0,25*(1,2+0,75*2)+0,1*(1,86*2+0,8)"předstěna v mč007

35,170

VV 0,000
VV 35,17*0,754"75,4% jako neuznatelné 26,518

375 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t 11,925 810,00 9 659,25 CS ÚRS 2018 01

376 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 11,925 366,00 4 364,55 CS ÚRS 2018 01
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D 764 Konstrukce klempířské 454 563,35
377 K 764001841 Demontáž krytiny ze šablon do suti m2 132,327 56,00 7 410,31 CS ÚRS 2018 01

VV 5,5*5,25*2+7*8,2*2-6,5*2,5+2,4*4*2"hlavní střecha 175,500
VV 0,000
VV 175,5*0,754"75,4% jako neuznatelné 132,327

378 K 764001851 Demontáž hřebene do suti m 6,598 36,50 240,83 CS ÚRS 2018 01

VV 3,25+5,5"hlavní střecha 8,750
VV 0,000
VV 8,75*0,754"75,4% jako neuznatelné 6,598

379 K 764001871 Demontáž nároží do suti m 29,406 42,10 1 237,99 CS ÚRS 2018 01

VV 8*4+3,5*2"hlavní střecha 39,000
VV 0,000
VV 39*0,754"75,4% jako neuznatelné 29,406

380 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 5,278 31,10 164,15 CS ÚRS 2018 01

VV 3,5*2"hlavní střecha 7,000
VV 0,000
VV 7*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,278

381 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 6,051 27,20 164,59 CS ÚRS 2018 01

VV 2,25+0,495+1,7*2+1,88"střecha k SO02 1NP 8,025
VV 0,000
VV 8,025*0,754"75,4% jako neuznatelné 6,051

382 K 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové m 13,877 20,40 283,09 CS ÚRS 2018 01

VV 3,5+2,68+5,055-1,88"střecha k SO02 1NP 9,355
VV 9,05"střecha nad sklady 1NP 9,050
VV Součet 18,405
VV 0,000
VV 18,405*0,754"75,4% jako neuznatelné 13,877

383 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 9,561 112,00 1 070,83 CS ÚRS 2018 01

VV 6,34*2"střecha nad sklady 1NP 12,680
VV 0,000
VV 12,68*0,754"75,4% jako neuznatelné 9,561

384 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 19,152 51,00 976,75 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2+1,64*3+1,14+0,55*5+0,64+0,95+1+1,78*3+1,3+0,96+0,75*2+1,2*2+1,3 25,400
VV 0,000
VV 25,4*0,754"75,4% jako neuznatelné 19,152

385 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 25,493 46,80 1 193,07 CS ÚRS 2018 01

VV 6,43*2+9,05"steřcha nad sklady 1NP 21,910
VV 4*2"hlavní střecha 8,000
VV 2*(1,35+0,6)"komín hlavní střecha 3,900
VV Součet 33,810
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VV 0,000
VV 33,81*0,754"75,4% jako neuznatelné 25,493

386 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 7,163 49,40 353,85 CS ÚRS 2018 01

VV 3,2*2+3,1"hlavní steřcha 9,500
VV 0,000
VV 9,5*0,754"75,4% jako neuznatelné 7,163

387 K 764004821 Demontáž nástřešního žlabu do suti m 34,684 136,00 4 717,02 CS ÚRS 2018 01

VV 11,4*2+11,6*2 46,000
VV 0,000
VV 46*0,754"75,4% jako neuznatelné 34,684

388 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 24,128 38,40 926,52 CS ÚRS 2018 01

VV 8*4 32,000
VV 0,000
VV 32*0,754"75,4% jako neuznatelné 24,128

389 K 764042418
Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 
mm

m 181,714 317,00 57 603,34 CS ÚRS 2018 01

VV 6,5*5,25*2+8*8,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2+4,2*4,5*2"hlavní střecha 241,000
VV 0,000
VV 241*0,754"75,4% jako neuznatelné 181,714

390 K 764141303
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu 
do 60°

m2 165,880 1 300,00 215 644,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,5*5,25*2+8*8,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2+4,2*4,5*2"hlavní střecha 241,000
VV -(11+11+11+11+3,96*2)*0,5"odpočet nástřešního žlabu -25,960
VV ((1,3+0,7)*2+4,2*2)*0,4"lemování komínu a zdiva 4,960
VV Součet 220,000
VV 0,000
VV 220*0,754"75,4% jako neuznatelné 165,880

391 K 764203152 Montáž střešního výlezu pro krytinu plechovou včetně "zafalcování"do střešní krytiny kus 0,754 220,00 165,88 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

392 M 5534184R Střešní výlez titanzinek dle ozn. E16 - komplet včetně lemování do střešní krytiny kus 0,754 34 500,00 26 013,00

393 K 764241306
Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z TiZn lesklého plechu rš 500 mm - 
komplet dle detailu 9

m 6,635 632,00 4 193,32 CS ÚRS 2018 01

VV 4,6+4,2 8,800
VV 0,000
VV 8,8*0,754"75,4% jako neuznatelné 6,635

394 K 764242333 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 250 mm m 41,168 273,00 11 238,86 CS ÚRS 2018 01

VV 11,78*2+11,56*2+3,96*2"okapnice pod pojistnou hydroizolací 54,600
VV 0,000
VV 54,6*0,754"75,4% jako neuznatelné 41,168
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395 K 764242334 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 330 mm m 41,168 333,00 13 708,94 CS ÚRS 2018 01

VV 11,78*2+11,56*2+3,96*2"okapnice 54,600
VV 0,000
VV 54,6*0,754"75,4% jako neuznatelné 41,168

396 K 764243356 Sněhový zachytávač krytiny z TiZn lesklého plechu průběžný dvoutrubkový m 26,993 903,00 24 374,68 CS ÚRS 2018 01

VV 8,5*2+4*2+3,4*2+2*2 35,800
VV 0,000
VV 35,8*0,754"75,4% jako neuznatelné 26,993

397 K 764244309
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 
800 mm

m 28,758 996,00 28 642,97 CS ÚRS 2018 01

VV (38,14)"oplechování atiky dle K42 38,140
VV 0,000
VV 38,14*0,754"75,4% jako neuznatelné 28,758

398 K 764246344 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš do 330 mm m 10,247 459,00 4 703,37 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*2"K04,05 2,400
VV 7,25+2,16"K10,K11 9,410
VV 1,78"K28 1,780
VV Součet 13,590
VV 0,000
VV 13,59*0,754"75,4% jako neuznatelné 10,247

399 K 764246345 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm m 13,135 523,00 6 869,61 CS ÚRS 2018 01

VV 0,75*2"K02,K03 1,500
VV 0,55*4"K06-K09 2,200
VV 1,64+1,63"K19,K20 3,270
VV 0,55*5"K23-28 2,750
VV 1,06"K29 1,060
VV 1,78+1,78+1,3+1,78"K37-K40 6,640
VV Součet 17,420
VV 0,000
VV 17,42*0,754"75,4% jako neuznatelné 13,135

400 K 764246346 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 500 mm m 2,828 634,00 1 792,95 CS ÚRS 2018 01

VV 0,96"K01 0,960
VV 1,65+1,14"K22,K23 2,790
VV 0,000
VV Součet 3,750
VV 0,000
VV 3,75*0,754"75,4% jako neuznatelné 2,828

401 K 764248324 Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 165 mm m 6,537 407,00 2 660,56 CS ÚRS 2018 01

VV 8,67"dle K41 8,670
VV 0,000
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VV 8,67*0,754"75,4% jako neuznatelné 6,537

402 K 764346325 Lemování ventilačních nástavců z TiZn lesklého válcovaného plechu D do 300 mm kus 1,508 1 820,00 2 744,56 CS ÚRS 2018 01

VV 2"výfuk+sání VZT 2,000
VV 0,000
VV 2*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,508

403 K 764543309R
Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn lesklého plechu rš 1000 
mm

m 40,867 544,00 22 231,65

VV 54,2"dle K45 54,200
VV 0,000
VV 54,2*0,754"75,4% jako neuznatelné 40,867

404 K 764543329R
Příplatek za provedení rohu nebo koutu  nadokapního žlabu z TiZn lesklého plechu rš 
1000 mm

kus 6,032 544,00 3 281,41

VV 8 8,000
VV 0,000
VV 8*0,754"75,4% jako neuznatelné 6,032

405 K 764548324
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 
mm

m 5,429 993,00 5 391,00 CS ÚRS 2018 01

VV 7,2"K46 7,200
VV 0,000
VV 7,2*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,429

406 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 2,044 1 470,00 3 004,68 CS ÚRS 2018 01

407 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t 2,044 763,00 1 559,57 CS ÚRS 2018 01

D 765 Krytina skládaná 87 682,45
408 K 765113111 Okapová hrana s větracím pásem plastovým m 41,168 57,50 2 367,16 CS ÚRS 2018 01

VV 54,6 54,600
VV 0,000
VV 54,6*0,754"75,4% jako neuznatelné 41,168

409 K 765115351R Dodávka + Montáž střešní stoupací plošiny délky do 400 mm pro Ti-Zn krytinu kus 3,016 19 800,00 59 716,80

VV 4 4,000
VV 0,000
VV 4*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,016

410 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na 
krokve

m2 181,714 34,90 6 341,82 CS ÚRS 2018 01

VV 6,5*5,25*2+8*8,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2+4,2*4,5*2"hlavní střecha 241,000
VV 0,000
VV 241*0,754"75,4% jako neuznatelné 181,714

411 M 28329220 fólie hydroizolační pojistná difúzně otevřená  tl.0,48mm, 270g/m2 m2 199,885 88,00 17 589,88 CS ÚRS 2018 01

VV 181,714*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 199,885

412 K 765191911 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° m2 153,213 10,60 1 624,06 CS ÚRS 2018 01

VV 6,5*5,25*2+8*8,2*2-6,5*2,5+2,5*4*2"hlavní střecha 203,200
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VV 0,000
VV 203,2*0,754"75,4% jako neuznatelné 153,213

413 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m t 0,049 872,00 42,73 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 481 467,41
414 K 766-01 Dodávka + montáž dřevěného parapetu kruhového - komplet dle ozn.T02 kus 0,754 7 500,00 5 655,00

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

415 K 766-02 Dodávka + montáž pracovní desky 0,35*0,77m mezi mč.202,203 kus 0,754 3 200,00 2 412,80

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

416 K 766-03 Dodávka + montáž pracovní desky 0,5*1,05m mezi mč.202,203 kus 0,754 3 200,00 2 412,80

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

417 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 15,710 101,00 1 586,71 CS ÚRS 2018 01

VV 1,23*2*(2,5+5,2)*1,1"1NP 20,836
VV 0,000
VV 20,836*0,754"75,4% jako neuznatelné 15,710

418 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 15,710 26,30 413,17 CS ÚRS 2018 01

419 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 
1,0 m

kus 3,016 37,60 113,40 CS ÚRS 2018 01

VV 4"1PP 4,000
VV 0,000
VV 4*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,016

420 K 766441822
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 
1,0 m

kus 2,262 50,20 113,55 CS ÚRS 2018 01

VV 3"1PP 3,000
VV 0,000
VV 3*0,754"75,4% jako neuznatelné 2,262

421 K 7666-04 Dodávka + montáž plastového okna pásového  - komplet dle ozn. 111 ks 0,754 86 700,00 65 371,80

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

422 K 7666-05 Dodávka + montáž plastového okna kruhové  - komplet dle ozn. 112 ks 0,754 28 000,00 21 112,00

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

423 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do 
zdiva

m2 1,852 510,00 944,52 CS ÚRS 2018 01
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VV 1,78*1,38"mč224 2,456
VV 0,000
VV 2,456*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,852

424 M 6114003R okno plastové dvoukřídlé otvíravé a vyklápěcí  - dle ozn.224 kus 0,754 14 670,00 11 061,18

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

425 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva kus 8,294 510,00 4 229,94 CS ÚRS 2018 01

VV 5"1PP 5,000
VV 5"1NP 5,000
VV 1"2NP 1,000
VV Součet 11,000
VV 0,000
VV 11*0,754"75,4% jako neuznatelné 8,294

426 M 6114002R1 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí - dle ozn.001 kus 0,754 5 780,00 4 358,12

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

427 M 6114002R2 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí  - dle ozn.002,003 kus 1,508 7 740,00 11 671,92

VV 2 2,000
VV 0,000
VV 2*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,508

428 M 6114002R3 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí - dle ozn.004 kus 1,508 9 780,00 14 748,24

VV 2 2,000
VV 0,000
VV 2*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,508

429 M 6114002R4 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí - dle ozn.005 kus 1,508 11 340,00 17 100,72

VV 2 2,000
VV 0,000
VV 2*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,508

430 M 6114002R5 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí - dle ozn.107,108,109,110,123 kus 3,770 5 200,00 19 604,00

VV 5 5,000
VV 0,000
VV 5*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,770

431 M 6114002R6 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí - dle ozn.234 kus 0,754 4 970,00 3 747,38

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

432 K 766660411 Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,508 2 350,00 3 543,80 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000
VV 0,000
VV 2*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,508
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433 M 6117311R dveře plné plastové 900/2000 dle ozn.122 kus 0,754 29 800,00 22 469,20

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

434 M 6117311R1 dveře plné plastové 1000/2020 dle ozn.225 kus 0,754 32 400,00 24 429,60

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

435 K 766660451 Montáž vchodových dveří včetně rámu 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 0,754 2 580,00 1 945,32 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

436 M 5534131R dveře plastové vchodové dvoukřídlové - komplet dle ozn.006 kus 0,754 39 800,00 30 009,20

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

437 K 76666-091
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D11 

kus 0,754 54 600,00 41 168,40

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

438 K 76666-092
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D12 

kus 0,754 6 390,00 4 818,06

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

439 K 76666-093
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D13 

kus 0,754 7 420,00 5 594,68

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

440 K 76666-094
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D14 

kus 0,754 55 670,00 41 975,18

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

441 K 76666-095
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D22 

kus 0,754 7 990,00 6 024,46

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

442 K 76666-096
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D23 

kus 0,754 7 990,00 6 024,46
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VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

443 K 76666-097
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D24 

kus 0,754 7 650,00 5 768,10

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

444 K 76666-098
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D45 

kus 0,754 7 680,00 5 790,72

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

445 K 76666-099
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D46 

kus 0,754 8 130,00 6 130,02

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

446 K 76666-0991
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D-v 700-800/1970

kus 6,032 7 990,00 48 195,68

VV 8 8,000
VV 0,000
VV 8*0,754"75,4% jako neuznatelné 6,032

447 K 76666-0992
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D32-35

kus 3,016 7 880,00 23 766,08

VV 4 4,000
VV 0,000
VV 4*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,016

448 K 76666-0993
Dodávka + montáž dveřního křídla včetně kování, doplňků, mřížek, požarní odolnosti 
atd. dle příslušné specifikace pro ozn.D36

kus 0,754 7 760,00 5 851,04

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

449 K 766671006 Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 160 cm - zpětná montáž kus 0,754 1 310,00 987,74 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

450 K 766674812 Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45° kus 0,754 182,00 137,23 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

451 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 9,802 108,00 1 058,62 CS ÚRS 2018 01

VV 3"1PP 3,000
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VV 10"1NP 10,000
VV Součet 13,000
VV 0,000
VV 13*0,754"75,4% jako neuznatelné 9,802

452 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 3,016 146,00 440,34 CS ÚRS 2018 01

VV 2"1PP 2,000
VV 2"2NP 2,000
VV Součet 4,000
VV 0,000
VV 4*0,754"75,4% jako neuznatelné 3,016

453 M 61144402 parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm m 13,346 190,00 2 535,74 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,2+2*0,75+0,96"1PP 4,860
VV 0,55*5+7,25"1NP 10,000
VV 1,06+1,78"2NP 2,840
VV Součet 17,700
VV 0,000
VV 17,7*0,754"75,4% jako neuznatelné 13,346

454 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm kus 19,604 88,00 1 725,15 CS ÚRS 2018 01

VV 10"1PP 10,000
VV 12"1NP 12,000
VV 4"2NP 4,000
VV Součet 26,000
VV 0,000
VV 26*0,754"75,4% jako neuznatelné 19,604

455 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 3,654 808,00 2 952,43 CS ÚRS 2018 01

456 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 3,654 402,00 1 468,91 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 208 800,16

457 K 767-13
Dodávka + montáž tahokov před okny tech.zázemí objektu - komplet dle ozn.Z05 - 
včetně povrchové úpravy

ks 0,754 67 550,00 50 932,70

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

458 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 5,278 718,00 3 789,60 CS ÚRS 2018 01

VV 7"1PP - D37-43 7,000
VV 0,000
VV 7*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,278

459 M 55340907R
dveře ocelové interiérové   jednokřídlé 80 x 186 cm P/L včetně nátěru, kování atd. 
dle specifikace - atyp do stávající zárubně

kus 2,262 6 780,00 15 336,36

VV 3"D37,40,43 3,000
VV 0,000
VV 3*0,754"75,4% jako neuznatelné 2,262
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460 M 55340907R1
dveře ocelové interiérové   jednokřídlé 60 x 175 cm P/L včetně nátěru, kování atd. 
dle specifikace - atyp do stávající zárubně

kus 1,508 6 230,00 9 394,84

VV 2"D38,39 2,000
VV 0,000
VV 2*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,508

461 M 55340907R2
dveře ocelové interiérové   jednokřídlé 90 x 186 cm P/L včetně nátěru, kování atd. 
dle specifikace - atyp do stávající zárubně

kus 0,754 6 970,00 5 255,38

VV 1"D41 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

462 M 55340907R3
dveře ocelové interiérové   jednokřídlé 60 x 186 cm P/L včetně nátěru, kování atd. 
dle specifikace - atyp do stávající zárubně

kus 0,754 6 290,00 4 742,66

VV 1"D42 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

463 K 7676512R
Dodávka + montáž dvoukřídlých vrat včetně ocelové zárubně a nátěru - komplet dle 
ozn. D44

kus 0,754 66 500,00 50 141,00

VV 1"D44/P 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

464 K 767851104 Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky m 0,528 1 190,00 628,32 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7 0,700
VV 0,000
VV 0,7*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,528

465 M 55349677 Al svorky pro stupačky a lávky dvojitá stojatá drážka sklon střechy 20-40° kus 0,528 450,00 237,60 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000
VV 0,000
VV 0,7*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,528

466 M 5534468R lávka komínová 250x750 kus 0,754 6 780,00 5 112,12

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

467 K 767991911 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování m 7,540 225,00 1 696,50 CS ÚRS 2018 01

VV 2*5"svary pro zesílení 70/12 - spodní příruby v 1PP 10,000
VV 0,000
VV 10*0,754"75,4% jako neuznatelné 7,540

468 M 13010260 tyč ocelová plochá jakost 11 375 70x12mm t 0,027 21 000,00 567,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5*0,07*0,012*7,850*1,1 0,036
VV 0,000
VV 0,036*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,027

469 K 76799511R
Dodávka - Montáž atypických zámečnických konstrukcí  - Z17-Z23 - včetně kotvení a 
žárového zinku

kg 401,899 134,00 53 854,47
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VV
9,62*(3*(1,8+0,6*3)+2*(0,96*2+0,9)+2*(0,9+1,08*2)+(0,43*2+0,9)*2+(1,07*2+0,75)*2+0,5
3*2+0,75+6*(0,95*2+0,45))"Z17-Z23

459,547

VV 39*0,2*0,2*0,006*7850"patní plechy 73,476
VV Součet 533,023
VV 0,000
VV 533,023*0,754"75,4% jako neuznatelné 401,899

470 K 7679951R
Dodávka + montáž zábradlí na chemické kotvy - nákladní rampa - komplet dle ozn. 
Z08, žárový zinek

ks 0,754 450,00 339,30

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

471 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých 
dílů do 50 kg

kg 138,736 34,50 4 786,39 CS ÚRS 2018 01

VV 184"schodiště 1PP 184,000
VV 0,000
VV 184*0,754"75,4% jako neuznatelné 138,736

472 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 1,856 1 070,00 1 985,92 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy z dlaždic 177 530,42
473 K 771473112 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm m 36,795 64,90 2 388,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(1,5+4,2+1,8+5,4+4/2+0,6+4+2,3+3+1,9+0,8+1/2)-0,8*9"1NP 48,800
VV 0,000
VV 48,8*0,754"75,4% jako neuznatelné 36,795

474 M 59761430
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické 
namáhání přes 35 do 50 ks/m2 - sokl řezaný

m2 3,680 450,00 1 656,00 CS ÚRS 2018 01

VV 36,795*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,680

475 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 47,185 19,10 901,23 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(4,29+2,1+2,55+1,75+5,3+1,8+4,3+1,2+2+3)+4+2"1NP 62,580
VV 0,000
VV 62,58*0,754"75,4% jako neuznatelné 47,185

476 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 79,321 66,30 5 258,98 CS ÚRS 2018 01

VV (7,9+19,5)*2+4,9+8,2+5,7+9,9+6,8+1,5+4,4+5,6+3,4"1NP 105,200
VV 0,000
VV 105,2*0,754"75,4% jako neuznatelné 79,321

477 K 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 
ks/m2

m2 14,205 305,00 4 332,53 CS ÚRS 2018 01

VV 14,11+1,29"2NP 15,400
VV 3,44"mč 212 - 1NP 3,440
VV Součet 18,840
VV 0,000
VV 18,84*0,754"75,4% jako neuznatelné 14,205

478 M 59761406 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2 m2 15,626 450,00 7 031,70 CS ÚRS 2018 01

VV 14,205*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,626
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479 K 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 
50 ks/m2

m2 57,500 345,00 19 837,50 CS ÚRS 2018 01

VV 34,02+6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,02"mč 203-210; 1NP 76,260
VV 0,000
VV 76,26*0,754"75,4% jako neuznatelné 57,500

480 M 59761432R dlaždice keramické  R11 - dle specifikace v PD m2 63,250 440,00 27 830,00

VV 57,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 63,250

481 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 8,075 9,41 75,99 CS ÚRS 2018 01

VV 1,29"2NP 1,290
VV 3,44+1,51+4,47"1NP 9,420
VV Součet 10,710
VV 0,000
VV 10,71*0,754"75,4% jako neuznatelné 8,075

482 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 71,705 38,30 2 746,30 CS ÚRS 2018 01

VV 14,11+1,29"2NP 15,400
VV 34,02+6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,02+3,44"P1c 79,700
VV Součet 95,100
VV 0,000
VV 95,1*0,754"75,4% jako neuznatelné 71,705

483 K 771591237 Montáž kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená v páscích m 56,098 56,40 3 163,93 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(3,4+5+3,75+1,25)+1,8"mč303,304 28,600
VV Mezisoučet"2NP 28,600
VV 2*(3,9+1,8+5,2+6,9+1,8+2,5+0,8) 45,800
VV Mezisoučet"1NP 45,800
VV Součet 74,400
VV 0,000
VV 74,4*0,754"75,4% jako neuznatelné 56,098

484 M 58581256 páska těsnící k tekutým fóliím šířka 240 mm m 58,903 112,00 6 597,14 CS ÚRS 2018 01

VV 56,098*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,903

485 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 71,705 232,00 16 635,56 CS ÚRS 2018 01

VV 14,11+1,29"2NP 15,400
VV 34,02+6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,02+3,44"P1c 79,700
VV Součet 95,100
VV 0,000
VV 95,1*0,754"75,4% jako neuznatelné 71,705

486 K 771990192
Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 
mm tloušťky

m2 1 643,086 45,50 74 760,41 CS ÚRS 2018 01

VV
(1,38*2,07+16,39+42,8)*12"P1c pod vinylem - průměrně 22mm  - 10mm v položce u 
vinylů + 12mm příplatek

744,559

VV
(34,02+6,27+5,62+4,47+7,45+1,51+6,9+10,02+3,44)*18"P1c pod dlažbou - průměrně 
22mm  - 4mm v položce + 18mm příplatek

1 434,600

VV Součet 2 179,159
VV 0,000
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VV 2179,159*0,754"75,4% jako neuznatelné 1 643,086

487 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 5,626 451,00 2 537,33 CS ÚRS 2018 01

488 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 5,626 316,00 1 777,82 CS ÚRS 2018 01

D 776 Podlahy povlakové 414 125,27
489 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 226,879 9,74 2 209,80 CS ÚRS 2018 01

VV 10,74+11,47+15,01+8,03+35,59+9,14"3NP 89,980
VV 44,33+34,54+12,7"2NP 91,570
VV 11,57+16,39+42,8+48,59"1NP 119,350
VV Součet 300,900
VV 0,000
VV 300,9*0,754"75,4% jako neuznatelné 226,879

490 K 776111322 Vysátí schodišťových stupnic š přes 300 mm m 26,541 3,01 79,89 CS ÚRS 2018 01

VV 8*1,2*2+8*1*2 35,200
VV 0,000
VV 35,2*0,754"75,4% jako neuznatelné 26,541

491 K 776111331 Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm m 26,541 2,26 59,98 CS ÚRS 2018 01

492 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 89,990 26,50 2 384,74 CS ÚRS 2018 01

VV 11,57+16,39+42,8+48,59"1NP 119,350
VV 0,000
VV 119,35*0,754"75,4% jako neuznatelné 89,990

493 K 776121212 Penetrace schodišťových stupnic š přes 300 mm m 26,541 22,70 602,48 CS ÚRS 2018 01

494 K 776121221 Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm m 26,541 14,70 390,15 CS ÚRS 2018 01

495 K 776121411 Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) m2 136,889 129,00 17 658,68 CS ÚRS 2018 01

VV 10,74+11,47+15,01+8,03+35,59+9,14"3NP 89,980
VV 44,33+34,54+12,7"2NP 91,570
VV Součet 181,550
VV 0,000
VV 181,55*0,754"75,4% jako neuznatelné 136,889

496 K 776131111 Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken m2 67,845 207,00 14 043,92 CS ÚRS 2018 01

VV 10,74+11,47+15,01+8,03+35,59+9,14"3NP 89,980
VV 0,000
VV 89,98*0,754"75,4% jako neuznatelné 67,845

497 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 42,428 214,00 9 079,59 CS ÚRS 2018 01

VV 48,59+2,56*3"1NP - P1b 56,270
VV 0,000
VV 56,27*0,754"75,4% jako neuznatelné 42,428

498 K 776141123 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5-8 mm m2 136,889 488,00 66 801,83 CS ÚRS 2018 01

VV 10,74+11,47+15,01+8,03+35,59+9,14"3NP 89,980
VV 44,33+34,54+12,7"2NP 91,570
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VV Součet 181,550
VV 0,000
VV 181,55*0,754"75,4% jako neuznatelné 136,889

499 K 776141124 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm m2 46,783 604,00 28 256,93 CS ÚRS 2018 01

VV 1,38*2,07+16,39+42,8"P1c 62,047
VV 0,000
VV 62,047*0,754"75,4% jako neuznatelné 46,783

500 K 776142121
Vyrovnání schodišťových stupnic š přes 300 samonivelační stěrkou min pevnosti 35 
MPa tl 3 mm

m 26,541 95,30 2 529,36 CS ÚRS 2018 01

501 K 776143111 Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou  tl 3 mm m 26,541 56,30 1 494,26 CS ÚRS 2018 01

502 K 776144111 Tmelení hran schodišťových m 26,541 126,00 3 344,17 CS ÚRS 2018 01

503 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 125,254 96,00 12 024,38 CS ÚRS 2018 01

VV 33,8+4*1,2+1,8*1,2+1,2*2,5"linoleum 1NP 43,760
VV 33,8+1,9*2,8"linoleum 2NP 39,120
VV 42,7"koberec 2NP 42,700
VV 11,35+14,88+5,73*1,755+2,4*0,4+2,44*1,35"koberec 3NP 40,540
VV Součet 166,120
VV 0,000
VV 166,12*0,754"75,4% jako neuznatelné 125,254

504 K 776221111 Lepení pásů z PVC vinylu standardním lepidlem m2 231,846 110,00 25 503,06 CS ÚRS 2018 01

VV 2,44*1,35*2"mezipodesty 6,588
VV 10,74+11,47+15,01+8,03+35,59+9,14"3NP 89,980
VV 44,33+34,54+12,7"2NP 91,570
VV 11,57+16,39+42,8+48,59"1NP 119,350
VV Součet 307,488
VV 0,000
VV 307,488*0,754"75,4% jako neuznatelné 231,846

505 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak 
do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD

m2 189,616 450,00 85 327,20 CS ÚRS 2018 01

VV 2,44*1,35*2"mezipodesty 6,588
VV 10,74+11,47+15,01+8,03+35,59+9,14"3NP 89,980
VV 12,7"2NP 12,700
VV 11,57+16,39+42,8+48,59"1NP 119,350
VV Součet 228,618
VV 0,000
VV 228,618*0,754"75,4% jako neuznatelné 172,378
VV 172,378*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 189,616

506 M 28411027
PVC heterogenní akustické, nášlapná vrstva 0,7 mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11 mm, 
útlum 19 dB, hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD

m2 65,415 450,00 29 436,75 CS ÚRS 2018 01

VV 44,33+34,54"2NP 78,870
VV Součet 78,870
VV 0,000
VV 78,87*0,754"75,4% jako neuznatelné 59,468
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VV 59,468*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 65,415

507 K 776301812 Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů m 27,687 29,10 805,69 CS ÚRS 2018 01

VV (8+9)*1,2"z 1 do 2NP - linoleum 20,400
VV (8+8)*1,02"Z 2Np do 3NP koberec 16,320
VV Součet 36,720
VV 0,000
VV 36,72*0,754"75,4% jako neuznatelné 27,687

508 K 776341112 Montáž podlahovin z vinylu na stupnice šířky přes 300 mm m 26,541 94,50 2 508,12 CS ÚRS 2018 01

509 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak 
do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD

m2 9,555 450,00 4 299,75 CS ÚRS 2018 01

VV 26,541*0,36 'Přepočtené koeficientem množství 9,555

510 K 776341121 Montáž podlahovin z vinylu na podstupnice výšky do 200 mm m 26,541 93,30 2 476,28 CS ÚRS 2018 01

511 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak 
do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD

m2 5,308 450,00 2 388,60 CS ÚRS 2018 01

VV 26,541*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 5,308

512 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 118,031 9,71 1 146,08 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(4,29+8+5+2,3)"1NP 39,180
VV 2*(6,86+5+0,34+0,5+4,33+9,87+2,5+1,9)"2NP 62,600
VV 2*(5,5+5,73+2,3+1,35+4,05+4,4+4,05)"3NP 54,760
VV Součet 156,540
VV 0,000
VV 156,54*0,754"75,4% jako neuznatelné 118,031

513 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 187,527 102,00 19 127,75 CS ÚRS 2018 01

VV
2*(1,35+5,73+1,93+3,11+3,245+1,94+4,3+10,1+2,27+4,4+4,09+4,405+2,3+1,35+4,105)"
3NP

109,250

VV 2*(5+0,34+0,6+0,5+6,8+9,87+4,33)"2NP 54,880
VV 2*(9,33+5,18+2,56+3+9,92+4,3+2,5+5,5)"1NP 84,580
VV Součet 248,710
VV 0,000
VV 248,71*0,754"75,4% jako neuznatelné 187,527

514 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak 
do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD

m2 16,502 450,00 7 425,90 CS ÚRS 2018 01

VV 248,71*0,08"PVC do soklu 19,897
VV 0,000
VV 19,897*0,754"75,4% jako neuznatelné 15,002
VV 15,002*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,502

515 K 776411121 Montáž schodišťových soklíků výšky do 80 mm m 12,064 123,00 1 483,87 CS ÚRS 2018 01

VV 32*(0,19+0,31) 16,000
VV 0,000
VV 16*0,754"75,4% jako neuznatelné 12,064

516 M 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak 
do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD

m2 1,062 450,00 477,90 CS ÚRS 2018 01

VV 16*0,08"PVC do soklu 1,280
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VV 0,000
VV 1,28*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,965
VV 0,965*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,062

517 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 399,183 75,00 29 938,73 CS ÚRS 2018 01

VV 32*(0,19+0,31)*2"schodiště 32,000

VV
2*(1,35+5,73+1,93+3,11+3,245+1,94+4,3+10,1+2,27+4,4+4,09+4,405+2,3+1,35+4,105)*
2"3NP

218,500

VV 2*(5+0,34+0,6+0,5+6,8+9,87+4,33)*2"2NP 109,760
VV 2*(9,33+5,18+2,56+3+9,92+4,3+2,5+5,5)*2"1NP 169,160
VV Součet"přechodový a ukončovací 529,420
VV 0,000
VV 529,42*0,754"75,4% jako neuznatelné 399,183

518 M 283421R náběhový profil poloměru min.25mm pro sokl z vinylu m 219,550 22,00 4 830,10

VV 32*(0,19+0,31)*1,1"schodiště 17,600

VV
2*(1,35+5,73+1,93+3,11+3,245+1,94+4,3+10,1+2,27+4,4+4,09+4,405+2,3+1,35+4,105)*
1,1"3NP

120,175

VV 2*(5+0,34+0,6+0,5+6,8+9,87+4,33)*1,1"2NP 60,368
VV 2*(9,33+5,18+2,56+3+9,92+4,3+2,5+5,5)*1,1"1NP 93,038
VV Součet"přechodový a ukončovací 291,181
VV 0,000
VV 291,181*0,754"75,4% jako neuznatelné 219,550

519 M 283421R1 ukončující systémová plastová lišta pro sokl z vinylu m 219,550 87,00 19 100,85

VV 32*(0,19+0,31)*1,1"schodiště 17,600

VV
2*(1,35+5,73+1,93+3,11+3,245+1,94+4,3+10,1+2,27+4,4+4,09+4,405+2,3+1,35+4,105)*
1,1"3NP

120,175

VV 2*(5+0,34+0,6+0,5+6,8+9,87+4,33)*1,1"2NP 60,368
VV 2*(9,33+5,18+2,56+3+9,92+4,3+2,5+5,5)*1,1"1NP 93,038
VV Součet"přechodový a ukončovací 291,181
VV 0,000
VV 291,181*0,754"75,4% jako neuznatelné 219,550

520 K 776430811 Odstranění hran schodišťových m 27,687 12,50 346,09 CS ÚRS 2018 01

VV (8+9)*1,2"z 1 do 2NP - linoleum 20,400
VV (8+8)*1,02"Z 2Np do 3NP koberec 16,320
VV Součet 36,720
VV 0,000
VV 36,72*0,754"75,4% jako neuznatelné 27,687

521 K 776431211 Montáž schodišťových hran šroubovaných m 26,541 157,00 4 166,94 CS ÚRS 2018 01

522 M 59054140 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (2 x 1000 mm) m 27,072 370,00 10 016,64 CS ÚRS 2018 01

VV 26,541*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,072

523 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 3,703 360,00 1 333,08 CS ÚRS 2018 01

524 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace t 3,703 277,00 1 025,73 CS ÚRS 2018 01
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D 777 Podlahy lité 1 926,40
525 K 777991901 Broušení stávajících litých podlah m2 5,504 350,00 1 926,40 CS ÚRS 2018 01

VV 7,3"mč108 - odstranění 7,300
VV 0,000
VV 7,3*0,754"75,4% jako neuznatelné 5,504

D 781 Dokončovací práce - obklady 103 714,43
526 K 781411911 Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 22 ks/m2 kladených do malty kus 33,930 55,90 1 896,69 CS ÚRS 2018 01

VV 2,03*(0,6*2+1)*0,1/(0,2*0,3)"mč209 7,443
VV (3,9+0,5+1,1)*1,8*0,1/0,2/0,3"mč107 16,500
VV (1,8*2*(1,9+2,5+0,8)-1,8*0,8)*0,1/0,3/0,3"mč110 19,200
VV Součet 43,143
VV 45"po zaokrouhlení 45,000
VV 0,000
VV 45*0,754"75,4% jako neuznatelné 33,930

527 M 59761040R obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) - dle stávajících m2 4,976 380,00 1 890,88

VV 4,524*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,976

528 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 31,746 334,00 10 603,16 CS ÚRS 2018 01

VV
2*1,8*(3,4+5+0,95+1,25)-1,8*0,8-0,7*1,8*2+1,4*1,835*2+1,4*0,4+1,8*0,8*2+0,4*0,4-
1*1,78"mč402,403

41,158

VV 0,25*(1*2+1,78)"parepety , ostění mč402,403 0,945
VV Mezisoučet"2NP 42,103
VV Součet 42,103
VV 0,000
VV 42,103*0,754"75,4% jako neuznatelné 31,746

529 M 59761039
obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2 - dle 
specifikace v PD

m2 34,921 380,00 13 269,98 CS ÚRS 2018 01

VV 31,746*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,921

530 K 781474117
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 68,559 364,00 24 955,48 CS ÚRS 2018 01

VV
2*2*(6,9+5+3+3)+1,4*2,15*2+1,4*0,2+0,15*2,15+2*0,5*2*4+0,5*1,1*4+0,2*(0,68*2+1,65)"
mč203

89,025

VV 1,05*0,9+0,77*0,9+2*0,3*0,44"mč 202+ ostění 1,902
VV Součet 90,927
VV 0,000
VV 90,927*0,754"75,4% jako neuznatelné 68,559

531 M 59761255 obkladačky keramické  (barevné) přes 35 do 45 ks/m2 m2 75,415 477,00 35 972,96 CS ÚRS 2018 01

VV 68,559*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 75,415

532 K 781491012 Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 1,357 399,00 541,44 CS ÚRS 2018 01

VV 0,6*3"mč402 1,800
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VV 0,000
VV 1,8*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,357

533 M 63465124 zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max. rozměr 3210x2250mm m2 1,493 477,00 712,16 CS ÚRS 2018 01

VV 1,357*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,493

534 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 42,556 121,00 5 149,28 CS ÚRS 2018 01

VV 1,8*6+1,4*2+0,4*2+1,78+1*2"mč402,403 18,180
VV Mezisoučet"2NP 18,180
VV 2*14+1,65+0,68*2+2,15*2+0,15+1,4*2"mč203 38,260
VV Součet 56,440
VV 0,000
VV 56,44*0,754"75,4% jako neuznatelné 42,556

535 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 41,183 88,80 3 657,05 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(3,4+5+0,95+1,25)-0,8-0,7*2+0,8*2-1,78"mč402,403 18,820
VV Mezisoučet"2NP 18,820
VV 2*(6,9+5+3+3)"mč203 35,800
VV Součet 54,620
VV 0,000
VV 54,62*0,754"75,4% jako neuznatelné 41,183

536 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 98,871 38,30 3 786,76 CS ÚRS 2018 01

VV 42,103+89,025 131,128
VV 0,000
VV 131,128*0,754"75,4% jako neuznatelné 98,871

537 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 1,667 451,00 751,82 CS ÚRS 2018 01

538 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 1,667 316,00 526,77 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 36 683,27
539 K 783101201 Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 0,852 44,60 38,00 CS ÚRS 2018 01

540 K 783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 0,852 40,50 34,51 CS ÚRS 2018 01

541 K 783101205 Dekorativní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 0,852 48,30 41,15 CS ÚRS 2018 01

542 K 783101403 Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 0,852 4,39 3,74 CS ÚRS 2018 01

543 K 783106801 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením m2 0,852 63,40 54,02 CS ÚRS 2018 01

VV 6*3,14*0,06"madlo dle Z03 1,130
VV 0,000
VV 1,13*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,852

544 K 783118101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 0,852 74,50 63,47 CS ÚRS 2018 01

545 K 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 0,852 140,00 119,28 CS ÚRS 2018 01

546 K 783213121
Napouštěcí dvojnásobný  biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do 
konstrukce

m2 155,746 125,00 19 468,25 CS ÚRS 2018 01

VV 206,56"dle vysátí 206,560

Strana 250 z 266



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV 206,56*0,754"75,4% jako neuznatelné 155,746

547 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 13,572 42,60 578,17 CS ÚRS 2018 01

VV 6*1*3"dle Z03 - 3* plocha dle úvodních ustanovení ceníku 18,000
VV 0,000
VV 18*0,754"75,4% jako neuznatelné 13,572

548 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 50,759 3,45 175,12 CS ÚRS 2018 01

VV 18"zábradlí 18,000
VV Mezisoučet" 18,000
VV (1,86*2+0,6)*(0,160+2*0,05) 1,123
VV 3*(1,86*2+0,8)*(0,16+2*0,05) 3,526
VV (2,46+2,06*2)*(0,2+0,1*2) 2,632
VV 2*(0,6+1,75*2)+(0,16+0,05*2) 8,460
VV (0,9+1,86*2)+(0,16+0,05*2) 4,880
VV Mezisoučet"1PP - zárubně 20,621
VV 6*(0,9+1,97*2)*(0,19+0,05*2) 8,422
VV 9*(0,8+1,97*2)*(0,19+0,05*2) 12,371
VV 2*(0,7+1,97*2)*(0,19+0,05*2) 2,691
VV 2*(0,8+1,97*2)*(0,15+0,05*2) 2,370
VV 3*(0,8+1,97*2)*(0,10+0,05*2) 2,844
VV Mezisoučet"ostatní zárubně v objektu 28,698
VV Součet" 67,319
VV 0,000
VV 67,319*0,754"75,4% jako neuznatelné 50,759

549 K 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 15,548 63,40 985,74 CS ÚRS 2018 01

VV (1,86*2+0,6)*(0,160+2*0,05) 1,123
VV 3*(1,86*2+0,8)*(0,16+2*0,05) 3,526
VV (2,46+2,06*2)*(0,2+0,1*2) 2,632
VV 2*(0,6+1,75*2)+(0,16+0,05*2) 8,460
VV (0,9+1,86*2)+(0,16+0,05*2) 4,880
VV Mezisoučet"1PP - zárubně 20,621
VV 0,000
VV 20,621*0,754"75,4% jako neuznatelné 15,548

550 K 783306805 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením m2 13,572 113,00 1 533,64 CS ÚRS 2018 01

VV 6*1*3"dle Z03 - 3* plocha dle úvodních ustanovení ceníku 18,000
VV 0,000
VV 18*0,754"75,4% jako neuznatelné 13,572

551 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 50,759 96,00 4 872,86 CS ÚRS 2018 01

VV 18"zábradlí 18,000
VV Mezisoučet" 18,000
VV (1,86*2+0,6)*(0,160+2*0,05) 1,123
VV 3*(1,86*2+0,8)*(0,16+2*0,05) 3,526
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VV (2,46+2,06*2)*(0,2+0,1*2) 2,632
VV 2*(0,6+1,75*2)+(0,16+0,05*2) 8,460
VV (0,9+1,86*2)+(0,16+0,05*2) 4,880
VV Mezisoučet"1PP - zárubně 20,621
VV 6*(0,9+1,97*2)*(0,19+0,05*2) 8,422
VV 9*(0,8+1,97*2)*(0,19+0,05*2) 12,371
VV 2*(0,7+1,97*2)*(0,19+0,05*2) 2,691
VV 2*(0,8+1,97*2)*(0,15+0,05*2) 2,370
VV 3*(0,8+1,97*2)*(0,10+0,05*2) 2,844
VV Mezisoučet"ostatní zárubně v objektu 28,698
VV Součet" 67,319
VV 0,000
VV 67,319*0,754"75,4% jako neuznatelné 50,759

552 K 783315103 Mezinátěr jednonásobný syntetický  samozákladující zámečnických konstrukcí m2 50,759 84,80 4 304,36 CS ÚRS 2018 01

553 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 50,759 86,90 4 410,96 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 102 952,83
554 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 613,824 11,10 6 813,45 CS ÚRS 2018 01

VV 2,08*2*(5,06+3,68)+16,31"mč008 52,668
VV 18,58+9,05+9,38+12,65+9,14+9,61+19,62+16,83"1PP stropy 104,860
VV Mezisoučet"1PP 157,528
VV 12,7+34,54+44,33"2NP stropy 91,570

VV
2,7*2*(9,87+4,33+5+6,8+5+2,5+1,1+2,4)-2*(1,9*2,1+1,06*2,05+0,9*1,97)"plocha bez 
otvorů

183,928

VV Mezisoučet"2NP 275,498
VV 16,39+42,8+34,02"1NP stropy 93,210

VV
2,89*2*(2,6+5,2)+2,68*2*(7,2+5,5+9,92+4,3+1,4)+2,4*(5,3*6+3,9*2+0,8*2+1,9*2+4,2*2+
1,6*2+1*2+8,2*2)"plocha

376,879

VV

-
(2*2*(6,9+5+3+3)+1,4*2,15*2+1,4*0,2+0,15*2,15+2*0,5*2*4+0,5*1,1*4+0,2*(0,68*2+1,65)
)"mč203 obklady

-89,025

VV Mezisoučet"1NP 381,064
VV Součet 814,090
VV 0,000
VV 814,090*0,754"75,4% jako neuznatelné 613,824

555 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 613,824 23,30 14 302,10 CS ÚRS 2018 01

556 K 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m m2 613,824 11,40 6 997,59 CS ÚRS 2018 01

557 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 66,230 17,80 1 178,89 CS ÚRS 2018 01

VV 2,08*2*(5,06+3,68)+16,31"mč008 po opravě omítky 52,668

VV
2,23*(3,98+4,9+3,98+4,9)-2,46*2,06-1,2*0,75-
0,8*1,96+0,3*(2,46+2,06*2)+0,25*(1,2+0,75*2)+0,1*(1,86*2+0,8)"předstěna v mč007

35,170
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VV Součet 87,838
VV 0,000
VV 87,838*0,754"75,4% jako neuznatelné 66,230

558 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 366,545 60,70 22 249,28 CS ÚRS 2018 01

VV 16,39+42,8+34,02+105,07"1NP stropy 198,280

VV
2,89*2*(2,6+5,2)+2,68*2*(7,2+5,5+9,92+4,3+1,4)+2,4*(5,3*6+3,9*2+0,8*2+1,9*2+4,2*2+
1,6*2+1*2+8,2*2)"plocha

376,879

VV

-
(2*2*(6,9+5+3+3)+1,4*2,15*2+1,4*0,2+0,15*2,15+2*0,5*2*4+0,5*1,1*4+0,2*(0,68*2+1,65)
)"mč203 obklady

-89,025

VV Mezisoučet"1NP 486,134
VV 0,000
VV 486,134*0,754"75,4% jako neuznatelné 366,545

559 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 613,249 45,40 27 841,50 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(0,5+1,8)*4"komín - od 3NP pod střechu 18,400
VV 2*(1,45+0,45)*2,42+2,38*(3+0,45*2)-1,65*1,3+0,35*2*(1,65+1,3) 18,398
VV Mezisoučet"komín + 3NP 36,798
VV 2,42*(1,65+4,06+1,605+2,455+1,35+2,7)*2"3NP 66,889
VV (2,42*(5,75+4,405+1,94+1,755+3,245)+1,6*3,245)*2" 93,124
VV Mezisoučet"SDK příčky 160,013
VV 15,01+38,35+17+194,55 264,910
VV Mezisoučet"SDK podhledy 264,910
VV 0,9*2*(5+3,4+1,695)+0,9*0,8"mč402,403 18,891

VV
2,6*(9,33+5,18+2,69+0,65+2,56+2,605)-1,25*1,125*5-3,14*0,75*0,75-
0,9*1,97*2+0,25*(1,25*5+1,125*10+2+1+3,14*1,5)+0,6*2*2,85"na ytong 1NP

57,218

VV Mezisoučet"sádrová 76,109
VV 12,7+34,54+44,33"2NP stropy 91,570

VV
2,7*2*(9,87+4,33+5+6,8+5+2,5+1,1+2,4)-2*(1,9*2,1+1,06*2,05+0,9*1,97)"plocha bez 
otvorů

183,928

VV Mezisoučet"2NP 275,498
VV Součet 813,328
VV 0,000
VV 813,328*0,754"75,4% jako neuznatelné 613,249

560 K 784211143 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění styku 2 barev m 245,502 5,02 1 232,42 CS ÚRS 2018 01

VV 325,6 325,600
VV 0,000
VV 325,6*0,754"75,4% jako neuznatelné 245,502

561 K 784211163
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu 
středně sytého odstínu

m2 979,794 20,50 20 085,78 CS ÚRS 2018 01

VV 486,134+813,328 1 299,462
VV 0,000
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VV 1299,462*0,754"75,4% jako neuznatelné 979,794

562 K 784331001 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 66,230 34,00 2 251,82 CS ÚRS 2018 01

VV 2,08*2*(5,06+3,68)+16,31"mč008 po opravě omítky 52,668

VV
2,23*(3,98+4,9+3,98+4,9)-2,46*2,06-1,2*0,75-
0,8*1,96+0,3*(2,46+2,06*2)+0,25*(1,2+0,75*2)+0,1*(1,86*2+0,8)"předstěna v mč007

35,170

VV Součet 87,838
VV 0,000
VV 87,838*0,754"75,4% jako neuznatelné 66,230

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 105 537,34

563 K 786623R - 05
Dodávka + montáž stínících textilních vertikálních panelů včetně pojezdu - komplet 
dle ozn. E10

kus 1,508 16 500,00 24 882,00

VV 2 2,000
VV 0,000
VV 2*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,508

564 K 786623R - 06
Dodávka + montáž stínících textilních vertikálních panelů včetně pojezdu - komplet 
dle ozn. E11

kus 0,754 16 400,00 12 365,60

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

565 K 786623R - 07
Dodávka + montáž stínících textilních vertikálních panelů včetně pojezdu - komplet 
dle ozn. E12

kus 2,262 18 700,00 42 299,40

VV 3 3,000
VV 0,000
VV 3*0,754"75,4% jako neuznatelné 2,262

566 K 786623R - 08
Dodávka + montáž stínících textilních vertikálních panelů včetně pojezdu - komplet 
dle ozn. E13

kus 0,754 16 200,00 12 214,80

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

567 K 786623R - 09
Dodávka + montáž stínících textilních vertikálních panelů včetně pojezdu - komplet 
dle ozn. E14

kus 0,754 18 150,00 13 685,10

VV 1 1,000
VV 0,000
VV 1*0,754"75,4% jako neuznatelné 0,754

568 K 998786102 Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m t 0,085 728,00 61,88 CS ÚRS 2018 01

569 K 998786181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace t 0,085 336,00 28,56 CS ÚRS 2018 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 672,73

570 K 789221142
Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění D stupeň přípravy 
Sa 2 1/2

m2 1,508 754,00 1 137,03 CS ÚRS 2018 01

VV 20*0,1"I nosníky stropu v 1PP 2,000
VV 0,000
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VV 2*0,754"75,4% jako neuznatelné 1,508

571 M 42118101 materiál tryskací – ostrohranný tvrdý písek t 0,019 2 500,00 47,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1,508*0,0125 'Přepočtené koeficientem množství 0,019

572 K 789325211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový epoxidový základní tl do 100 μm m2 1,508 550,00 829,40 CS ÚRS 2018 01

573 K 789325216 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový epoxidový mezivrstva do 100 μm m2 1,508 550,00 829,40 CS ÚRS 2018 01

574 K 789325221 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový epoxidový krycí (vrchní) do 100 μm m2 1,508 550,00 829,40 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.3.2018

Zadavatel: IČ:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 544 709,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 544 709,74 21,00% 114 389,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 659 098,79

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

NN - Nezpůsobilé náklady

SO 51.1 - Komunikace a zpevněné plochy  - parkovistě
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 544 709,74

0 - Všeobecné konstrukce a práce 221 000,00

1 - Zemní práce 55 869,30

2 - Základy 25 111,60

5 - Komunikace 134 047,44

8 - Potrubí 21 560,00

9 - Ostatní konstrukce a práce 87 121,40

NN - Nezpůsobilé náklady

SO 51.1 - Komunikace a zpevněné plochy  - parkovistě

FS Vision, s.r.o., 
B.Němcové 54/9, 

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.3.2018

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec, 460 59 Projektant: FS Vision, s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec 5
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 544 709,74

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 221 000,00
1 K 02720

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY, dopravní opatření 
při výstavbě zajišťuje dodavatel stavby

Kus 1,000 43 000,00 43 000,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 K 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, parkoviště - skutečné provedení Kus 1,000 33 500,00 33 500,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 K 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ - parkoviště Kus 1,000 98 900,00 98 900,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 K 029511
OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY, statické zatěžovací zkoušky, další dle 
potřeby

Kus 1,000 45 600,00 45 600,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

D 1 Zemní práce 55 869,30

5 K 11333
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, včetně odvozu na 
skládku do 30 km a skládkovného - po zaříznutí vozovky MK Švermova v š. 0,2 m, tl. 
0,12 m, 10% navíc

M3 1,214 5 450,00 6 616,30 2016_OTSKP

SO 51.1 - Komunikace a zpevněné plochy  - parkovistě

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

NN - Nezpůsobilé náklady
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV 46*0,12*0,2*1,10 1,214
VV Součet 1,214

6 K 11352A
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY, včetně 
skládkovného

M 45,000 211,00 9 495,00 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě 
vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 K 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 1 296,000 4,00 5 184,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin 
hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

8 K 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, včetně odvozu 
na skládku a skládkovného, parkovací plocha + chodníkové těleso, 10% navíc

M3 18,920 450,00 8 514,00 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:, - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, - 
kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené, - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 
něm vč. klimatických opatření, - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění, - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod., - příplatek za lepivost, - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách), - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2), - potřebné snížení hladiny podzemní vody, - těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů, - vytahování a nošení výkopku, - svahování a přesvah. svahů do konečného 
tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy, - ruční vykopávky, 
odstranění kořenů a napadávek, - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových 
stěn), - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů, - zhutnění podloží, 
případně i svahů vč. svahování, - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce 
zřízena samostatná položka, - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo 
obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti, - třídění výkopku, - veškeré pomocné konstrukce 
umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.), - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 K 123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 189,000 22,00 4 158,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

10 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I, chodníky, vozovky M2 94,000 233,00 21 902,00 2016_OTSKP
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Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

D 2 Základy 25 111,60
11 K 212635

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I, podélná drenáž - 
parkoviště, rampa, 8% navíc

M 21,600 166,00 3 585,60 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:, - výkop rýhy předepsaného 
tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného 
materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp, - zřízení spojovací vrstvy, - zřízení 
podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu, - dodávka a uložení trativodu předepsaného 
materiálu a profilu, - obsyp trativodu předepsaným materiálem, - ukončení trativodu zaústěním 
do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL, - veškerý 
materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, - nezahrnuje 
opláštění z geotextilie, fólie

12 K 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 94,000 133,00 12 502,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky 
do 0,5m, zhutnění, druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

13 K 215669
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%, 
předpoklad 4% navíc (% upřesní se in situ)

M2 752,000 12,00 9 024,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2%, 
druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

D 5 Komunikace 134 047,44
14 K 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, 8% navíc M3 33,804 780,00 26 367,12 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti, - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, - nezahrnuje postřiky, 
nátěry

15 K 57740A
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, doplnění krytu Švermova podél 
obruby nově osazené, 10% navíc

M3 2,145 1 456,00 3 123,12 2016_OTSKP

Strana 260 z 266



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
- dodání směsi v požadované kvalitě, - očištění podkladu, - uložení směsi dle předepsaného 
technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
- nezahrnuje postřiky, nátěry, - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., položka je určena pro obnovu 
živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). 
Není určena pro souvislou obnovu živičného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 
výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2)., 
nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

16 K 582614
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM, chodník - tvar a 
barvu určí architekt akce, 8% navíc

M2 1,620 980,00 1 587,60 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar, - očištění podkladu, - uložení 
dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a 
předepsané výplně spar, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách , - úpravu 
napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - nezahrnuje postřiky, nátěry, - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

17 K 582615
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM, pojížděná, 8% 
navíc

M2 92,880 1 070,00 99 381,60 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar, - očištění podkladu, - uložení 
dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a 
předepsané výplně spar, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách , - úpravu 
napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - nezahrnuje postřiky, nátěry, - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

18 K 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM, podél nově osazené obruby M 46,000 78,00 3 588,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
položka zahrnuje:, - dodávku předepsaného materiálu, - vyčištění a výplň spar tímto materiálem

D 8 Potrubí 21 560,00
19 K 89712

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ, sorpční parkovací 
plocha D+M

KUS 1,000 21 560,00 21 560,00 2016_OTSKP
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:, - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže, - výplň, těsnění  a tmelení 
spar a spojů,, - opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,, - předepsané podkladní konstrukce

D 9 Ostatní konstrukce a práce 87 121,40
20 K 914361

DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT, dodatkové tabulky D+M 
- IP 11a

KUS 3,000 3 600,00 10 800,00 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:, - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení, - u dočasných 
(provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo 
ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

21 K 914361a DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT, dodatková tabulka KUS 1,000 3 600,00 3 600,00 2016_OTSKP

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:, - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení, - u dočasných 
(provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo 
ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

22 K 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, optické 
brzdy

M2 14,000 560,00 7 840,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
položka zahrnuje:, - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha), - 
předznačení a reflexní úpravu

23 K 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY, vozíčkář, kočárek KUS 2,000 730,00 1 460,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
položka zahrnuje:, - dodání a pokládku předepsaného symbolu, - zahrnuje předznačení a reflexní 
úpravu

24 K 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM, do betonu s 
boční opěrkou, 5% navíc

M 29,400 231,00 6 791,40 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:, dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací, betonové lože i boční betonovou opěrku.

25 K 919113
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM, zaříznutí stáv. asf. krytu podél 
ul. Švermova

M 46,000 655,00 30 130,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

26 K 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU, předpoklad 6x během výstavby M2 500,000 53,00 26 500,00 2016_OTSKP

P
Poznámka k položce:
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Příslušnost položky do cenové soustavy
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 
výkaz výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Plný popis položky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M
Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938
DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., EnergySim s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

1 209 646,16 254 025,69

15,00% 0,00 0,00

A2018266_1

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

1 209 646,16

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

1 463 671,85CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A2018266_1

Stavba:

Místo: p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Typ

Náklady stavby celkem

STA1 463 671,851 209 646,16D.1.4.A zdravotechnika

1 209 646,16 1 463 671,85

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100

3. 9. 2018

FS Vision, s.r.o., EnergySim s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., EnergySim s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 209 646,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 209 646,16 21,00% 254 025,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 463 671,85

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100

D.1.4.A - zdravotechnika

"Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-li 
ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy 
pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v 
souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných 
zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost 
(která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).   Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) 
byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů." 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 209 646,16

HSV - Práce a dodávky HSV 228 620,16

    1 - Zemní práce 226 650,24

    4 - Vodorovné konstrukce 1 969,92

PSV - Práce a dodávky PSV 896 426,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 221 446,35

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 148 743,31

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 3 890,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 392 399,40

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 124 946,94

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 5 000,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 81 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 3 000,00

FS Vision, s.r.o., 
EnergySim s.r.o.

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100

D.1.4.A - zdravotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: FS Vision, s.r.o., EnergySim s.r.o.
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 209 646,16

D HSV Práce a dodávky HSV 228 620,16
D 1 Zemní práce 226 650,24

1 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 218,880 315,00 68 947,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV f30 171*0,8*1,6 218,880

2 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 65,664 25,00 1 641,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 30% z výkopku
VV f30 218,880
VV 218,88*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 65,664

3 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 218,880 45,00 9 849,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV vytěžená zemina
VV f30 218,880

4 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 300,960 42,00 12 640,32 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 
m

VV zemina ponechaná na zásyp
VV f3 150,480
VV zemina zpět na zásyp

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100

D.1.4.A - zdravotechnika
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VV f3 150,480
VV Součet 300,960

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 68,400 89,00 6 087,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

VV odvoz na skládku
VV f4 f30-f3 68,400

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 1 368,000 14,00 19 152,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV f4 68,400
VV 68,4*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 368,000

7 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 218,880 45,00 9 849,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

VV na skládku
VV f4 68,400
VV na zásyp
VV f3 150,480
VV Součet 218,880

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 68,400 115,00 7 866,00 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV f4 68,400

9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 136,800 215,00 29 412,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV f4 68,400
VV 68,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 136,800

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 150,480 54,00 8 125,92 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV f3 f30-f1-f2 150,480

11 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 54,720 38,00 2 079,36 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

VV f2 171*0,8*0,4 54,720

12 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 109,440 466,00 50 999,04 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0-8
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VV f2 54,720
VV 54,72*2 'Přepočtené koeficientem množství 109,440

D 4 Vodorovné konstrukce 1 969,92
13 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 13,680 144,00 1 969,92 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV f1 171*0,8*0,1 13,680

D PSV Práce a dodávky PSV 896 426,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 221 446,35

14 K 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 m 28,000 89,00 2 492,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 110

15 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 122,000 89,00 10 858,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

VV tuková
VV 7 7,000
VV splašková
VV 81+19+15 115,000
VV Součet 122,000

16 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 21,000 95,00 1 995,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

VV splašková
VV 21 21,000

17 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70 m 61,000 492,00 30 012,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70

VV tuková 
VV 30 30,000
VV splašková
VV 31 31,000
VV Součet 61,000

18 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 m 94,000 518,00 48 692,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100

VV tuková 
VV 24 24,000
VV splašková
VV 70 70,000
VV Součet 94,000

19 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 15,000 312,00 4 680,00

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 32

VV kondenzát
VV 15 15,000
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20 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 17,000 397,00 6 749,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40

VV splašková
VV 17 17,000

21 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 35,000 422,00 14 770,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50

VV splašková
VV 35 35,000

22 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 70 m 25,000 492,00 12 300,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 70

VV splašková
VV 25 25,000

23 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 m 26,000 518,00 13 468,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100

VV splašková
VV 26 26,000

24 K 721174055 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 100 m 18,000 518,00 9 324,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 100

25 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D 
do 100 mm

m 88,000 33,00 2 904,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící 
hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

26 M 63154521 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 114/25 mm m 88,000 325,00 28 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 114/25 mm

27 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 30,000 45,00 1 350,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

28 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 26,000 55,00 1 430,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

29 K 721211422 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 2,000 877,00 1 754,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138, s přídavnou suchou 
zápachovou uzávěrou

30 K 721211R01
Vtok terasový s vodorovným stavitelným odtokem DN 50/75 se suchou klapkou, s 
elektrickým samoregulačním ohřevem

kus 2,000 2 980,00 5 960,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Podlahové vpusti terasové (balkonové) vtoky s vodorovným stavitelným odtokem DN 50/75 se 
suchou klapkou a svislým odtokem 75/110, s elektrickým samoregulačním ohřevem

31 K 721211611 Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226 kus 1,000 1 760,00 1 760,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dešťová venkovní vpust DN110/svislý odtok/mechanická zápachová uzávěra

32 K 721226512 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 kus 1,000 255,00 255,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50
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33 K 721226R01 Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou kus 10,000 277,00 2 770,00

PP
Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a přídavnou mechanickou uzávěrkou - kuličkou pro 
suchý stav

34 K 721226R02 Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu kus 5,000 322,00 1 610,00

PP
Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou uzávěrkou, pro klimatizační 
jednotky DN32 - 100x100mm

35 K 721226R03 Větrací mřížka 150x150 mm kus 10,000 288,00 2 880,00

PP Větrací mřížka 150x150 mm

36 K 721233R01
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110, s elektrickým 
samoregulačním ohřevem

kus 1,000 3 540,00 3 540,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110, s 
elektrickým samoregulačním ohřevem

37 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 4,000 413,00 1 652,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

38 K 721274R01 Přivzdušňovací ventil podomítkový odpadních potrubí DN 75/110 kus 10,000 217,00 2 170,00

PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí podomítkový DN 75/110

39 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 462,000 12,00 5 544,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125

VV 28+122+21+61+94+17+35+25+26+18+15 462,000

40 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,598 1 890,00 1 130,22 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

41 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,598 1 333,00 797,13 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 148 743,31
42 K 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 m 2,000 244,00 488,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných běžných DN 25

43 K 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 m 57,000 287,00 16 359,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných běžných DN 32

44 K 722173202 Potrubí vodovodní plastové 3vsrtvé PE-X/AL/PE-X D 20x2,8 mm m 268,000 42,00 11 256,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu 3vsrtvé PE-X/AL/PE-X Ø 20/2,8

VV studená
VV 150 150,000
VV teplá
VV 118 118,000
VV Součet 268,000

45 K 722173203 Potrubí vodovodní plastové 3vsrtvé PE-X/AL/PE-X D 25x3,5 mm m 80,000 48,00 3 840,00 CS ÚRS 2018 01
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PP Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu 3vsrtvé PE-X/AL/PE-X Ø 25/3,5

VV studená
VV 52 52,000
VV teplá
VV 28 28,000
VV Součet 80,000

46 K 722173204 Potrubí vodovodní plastové 3vsrtvé PE-X/AL/PE-X D 32x4,4 mm m 76,000 52,00 3 952,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu 3vsrtvé PE-X/AL/PE-X Ø 32/4,4

VV studená
VV 64 64,000
VV teplá
VV 12 12,000
VV Součet 76,000

47 K 722173205 Potrubí vodovodní plastové 3vsrtvé PE-X/AL/PE-X D 40x5,4 mm m 64,000 53,00 3 392,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu 3vsrtvé PE-X/AL/PE-X Ø 40/5,4

VV studená
VV 64 64,000

48 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 
mm DN do 22 mm

m 202,000 31,00 6 262,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

VV 150+52 202,000

49 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 
mm DN do 45 mm

m 187,000 38,00 7 106,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 
mm

VV 2+57+64+64 187,000

50 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 
mm DN do 22 mm

m 146,000 42,00 6 132,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

VV 118+28 146,000

51 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 
mm DN do 45 mm

m 12,000 44,00 528,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 
mm

VV 12 12,000

52 K 722221135 Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem kus 1,000 415,00 415,00 CS ÚRS 2018 01

PP Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4

53 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem kus 10,000 366,00 3 660,00 CS ÚRS 2018 01

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2

Strana 10 z 19



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

54 K 722224R01 Zahradní ventil s připojením na hadici G1/2 nezámrzný kus 1,000 362,00 362,00

PP Zahradní ventil s připojením na hadici G1/2 nezámrzný

55 K 722231072 Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 5,000 455,00 2 275,00 CS ÚRS 2018 01

PP Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2

56 K 722231074 Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 5,000 517,00 2 585,00 CS ÚRS 2018 01

PP Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1

57 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 11,000 488,00 5 368,00 CS ÚRS 2018 01

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2

58 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 11,000 517,00 5 687,00 CS ÚRS 2018 01

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1

59 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 755,00 1 510,00 CS ÚRS 2018 01

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4

60 K 722232501 Potrubní oddělovač G 1/2 PN 10 do 65°C vnější závit kus 1,000 8 712,00 8 712,00 CS ÚRS 2018 01

PP Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 1/2, typu BA

61 K 722232504 Potrubní oddělovač G 5/4 PN 10 do 65°C vnější závit kus 1,000 8 712,00 8 712,00 CS ÚRS 2018 01

PP Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 5/4, typu BA

62 K 722232R01 Automatické doplňovací zařízení včetně trubního oddělovače typu BA kus 1,000 2 145,00 2 145,00

PP Automatické doplňovací zařízení včetně trubního oddělovače typu BA

63 K 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový kus 2,000 8 567,00 17 134,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 
m

64 K 734421112
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní 
připojení

kus 10,000 88,00 880,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 
mm

65 K 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 10,000 1 280,00 12 800,00 CS ÚRS 2018 01

PP Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté

66 K 722270103 Sestava vodoměrová závitová G 5/4 kus 1,000 1 980,00 1 980,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vodoměrové sestavy  závitové G 5/4

67 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 547,000 12,00 6 564,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50

VV 2+57+268+80+76+64 547,000

68 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 547,000 13,00 7 111,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a desinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80

69 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,695 1 200,00 834,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

70 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,695 999,00 694,31 CS ÚRS 2018 01
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PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 3 890,00
71 K 724242R01 Filtr změkčovací G 1/2" kus 1,000 3 890,00 3 890,00

PP Zařízení pro úpravu vody filtry změkčovací G 1/2"

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 392 399,40

72 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, 
sedátko

kus 5,000 4 650,00 23 250,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný, sedátko

73 K 725112R01
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, 
sedátko, pro tělesně postižené

kus 1,000 4 780,00 4 780,00

PP
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný, sedátko, pro tělesně postižené

74 K 725112R02
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, 
sedátko, dětský

kus 20,000 4 650,00 93 000,00

PP
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný, sedátko, dětský

75 K 725211603 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm kus 7,000 1 450,00 10 150,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby 
bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm

76 K 725211681 Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm kus 1,000 1 490,00 1 490,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na 
stěnu šrouby bílá 640 mm

77 K 725211R01 Dvojumyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 1050 mm, dětské kus 12,000 5 770,00 69 240,00

PP Dvojumyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 1050 mm, dětské

78 K 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm kus 1,000 980,00 980,00 CS ÚRS 2018 01

PP Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm

79 K 725241142 Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900x900 mm kus 4,000 1 650,00 6 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 900x900 mm

80 K 725245103 Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm kus 1,000 3 670,00 3 670,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, 
šířky 900 mm

81 K 725245111 Zástěna sprchová jednokřídlá boční do výšky 2000 mm a šířky 700 mm kus 1,000 3 230,00 3 230,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé 
pevné, boční, šířky 700 mm

82 K 725245192
Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a 
šířky 900 mm čtvrtkruh

kus 4,000 5 770,00 23 080,00 CS ÚRS 2018 01
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PP
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře zásuvné 
čtyřdílné se dvěma posuvnými díly s čelním vstupem, šířky čtvrtkruhové, šířky 900 mm

83 K 725291711 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm kus 1,000 2 250,00 2 250,00 CS ÚRS 2018 01

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů  smaltované madla krakorcová, délky 550 mm

84 K 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm kus 1,000 2 660,00 2 660,00 CS ÚRS 2018 01

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů  smaltované madla krakorcová, délky 834 mm

85 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 
mm

kus 1,000 2 890,00 2 890,00 CS ÚRS 2018 01

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů  smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm

86 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou kus 1,000 2 760,00 2 760,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

87 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm, 
nástěnná

kus 2,000 3 480,00 6 960,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 
mm, nástěnná

88 K 72533111R
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm, 
stojící

kus 1,000 3 170,00 3 170,00

PP
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 
mm, stojící

89 K 725531101 Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW kus 2,000 2 890,00 5 780,00 CS ÚRS 2018 01

PP Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)

90 K 725531103 Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 15 l / 2 kW kus 2,000 3 230,00 6 460,00 CS ÚRS 2018 01

PP Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 15 l (2,0 kW)

91 K 725532120 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 125 l / 2 kW kus 1,000 7 980,00 7 980,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné 
svislé objem nádrže (příkon) 125 l (2,0 kW)

92 K 725532216 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný vodorovný 125 l / 2 kW kus 1,000 7 980,00 7 980,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné 
vodorovné objem nádrže (příkon) 125 l (2,0 kW)

93 K 725532220 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný vodorovný 200 l / 2,2 kW kus 1,000 8 970,00 8 970,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné 
vodorovné objem nádrže (příkon) 200 l (2,2 kW)

94 K 725535221 Ventil pojistný bezpečnostní souprava bez redukčního ventilu s výlevkou kus 8,000 344,00 2 752,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury bezpečnostní souprava bez redukčního ventilu s 
výlevkou

95 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 kus 58,000 344,00 19 952,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2

96 K 725813112 Ventil rohový pračkový, myčkový G 3/4 kus 1,000 413,00 413,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové, myčkové G 3/4
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97 K 725821311
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 
mm, pro výlevku

soubor 3,000 1 990,00 5 970,00 CS ÚRS 2018 01

PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm

98 K 725821326
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 
mm

soubor 1,000 2 140,00 2 140,00 CS ÚRS 2018 01

PP Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm

99 K 725822612 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 20,000 1 870,00 37 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

100 K 725841333 Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou soubor 5,000 2 970,00 14 850,00 CS ÚRS 2018 01

PP Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou

101 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40/50 kus 20,000 321,00 6 420,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40/50

102 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 321,00 321,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50

103 K 725865311 Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku kus 5,000 355,00 1 775,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na 
odtoku DN 40/50

104 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 1,399 1 200,00 1 678,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

105 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 1,399 999,00 1 397,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 124 946,94

106 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní 
zděné kce

kus 26,000 4 230,00 109 980,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety 
ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

107 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet kus 26,000 199,00 5 174,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní příslušenství instalačních systémů  zvukoizolační souprava pro WC a bidet

108 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž kus 26,000 355,00 9 230,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní příslušenství instalačních systémů  souprava pro předstěnovou montáž

109 K 998726112 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m t 0,256 1 200,00 307,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

110 K 998726181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace t 0,256 999,00 255,74 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Strana 14 z 19



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 5 000,00
111 K 727111R01 Provedení požárních ucpávek, manžety, tmel kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Provedení požárních ucpávek, manžety, tmel

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 81 600,00
112 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 160,000 300,00 48 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí, sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení

113 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV  - demontáže stávajících zařízení hod 120,000 280,00 33 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník 
PSV

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00
D VRN9 Ostatní náklady 3 000,00

114 K 091003000 Odvoz a likvidace odpadu kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odvoz a likvidace odpadu
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Kód
Popis
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Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 
výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938
DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., EnergySim s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 1 852 974,66CZK

A2018266_2

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

1 531 384,02

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 531 384,02 321 590,64

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A2018266_2

Stavba:

Místo: p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

vytápění

1 531 384,02 1 852 974,66

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100

3. 9. 2018

FS Vision, s.r.o., EnergySim s.r.o.

1 852 974,661 531 384,02D.1.4.B
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., EnergySim s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 531 384,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 531 384,02 21,00% 321 590,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 852 974,66

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100

D.1.4.B - vytápění

"Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-li 
ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy 
pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v 
souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných 
zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost 
(která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).   Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) 
byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů." 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 531 384,02

HSV - Práce a dodávky HSV 34 641,60

    1 - Zemní práce 30 696,16

    4 - Vodorovné konstrukce 253,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 692,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 377 742,42

    713 - Izolace tepelné 39 962,54

    727 - Vytápění - požární ochrana 222,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 25 779,95

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 558 526,46

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 290 838,77

    734 - Ústřední vytápění - armatury 98 186,68

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 364 226,02

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 93 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 400,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 13 400,00

    VRN9 - Ostatní náklady 12 000,00

FS Vision, s.r.o., 
EnergySim s.r.o.

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100

D.1.4.B - vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: FS Vision, s.r.o., EnergySim s.r.o.
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 531 384,02

D HSV Práce a dodávky HSV 34 641,60
D 1 Zemní práce 30 696,16

1 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 28,160 315,00 8 870,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV f30 22*0,8*1,6 28,160

2 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 8,448 25,00 211,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 30% z výkopku
VV f30 28,160
VV 28,16*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 8,448

3 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 28,160 45,00 1 267,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV vytěžená zemina
VV f30 28,160

4 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 36,960 42,00 1 552,32 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 
m

VV zemina ponechaná na zásyp
VV f3 18,480
VV zemina zpět na zásyp

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100

D.1.4.B - vytápění

Strana 5 z 20



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV f3 18,480
VV Součet 36,960

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9,680 89,00 861,52 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

VV odvoz na skládku
VV f4 f30-f3 9,680

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 193,600 14,00 2 710,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV f4 9,680
VV 9,68*20 'Přepočtené koeficientem množství 193,600

7 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 28,160 45,00 1 267,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

VV na skládku
VV f4 9,680
VV na zásyp
VV f3 18,480
VV Součet 28,160

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,680 115,00 1 113,20 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV f4 9,680

9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 19,360 215,00 4 162,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV f4 9,680
VV 9,68*2 'Přepočtené koeficientem množství 19,360

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,480 54,00 997,92 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV f3 f30-f1-f2 18,480

11 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,920 38,00 300,96 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

VV f2 22*0,8*0,45 7,920

12 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 15,840 466,00 7 381,44 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0-8
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV f2 7,920
VV 7,92*2 'Přepočtené koeficientem množství 15,840

D 4 Vodorovné konstrukce 253,44
13 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,760 144,00 253,44 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV f1 22*0,8*0,1 1,760

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 692,00
14 K 977151R01 Vyvrtání stavebního prostupu Ø 125mm délky 600mm kus 2,000 1 780,00 3 560,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vyvrtání stavebního prostupu Ø 125mm délky 600mm vč. vypěnění a 2x ocelové chráničky pro 
potrubí Cu40x1,5mm

15 K 977151R02 Těsné kruhové těsnění do vyvrtaného stavebního otvoru Ø 125mm kus 2,000 66,00 132,00

PP
Těsné kruhové těsnění do vyvrtaného stavebního otvoru Ø 125mm, těsnění má 2 otvory pro 
Cu40x1,5mm; šířka těsnění 30mm; těsnost do 2,5 bar

D PSV Práce a dodávky PSV 1 377 742,42
D 713 Izolace tepelné 39 962,54

16 K 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl 
izolace do 25 mm

m 410,000 34,00 13 940,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními pouzdry bez 
povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích 
izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

17 M 28377096 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm m 44,000 18,00 792,00 CS ÚRS 2018 01

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm

18 M 28377106 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm m 32,000 22,00 704,00 CS ÚRS 2018 01

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm

19 M 28377045 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm m 48,000 26,00 1 248,00 CS ÚRS 2018 01

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm

20 M 28377048 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm m 196,000 29,00 5 684,00 CS ÚRS 2018 01

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm

21 M 28377053 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 20 mm m 90,000 32,00 2 880,00 CS ÚRS 2018 01

PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 20 mm

22 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D 
do 50 mm

m 98,000 34,00 3 332,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními pouzdry 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící 
hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

23 M 63154573 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm m 26,000 97,00 2 522,00 CS ÚRS 2018 01

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

24 M 63154605 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/50 mm m 72,000 115,00 8 280,00 CS ÚRS 2018 01

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/50 mm

25 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,264 1 200,00 316,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

26 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 0,264 999,00 263,74 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 727 Vytápění - požární ochrana 222,00
27 K 727111R01 Provedení požárních ucpávek, manžety, tmel kus 1,000 222,00 222,00

PP Provedení požárních ucpávek, manžety, tmel

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 25 779,95
28 K 731251121 Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 30 kW kus 1,000 25 670,00 25 670,00 CS ÚRS 2018 01

PP Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné 30,0 kW

29 K 998731102 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m t 0,050 1 200,00 60,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro kotelny  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

30 K 998731181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace t 0,050 999,00 49,95 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro kotelny  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 558 526,46
31 K 732111R01 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 z trub ocelových bezešvých kus 2,000 4 333,00 8 666,00

PP Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 100

32 K 732111R02 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 125 z trub ocelových bezešvých kus 2,000 4 567,00 9 134,00

PP Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 125

33 K 732111312 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20 kus 2,000 454,00 908,00 CS ÚRS 2018 01

PP Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20

34 K 732111314 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25 kus 6,000 512,00 3 072,00 CS ÚRS 2018 01

PP Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25

35 K 732111316 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 kus 2,000 766,00 1 532,00 CS ÚRS 2018 01

PP Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40

36 K 732111318 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 kus 6,000 798,00 4 788,00 CS ÚRS 2018 01

PP Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50

37 K 732331617 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 l kus 1,000 1 277,00 1 277,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o 
objemu 80 l

Strana 8 z 20



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

38 K 732331621 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 200 l kus 1,000 8 970,00 8 970,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o 
objemu 200 l

39 K 732331778 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku kus 2,000 757,00 1 514,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 
1

40 K 732421401
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,0 
m3/h pro vytápění

kus 5,000 3 970,00 19 850,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 
10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,0 
m3/h

P
Poznámka k položce:
čerpadlo Č2, Č4, Č6, Č7 A Č8

41 K 732421406
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 5,7 
m3/h pro vytápění

kus 3,000 4 130,00 12 390,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 
10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 5,7 
m3/h

P
Poznámka k položce:
čerpadlo ČP2, Č1 a Č3

42 K 732421415
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 
m3/h pro vytápění

kus 2,000 4 333,00 8 666,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 
10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 4,5 
m3/h

P
Poznámka k položce:
čerpadlo  2xČP1

43 K 732522R01
Tepelné čerpadlo vzduch/voda kompaktní venkovní jednotka; topný výkon/příkon 
21,68 kW/7,1 kW

kus 2,000 212 350,00 424 700,00

PP

Tepelná čerpadla vzduch/voda; kompaktní venkovní jednotka; jmenovitý topný výkon při A-7/W35 
(EN 14511) je 21,68 kW ± 10%; jmenovitý příkon při A-7/W35 (EN 14511) je 7,1 kW ± 10%; COP při A-
7/W35 (EN 14511) je ± 10%; maximální hladina akustického výkonu 67 dB(A)

44 K 732522R02 Pancéřová hadice pro napojení TČ vč. izolace; rozměr G2; délka 1000mm kus 4,000 355,00 1 420,00

PP Pancéřová hadice pro napojení TČ vč. izolace; rozměr G2; délka 1000mm

45 K 732522R03 Měření hlučnosti TČ kus 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Měření hlučnosti TČ

46 K 732522R04
Základ pod čerpadlo, vč. odvodu kondenzátu - provedení výkopu, štěrkového podloží 
a betonové desky

kus 2,000 3 500,00 7 000,00

PP
Základ pod čerpadlo, vč. odvodu kondenzátu - provedení výkopu, štěrkového podloží a betonové 
desky

47 K 732525174 Akumulační zásobník topné vody o objemu 500 l kus 1,000 9 930,00 9 930,00 CS ÚRS 2018 01
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PP
Tepelná čerpadla akumulační zásobníky topné vody o objemu 500 l; materiál ocel; průměr 600mm, 
výška 1965mm; izolace nádoby 80mm

48 K 73252517R Akumulační zásobník topné vody o objemu 1200 l kus 1,000 12 998,00 12 998,00

PP
Tepelná čerpadla akumulační zásobníky topné vody o objemu 1200 l; materiál ocel; průměr 
900mm, výška 1882mm; izolace nádoby 100mm

49 K 7325251R2 Elektrická patrona, výkon 9 kW kus 1,000 3 560,00 3 560,00

PP
Elektrická patrona do nádrže o průměru 900mm, výkon 9 kW

50 K 7325251R3 Elektrická patrona, výkon 12 kW kus 2,000 3 870,00 7 740,00

PP
Elektrická patrona do nádrže o průměru 600mm, výkon 12 kW

51 K 998732102 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m t 3,143 1 200,00 3 771,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro strojovny  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

52 K 998732181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace t 3,143 999,00 3 139,86 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro strojovny  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 290 838,77
53 K 733111328 Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 50 m 90,000 644,00 57 960,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových  svařovaných běžných nízkotlakých a středotlakých DN 50; v 
ceně uvažováno s prořezem.

54 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 90,000 644,00 57 960,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  zkoušky těsnosti potrubí (za 
provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

55 K 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 m 53,000 635,00 33 655,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1

56 K 733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 m 18,000 724,00 13 032,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5

57 K 733223207 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 m 86,000 988,00 84 968,00 CS ÚRS 2018 01

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5

58 K 733231R01 Otopný kabel na potrubí m 40,000 277,00 11 080,00

PP Otopný kabel na potrubí, samoregulační

59 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 71,000 34,00 2 414,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  Ø do 35/1,5

60 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 86,000 34,00 2 924,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  Ø přes 35/1,5 do 64/2,0
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61 K 733291902 Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných  propojení potrubí Ø 15/1

62 K 733291905 Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných  propojení potrubí Ø 28/1,5

63 K 733293905 Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 28x1,5 mm kus 2,000 270,00 540,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných  vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 
28/1,5

64 K 733322211 Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 16x2,2 m 55,000 29,00 1 595,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou 
objímkou kovovou běžné Ø 16/2,2

65 K 733322212 Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 20x2,8 m 52,000 31,00 1 612,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou 
objímkou kovovou běžné Ø 20/2,8

66 K 733322213 Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x3,5 m 174,000 39,00 6 786,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou 
objímkou kovovou běžné Ø 25/3,5

67 K 733322214 Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 32x4,4 m 130,000 44,00 5 720,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou 
objímkou kovovou běžné Ø 32/4,4

68 K 733322215 Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 40x5,2 m 26,000 49,00 1 274,00

PP
Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou 
objímkou kovovou běžné Ø 40/5,2

69 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m 411,000 12,00 4 932,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0

70 K 733391102 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6 m 26,000 12,00 312,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø přes 32/3,0 do 50/4,6

71 K 733391R01 Propláchnutí celého otopného systému ve staré budově kus 1,000 12,00 12,00

PP Propláchnutí celého otopného systému ve staré budově

72 K 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m t 1,029 1 200,00 1 234,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

73 K 998733181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace t 1,029 999,00 1 027,97 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 734 Ústřední vytápění - armatury 98 186,68
74 K 734193113 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 40 PN 16 do 120°C disk tvárná litina kus 4,000 1 480,00 5 920,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 40

75 K 734193114 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 50 PN 16 do 120°C disk tvárná litina kus 20,000 1 490,00 29 800,00 CS ÚRS 2018 01
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PP Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 50

76 K 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 12,000 239,00 2 868,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2

77 K 734220100 Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 4,000 248,00 992,00

PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1/2

78 K 734220101 Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 1,000 276,00 276,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4

79 K 734220102 Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 4,000 288,00 1 152,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1

80 K 734220103 Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 3,000 433,00 1 299,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 5/4

81 K 734220105 Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 2,000 498,00 996,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 2

82 K 734221532
Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez 
hlavice ovládání

kus 6,000 366,00 2 196,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové 
jednoregulační G 1/2

83 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles kus 8,000 455,00 3 640,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové 
otopných těles 

84 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 2,000 188,00 376,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1

85 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 3,000 198,00 594,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4

86 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 3,000 212,00 636,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4

87 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 2,000 267,00 534,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2

88 K 734251212 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů kus 5,000 299,00 1 495,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4

89 K 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 6,000 278,00 1 668,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 
18

90 K 734261412 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění kus 6,000 288,00 1 728,00 CS ÚRS 2018 01

PP Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2

91 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 24,000 298,00 7 152,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

92 K 734291244 Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,000 345,00 690,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1
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93 K 734291245 Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 3,000 377,00 1 131,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4

94 K 734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 3,000 398,00 1 194,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2

95 K 734291247 Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,000 425,00 850,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 2

96 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 16 do 185°C vnitřní závit kus 14,000 345,00 4 830,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 16 do 185°C přímé vnitřní závit G 1

97 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 16 do 185°C vnitřní závit kus 12,000 377,00 4 524,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 16 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4

98 K 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 16 do 185°C vnitřní závit kus 9,000 398,00 3 582,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 16 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2

99 K 734295011 Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 s ručním ovládáním kus 2,000 2 450,00 4 900,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Směšovací armatury  závitové trojcestné s ručním ovládáním DN 20, 1 ks Kv=2,5m3/hod, 1 ks 
Kv=4,0m3/hod

100 K 734295012 Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25 s ručním ovládáním kus 1,000 2 450,00 2 450,00 CS ÚRS 2018 01

PP Směšovací armatury  závitové trojcestné s ručním ovládáním DN 25, Kv=6,3m3/hod

101 K 734295R01 Kulový kohout on/off, Kv=22,0 m3/hod; dP=0,03kPa kus 1,000 544,00 544,00

PP
Kulový kohout on/off, Kv=22,0 m3/hod; dP=0,03kPa; nastavení 1,0

102 K 734411127
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm 
délky 100 mm

kus 20,000 345,00 6 900,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka 
stonku 100 mm

103 K 734411601 Ochranná jímka se závitem do G 1 kus 7,000 278,00 1 946,00 CS ÚRS 2018 01

PP Jímka pro měření teploty pro otopné větve, specifikace dle zadání MaR

104 K 734421112
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní 
připojení

kus 2,000 98,00 196,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 
mm

105 K 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 2,000 212,00 424,00 CS ÚRS 2018 01

PP Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté

106 K 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m t 0,320 1 200,00 384,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

107 K 998734181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace t 0,320 999,00 319,68 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 364 226,02
108 K 735151821 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2018 01
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PP Demontáž otopných těles panelových  dvouřadých stavební délky do 1500 mm

109 K 735151822 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž otopných těles panelových  dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm

110 K 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm kus 3,000 1 100,00 3 300,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm

111 K 735159240 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm kus 4,000 1 100,00 4 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1980 do 2820 mm

112 K 735152236
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 
400/900mm výkon 637 W

kus 1,000 3 350,00 3 350,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 637 W

113 K 735152579
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 
600/1200mm výkon 2015W

kus 1,000 3 680,00 3 680,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W

114 K 735152580
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 
600/1400mm výkon 2351W

kus 1,000 3 790,00 3 790,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W

115 K 735161811 Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami délka do 1500 mm kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž otopných těles trubkových  s hliníkovými lamelami, stavební délky do 1500 mm

116 K 735164512 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2018 01

PP Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm

117 K 735164R01 Otopné těleso trubkové výška/délka 1220/450 mm kus 1,000 1 980,00 1 980,00

PP Otopná tělesa trubková na stěnu výšky tělesa 1220 mm, délky 450 mm

118 K 735191R01 Propláchnutí a očištění stávajících demontovaných otopných těles kus 8,000 380,00 3 040,00 CS ÚRS 2018 01

PP Propláchnutí a očištění stávajících demontovaných otopných těles

119 K 735511R07
Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 16x1,5 mm rozteč 100 mm 
pro systémovou desku

m 2 520,000 48,00 120 960,00

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro systémovou desku rozvodné potrubí 
16x1,5 mm, rozteč 100 mm

120 K 735511R08
Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa systémová deska celkové výšky 50 mm, výška 
izolace 30mm

m2 543,000 220,00 119 460,00

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro systémovou desku systémová deska 
celkové výšky 50 mm, výška izolace 30mm

121 K 735511R85 Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozdělovač šestiokruhový kus 1,000 13 400,00 13 400,00
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PP

Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro vodící lištu ostatní prvky 
rozdělovače šestiokruhové; materiál reozdělovače nerez; každý okruh v rozdělovači vybaven 
průtokoměrem a regulačním šroubením; rozdělovač obsahuje mísící sadu (oběhové čerpadlo, 
ponorný termostat a propojení s čerpadlem, termostatický ventil vč. měření teploty, regulační 
ventil, připojovací koleno s teploměrem a odvzdušňovvacím ventilem, připojovací koleno s 
plnícím/vypouštěcím ventilem).

122 K 735511086 Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozdělovač sedmiokruhový kus 2,000 13 700,00 27 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro vodící lištu ostatní prvky 
rozdělovače sedmiokruhové; materiál reozdělovače nerez; každý okruh v rozdělovači vybaven 
průtokoměrem a regulačním šroubením; rozdělovač obsahuje mísící sadu (oběhové čerpadlo, 
ponorný termostat a propojení s čerpadlem, termostatický ventil vč. měření teploty, regulační 
ventil, připojovací koleno s teploměrem a odvzdušňovvacím ventilem, připojovací koleno s 
plnícím/vypouštěcím ventilem).

123 K 735511089 Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozdělovač desítiokruhový kus 1,000 16 780,00 16 780,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro vodící lištu ostatní prvky 
rozdělovače desítiokruhové; materiál reozdělovače nerez; každý okruh v rozdělovači vybaven 
průtokoměrem a regulačním šroubením; rozdělovač obsahuje mísící sadu (oběhové čerpadlo, 
ponorný termostat a propojení s čerpadlem, termostatický ventil vč. měření teploty, regulační 
ventil, připojovací koleno s teploměrem a odvzdušňovvacím ventilem, připojovací koleno s 
plnícím/vypouštěcím ventilem).

124 K 735511103 Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa skříň rozdělovače pod omítku počet vývodů 6-8 kus 3,000 1 450,00 4 350,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro vodící lištu ostatní prvky skříně 
rozdělovače pod omítku, počet vývodů rozdělovače 6-8; materiál ocelový plech; min. rozměr 
950x705x120mm

125 K 735511105
Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa skříň rozdělovače pod omítku počet vývodů 9-
12

kus 1,000 1 890,00 1 890,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro vodící lištu ostatní prvky skříně 
rozdělovače pod omítku, počet vývodů rozdělovače 9-12; materiál ocelový plech; min. rozměr 
1200x715x130mm

126 K 735511R01 Podlahové vytápění ostatní komponenty m2 543,000 55,00 29 865,00

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění ostatní komponenty, dle přesného výpočtu systému 
podlahového vytápění, ev. rezerva

127 K 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m t 1,583 1 200,00 1 899,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

128 K 998735181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace t 1,583 999,00 1 581,42 CS ÚRS 2018 01
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PP
Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 93 600,00
129 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 200,000 300,00 60 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí, sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení

130 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV  - demontáže stávajících zařízení hod 120,000 280,00 33 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník 
PSV

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 400,00
D VRN4 Inženýrská činnost 13 400,00

131 K 043114000 Zkoušky topné, zaregulování soustavy kus 1,000 13 400,00 13 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zkoušky topné, zaregulování soustavy, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy

D VRN9 Ostatní náklady 12 000,00
132 K 091003000 Odvoz a likvidace odpadu kus 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odvoz a likvidace odpadu
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 
výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938
DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., EnergySim s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

781 740,50 164 165,51

15,00% 0,00 0,00

A2018266_3

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

781 740,50

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

945 906,01CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A2018266_3

Stavba:

Místo: p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Typ

Náklady stavby celkem

STA945 906,01781 740,50D.1.4.C vzduchotechnika

781 740,50 945 906,01

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100

3. 9. 2018

FS Vision, s.r.o., EnergySim s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

FS Vision, s.r.o., EnergySim s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 781 740,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 781 740,50 21,00% 164 165,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 945 906,01

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100

D.1.4.C - vzduchotechnika

"Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-li 
ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy 
pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v 
souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných 
zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost 
(která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).   Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) 
byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů." 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 781 740,50

PSV - Práce a dodávky PSV 690 540,50

    751 - Vzduchotechnika 690 540,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 81 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 600,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 600,00

    VRN9 - Ostatní náklady 4 000,00

FS Vision, s.r.o., 
EnergySim s.r.o.

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100

D.1.4.C - vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: FS Vision, s.r.o., EnergySim s.r.o.
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 781 740,50

D PSV Práce a dodávky PSV 690 540,50
D 751 Vzduchotechnika 690 540,50

1 K 751R-VZT1 Vzduchotechnická jednotka vnitřní, vzduchový výkon 1450 m3/hod kus 1,000 14 980,00 14 980,00

PP
VZT1, vnitřní jednotka, podlahové provedení, vestavěný teplovodní ohřívač, vzduchový výkon 1450 
m3/hod

2 K 751R-VZT2 Vzduchotechnická jednotka vnitřní, vzduchový výkon 2025 m3/hod kus 1,000 18 780,00 18 780,00

PP
VZT2, vnitřní jednotka, podlahové provedení, vestavěný teplovodní ohřívač, vzduchový výkon 2025 
m3/hod

3 K 751R-VZT3 Vzduchotechnická jednotka venkovní, vzduchový výkon 3400 m3/hod kus 1,000 21 320,00 21 320,00

PP VZT3, venkovní, nástřešní, vč. základového rámu 500 mm, vzduchový výkon 3400 m3/hod

4 K 751R-VZT4 Vzduchotechnická jednotka vnitřní, vzduchový výkon 780 m3/hod kus 1,000 12 890,00 12 890,00

PP VZT4, vnitřní, parapetní, vzduchový výkon 780 m3/hod

5 K 751R-VZT5 Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou, vzduchový výkon 80 m3/hod kus 1,000 2 980,00 2 980,00

PP Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou, vzduchový výkon 80 m3/hod

6 K 751R-VZT10 VAV box umožňující regulaci na základě koncentrace CO 2 kus 6,000 16 750,00 100 500,00

PP VAV box umožňující regulaci na základě koncentrace CO 2

7 K 751R-VZT11 Regulátor otáček VAV kus 4,000 3 670,00 14 680,00

PP Regulátor otáček VAV

8 K 751R-VZT12 Dotykový ovladač VZT kus 4,000 655,00 2 620,00

PP Dotykový ovladač VZT

9 K 751R-VZT13 Ovladač do vlhkého prostředí kus 1,000 755,00 755,00

PP Ovladač do vlhkého prostředí

10 K 751R-VZT14 Čidlo CO2 kus 4,000 2 980,00 11 920,00

PP Čidlo CO2

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100

D.1.4.C - vzduchotechnika
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

11 K 751R-VZT15 Směšovací uzel VZT jednotky, DN 10 kus 3,000 3 120,00 9 360,00

PP
Směšovací uzel VZT jednotky, DN 10, přip. dimenze 1", trojcestný směšovací ventil se 
servopohonem, 2x kulový kohout, oběhové čerpadlo, odvzdušňovací ventil, vypouštěcí ventil

12 K 751R-VZT16 Směšovací uzel VZT jednotky, DN 15 kus 1,000 3 650,00 3 650,00

PP
Směšovací uzel VZT jednotky, DN 15, přip. dimenze 1", trojcestný směšovací ventil se 
servopohonem, 2x kulový kohout, oběhové čerpadlo, odvzdušňovací ventil, vypouštěcí ventil

13 K 751R-1.1 Výustka malá, 300x100/52 kus 24,000 688,00 16 512,00

PP
Výustka malá, 300x100/52, přívodní, jendořadá, stavitelné horizontální lamely, integrovaná 
regulace průtoku, návrhová průtočná plocha (volná) 0,018m2

14 K 751R-1.2 Výustka malá, 300x100/52 kus 12,000 688,00 8 256,00

PP
Výustka malá, 300x100/52, přívodní, plní jen estetickou funkci, nefunkční, jendořadá, stavitelné 
horizontální lamely, bez regulace

15 K 751R-1.3 Výustka malá, 300x100/52 kus 3,000 688,00 2 064,00

PP
Výustka malá, 300x100/52, přívodní, dvouřadá, stavitelné horizontální a vertikální lamely, 
integrovaná regulace průtoku, návrhová průtočná plocha (volná) 0,015m2

16 K 751R-1.4 Výustka malá, 300x200/40 kus 10,000 977,00 9 770,00

PP
Výustka malá, 300x200/40, přívodní, dvouřadá, stavitelné horizontální a vertikální lamely, 
integrovaná regulace průtoku, návrhová průtočná plocha (volná) 0,021m2

17 K 751R-1.5 Výustka malá, 400x200/40 kus 3,000 1 050,00 3 150,00

PP
Výustka malá, 400x200/40, přívodní, dvouřadá, stavitelné horizontální a vertikální lamely, 
integrovaná regulace průtoku, návrhová průtočná plocha (volná) 0,024m2

18 K 751R-1.6 Výustka malá, 400x300/40 kus 1,000 1 260,00 1 260,00

PP
Výustka malá, 400x300/40, přívodní, dvouřadá, stavitelné horizontální a vertikální lamely, 
integrovaná regulace průtoku

19 K 751R-1.10 Kruhový ventil, o125,20,20/200 kus 32,000 119,00 3 808,00

PP Kruhový ventil, o125,20,20/200, odvodní plast

20 K 751R-1.11 Kruhový ventil, o100,20,20/200 kus 28,000 112,00 3 136,00

PP Kruhový ventil, o100,20,20/200, odvodní plast

21 K 751R-1.12 Kruhový ventil, o100,20,20/200 kus 2,000 112,00 224,00

PP Kruhový ventil, o100,20,20/200, přívodní plast

22 K 751R-1.13 Kruhový ventil, o100,20,20/0 kus 4,000 110,00 440,00

PP Kruhový ventil, o100,20,20/0, přívodní plast

23 K 751R-1.14 Kruhový ventil, o125,20,20/200 kus 2,000 119,00 238,00

PP Kruhový ventil, o125,20,20/200, přívodní, protipožární

24 K 751R-1.15 Kruhový ventil, o125,20,20/200 kus 2,000 119,00 238,00

PP Kruhový ventil, o125,20,20/200, odvodní, protipožární

25 K 751R-1.16 Vířivá výustka VV-A/2H, 300x300,0 kus 8,000 890,00 7 120,00

PP Vířivá výustka VV-A/2H, 300x300,0, přívodní, čtvercová čelní deska
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

26 K 751R-1.17 VZT nástavec pro přívod vzduchu-boční připojení, 300x300/B140,0,0 kus 8,000 1 670,00 13 360,00

PP
VZT nástavec pro přívod vzduchu-boční připojení, 300x300/B140,0,0, pro osazení výřivé výustky 
300x300

27 K 751R-1.18 Kruhový ventil, o100,20,20/200 kus 1,000 112,00 112,00

PP Kruhový ventil, o100,20,20/200, odvodní, protipožární

28 K 751R-1.20 Výfukový díl čtyřhranný šikmý, 500x500 JO120304.0,0 RAL kus 2,000 988,00 1 976,00

PP Výfukový díl čtyřhranný šikmý, 500x500 JO120304.0,0 RAL

29 K 751R-1.21 Protidešťová žaluzie, kruhová, d=600 mm kus 2,000 860,00 1 720,00

PP
Protidešťová žaluzie, kruhová, d=600 mm, volná průtočná plocha min. 60% průřezu (1,31m2)

30 K 751R-1.22 Výfuková hlavice, o400,0 kus 1,000 1 570,00 1 570,00

PP Výfuková hlavice, o400,0

31 K 751R-1.23 Výfuková hlavice, o355,0 kus 1,000 1 540,00 1 540,00

PP Výfuková hlavice, o355,0

32 K 751R-1.24 Výfuková hlavice, o250,0 kus 1,000 1 480,00 1 480,00

PP Výfuková hlavice, o250,0

33 K 751R-1.25 Spiro-výfukové koleno, o250/R250, ochranná mřížka kus 1,000 817,00 817,00

PP Spiro-výfukové koleno, o250/R250, ochranná mřížka

34 K 751R-1.26 Protidešťová žaluzie, 150x150,0,0,0 RAL kus 1,000 455,00 455,00

PP Protidešťová žaluzie, 150x150,0,0,0 RAL

35 K 751R-3.1 Tlumič hluku KUTL, 700x400/750,0,0,0 kus 1,000 1 690,00 1 690,00

PP Tlumič hluku KUTL, 700x400/750,0,0,0

36 K 751R-3.2 Tlumič hluku KUTL, 750x700/2000,0,0,0 kus 1,000 1 690,00 1 690,00

PP Tlumič hluku KUTL, 750x700/2000,0,0,0

37 K 751R-3.3 Tlumič hluku KUTL, 750x700/1000,0,0,0 kus 1,000 1 690,00 1 690,00

PP Tlumič hluku KUTL, 750x700/1000,0,0,0

38 K 751R-3.4 Tlumič hluku KUTL, 600x600/750,0,0,0 kus 1,000 1 620,00 1 620,00

PP Tlumič hluku KUTL, 600x600/750,0,0,0

39 K 751R-3.5 Tlumič hluku KUTL, 750x700/1500,0,0,0 kus 1,000 1 760,00 1 760,00

PP Tlumič hluku KUTL, 750x700/1500,0,0,0

40 K 751R-3.6 Tlumič hluku KUTL, 750x600/1500,0,0,0 kus 1,000 1 700,00 1 700,00

PP Tlumič hluku KUTL, 750x600/1500,0,0,0

41 K 751R-3.7 Tlumič hluku KUTL, 480x400/1000,0,0,0 kus 1,000 1 570,00 1 570,00

PP Tlumič hluku KUTL, 480x400/1000,0,0,0

42 K 751R-3.8 Tlumič hluku KRTL kruhový, o250,o300/1000,50 kus 3,000 1 455,00 4 365,00

PP Tlumič hluku KRTL kruhový, o250,o300/1000,50

43 K 751R-3.9 Tlumič hluku KRTL kruhový, o250,o300/1500,50 kus 1,000 1 460,00 1 460,00

PP Tlumič hluku KRTL kruhový, o250,o300/1500,50

44 K 751R-4.1 Klapka-čtyřhr.-protiběžná-s ručním ovládáním, RK 280x630/100 kus 1,000 1 140,00 1 140,00
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
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PP Klapka-čtyřhr.-protiběžná-s ručním ovládáním, RK 280x630/100

45 K 751R-4.2 Klapka-čtyřhr.-protiběžná-s ručním ovládáním, RK 280x280/100 kus 2,000 980,00 1 960,00

PP Klapka-čtyřhr.-protiběžná-s ručním ovládáním, RK 280x280/100

46 K 751R-4.3 Klapka-čtyřhr.-protiběžná-s ručním ovládáním, RK 280x250/100 kus 2,000 978,00 1 956,00

PP Klapka-čtyřhr.-protiběžná-s ručním ovládáním, RK 280x250/100

47 K 751R-4.4 Klapka-čtyřhr.-protiběžná-s ručním ovládáním, RK 250x280/100 kus 1,000 960,00 960,00

PP Klapka-čtyřhr.-protiběžná-s ručním ovládáním, RK 250x280/100

48 K 751R-4.5 Regulační klapka kruhová-s ručním ovládáním, RK o160/100 kus 1,000 670,00 670,00

PP Regulační klapka kruhová-s ručním ovládáním, RK o160/100

49 K 751R-4.6 Regulační klapka kruhová-s ručním ovládáním, RK o150/100 kus 1,000 610,00 610,00

PP Regulační klapka kruhová-s ručním ovládáním, RK o150/100

50 K 751R-4.7 Regulační klapka kruhová-s ručním ovládáním, RK o250/100 kus 1,000 655,00 655,00

PP Regulační klapka kruhová-s ručním ovládáním, RK o250/100

51 K 751R-4.8 Klapka-čtyřhr.-protiběžná-s ručním ovládáním, RK 280x200/100 kus 1,000 670,00 670,00

PP Klapka-čtyřhr.-protiběžná-s ručním ovládáním, RK 280x200/100

52 K 751R-4.9 Regulační klapka kruhová-s ručním ovládáním, RK o125/100 kus 1,000 513,00 513,00

PP Regulační klapka kruhová-s ručním ovládáním, RK o125/100

53 K 751R-5.1 Teplovodní ohřívač, 700x400x200, externí kus 1,000 4 870,00 4 870,00

PP Teplovodní ohřívač, 700x400x200, externí

54 K 751R-5.2 Teplovodní ohřívač, 710x380x85, externí kus 1,000 4 670,00 4 670,00

PP Teplovodní ohřívač, 710x380x85, externí

55 K 751R-6.1 Revizní dvířka, 400x300,0,0 kus 2,000 570,00 1 140,00

PP Revizní dvířka, 400x300,0,0

56 K 751R-6.2 Revizní dvířka, 300x300,0,0 kus 1,000 510,00 510,00

PP Revizní dvířka, 300x300,0,0

57 K 751R-6.3 Pružná vložka čtyřhranná, 500x500,0,0 kus 4,000 133,00 532,00

PP Pružná vložka čtyřhranná, 500x500,0,0

58 K 751R-6.4 Pružná vložka čtyřhranná, 400x400,0,0 kus 2,000 112,00 224,00

PP Pružná vložka čtyřhranná, 400x400,0,0

59 K 751R-6.5 Pružná vložka kruhová, o250,0,0,0 kus 2,000 98,00 196,00

PP Pružná vložka kruhová, o250,0,0,0

60 K 751R-7.1 Požární klapka kruhová, o250,1-pozink,0,R-s ručním ovládáním kus 2,000 744,00 1 488,00

PP Požární klapka kruhová, o250,1-pozink,0,R-s ručním ovládáním

61 K 751R-7.2 Požární klapka čtyřhranná, 315x315,1-pozink,R-s ručním ovládáním kus 2,000 977,00 1 954,00

PP Požární klapka čtyřhranná, 315x315,1-pozink,R-s ručním ovládáním

62 K 751R-VZT50
Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového 
materiálu

m2 238,000 315,00 74 970,00

PP Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu

63 K 751R-VZT51 Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 100 m 16,000 460,00 7 360,00
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PP Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 100

64 K 751R-VZT52 Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 125 m 17,000 512,00 8 704,00

PP Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 125

65 K 751R-VZT53 Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 140 m 16,000 590,00 9 440,00

PP Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 140

66 K 751R-VZT54 Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 150 m 6,000 625,00 3 750,00

PP Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 150

67 K 751R-VZT55 Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 160 m 33,000 655,00 21 615,00

PP Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 160

68 K 751R-VZT56 Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 180 m 15,000 734,00 11 010,00

PP Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 180

69 K 751R-VZT57 Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 200 m 16,000 835,00 13 360,00

PP Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 200

70 K 751R-VZT58 Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 250 m 52,000 1 244,00 64 688,00

PP Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 250

71 K 751R-VZT59 Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 280 m 7,000 1 320,00 9 240,00

PP Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 280

72 K 751R-VZT60 Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 315 m 6,000 1 533,00 9 198,00

PP Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 315

73 K 751R-VZT61 Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 355 m 16,000 1 899,00 30 384,00

PP Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 355

74 K 751R-VZT62 Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 400 m 4,000 2 030,00 8 120,00

PP Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 400

75 K 751R-VZT63 Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 100 m 78,000 52,00 4 056,00

PP Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 100

76 K 751R-VZT64 Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 125 m 48,000 63,00 3 024,00

PP Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 125

77 K 751R-VZT65 Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 140 m 24,000 74,00 1 776,00

PP Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 140

78 K 751R-VZT66 Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 160 m 5,000 85,00 425,00

PP Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 160

79 K 751R-VZT67 Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 250 m 8,000 115,00 920,00

PP Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 250
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80 K 751R-VZT68 Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 280 m 7,000 134,00 938,00

PP Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 280

81 K 751R-VZT69 Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 315 m 1,000 165,00 165,00

PP Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 315

82 K 751R-VZT70 Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 355 m 14,000 188,00 2 632,00

PP Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 355

83 K 751R-VZT71 Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 400 m 11,000 197,00 2 167,00

PP Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 400

84 K 751R-VZT72 Tepelná izolace z min. vaty s AL polepem, tl. tep. izolace 20mm m2 110,000 198,00 21 780,00

PP Tepelná izolace z min. vaty s AL polepem, tl. tep. izolace 20mm

85 K 751R-VZT73 Oplechování potrubí pozink plechem m2 36,000 589,00 21 204,00

PP Oplechování potrubí pozink plechem

86 K 751R-VZT74 Tepelná izolace z min. vaty s AL polepem, tl. tep. izolace 30mm m2 62,000 244,00 15 128,00

PP
Tepelná izolace z min. vaty s AL polepem, tl. tep. izolace 30mm
Požární izolace s požární odolností 30 min (REI30)

87 K 751R-VZT75 Tepelná izolace z min. vaty s AL polepem, tl. tep. izolace 50mm m2 9,000 298,00 2 682,00

PP
Tepelná izolace z min. vaty s AL polepem, tl. tep. izolace 50mm
Požární izolace s požární odolností 30 min (REI30)

88 K 751R-VZT76 Plastové potrubí d=400, na prostupu střešní krytinou m 0,600 233,00 139,80

PP
Plastové potrubí d=400, na prostupu střešní krytinou

89 K 751R-VZT77 Plastové potrubí d=355, na prostupu střešní krytinou m 0,600 198,00 118,80

PP
Plastové potrubí d=355, na prostupu střešní krytinou

90 K 751R-VZT78 Plastové potrubí d=250, na prostupu střešní krytinou m 0,600 174,00 104,40

PP
Plastové potrubí d=250, na prostupu střešní krytinou

91 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 2,500 1 200,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

92 K 998751181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace t 2,500 999,00 2 497,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 81 600,00
93 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 160,000 300,00 48 000,00 CS ÚRS 2018 01
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PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí, sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení

94 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV  - demontáže stávajících zařízení hod 120,000 280,00 33 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník 
PSV

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 600,00
D VRN4 Inženýrská činnost 5 600,00

95 K 043114000 Zkoušky komplexní a provozní, uvedení do provozu, měření hlučnosti kus 1,000 5 600,00 5 600,00

PP
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky  topné, zaregulování soustavy,  uvedení do 
provozu

D VRN9 Ostatní náklady 4 000,00
96 K 091003000 Odvoz a likvidace odpadu kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odvoz a likvidace odpadu
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Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 
výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.8.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938
DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

Martin Muller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka 
Ostašov

357 728,28

15,00% 0,00 0,00

CZK 2 061 196,28

IMP1

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

1 703 468,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 703 468,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMP1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Typ

Náklady stavby celkem

STASilnoproudé rozvodyD.1.4.D

1 703 468,00 2 061 196,28

2 061 196,28

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka 
Ostašov

19.8.2019

1 703 468,00

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Martin Muller

Strana 2 z 16



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.8.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

Martin Muller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 703 468,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 703 468,00 21,00% 357 728,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 061 196,28

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

D.1.4.D - Silnoproudé rozvody
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.8.2019

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 703 468,00

D1 - 0,00

1 - Rozvaděče 156 910,00

2 - Svítidla vč. zdrojů dle TZ a knihy svítidel 746 615,00

3 - Koncové prvky 148 806,00

4 - Kabely, kabelové trasy 496 897,00

9 - Ostatní 154 240,00

Martin Muller

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

D.1.4.D - Silnoproudé rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.8.2019

Zadavatel:  Projektant: Martin Muller
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 703 468,00

D D1 0,00

D 1 Rozvaděče 156 910,00
1 K 11 Rozvaděč R1 dle PD ks 1,000 23 980,00 23 980,00

P
Poznámka k položce:
E18 1ks

2 K 12 Rozvaděč R2 dle PD ks 1,000 22 980,00 22 980,00

P
Poznámka k položce:
E19 1ks

3 K 13 Rozvaděč R3 dle PD ks 1,000 24 320,00 24 320,00

P
Poznámka k položce:
E2 1ks

4 K 14 Rozvaděč RK dle PD ks 1,000 27 680,00 27 680,00

P
Poznámka k položce:
E21 1ks

5 K 15 Rozvaděč RNO - centrální bateriový zdroj,  4 okruhy, dle TZ ks 1,000 31 230,00 31 230,00

P
Poznámka k položce:
E1 1ks

6 K 16 Napojení přívodu do RV - dodávka výtahu ks 1,000 2 540,00 2 540,00

P
Poznámka k položce:
E4 1ks

7 K 17 Napojení přívodu do R75 ČOV - dodávka ČOV ks 1,000 1 500,00 1 500,00

P
Poznámka k položce:
E3 1ks

8 K 18 Hlavní ochranná přípojnice ks 3,000 7 560,00 22 680,00

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

D.1.4.D - Silnoproudé rozvody
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
E3 E4 1+2=3ks

D 2 Svítidla vč. zdrojů dle TZ a knihy svítidel 746 615,00
9 K A

LED závěsné svítidlo, Závěs do délky 2m, Opálová koule pr. 500mm, Stmívání DALI, 
Krytí min IP20, 46W/3000K

ks 21,000 2 480,00 52 080,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 7+14=21ks

10 K B
LED vestavné svítidlo, Stmívání DALI, Barva bílá, opálový kryt, Krytí min IP20, 
28W/3000K

ks 46,000 2 970,00 136 620,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 14+32=46ks

11 K C1 Nástěnné svítidlo, Opálový kryt, Krytí min IP20, 18W/3000K ks 6,000 980,00 5 880,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 1+5=6ks

12 K C2 Nástěnné svítidlo, Opálový kryt, Krytí min IP20, 18W/3000K, integrované čidlo pohybu ks 3,000 1 460,00 4 380,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 1+2=3ks

13 K D1 Přisazené stropní svítidlo, Stmívání DALI, Opálový kryt, Krytí min IP20, 44W/3000K ks 27,000 1 678,00 45 306,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 27ks

14 K D2 Přisazené stropní svítidlo, Opálový kryt, Krytí min IP20, 44W/3000K ks 20,000 1 560,00 31 200,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 20ks

15 K D3 Přisazené stropní svítidlo, Opálový kryt, Krytí min IP20, 25W/3000K ks 11,000 1 980,00 21 780,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 7+4=11ks

16 K D4
Přisazené stropní svítidlo, Opálový kryt, Krytí min IP20, 25W/3000K, integrované čidlo 
pohybu

ks 14,000 2 760,00 38 640,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 11+3=14ks

17 K E1 Venkovní LED svítidlo Nástěnné provedení, Krytí min IP44, Barva šedá, 6W/3000K ks 4,000 3 240,00 12 960,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 4ks

18 K E1PIR
Venkovní LED svítidlo Nástěnné provedení, Krytí min IP44, Barva šedá, 6W/3000K, 
integrované čidlo pohybu

ks 5,000 2 760,00 13 800,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 5ks

19 K E2 Venkovní LED svítidlo, Barva stříbrno – šedá, IP54, Přisazené, 2x10W LED/3000K ks 6,000 3 240,00 19 440,00
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
E3-6 2+4=6ks

20 K F
LED vestavné svítidlo nestmívatelné, Barva bílá, opálový kryt, Krytí min IP43, 
28W/3000K

ks 41,000 2 770,00 113 570,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 15+26=41ks

21 K G
LED vestavné svítidlo nestmívatelné, Barva bílá, opálový kryt, Krytí min IP20, 
25W/3000K

ks 36,000 2 320,00 83 520,00

P
Poznámka k položce:
36ks

22 K H Kancelářské přisazené (závěsné) svítidlo, Barva šedá/bílá, Krytí min IP20, 34W/3000K ks 13,000 980,00 12 740,00

P
Poznámka k položce:
8+5=13ks

23 K I LED průmyslové přisazené svítidlo, Krytí min IP65, 40W/3000K ks 33,000 970,00 32 010,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 11+15+2+5=33ks

24 K J LED svítidlo pod kuchyňskou linku, Krytí min IP42, 15W/m, Délka 3m ks 1,000 844,00 844,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 1ks

25 K K LED přisazené svítidlo, Opálový kryt, Krytí min IP44, 29W/3000K ks 12,000 2 670,00 32 040,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 1+3+2+6=12ks

26 K N1
Nouzové LED svítidlo s piktogramem, Nástěnné, Pro napojení na centrální bateriový 
zdroj (RNO) LED 3-5W

ks 30,000 850,00 25 500,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 8+4+9+9=30ks

27 K N2
Nouzové LED svítidlo s piktogramem, Stropní vestavné, Pro napojení na centrální 
bateriový zdroj (RNO) LED 3-5W

ks 6,000 1 430,00 8 580,00

P
Poznámka k položce:
E3-2+4=6ks

28 K P1
Protipanikové stropní svítidlo vestavné, difuzní charakteristika, Pro napojení na 
centrální bateriový zdroj (RNO) LED 2W

ks 1,000 3 780,00 3 780,00

P
Poznámka k položce:
E3-6=1ks

29 K P2
Protipanikové stropní svítidlo vestavné, široká charakteristika, Pro napojení na 
centrální bateriový zdroj (RNO) LED 2W

ks 7,000 3 990,00 27 930,00

30 K P3
Protipanikové stropní svítidlo vestavné, optika koridor, Pro napojení na centrální 
bateriový zdroj (RNO) LED 2W

ks 2,000 4 220,00 8 440,00

31 K 21 Závěs pro liniové svítidlo, 4bodový do 1m délky sada 6,000 530,00 3 180,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 4+2=6sad

32 K 22 Recyklační poplatek svítidla včetně zdroje ks 335,000 37,00 12 395,00
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
E3-6 21+46+6+3+27+20+11+14+4+5+6+41+36+13+33+1+12+29 +7=335ks

D 3 Koncové prvky 148 806,00
33 K 301 Vypínač č.1 pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá ks 40,000 237,00 9 480,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 8+24+5+3=40ks

34 K 302 Vypínač č.2 pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá ks 8,000 244,00 1 952,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 5+3=8ks

35 K 303 Vypínač č.5 pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá ks 4,000 238,00 952,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 1+1+2=4ks

36 K 304 Vypínač č.6 pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá ks 16,000 236,00 3 776,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 1+10+4+1=16ks

37 K 305 Vypínač č.7 pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá ks 1,000 243,00 243,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 1ks

38 K 306 Vypínač č.1 pod omítku IP44 ks 2,000 258,00 516,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 2ks

39 K 307 Smívač otočný DALI, se zdrojem, barva bílá ks 13,000 1 366,00 17 758,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 3+10=13ks

40 K 308 Smívač otočný DALI, bez zdrojem, barva bílá ks 8,000 1 366,00 10 928,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 3+5=8ks

41 K 309 Vypínač polozapuštěný / zapuštěný 400V/25A, IP44 ks 6,000 177,00 1 062,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 6ks

42 K 310 Vývodka 400V pod omítku se svorkovnicí ks 20,000 289,00 5 780,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 14+5+1=20ks

43 K 311 Zásuvka 230V se clonkami pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá ks 129,000 312,00 40 248,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 74+49+6=129ks

44 K 312
Zásuvka dvojitá, natočená 230V se clonkami pod omítku modulární kompl., barva 
bílá/šedá

ks 16,000 322,00 5 152,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 1+15=16ks
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

45 K 313 Zásuvka 230V IP44 pod omítku kompl., barva bílá/šedá ks 40,000 342,00 13 680,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 8+32=40ks

46 K 314 Termostat prostorový programovatelný ks 4,000 2 670,00 10 680,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 2+2=4ks

47 K 315 Tlačítko bezpečnostní se sklem, 2x kontakt ks 2,000 740,00 1 480,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 2ks

48 K 316 Čidlo pohybu stropní zápustné 230V/10A, 1 kanál ks 4,000 745,00 2 980,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 4ks

49 K 317 Zpožďovací relé, 1*16A, do inst.krabice ks 2,000 736,00 1 472,00

P
Poznámka k položce:
2ks

50 K 318 Žaluziový ovladač pod omítku kompl., barva bílá/šedá ks 22,000 198,00 4 356,00

P
Poznámka k položce:
7+8+7=22ks

51 K 319 Řídící relé pro žaluzie pro centrální řízenmí, vestavné do instalační krabice ks 22,000 198,00 4 356,00

P
Poznámka k položce:
7+8+7=22ks

52 K 320 Větrná automatika pro žaluzie ks 1,000 3 780,00 3 780,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 1ks

53 K 321 Krabice rozvodná 68mm ks 98,000 8,00 784,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 10+40+35+10=95ks

54 K 322 Krabice rozvodná povrchová ks 4,000 9,00 36,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 2+2=4ks

55 K 323 Krabice přístrojová do zateplení ks 6,000 9,00 54,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 6ks

56 K 324 Montážní deska do zateplení ks 15,000 23,00 345,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 11+4=15ks

57 K 325 Krabice přístrojová UNI ks 325,000 7,00 2 275,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 40+8+4+16+1+2+13+8+20+129+16+40+4+2+22=325ks

58 K 326 Napojení zařízení 230V ks 27,000 76,00 2 052,00

Strana 9 z 16



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
E3-6 2+15+6+1=24

59 K 327 Napojení zařízení 400V ks 18,000 88,00 1 584,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 7+7+3+1=18ks

60 K 328 Napojení žaluzie ks 19,000 55,00 1 045,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 6+7+6=19ks

D 4 Kabely, kabelové trasy 496 897,00
61 K 401 CYKY 4x25 m 110,000 311,00 34 210,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 110m

62 K 402 CYKY 5x10 m 5,000 197,00 985,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 5m

63 K 403 CYKY 4x10 m 80,000 184,00 14 720,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 80m

64 K 404 CYKY 5x6 m 70,000 113,00 7 910,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 60+10=70m

65 K 405 CYKY 5x4 m 125,000 97,00 12 125,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 50+50+25=125m

66 K 406 CYKY 5x2,5 m 405,000 56,00 22 680,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 80+25+300=405m

67 K 407 CYKY 3x2,5 m 3 150,000 28,00 88 200,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 50+1400+500+1200=3150m

68 K 408 CYKY 7x1,5 m 10,000 47,00 470,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 10m

69 K 409 CYKY 5x1,5 m 210,000 28,00 5 880,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 210m

70 K 410 CYKY 3x1,5 m 4 000,000 25,00 100 000,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 50+2300+200+1300=3850m
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p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

71 K 411 CXKE-V 3x1,5 m 950,000 31,00 29 450,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 60+200+150+200+180+50+50+60=950m

72 K 412 CGSG 5x4 m 40,000 58,00 2 320,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 40m

73 K 413 CGSG5x2,5 m 5,000 57,00 285,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 5m

74 K 414 JYTY 4x1 m 180,000 26,00 4 680,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 120+60=180m

75 K 415 CY16 ZŽ m 50,000 66,00 3 300,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 10+10+20+10=50m

76 K 416 CY6 ZŽ m 1 080,000 48,00 51 840,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 150+500+350+80=1080

77 K 417 Chránička FX25-32 m 270,000 21,00 5 670,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 20+100+100+50=270m

78 K 418 Kabelové příchytky plastové ks 860,000 13,00 11 180,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 400+400+60ks

79 K 419 Kabelové příchytky kovové ks 2 750,000 17,00 46 750,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 50+250+2250+50+150=2750ks

80 K 420 Drátěný žlab vč. kotvení 100*50mm m 300,000 89,00 26 700,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 200+100=300m

81 K 421 Svorka pospojovací vč. pásky ks 71,000 34,00 2 414,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 14+40+16+1=71ks; Topný kabel samoregulační pro potrubí TČ 10W/m vč. zakončení; E3 
2x5m=10bm

82 K 422 Topný kabel termoregulační pro potrubí TČ 10W/m vč.zakončení bm 10,000 244,00 2 440,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 14+40+16+1=71ks; Topný kabel samoregulační pro potrubí TČ 10W/m vč. zakončení; E3 
2x5m=10bm

83 K 423
Topný kabel pro okapový systém 20W/m, UV stabilní, včetně kotvení do žlabů a svodů 
a studených konců, délka 72m / 1440W

ks 2,000 4 980,00 9 960,00
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
E3-6 2ks

84 K 424
Topný kabel pro okapový systém 20W/m, UV stabilní, včetně kotvení do žlabů a svodů 
a studených konců, délka 80m / 1600W

ks 2,000 5 870,00 11 740,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 2ks

85 K 425 Okapové čidlo teploty a vlhkosti (řídící jedn. součástí rozvaděče) ks 1,000 988,00 988,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 1ks

D 9 Ostatní 154 240,00
86 K 901 Demontáže stávajících rozvodů hod 48,000 280,00 13 440,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 48hod

87 K 902 Sekání drážek včetně sádrování do 5x5cm bm 1 300,000 29,00 37 700,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 200+600+400+100=1300m

88 K 903 Drobný spojovací, podružný a instalační materiál ks 1,000 5 600,00 5 600,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 1ks

89 K 904 Pomocné zednické a montážní práce vč. prostupů hod 80,000 280,00 22 400,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 10+30+30+10=80hod

90 K 905 Drobný spojovací, podružný a instalační materiál ks 1,000 6 500,00 6 500,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 1ks

91 K 906 Doprava ks 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 1ks

92 K 907 Revize ks 1,000 30 000,00 30 000,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 1ks

93 K 908 Projekt skutečného provedení ks 1,000 25 000,00 25 000,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 1ks

94 K 909 Odvoz a likvidace odpadu ks 1,000 8 600,00 8 600,00

P
Poznámka k položce:
E3-6 1ks
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Příslušnost položky do cenové soustavy
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 
výkaz výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Plný popis položky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M
Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.8.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938
DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

Martin Muller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 80 043,92

IMP2

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

66 152,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 66 152,00

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka 
Ostašov

13 891,92

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMP2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Martin Muller

D.1.4.D1

66 152,00 80 043,92

80 043,92

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka 
Ostašov

19.8.2019

66 152,00Hromosvod
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.8.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

Martin Muller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 152,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 66 152,00 21,00% 13 891,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 80 043,92

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

D.1.4.D1 - Hromosvod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.8.2019

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 66 152,00

1 - Jímací soustava 14 147,00

2 - Uzemnění 19 205,00

3 - Ostatní 32 800,00

Martin Muller

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

D.1.4.D1 - Hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.8.2019

Zadavatel:  Projektant: Martin Muller
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 66 152,00

D 1 Jímací soustava 14 147,00
1 K 101 Podpůrná AL trubka 3,2m s jímačem délky 1m pro HVI ks 5,000 333,00 1 665,00

P
Poznámka k položce:
E22 2+2+1=5ks

2 K 102 Podpůrná AL trubka 4,7m s jímačem délky 1m pro HVI ks 1,000 276,00 276,00

P
Poznámka k položce:
E22 1ks

3 K 103 Kotvení podpůrné trubky do krovu ks 6,000 165,00 990,00

P
Poznámka k položce:
E22 6ks

4 K 104 Kabel HVI šedý m 120,000 29,00 3 480,00

P
Poznámka k položce:
E22 34+46+20+20=120m

5 K 105 Připojovací sada pro HVI kabel , montáž uvnitř podpůrné trubky sada 6,000 466,00 2 796,00

P
Poznámka k položce:
E22 6 sad

6 K 106 Podpěra HVI kabelu, plastové vč. kotvení ks 86,000 13,00 1 118,00

P
Poznámka k položce:
E22 18+16+28+28=86ks

7 K 107 Zkušební svorka včetně krabice pod omítku, víko v barvě fasády, číslo svodu ks 6,000 350,00 2 100,00

P
Poznámka k položce:
E22 3x2=6ks

8 K 108 Zaváděcí tyč ks 6,000 287,00 1 722,00

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

D.1.4.D1 - Hromosvod
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
E22 3x2=6ks

D 2 Uzemnění 19 205,00
9 K 201 FeZn 30x4 m 250,000 47,00 11 750,00

P
Poznámka k položce:
E22 250m

10 K 202 FeZn 10mm/PVC m 85,000 51,00 4 335,00

P
Poznámka k položce:
E22 11x5 + 3x10=85

11 K 203 Svorka SK, SP, SS ks 55,000 44,00 2 420,00

P
Poznámka k položce:
E22 40ks

12 K 204 Antikorozní ochrana, asfaltový nátěr kg 2,000 350,00 700,00

P
Poznámka k položce:
E22 2kg

D 3 Ostatní 32 800,00
13 K 301 Pomocné zednické a montážní práce vč. prostupů hod 6,000 300,00 1 800,00

P
Poznámka k položce:
E22 6hod

14 K 302 Zámečnícké práce hod 10,000 300,00 3 000,00

P
Poznámka k položce:
E22 10hod

15 K 303 Drobný spojovací, podružný a instalační materiál ks 1,000 3 500,00 3 500,00

P
Poznámka k položce:
E22 1ks

16 K 304 Doprava ks 1,000 3 000,00 3 000,00

P
Poznámka k položce:
E22 1ks

17 K 305 Revize ks 1,000 11 000,00 11 000,00

P
Poznámka k položce:
E22 1ks

18 K 306 Projekt skutečného provedení ks 1,000 8 000,00 8 000,00

P
Poznámka k položce:
E22 1ks

19 K 307 Odvoz a likvidace odpadu ks 1,000 2 500,00 2 500,00

P
Poznámka k položce:
E22 1ks
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Plný popis položky

Příslušnost položky do cenové soustavy
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 
výkaz výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4 Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M
Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.8.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938
DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

Martin Muller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 662 700,06

IMP3

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

547 686,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 547 686,00

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka 
Ostašov

115 014,06

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMP3

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Martin Muller

D.1.4.E,F

547 686,00 662 700,06

662 700,06

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka 
Ostašov

19.8.2019

547 686,00Slaboproudé rozvody + M a R
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.8.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11 DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:

Martin Muller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 547 686,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 547 686,00 21,00% 115 014,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 662 700,06

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

D.1.4.E,F - Slaboproudé rozvody + M a R

Strana 3 z 14



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.8.2019

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 547 686,00

1 - EZS 118 464,00

2 - Datové rozvody 69 564,00

3 - Domácí telefon 95 028,00

4 - Signalizace 30 940,00

5 - Měření a regulace 73 980,00

6 - Ostatní 159 710,00

Martin Muller

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

D.1.4.E,F - Slaboproudé rozvody + M a R
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.8.2019

Zadavatel:  Projektant: Martin Muller
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 547 686,00

D 1 EZS 118 464,00
1 K 101 BOX VT se zdrojem 80VA ks 1,000 1 760,00 1 760,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

2 K 102 Ústředna EZS komplet, 40 zón ks 1,000 4 130,00 4 130,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

3 K 103 Záložní akumulátor 18Ah ks 1,000 2 650,00 2 650,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

4 K 104 Komunikátor GSM/GPRS ks 1,000 4 990,00 4 990,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

5 K 105 Optokouřové čidlo, inregrovaná siréna ks 10,000 2 870,00 28 700,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 2+7+1=10ks

6 K 106 Optokouřové čidlo ks 2,000 2 340,00 4 680,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1+1=2ks

7 K 107 Klávesnice LCD ks 3,000 1 890,00 5 670,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 2+1=3ks

8 K 108 Prostorové čidlo pohybu dle TZ ks 24,000 588,00 14 112,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1+14+6+3=24ks

Stavební úpravy a přístavba objektu ul. Švermova č.p.100, Optimalizace kapacity MŠ Pastelka Ostašov

D.1.4.E,F - Slaboproudé rozvody + M a R
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

9 K 109 Magnetické čidlo dveří, vestavné ks 8,000 677,00 5 416,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 4+4=8ks

10 K 110 Přepojovací krabice pro magnetický kontakt ks 8,000 247,00 1 976,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 4+4=8ks

11 K 111 Siréna externí s optickou signalizací, zálohovaná ks 1,000 1 090,00 1 090,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

12 K 112 Siréna interní s optickou signalizací ks 1,000 990,00 990,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

13 K 113 Kabel SYKFY 4x2x0,5 m 1 950,000 14,00 27 300,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 100+600+1050+200=1950m

14 K 114 Nastavení a oživení systému ks 1,000 15 000,00 15 000,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

D 2 Datové rozvody 69 564,00
15 K 201 Datový rozvaděč RACK 21U 19" vč. pasivních a aktivních prvků dle TZ ks 1,000 9 800,00 9 800,00

P
Poznámka k položce:
E1 1ks

16 K 202 AP WIFI, napájení PoE, funkce AP/hotspot ks 3,000 980,00 2 940,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1+2=3ks

17 K 203 Datová zásuvka dvojitá Cat 6a, pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá ks 17,000 655,00 11 135,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1+6+6+4=17ks

18 K 204 Datová zásuvka jednoduchá Cat 6a, pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá ks 11,000 579,00 6 369,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1+9+1=11ks

19 K 205 Kabel UTP Cat6a m 2 300,000 13,00 29 900,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 100+600+1100+500=2300

20 K 206 Instalační krabice ks 17,000 13,00 221,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1+6+6+4=17ks

21 K 207 Nastavení a oživení systému ks 1,000 5 600,00 5 600,00
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

22 K 208 Měření kabeláže ks 1,000 3 599,00 3 599,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

D 3 Domácí telefon 95 028,00
23 K 301

Dveřní IP jednotka1 - 6x tlačítko, kamera, čtečka RF čipů, zápustná montáž pod 
omítku, rámeček

ks 1,000 15 777,00 15 777,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

24 K 302
Dveřní IP jednotka2 - 6x tlačítko, kamera, povrchová montáž na sloupek, rámeček, 
stříška

ks 1,000 15 777,00 15 777,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

25 K 303
Dveřní IP jednotka3 - 2x tlačítko, kamera, povrchová montáž na sloupek, rámeček, 
stříška

ks 1,000 13 444,00 13 444,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

26 K 304 Napojení ovládání brány ks 1,000 680,00 680,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

27 K 305 Napojení eletrozámku ve dveřích (dodávka dveří) ks 3,000 650,00 1 950,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 2+1=3ks

28 K 306 Elektrozámek inverzní 200mA do branky ks 1,000 870,00 870,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

29 K 307
Handsfree IP video telefon + přídavné sluchátko 7" displej PoE, regulace hlasitosti, 
vnitřní komunikace, ovládání el.zámku, dle popisu v TZ

ks 8,000 970,00 7 760,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 3+3+2=8ks

30 K 308 Napájení zdroj dle použitého typu DT ks 2,000 1 540,00 3 080,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 2ks

31 K 309 Únikové tlačítko, rozpínací kontakt, skleněný kryt ks 3,000 1 650,00 4 950,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 2+1=3ks

32 K 310 Přepínač blokování branky, montáž pod omítku ks 1,000 770,00 770,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

33 K 311 Odchodové tlačítko pro odblokování el.zámku, montáž pod omítku ks 1,000 450,00 450,00
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

34 K 312 Odchodové tlačítko pro odblokování el.zámku, montáž na sloupek ks 1,000 450,00 450,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

35 K 313 Přístupový RF čip pro personál ks 20,000 88,00 1 760,00

P
Poznámka k položce:
E1 20ks

36 K 314 SYKFY 4x2x0,5 m 90,000 19,00 1 710,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 20+70=90m

37 K 315 UTP Cat 5e m 500,000 14,00 7 000,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 150+100+150+100=500m

38 K 316 Nastavení a oživení systému ks 1,000 18 600,00 18 600,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

D 4 Signalizace 30 940,00
39 K 401 Signalizační modul na imobilní WC ks 1,000 9 800,00 9 800,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

40 K 402 Napájecí zdroj pro sign. Modul ks 1,000 2 450,00 2 450,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

41 K 403 Poplachové tlačítko s provázkem pro imobilní WC ks 1,000 760,00 760,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

42 K 404 Potvrzovací tlačítko pro imobilní WC ks 1,000 540,00 540,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

43 K 405 Čidlo CO2 s kontaktním výstupem nastavitelná úroveň signalizace, napájení 230V ks 2,000 4 215,00 8 430,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 2ks

44 K 406 SYKFY 3x2x0,5 m 10,000 18,00 180,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 5+5=10m

45 K 407 CYKY 3x1,5 m 25,000 16,00 400,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 25m
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

46 K 408 Optický sígnalizační modul pro čidlo CO2, 230V ks 2,000 4 190,00 8 380,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 2ks

D 5 Měření a regulace 73 980,00

47 K 501

MaR1 - Řídící jednotka měření a regulace pro UT. Ekvitermní regulace, řízení 3x 
nemíchaný topný okruh, 1x míchaný topný okruh, ohřev TUV, spínání kaskády 
tepelných čerpadel, spínání bivalentního zdroje tepla - elekrokotel, spínání 
nabíhecích (kotlových) č

ks 1,000 6 890,00 6 890,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

48 K 502
MaR2 - Řídící jednotka měření a regulace pro UT. Ekvitermní regulace, řízení 1x 
nemíchaný topný okruh, 2x míchaný topný okruh, spínání bivalentního zdroje tepla - 
elekropatrona v akumulační nádrži, komunikace s MaR1

ks 1,000 6 890,00 6 890,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

49 K 503
Připojení koncového prvku MaR (čerpadla, čidla, ovladače…) včetně koncových prvků 
dodaných v rámci dodávky UT a VZT

ks 57,000 470,00 26 790,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 27+30=57ks

50 K 504 CYKY 5x1,5 m 40,000 23,00 920,00

P
Poznámka k položce:
E16-17  40m

51 K 505 CYKY 3x1,5 m 460,000 18,00 8 280,00

P
Poznámka k položce:
E16-17  350+110=460m

52 K 506 SYKFY 2x2x0,5 m 150,000 13,00 1 950,00

P
Poznámka k položce:
E16-17  100+50=150m

53 K 507 SYKFY 5x2x0,5 m 100,000 19,00 1 900,00

P
Poznámka k položce:
E16-17  100m

54 K 508 JYTY 4x1 m 80,000 17,00 1 360,00

P
Poznámka k položce:
E16-17  80m

55 K 509 Nastavení, zprovoznění systému MaR pro vytápění a VZT ks 1,000 19 000,00 19 000,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

D 6 Ostatní 159 710,00
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

56 K 601 Demontáže stávajících rozvodů hod 24,000 280,00 6 720,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 24hod

57 K 602 Plastové příchytky ks 350,000 25,00 8 750,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 150+150+50=350ks

58 K 603 Drátěný žlab vč. kotvení 100*50mm - společné trasy m 150,000 170,00 25 500,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 60+60+30=150m

59 K 604 Chráničky do FX25 m 800,000 16,00 12 800,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 50+350+300+100=800m

60 K 605 Chráničky do FX40 m 250,000 22,00 5 500,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 150+100=250

61 K 606 Chránička zemní DN50 m 30,000 42,00 1 260,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 30m

62 K 607 Pomocné zednické a montážní práce vč. prostupů hod 106,000 300,00 31 800,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 16+40+40+10=106hod

63 K 608 Sekání drážek včetně sádrování do 5x5cm bm 480,000 31,00 14 880,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 30+200+200+50=480m

64 K 609 Drobný spojovací, montážní a instalační materiál ks 1,000 5 500,00 5 500,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

65 K 610 Doprava ks 1,000 3 000,00 3 000,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

66 K 611 Revize, měřící protokoly, nastavení ks 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

67 K 612 Projekt skutečného provedení ks 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks

68 K 613 Odvoz a likvidace odpadu ks 1,000 4 000,00 4 000,00

P
Poznámka k položce:
E7-10 1ks
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PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Plný popis položky

Příslušnost položky do cenové soustavy
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 
výkaz výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4 Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M
Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH


