
REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód: J003-14
Zakázka: Oprava mostu v km 63,853 trati Myjava - Veselí nad Moravou

KSO: CC-CZ:
Místo: Veselí nad Moravou Datum: 30. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
SŽDC, s. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
......​............​................ DIČ:

Zpracovatel: IČ: 26249022
.....​...........​... ​...​. . DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS a Sborníku ÚOŽI 2019 01. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'ÚOŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky a na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/.

Cena bez DPH 3 874 114,11

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 3 874 114,11 813 563,96

snížená 15,00% 0 , 0 0 0 , 0 0

Cena s DPH v CZK 4 687 678,07
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: J003-14

Zakázka: Oprava mostu v km 63,853 trati Myjava - Veselí nad Moravou

Místo: Veselí nad Moravou Datum: 30. 5. 2019

Zadavatel: SŽDC, s. o. Projektant: ......​............​................
Uchazeč: Zpracovatel: .....​...........​... ​...​. .

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady zakázky celkem 3 874 114,11 4 687 678,07

SO 2791­
10-14 Železniční svršek 1 328 540,05 1 607 533,46 STA

SO 2791 
14

-10- Zeleznicm svršek 1 328 540,05 1 607 533,46 Soupis

VON Vedlejší a ostatní náklady 23 000,00 27 830,00 VON
VON Vedlejší a ostatní náklady 23 000,00 27 830,00 Soupis

SO 2791­
20-14 Železniční most 2 372 574,06 2 870 814,61 STA

SO 2791 
14

-20- Železniční most 2 372 574,06 2 870 814,61 Soupis

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 150 000,00 181 500,00 OST
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 150 000,00 181 500,00 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Oprava mostu v km 63,853 trati Myjava - Veselí nad Moravou 
Objekt:

SO 2791-10-14 - Železniční svršek 
Soupis:

SO 2791-10-14 - Železniční svršek

KSO: CC-CZ:
Místo: Veselí nad Moravou Datum: 30. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
SŽDC, s. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
.......​.............​................ DIČ:

Zpracovatel: IČ: 26249022
.....​............​. . . ​...... DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS a Sborníku UOŽI 2019 01. Položky, které pochází z této cenové soustavy, 
jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'ÚOŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky a na https://www.sfdi.cz/pravidla- 
metodiky-a-ceniky/.

Cena bez DPH 1 328 540,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 328 540,05 21,00% 278 993,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 607 533,46
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Oprava mostu v km 63,853 trati Myjava - Veselí nad Moravou
Objekt:

SO 2791-10-14 - Železniční svršek
Soupis:

SO 2791-10-14 - Železniční svršek
Místo: Veselí nad Moravou Datum: 30. 5. 2019

Zadavatel: SŽDC, s. o. Projektant: .......​............ 
​................

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: .....​............​. . . ...​...

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 1 328 540,05

HSV - Práce a dodávky HSV 445 961,27
1 - Zemní práce 14 956,48

5 - Komunikace pozemní 431 004,79

OST - Ostatní 882 578,78

Strana 4 z 44



SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Oprava mostu v km 63,853 trati Myjava - Veselí nad Moravou
Objekt:

SO 2791-10-14 - Železniční svršek
Soupis:

SO 2791-10-14 - Železniční svršek
Místo: Veselí nad Moravou

Zadavatel: SŽDC, s. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 5. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

.......​............ 
​................ 
​.....​............​. . . ​...​...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 328 540,05

D HSV Práce a dodávky HSV 445 961,27

D 1 Zemní práce 14 956,48

1 K 1320010001-R Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu m 32,000 318,00 10 176,00 Sborník UOŽI 01 
2019

VV mimo most
VV _________________ 2*(8+8)___________________________________________________________________________________________________ _______  32,000

2 K 1320010035-R Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase m 32,000 5,49 175,68 Sborník UOŽI 01 
2019

3 K 1320010031-R Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase m 32,000 11,00 352,00 Sborník UOŽI 01 
2019

4 K 1320010041-R Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění m 32,000 106,00 3 392,00 Sborník UOŽI 01 
2019

5 K 1320010051-R Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase m 32,000 26,90 860,80 Sborník UOŽI 01 
2019

D 5 Komunikace pozemní 431 004,79

6 K 5901005010 Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji. Poznámka: 1. V  cenách jsou započteny náklady 
na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a předání tištěných výstupů objednateli.

0,020 10 000,00 200,00 Sborník UOZI 01 
2019

Poznámka k souboru cen:U
1. V cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a předání tištěných výstupů objednateli.

7 K 5905023030
Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V  cenách jsou započteny 
náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. m2 27,000 38,42 1 037,34

Sborník UOŽI 01 
2019

2. V  cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě její doplnění a rozprostření.
Poznámka k souboru cen:D

PSC 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stavm
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě je jí doplnění a rozprostření.

VV____________________ 2*20*0,675_____________________________________________________________________________________________________________27,000

8 M 5955101030 Kam enivo drcené d rť frakce 8/16 t 5,940 375,00 2 227,50
Sborník UOŽI 01 
2019

9 M 5955101005 Kam enivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. B II t 84,880 310,00 26 312,80
Sborník UOŽI 01 
2019

VV 42,44*2 'Přepočtené koeficientem množství 84,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 5905035110

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože otevřené. Poznámka: 1. V  cenách jsou započteny 
náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny 
KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V  cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.

m3 28,863 592,36 17 097,29 Sborník UOŽI 01 
2019

Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní

PSC prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je  v ceně
započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražcem
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.

VV _________________ (20-6,8)*2,186591__________________________________________________________________________________________ _______  28,863

11 K 5905035120

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné. Poznámka: 1. V  cenách jsou započteny 
náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny m3 11,556 693,55 8 014,66 Sborník UOŽI 01 

2019
KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V  cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.
Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní

PSC prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je  v ceně
započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražcem
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.

VV____________________ 6,8*1,699463___________________________________________________________________________________________________________ 11,556

12 K 5905095010
Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V  cenách jsou započteny 
náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedině vidlemi. 2. V  cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a m 13,200 103,36 1 364,35

Sborník UOŽI 01 
2019

dodávku kameniva.
Poznámka k souboru cen:D

PSC 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedině vidlemim
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

VV____________________ 20-6,8_________________________________________________________________________________________________________________ 13,200

13 K 5905095020
Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V  cenách jsou započteny 
náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedině vidlemi. 2. V  cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a m 6,800 90,44 614,99 Sborník UOŽI 01 

2019
dodávku kameniva.
Poznámka k souboru cen:D

PSC 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedině vidlemim
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

VV____________________ 6,8_____________________________________________________________________________________________________________________6,800

14 K 5905105010
Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. Poznámka: 1. V  cenách jsou započteny náklady na doplnění 
kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V m3 2,021 499,55 1 009,59

Sborník UOŽI 01 
2019

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.
Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačemm
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

VV _________________ 40,419*0,05 'Přepočtené koeficientem množství_________________________________________________________________ _______ ______ 2,021

15 K 5906130360
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V  
cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V km 0,020 950 000,00 19 000,00 Sborník UOŽI 01 

2019
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KRm
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

16 K 5906140170

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V  
cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V  cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 0,020 850 000,00 17 000,00 Sborník UOŽI 01 
2019

Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a uložení na úložištim
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

17 K 5907050010 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V  cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

kus 4,000 395,00 1 580,00 Sborník UOŽI 01 
2019

Strana 6 z 44



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

18 M 5958128010 K om ple ty ŽS 4 (šroub RS 1, m atice M  24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 132,000 95,50 12 606,00
Sborník UOŽI 01 
2019

VV 33*4 132,000

19 M 5958158000 Podložka pryžová pod  pa tu kolejn ice S49 183/126/5 kus 66,000 38,00 2 508,00
Sborník UOŽI 01 
2019

20 K 5909031020

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V  cenách jsou započteny 
náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování 
chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření techologických 
veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V  cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku 
kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

km 0,020 1 500 000,00 30 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

PSC

Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování 
chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření techologických veličin a předání tištěných výstupů 
objednatelim
2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

21 K 59090310R2 Doprava podbíječky pro úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. ks 1,000 150 000,00 150 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování 
chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření techologických veličin a předání tištěných výstupů 
objednatelim
2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

22 K 5909045010 Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V  cenách jsou započteny náklady 
na kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.

km 0,020 420 000,00 8 400,00 Sborník UOŽI 01 
2019

PSC Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.

23 K 5910020120

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V  cenách 
jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a 
výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 
2. V  cenách neisou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 4,000 7 100,00 28 400,00 Sborník UOŽI 01 
2019

PSC

Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 
kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svarum
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

24 K 5910040320

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců 
"d". Poznámka: 1. V  cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 
zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V  cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž kolejnicových spojek.

m 200,000 31,27 6 254,00 Sborník UOŽI 01 
2019

PSC

VV
VV

Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 
dokumentacem
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.
50m pře a za mostem
2*(50+50) 200,000

25 K 5910040420

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců 
"d". Poznámka: 1. V  cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 
zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V  cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž kolejnicových spojek.

m 200,000 41,69 8 338,00 Sborník UOŽI 01 
2019

PSC

Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 
dokumentacem
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

26 K 5914005010
Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 přisypávkou zemního tělesa. Poznámka: 1. V  cenách jsou 
započteny i náklady na uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V  cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a skládkovné.

m2 5,400 1 715,62 9 264,35
Sborník UOŽI 01 
2019

PSC

VV

Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředekm
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a skládkovné. 
20*0,270 5,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 5915020010
Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V  cenách jsou započteny náklady na urovnání a 
úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.

m2 82,500 38,42 3 169,65
Sborník UOŽI 01 
2019

PSC

VV

Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací. 
(20-6,8)*6,25 82,500

28 K 5999005010 Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V  cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 
vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.

t 0,173 808,49 139,87 Sborník UOŽI 01 
2019

PSC Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.

29 K 5999010020
Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámka: 1. V  cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě 
technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.

t 12,080 2 750,00 33 220,00
Sborník UOŽI 01 
2019

PSC

VV
VV

Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě 
technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení. 
kolejový rošt 
20*0,604 12,080

30 K 5999015020
Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámka: 1. V  cenách jsou započteny náklady na 
vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka 
obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.

t 12,080 3 580,00 43 246,40 Sborník UOŽI 01 
2019

Poznámka k souboru cen:D
PSC 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace.

Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.

d  OST_______ Ostatní______________________________________________________________ _ _ _______ _̂____________  882 578,78
31 K 7590525126 Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 2 do 4 kg/m m 16,000 52,37 837,92

Sborník UOŽI 01 
2019

32 M 75934000R4 Žlab oce lový s poklopem  125x120 m m  z p lechu tl. 5 m m  včetně PKO, přís lušenství a m ontáže m 16,000 3 600,00 57 600,00

33 K 75935053R3 Zatažení metalického kabelu do ochranné HDPE trubky, vyvěšení a ochrana kabelu během prací m 30,000 350,00 10 500,00
VV___________________ 20+2*5_________________________________________________________________________________________________________________30,000

34 M 7593500945 Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 110/92 sm otek - červená U V stab iln í m 30,000 52,00 1 560,00
Sborník UOŽI 01 
2019

35 K 9902100800

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 150 km 
Poznámka: V  cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku 
za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně 
vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na 
zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B 
(např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

t 187,386 2 040,00 382 267,44
Sborník UOŽI 01 
2019

Poznámka k souboru cen:

PSC

VV
VV
VV
VV
VV
VV

V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele
na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu,
úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na
zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo,
a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.
odvoz a dovoz
KL a kamenivo fr. 8/16
2*(84,880+5,940) 181,640
vyměňované pražce, komplety, upevňovadla a ost.
2*(10*0,270+0,173) 5,746
Součet 187,386

36 K 9902900200
Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání 
materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro t 96,566 733,00 70 782,88 Sborník UOŽI 01 

2019
nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.
Poznámka k souboru cen:

PSC Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro
nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

VV z meziskládky
VV pro dovoz KL a kameniva fr. 8/16
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
VV
VV
VV
VV

84,880+5,940 
pro odvoz a dovoz
vyměňované pražce, komplety, upevňovadla a ost. 
2*(10*0,270+0,173)
Součet

90,820

5,746
96,566

37 K 9903200200
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: Ceny jsou 
určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i kus 4,000 65 900,00 263 600,00

Sborník UOŽI 01 
2019

náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou ie kus přepravovaného stroje.

VV
VV
VV

Poznámka k souboru cen:U
Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční
cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.
pro svršek i propustek
1x bagr, 1x vrtací souprava, 2x jeřáb
4 4,000

38 K 9909000100

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V  cenách jsou započteny náklady na 
uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za

t 83,711 1 140,00 95 430,54
Sborník UOŽI 01

uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh 
ukládaného odpadu.

2019

Poznámka k souboru cen:

PSC

PSC V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků
za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

VV KL 2,0t/m3, vyměňované pražce, komplety, upevňovadla a ost.
VV (28,863+11,556)*2,0+10*0,270+0,173 83,711
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Oprava mostu v km 63,853 trati Myjava - Veselí nad Moravou 
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady 
Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Veselí nad Moravou Datum: 30. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
SZDC, s. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
.......​.............​................ DIČ:

Zpracovatel: IČ: 26249022
.....​............​. . . ​...​... DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS a Sborníku UOZI 2019 01. Položky, které pochází z této cenové soustavy, 
jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'Úo ŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky a na https://www.sfdi.cz/pravidla- 
metodiky-a-ceniky/.

Cena bez DPH 23 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 23 000,00 21,00% 4 830,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 830,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Oprava mostu v km 63,853 trati Myjava - Veselí nad Moravou
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Veselí nad Moravou Datum: 30. 5. 2019

Zadavatel: SŽDC, s. o. Projektant: .......​............ 
​................

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: .....​............​. . . ​...​...

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 23 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Oprava mostu v km 63,853 trati Myjava - Veselí nad Moravou
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Veselí nad Moravou

Zadavatel: SŽDC, s. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 5. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

.......​............ 
​................ 
​.....​............​. . . ​...​...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 000,00

3 K 022111001

Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V  
cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje 
a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také 
geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě). 
PPK=prostorová poloha koleje

ks 1,000 12 000,00 12 000,00
Sborník UOŽI 01 
2019

PSC

Poznámka k souboru cen:D
V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace 
dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování 
dokumentace v digitální podobě). PPK=prostorová poloha koleje

1 K 023131001

Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - V  sazbě jsou obsaženy 
náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení žel. svršku a spodku dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., a vyhlášky č. 31/1995 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její 
předání objednateli

ks 1,000 11 000,00 11 000,00 Sborník UOŽI 01 
2019

Poznámka k souboru cen:D
PSC V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení žel. svršku a spodku dle vyhlášky č.

499/2006 Sb., a vyhlášky č. 31/1995 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a je jí předání objednateli
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Oprava mostu v km 63,853 trati Myjava - Veselí nad Moravou 
Objekt:

SO 2791-20-14 - Železniční most 
Soupis:

SO 2791-20-14 - Železniční most

KSO: CC-CZ:
Místo: Veselí nad Moravou Datum: 30. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
SŽDC, s. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
.......​.............​................ DIČ:

Zpracovatel: IČ: 26249022
.....​............​. . . ​...​... DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS a Sborníku UOŽI 2019 01. Položky, které pochází z této cenové soustavy, 
jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'ÚOŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky a na https://www.sfdi.cz/pravidla- 
metodiky-a-ceniky/.

Cena bez DPH 2 372 574,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 372 574,06 21,00% 498 240,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 870 814,61
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Oprava mostu v km 63,853 trati Myjava - Veselí nad Moravou
Objekt:

SO 2791-20-14 - Železniční most
Soupis:

SO 2791-20-14 - Železniční most
Místo: Veselí nad Moravou Datum: 30. 5. 2019

Zadavatel: SŽDC, s. o. Projektant: 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

.......​............ 
​................ 
​.....​............​. . . ​...​...

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 2 372 574,06

HSV - Práce a dodávky HSV 1 123 125,25
1 - Zemní práce 113 011,09

2 - Zakládání 274 589,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce 262 777,52

4 - Vodorovné konstrukce 367 413,69

5 - Komunikace pozemní 69 991,13

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 782,40

998 - Přesun hmot 16 559,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 146 364,36

997 - Přesun sutě 23 348,23

PSV - Práce a dodávky PSV 79 736,22
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 79 736,22
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Oprava mostu v km 63,853 trati Myjava - Veselí nad Moravou
Objekt:

SO 2791-20-14 - Železniční most
Soupis:

SO 2791-20-14 - Železniční most
Místo: Veselí nad Moravou

Zadavatel: SŽDC, s. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 5. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

.......​........... 
​................ 
​..... ​............​. . . ​...​...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 372 574,06

D HSV Práce a dodávky HSV 1 123 125,25

D 1 Zemní práce 113 011,09

1 K 121112111 Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v 
místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm

m3 34,050 762,41 25 960,06 CS ÚRS 2019 01

VV v tl. 150mm
VV na svazích násypového tělesa
VV 2*7,0*(4,5+4,0)*0,15 17,850
VV dočasná plocha zařízení staveniště
VV 9,0*12,0*0,15 16,200
VV Součet 34,050

2 K 131301101 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3

m3 44,220 799,87 35 370,25 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:D
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 
lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je  
větší.D
2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. □
3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubením

PSC a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 
vykopávek;D
b) v tekoucí vodě při jakékoliv je jí rychlosti individuálně.^
4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.^
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.^
6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.^

VV výkop na rubu křídel
VV 2*(5,5+5,0)*0,5*0,5 5,250
VV výkop pro základ římsových nosníků 0,8x0,6m
VV 4*0,5*0,8*0,6+4*1/2*0,5*(2*(1,8+1,6)) 7,760
VV výkop pro gabionové zídky
VV 4*3,0*0,5*0,5 3,000
VV výkop pro drenáž
VV 2*6,2*0,35*6,5 28,210
VV Součet 44,220

3 K 131301109 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám  
za lepivost horniny tř. 4

m3 44,220 53,71 2 375,06 CS ÚRS 2019 01
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Poznámka k souboru cen:D
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 
lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je  
větší.D
2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. □
3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubením

PSC a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených
vykopávek;D
b) v tekoucí vodě při jakékoliv je jí rychlosti individuálně.^
4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.^
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.^
6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.^

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 162201102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 107,095 42,97 4 601,87 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:D
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.^
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.i
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. □
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5 .i
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.i
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.□

VV z pol. 131301101, 171101112, 175101201, 167101101
VV 44,220 44,220
VV 16,900 16,900
VV 11,250 11,250
VV 34,725 34,725
VV Součet 107,095

5 K 162303111 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn pro všechny třídy rozpojené horniny, na vzdálenost od 
0 do 500 m

m3 1,901 261,25 496,64 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:U
1. Ceny jsou určeny pro 1 m3 výkopku v rostlém stavu; objem přemisťovaného výkopku se určí jako součin tloušťky podzemní stěny a její 
plochy. □
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění:^
a) zvětšeného objemu rýhy způsobeného hloubením,^
b) objemu suspenze vniklé při hloubení do výkopku,^
c) složení a rozhrnutí výkopku na skládce.^

6 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3,

m3 34,725 43,28 1 502,90 CS ÚRS 2019 01
z hornin tř. 1 až 4
Poznámka k souboru cen:U
1. Ceny-1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 
prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny-1105 a -1155.i
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenosti
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti

PSC dopravního prostředku na suchu,i
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m .i
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.□

VV _________________ 231,5*0,15 'Přepočtené koeficientem množství__________________________________________________________________ ____________ 34,725
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s

7 K 171101112 uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) pod 0,9 nebo mimo aktivní 
zónu

m3 16,900 372,70 6 298,63 CS ÚRS 2019 01
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poznámka k souboru cen. u
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.O
2. Cenu 20-1101 lze použít ipro:0
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 
uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,0
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.O
3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.O
4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.O
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 
Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 
ocení individuálně.O
6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:0
a) pro ceny-1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,0
b) pro ceny-1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), □
c) pro ceny-1121 a -1131 stanovením technologie. □
7. Ceny nelze použít:0
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 
hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,0
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je  menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru 
cen 175 10-11 Obsyp objektů.0
8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek 
získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady. podél výkopu.0
9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny.
Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. □
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými 
pevnými částicemi horniny.0
11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může 
být nejvýše 5 % objemu.0
12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 
mm musí být vyšší než 5 % objemu.0
13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální 
vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny 
individuálně.0
14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 .0­
71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpraváchO

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
VV

dosyp svahů vedle koleje pro pojezd vrtací soupravy 
2*(0,800+0,500)*6,5 16,900

8 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 32,348 150,00 4 852,20 CS ÚRS 2019 01

PSC
Poznámka k souboru cen:0
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.O

VV vyhloubená zeminy z pol. 131301101, 162303111
VV 44,220+1,901 46,121
VV obsyp z pol. 175101201
VV -11,250 -11,250
VV dosyp svahu z pol. 171101112
VV -16,900 -16,900
VV Mezisoučet 17,971
VV 1,8 t/m3
VV 17,971*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 32,348

9 K 175101201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození m3 11,250 414,17 4 659,41 CS ÚRS 2019 01
sypaniny sítem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 
terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se ocení 
příslušnými cenami souboru cen 171.0-11 Uložení sypaniny do násypů.D
2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je  v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 
zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je  3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných

PSC

násypů.D
3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně.D
4. V cenách nejsou započteny náklady na:D
a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182.0-11 Svahování, □
b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18.30-11 Rozprostření a urovnání ornice,^
c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace.^
5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se 
sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemisťovat ze vzdálenosti 
přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto□
a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162.0-1 . Vodorovné přemístění výkopku,^
b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od celkové vzdálenosti neodečítá.^
6. Míru zhutnění předepisuje projekt.^
7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.□

VV gabiony a základ římsových nosníků
VV 4*1/2*(3,0+0,5)*1,0*1,5 10,500
VV doplnění zeminy ve svahu po starém ŽB základu stožáru
VV 0,75 0,750
VV Součet 11,250

10 K 181411123 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:2 do 1:1

m2 231,500 13,17 3 048,86 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.^
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.□
3. V cenách nejsou započteny náklady na:^ 
a) přípravu půdy, □

PSC b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,^
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,^
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.^
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.^

11 M 00572100 osivo je te lo tráva  intenzivní víceletá kg 6,945 105,00 729,23 CS ÚRS 2019 01
VV 231,484323887906*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,945

12 K 182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
v jakékoliv hornině

m2 123,500 57,89 7 149,42 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:D
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky 
do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních 
příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. □

PSC 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.^
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.^

VV svahy násypového tělesa
VV 2*6,5*(5,0+4,5) 123,500

13 K 182301122 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 231,500 68,97 15 966,56 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:U
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 
m.D
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.U

PSC 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání
neulehlého výkopku nebo sypaniny □
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 
přemístění cenami souboru cen 162.0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.^
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV humusování svahů nového násypu v tl. 150mm
VV 2*6,5*(5,0+4,5) 123,500
VV humusování plochy po zrušení zařízení staveniště
VV 9,0*12,0 108,000
VV Součet 231,500

D 2 Zakládání 274 589,44
14 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 3,200 4 316,36 13 812,35 CS ÚRS 2019 01

15 K 212792212 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160 m 16,000 166,35 2 661,60 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:U
1. V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75 do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábku 
úložného prahu s přesahem 50 mm od bočního líce dříku opěry.D
2. V cenách potrubí -2 . 1 . jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový 
betonový trám za mostní opěrou k prostupu dříkem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení. □
3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo úložného prahu opěry, na obklad potrubí 
drenážním betonem, na obklad štěrkem a na filtrační obal.^

VV v předmostí
VV _________________ 2*8,0_____________________________________________________________________________________________________ _______  16,000

16 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 16,000 32,21 515,36 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání filtrační textilie na potřebnou šířku, rozprostření pruhu textilie na uložené drenážní potrubí, 
urovnání a napnutí textilie před uložením zásypového materiálu a odsun zbytku textilie.^

17 K 2262112R1
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru do 400 mm, v hl od 0 
do 10 m v hornině tř. IV

m 32,000 2 200,00 70 400,00

VV
VV

vrty pr. 275mm pro mikropiloty, 8ks dl. 4,0m
8*4,0 32,000

18 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se znutnenim a urovnáním povrcnu z kameniva nrubéno, Trakce 16 - 3 2
mm m3 1,200 1 706,04 2 047,25 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.^

PSC 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů.^

VV podsyp pod konstrukce gabionů
VV____________________4*3,0*0,5*0,2____________________________________________________________________________________________________________ 1,200

19 K 274311127
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na rnavácri pilot c --------

m3 0,960 5 076,54 4 873,48 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:U
1. V cenách jsou započteny i náklady na:^
a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení 
horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,^

PSC b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.^
2. V cenách nejsou započteny náklady na:^
a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení, □
b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.^

VV základy římsových nosníků
VV _________________ 4*0,8*0,6*0,5______________________________________________________________________________________________ _______  0,960

20 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 5,600 1 460,61 8 179,42 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:U
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 
odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.^

PSC 2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je
započten v režijních nákladech.^
3. V ceně -4211 je  započteno odbednění a očištění bednění. □
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.^

VV základy římsových nosníků
VV 4*2*(0,8+0,6)*0,5 5,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 5,600 142,05 795,48 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:D
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 
odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.^
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je
započten v režijních nákladech.^
3. V ceně -4211 je  započteno odbednění a očištění bednění. □
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.^

22 K 275311127 Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 m3 0,920 5 076,54 4 670,42 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:U
1. V cenách jsou započteny i náklady na:^
a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení 
horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,^

PSC b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.^
2. V cenách nejsou započteny náklady na:^
a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení, □
b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.^

VV obetonování drenáže na konci
VV___________________ 4*1,0*0,229894___________________________________________________________________________________________________________0,920

23 K 275354111 Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení m2 10,000 1 460,61 14 606,10 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:U
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 
odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.^

PSC 2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je
započten v režijních nákladech.^
3. V ceně -4211 je  započteno odbednění a očištění bednění. □
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.^

VV obetonování drenáže na konci
VV _________________ 4*2*(0,5+0,5)*1,0+4*2*0,5A2__________________________________________________________________________________ _______  10,000

24 K 275354211 Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění m2 10,000 142,05 1 420,50 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:U
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 
odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.^

PSC 2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je
započten v režijních nákladech.^
3. V ceně -4211 je  započteno odbednění a očištění bednění. □
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.^

25 M 585221R2 cem entová in jektážní sm ěs vč. dopravy m3 6,400 4 200,00 26 880,00

26 K 282602112 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa hod 32,000 913,04 29 217,28 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:U
1. Ceny nelze použít pro injektování:^
a) jednoduchým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-11 Injektování, □
b) aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi,^
c) vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké s dvojitým 
obturátorem, □
d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové 
vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou,^
e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně,^
f) tryskové; tato injektáž se oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž.^
2. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu.^

VV injektování kořene ve dvou injektážních krocích 2+2hod/ks
VV _________________ 8*(2+2)___________________________________________________________________________________________________ _______  32,000

27 K 283111122
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část

m 36,000 1 418,01 51 048,36 CS ÚRS 2019 01
manžetová, průměru přes 80 do 105 mm

Strana 20 z 44



Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách jsou započteny i náklady na:D
a) vyčištění vrtu,D
b) dodání a výrobu cementové zálivky □
c) sestavení mikropilotyD
d) veškeré úpravy po injektování. □
2. V cenách nejsou započteny náklady na:^
a) vrty; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 22...- Vrty□
b) injektování; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 281 60-21 Injektování mikropilot,^
c) dodání mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,^
d) dodání a osazení hlavy mikropilot; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 283 13-11 Zřízení hlavy trubkových mikropilot.^

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV založení římsového nosníku, dl. mikropilot 4,5m
VV _________________ 8*4,5_____________________________________________________________________________________________________ _______  36,000

28 M 14011066 trubka ocelová bezešvá hladká ja k o s t 11 353 89x10m m m 36,000 897,00 32 292,00 CS ÚRS 2019 01

29 K 283131113 Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm kus 8,000 1 205,98 9 647,84 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přivaření nebo našroubování hlavy mikropiloty a zajištění svarem.^
2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál hlavy mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.□

30 M 14011078 trubka ocelová bezešvá hladká ja k o s t 11 353 108x8,0mm m 1,000 794,00 794,00 CS ÚRS 2019 01

31 M 13611248 plech oce lový h ladký ja k o s t S 235 JR  tl 20mm tabule t 0,028 26 000,00 728,00 CS ÚRS 2019 01
VV pro hlavy mikropilot 157 kg/m2
VV plech 150x150 mm, 8ks 0,0225 m2
VV 8*0,0225*0,157 0,028

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 262 777,52
32 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 59,140 2 089,01 123 544,05 CS ÚRS 2019 01

' Poznámka k souboru cen. u 1 1
1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 
vyložení římsy. □
2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25
m.D
3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.^
4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 
opotřebení pohledového bednění podle počtu užitím
5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění. □
6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění. □
7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z

PSC jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užitím
8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících 
věnců kleneb nebo ukončujících říms.^
9. V cenách nejsou započteny náklady na:^
a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 
podpěry dočasné kovové,^
b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 
pásy, profily, tmely, 0
c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 
konstrukcí epoxidový, □
d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.^

VV římsových nosníků
VV 2*(1,1+1,1+0,1)*8,0+4*1,1*0,6 39,440
VV na křídlech
VV 2*(3,0+3,5)*(0,5+0,5+0,1)+4*1,0*(0,5+0,5+0,1)+4*0,5*0,5 19,700
VV____________________Součet________________________________________________________________________________________________________________ 59,140

33 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 59,140 172,83 10 221,17 CS ÚRS 2019 01

Strana 21 z 44



Poznámka k souboru cen:D
1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 
vyložení římsy.D
2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25
m.D
3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.^
4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 
opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.D
5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění. □
6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění. □
7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z

PSC jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užitím
8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících 
věnců kleneb nebo ukončujících říms.^
9. V cenách nejsou započteny náklady na:^
a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 
podpěry dočasné kovové,^
b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 
pásy, profily tmely □
c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 
konstrukcí epoxidový, □
d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.^

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 327215111
Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného 
výplňového na sucho ze splétané dvouzákrutové ocelové sítě s povrchovou úpravou galfan

m3 6,000 4 141,58 24 849,48 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:U
1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení drátěných košů včetně jejich dodávky, výplň košů kamenivem, lícové urovnání pohledové a 
horní plochy výplně gabionu a vyklínkování výplně.^
2. V cenách nejsou započteny náklady na:^
a) vyhotovení štěrkového lože pod gabionem; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 271 .5-22.. Podsyp pod základové konstrukce 
katalogu 801-1, □
b) zpětný zásyp; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 174 01-1 Zához sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1,^
c) filtrační geotextilii mezi rubem gabionu a zpětným zásypem; tyto náklady se oceňuji cenami souboru cen 213 14-11 Zřízení vrstvy z 
geotextilie katalogu 800-2.

VV gabionové zídky na koncích říms
VV____________________4*0,5*1,0*3,0____________________________________________________________________________________________________________ 6,000

35 K 213141132
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu

m2 14,000 48,60 680,40 CS ÚRS 2019 01
přes 1:2 do 1:1, šířky přes 3 do 6 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.^
2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.^

PSC 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15
až 20 %.□
4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.□

VV separace gabionových stěn
VV _________________ 4*(3,0+0,5)*1,0____________________________________________________________________________________________________  14,000

36 M 69311068 geotextilie  netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní P P  300g/m 2 m2 16,100 24,60 396,06 CS ÚRS 2019 01
VV 14*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 16,100

37 K 334951113 Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů zřízení m3 8,585 9 327,82 80 079,33 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na tesařské prostorové konstrukce spodní stavby dočasného charakteru z dílců v kombinaci s fošnami 
z měkkého dřeva a spojovacího materiálu, osazení podpěr a jejich zavětrování, ukotvení do základu a kontrolu stability před osazením 
provizorní vodorovné mostovky.
2. V cenách jsou započteny i náklady na opotřebení dřeva s odpovídajícím počtem užití.^
3. Soubor cen nelze použít na ocenění trvalých dřevěných opěr a pilířů, tyto se oceňují souborem cen 334 18 Opěry a pilíře mostu ze dřeva.^
4. V cenách nejsou započteny náklady na impregnaci a nátěr dřevěné konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry..□

VV pro bednění na křídlech
VV _________________ 1/2*1,0*1,01*(2*(3,0+3,5)+4*1,0)______________________________________________________________________________ _______  8,585

38 K 334952113 Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů odstranění m3 8,585 2 679,91 23 007,03 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách jsou započteny náklady na tesařské prostorové konstrukce spodní stavby dočasného charakteru z dílců v kombinaci s fošnami 
z měkkého dřeva a spojovacího materiálu, osazení podpěr a jejich zavětrování, ukotvení do základu a kontrolu stability před osazením 
provizorní vodorovné mostovky. □
2. V cenách jsou započteny i náklady na opotřebení dřeva s odpovídajícím počtem užití.D
3. Soubor cen nelze použít na ocenění trvalých dřevěných opěr a pilířů, tyto se oceňují souborem cen 334 18 Opěry a pilíře mostu ze dřeva.D
4. V cenách nejsou započteny náklady na impregnaci a nátěr dřevěné konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry.D

D 4 Vodorovné konstrukce P67 41P,69
P9 K 421955112 Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek m2 24,000 1 940,07 46 561,68 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:U
1. Jedná se o vytvoření dřevěné konstrukce roznášecího roštu z hranolů na mostní skruži pro pohledové bednění z překližek nebo palubek 
spodního podhledu nosné konstrukce deskové, trámové nebo komorové. Konstrukce je  doplněna únosnou pracovní podlahou z fošen na 
sraz na celou plochu skruže a ohrazením bezpečnostním dřevěným zábradlím.^
2. V cenách -5112 a -5113 jsou započteny i náklady na:D
a) bednění, obsahuje výběr bednění, rozměření a osazení bednících dílů včetně roznášecího roštu bednění, vyklínování pro zajištění sklonu
a případně oblouku podlahy na skruži, nástřik bednění odformovacím přípravkem, odbednění při rozebírání skruže, očištění bednění pro další 
užití, spotřebu pohledového bednění podle užití na jeden betonážní postup, vnitrostaveništní přesun v pracovním okruhu.U
b) dodání distančních podložek výztuže, vlastní ukládka podložek je  započtena v ceně výztuže.O
3. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení únosné pracovní podlahy na skruži z fošen na sraz včetně roznášecích roštů pro založení 
podpěr bednění stropů trámové konstrukce a založení podpěr bednění konzol bednění desky vyložení mostovky společně se zhotovením 
ochranného dřevěného zábradlí pracovní podlahy, odstranění podlahy a zábradlí společně s odstraněním bednění a skruže pod mostem, 
očištění a rozebrání. □
4. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení pracovní lávky z prken bez zábradlí na konzolových podpěrách horní desky mostovky 
podél říms, odstranění pracovní lávky probíhá společně s odstraněním konzolových podpěr.□

VV
VV

pro římsové nosníky 
2*8,0*1,5 24,000

40 K 421955212 Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek m2 24,000 471,85 11 P24,40 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:U
1. Jedná se o vytvoření dřevěné konstrukce roznášecího roštu z hranolů na mostní skruži pro pohledové bednění z překližek nebo palubek 
spodního podhledu nosné konstrukce deskové, trámové nebo komorové. Konstrukce je  doplněna únosnou pracovní podlahou z fošen na 
sraz na celou plochu skruže a ohrazením bezpečnostním dřevěným zábradlím.^
2. V cenách -5112 a -5113 jsou započteny i náklady na:^
a) bednění, obsahuje výběr bednění, rozměření a osazení bednících dílů včetně roznášecího roštu bednění, vyklínování pro zajištění sklonu
a případně oblouku podlahy na skruži, nástřik bednění odformovacím přípravkem, odbednění při rozebírání skruže, očištění bednění pro další 
užití, spotřebu pohledového bednění podle užití na jeden betonážní postup, vnitrostaveništní přesun v pracovním okruhu.^
b) dodání distančních podložek výztuže, vlastní ukládka podložek je  započtena v ceně výztuže.^
3. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení únosné pracovní podlahy na skruži z fošen na sraz včetně roznášecích roštů pro založení 
podpěr bednění stropů trámové konstrukce a založení podpěr bednění konzol bednění desky vyložení mostovky společně se zhotovením 
ochranného dřevěného zábradlí pracovní podlahy, odstranění podlahy a zábradlí společně s odstraněním bednění a skruže pod mostem, 
očištění a rozebrání. □
4. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení pracovní lávky z prken bez zábradlí na konzolových podpěrách horní desky mostovky 
podél říms, odstranění pracovní lávky probíhá společně s odstraněním konzolových podpěr.□

41 K 42PP211RP
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní trámové, z betonu c ---------
^n/^7 mP 12,284 12 052,99 148 058,9P
Poznámka k souboru cen:U
1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž nosné konstrukce přechodové desky nebo nosné konstrukce mostu, kontrolu bednění, 
kontrolu uložení betonářské výztuže s požadovanou krycí vrstvou, vlastní betonáž mostní konstrukce zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a 
hutnění betonu požadované konsistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení betonu horního povrchu konstrukce, ošetření a ochranu 
čerstvě uloženého betonu.^
2. Deskové konstrukce lze použít jako spřahující desku mostních nosníků.^
3. Betonáž dilatačního závěru je  prováděna po osazení ocelového dilatačního závěru do konstrukce.^
4. V cenách nejsou započteny náklady na:^

PSC a) frekvenci nájezdů mezi jednotlivými ukládkami do betonážních lamel ani rezervu prostředků na ukládku betonu a dopravy betonu, pokud
jedna betonážní lamela má větší objem než 100 m3 ukládaného betonu,^
b) podkladní vrstvu z betonu pod přechodovou desku, tyto se oceňují souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu 
prostého, □
c) vrubový kloub (trn) přechodové desky do závěrné zídky případně vrubový kloub desky rámové konstrukce do spodní stavby nebo kloub 
pérový mostní desky vícepolového mostu, tyto se oceňují souborem cen 428 38 Vrubový a pérový kloub železobetonový.^
d) rovinnost povrchu mostní konstrukce, tyto se oceňují cenou 457 31-1191 Příplatek k ceně za rovinnost.^

VV římsové nosníky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*0,548812*8,0 8,781
VV nadbetonávky křídel
VV 2*(3,0+3,5)*0,226600+4*1,0*0,139289 3,503
VV Součet 12,284

42 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,487 35 000,00 17 045,00 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:U
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže z betonářské žebírkové oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a 
jejich uložení do bednění se zajištěním polohy, napojení na kotvy římsy uložené v nosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako náhrada 
za vázání, případné úpravy výztuže pro uložení kotevních stoliček snímatelného zábradlí a stoliček snímatelných svodidel uložených do 
výztuže říms.U
2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené v nosné konstrukci se oceňují souborem cen 421 36-1 . Výztuž deskových 
konstrukcí. □
3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují souborem cen 936 17-. 1 Osazení kovových doplňků 
mostního vybaveníjednotlivě.U
4. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je  započten 
v cenách bedněnířímsy.U

VV z výkresu 14.05 a 14.06
VV 0,424+0,063 0,487

43 K 273361412 Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2 t 0,683 35 000,00 23 905,00 CS ÚRS 2018 01
VV 86,4*0,0079 'Přepočtené koeficientem množství 0,683

44 K 457311117 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30 m3 12,960 5 076,54 65 791,96 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační 
lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo spádové konstrukce v tloušťce větší než 60 mm, v případě železobetonu přes 100 
mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10.D
2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu pod celoplošnou izolaci mostovky v požadovaném 
příčném nebo podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná normou 8 mm pod 2 m lati a třídou 8 přesnosti.U
3. V cenách nejsou započteny náklady na:U
a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm,U
b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu,U
c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21 Úprava příčných spár u montovaných mostů,U
d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti.U

45 K 4574511R4 Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tloušťky 80 mm s vyhlazením povrchu s výztuží 
ze sítí C 25/30

m2 86,400 520,00 44 928,00

Poznámka k souboru cen:U
1. Při vyztužení sítí je  betonáž prováděna sendvičovou metodou s ukládkou svařované sítě do betonové mezivrstvy a urovnání horního 
povrchu ukládaného konstrukčního betonu na izolaci v požadovaném příčném nebo podélném sklonu.U
2. Cena nelze použít jako potěr pod izolaci v menší tloušťce než 60 mm.U
3. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační

PSC lištou, uhlazení ochranného nebo spádového betonu v tloušťce do 60 mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu 
požadované konzistence.U
4. V cenách nejsou započteny náklady na bednění ochranného a spádového betonu na izolaci přesýpaného objektu.U
5. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je  beton dodáván přímo na místo zabudování 
nebo do prostoru technologické manipulace. □

VV podkladní beton pod izolaci před mostem a za mostem
VV 2*5,4*8,0 86,400

46 K 465513256
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy do 10 m2

m2 4,000 2 449,68 9 798,72 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání písku nebo betonové směsi pro lože a spáry, rozhrnutí a úpravu lože do tl. 140 mm, navlhčení

PSC podkladu, rozměření a výběr, případně upravení kamene s urovnáním povrchu lícování dlažby a vyspárovaní MC 25, šíře spáry 15 mm.U 
2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy ze štěrkopísku, tyto se oceňují souborem cen 451 57-. 1 Podkladní a výplňová 
vrstva z kameniva. □

VV u vyústění drenáže
VV 4*1,0 4,000

D 5 Komunikace pozemní 69 991,13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 72,000 230,25 16 578,00 CS ÚRS 2019 01

VV
VV

zřízení přechodu v koleji pro pojezd vrtací soupravy 
2*6,0*6,0 72,000

48 K 584121112
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv 
druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2

m2 41,000 120,28 4 931,48 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:D
1. V ceně nejsou započteny náklady na:^
a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci,^
b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599.4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky.□
2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár.□

VV
VV

dočasná plocha pod skruž 
2*8,0*1,5+(2*(3,0+3,5)+4*1,0)*1,0 41,000

49 M 59381006 pane l s iln iční 3,00x1,00x0,215m kus 14,000 3 300,00 46 200,00 CS ÚRS 2019 01

50 K 113106242
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze silničních 
dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou

m2 41,000 55,65 2 281,65 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:D
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.^
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 
podkladu. □
3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:^
a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,^
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.^
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava suti a vybouraných hmot.D

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 782,40

51 K 628613221 Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní 
epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace I. třídy

m2 6,708 2 800,00 18 782,40 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:U
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku písku při tryskání. □
2. V cenách -3231 až - 3234 nejsou započteny náklady na dodávku zinku pro žárové stříkání; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
Orientační spotřeba zinku:^
a) tř. i - 2,200 kg/m2,□

PSC b) tř. ii - 1,872 kg/m2,□
c) tř. iii - 1,517 kg/m2,□
d) tř. iV - 1,284 kg/m2n
3. Rozdělení ocelových konstrukcí do tříd je  uvedeno v příloze č. 3 Všeobecných podmínek katalogu 800-789 Povrchové úpravy ocelových 
konstrukcí a technologických zařízení. □

VV spodní plochy ocelových nosníků, 13ks
VV 13*4,3*0,120 6,708

D 998___________Přesun hmot___________________________________________________________________________ _______________ _________________________ 16 559,98

52 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

t 124,455 133,06 16 559,98 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí oceňovaných cenami katalogů montážních prací; tento 
přesun se oceňuje individuálně.^
2. Přesun betonu do mostní konstrukce je  zahrnut v cenách betonáže, které obsahují i ukládku betonu do konstrukce (čerpadlem betonu 
nebo jeřábem s kontejnerem). U betonů je proto uvedena nulová hmotnost, tzn. že hmotnost betonů nevstupuje do výpočtu přesunu hmot. □

d  9__________ Ostatní konstrukce a práce, bourání_______________________________________  _______ _____________  1 146 364,36
53 K 911121211 Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného výroba m 28,000 3 950,00 110 600,00 CS ÚRS 2019 01
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Poznámka k souboru cen:D
1. V ceně výroby-1211 jsou započteny i náklady na spojovací materiál.D
2. V ceně výroby-1211 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu pro výrobu zábradlí; tyto náklady se oceňují jako specifikace u cen 
montáže.D
3. V ceně montáže -1311 jsou započteny i náklady upevnění zábradlí ke konstrukci mostu - vyvrtání otvorů, montáž a dodávku šroubů včetně

PSC chemických kotev. □
4. V ceně montáže -1311 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, které se oceňují ve specifikaci:^
a) u vyráběného zábradlí jako dodávka materiálu pro výrobu,D
b) u nakupovaného zábradlí jako dodávka hotového nakupovaného výrobku.
5. Demontáž ocelového zábradlí se oceňuje cenou 966 07-5141 části B01 tohoto katalogu.D

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zábradlí na mostě a gabionech
VV _________________ 2*8,0+4*3,0_______________________________________________________________________________________________ _______  28,000

54 K 911121311 Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného montáž m 28,000 2 250,00 63 000,00 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:U
1. V ceně výroby-1211 jsou započteny i náklady na spojovací materiál.D
2. V ceně výroby-1211 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu pro výrobu zábradlí; tyto náklady se oceňují jako specifikace u cen 
montáže.D
3. V ceně montáže -1311 jsou započteny i náklady upevnění zábradlí ke konstrukci mostu - vyvrtání otvorů, montáž a dodávku šroubů včetně

PSC chemických kotev.
4. V ceně montáže -1311 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, které se oceňují ve specifikaci:^
a) u vyráběného zábradlí jako dodávka materiálu pro výrobu,D
b) u nakupovaného zábradlí jako dodávka hotového nakupovaného výrobku.
5. Demontáž ocelového zábradlí se oceňuje cenou 966 07-5141 části B01 tohoto katalogu.D

55 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms m 12,000 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:U
1. V cenách osazení zábradlí jsou započteny náklady na sejmutí dočasného ochranného zábradlí, osazení ocelového zábradlí s výškovým a 
směrovým vyrovnáním, zabetonování, u kapes osazení odvodňovací trubičky, uložení nastříhané sklotkaniny a výplně dna kapsy kamenivem 
frakce 8/16 a bednění kapsy.D
2. V ceně -1911 Příplatek za dodávku a uložení lana do dvojdílných madel zábradlí jsou započteny náklady na vložení lana do spodního 
ocelového profilu madla, provedení lanové zatáčky nad sloupkem v každých dvou metrech dílu a zakončené smyčkou včetně spojkování lana 
a přišroubovaní horního profilu krytu madla.D
3. V cenách nejsou započteny náklady na:D
a) zábradlí včetně povrchové ochrany metalizace a nátěru, tyto se oceňují ve specifikaci,^
b) ochranný elastický nátěr spáry mezi zabetonovaným nesnímatelným sloupkem zábradlí a betonem římsy, tyto se oceňují souborem cen 
628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi,D

VV na gabionech na obou stranách
VV __________________4*3,0_____________________________________________________________________________________________________ _______  12,000

56 M 130104R6 dodávka m ateriá lu zábradlí pro výrobu zábradlí t 0,305 81 200,00 24 766,00
VV patky
VV 12*0,2*0,02*0,24*7,850 0,090
VV sloupky
VV 12*0,00638*1,06 0,081
VV madla
VV 12*0,00638*3,98 0,305

57 M 54879222 šroub kotevní žárový Pz chem ické pa trony M 16x125/198 kus 48,000 96,50 4 632,00 CS ÚRS 2019 01
VV 12*4 48,000

58 M 54879089 tm el pro  lepené kotvy do be tonu a těžké kotvení kus 4,000 288,00 1 152,00 CS ÚRS 2018 01

59 K 914531112 Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na zeď kus 2,000 234,76 469,52 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na:D

PSC a) dodání konzol nebo nástavců, tyto se oceňují ve specifikaci,^
b) ochranné nátěry nástavce, tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry.D

60 M 40445220 držák dopravn í značky na stěnu D 60mm kus 2,000 1 020,00 2 040,00 CS ÚRS 2019 01

61 K 931994102 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem povrchovým, spáry dilatační m 22,400 840,70 18 831,68 CS ÚRS 2019 01
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Poznámka k souboru cen:U
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na 
požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému 
pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.U
2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného 
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 
zejména přesýpaných objektů.U
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár 
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.U

PSC 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.U
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného 
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.U
6. V cenách nejsou započteny náklady na:U
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,U
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,U
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,U
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,U
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.U

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dilatace mezi NK a závěrnou zídkou/římsovým nosníkem
V V _________________ 2*(6,8+4,4)________________________________________________________________________________________________ _______  22,400

62 M 5628R11
pás těsn ící d ila tační typu N BR/SBR  odolný horkým  b itum enům  do dilatačních spa r betonových konstrukcí 
vnější š 320m m  tl. 5m m s dovoleným  pohybem  ve spáře

m 22,400 1 070,00 23 968,00

63 M 130103R12 kotvení těsnicího dilatačního pásu nerez. páskem  vč. nerez, šroubů do betonu, kotveno po 250 m m m 22,400 2 080,00 46 592,00

64 M 58581005 malta těsn ící hydrau licky rych le tuhnoucí se síranovzdorným  pojivem kg 175,680 32,90 5 779,87 CS ÚRS 2019 01
VV pro zalití těsnicích pásů
VV _________________ (2*0,0038*4,4+2*0,0040*6,8)*2000____________________________________________________________________________ _______  175,680

65 K 931992111 Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm m2 6,400 134,19 858,82 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:U
1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry s nutným 
zajištěním před betonáží.U
2. V cenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry 
s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.U

VV dilatace římsových nosníků
VV___________________ 2*8,0*0,4________________________________________________________________________________________________________________6,400

66 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 51,000 245,95 12 543,45 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:U
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na 
požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému 
pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.U
2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného 
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 
zejména přesýpaných objektů.U
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár 
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.U

PSC 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.U
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného 
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.U
6. V cenách nejsou započteny náklady na:U
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,U
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,U
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,U
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,U
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.U

VV spáry na křídlech mezi starou konstrukcí a dobetonávkou
VV 2*(4,5+5,0) 19,000
VV v místě dilatace římsových nosníků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*2*8,0 32,000
VV Součet 51,000

67 K 931994171
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním asfaltovaným šířky do 500 mm spáry 
pracovní

m 19,000 164,53 3 126,07 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:U
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na 
požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému 
pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.U
2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného 
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 
zejména přesýpaných objektů.U
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár 
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.U

PSC 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.U
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného 
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.U
6. V cenách nejsou započteny náklady na:U
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,U
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,U
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,U
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,U
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.U

VV spáry na rubu křídel mezi starou konstrukcí a dobetonávkou
V V _________________ 2*(4,5+5,0)________________________________________________________________________________________________ _______  19,000

68 K 931994172 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky m 16,000 387,60 6 201,60 CS ÚRS 2019 01
do 500 mm spáry dilatační
Poznámka k souboru cen:U
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na 
požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému 
pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.U
2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného 
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 
zejména přesýpaných objektů.U
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár 
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.U

PSC 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.U
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného 
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.U
6. V cenách nejsou započteny náklady na:U
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,U
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,U
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,U
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,U
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.U

VV v místě dilatace římsových nosníků
VV____________________2*8,0__________________________________________________________________________________________________________________ 16,000

69 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění kus 2,000 609,95 1 219,90 CS ÚRS 2019 01

70 K 938121111 Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel m2 20,000 162,37 3 247,40 CS ÚRS 2019 01
VV 2*10 20,000

71 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W 06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 51,000 59,00 3 009,00 CS ÚRS 2018 01

VV u opěr a křídel
VV 2*(4,5*3,0)+4*(2,0*3,0) 51,000

72 K 941111211 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m2 51,000 1,04 53,04 CS ÚRS 2018 01

73 K 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W 06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 51,000 35,90 1 830,90 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 K 948411111 Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží výšky do 10 m m3 76,800 1 522,18 116 903,42 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cenm
1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží, osazení a vyrovnání stavěčích hlav a dolních 
základových rámům
2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na základech, kontrolu stability, zavětrování 
konstrukce, osazení dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m v rámci staveništěm
3. Ceny nájemného skruží z věží a podpěr Pižmo jsou pouze informativní, je nutné je  posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavbym
4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou hodnotou, se stanoví induviduálně podle konkrétních podmínek stavby, 
obvykle v hodnotě 6 % z ceny pořízení. □
5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je  započten v režijních nákladechm
6. V cenách nejsou započteny náklady nam
a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 . Odskružení bednění na podpěrné konstrukci,^
b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 421 95-. . Dřevěné 
deskové mostní nosné konstrukce, □
c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími nosníky dílcům
d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto náklady se oceňují individuálně.^

VV
VV

pro římsové nosníky, v. 3,2m 
2*80*1,5*3,2 76,800

75 K 948411211 Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží výšky do 10 m m3 76,800 1 112,89 85 469,95 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cenm
1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží, osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních 
základových rámů.m
2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na základech, kontrolu stability, zavětrování 
konstrukce, osazení dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m v rámci staveništěm
3. Ceny nájemného skruží z věží a podpěr Pižmo jsou pouze informativní, je nutné je  posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby.m
4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou hodnotou, se stanoví induviduálně podle konkrétních podmínek stavby, 
obvykle v hodnotě 6 % z ceny pořízení.m
5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je  započten v režijních nákladech.m
6. V cenách nejsou započteny náklady nam
a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 . Odskružení bednění na podpěrné konstrukci,^
b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 421 95-. . Dřevěné 
deskové mostní nosné konstrukce,
c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími nosníky dílců.m
d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto náklady se oceňují individuálněm

76 K 948411911 Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží z věží výšky do 10 m m3 76,800 398,63 30 614,78 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cenm
1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží, osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních 
základových rámů.m
2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na základech, kontrolu stability, zavětrování 
konstrukce, osazení dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m v rámci staveništěm
3. Ceny nájemného skruží z věží a podpěr Pižmo jsou pouze informativní, je nutné je  posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby.m
4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou hodnotou, se stanoví induviduálně podle konkrétních podmínek stavby, 
obvykle v hodnotě 6 % z ceny pořízení.m
5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je  započten v režijních nákladech.m
6. V cenách nejsou započteny náklady nam
a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 . Odskružení bednění na podpěrné konstrukci,^
b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 421 95-. . Dřevěné 
deskové mostní nosné konstrukce,
c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími nosníky dílců.m
d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto náklady se oceňují individuálněm

77 K 962021112 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel m3 1,600 1 637,38 2 619,81 CS ÚRS 2019 01
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Poznámka k souboru cen:U
1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.U
2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu.U
3. Ceny nelze použít:U
a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání 
konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;U
b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.U

PSC 4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto
práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.U
5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje 
příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.U
6. Množství měrných jednotek se určuje:U
a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo je jí části před bouráním,U
b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo je jí části před bouráním.U

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV kamenné řimsy na mostě
VV _________________ 2*6,4*0,25*0,5_____________________________________________________________________________________________ _______  1,600

78 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 4,880 2 889,71 14 101,78 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:U
1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.U
2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu.U
3. Ceny nelze použít:U
a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání 
konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;U
b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.U

PSC 4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto
práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.U
5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje 
příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.U
6. Množství měrných jednotek se určuje:U
a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo je jí části před bouráním,U
b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo je jí části před bouráním.U

VV částí NK a vrchu křídel
VV 2*0,9*0,2*6,8
VV 4*1/2*0,8*0,6*0,45
VV starý základ stožáru
VV 1,0*1,0*2,0
VV Součet

79 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 12,600 393,33 4 955,96 CS ÚRS 2019 01
VV staré zábradlí na mostě
VV 2*6,3 12,600

80 K 7111318R7 Odstranění izolace mostní na ploše vodorovné vč. likvidace m2 36,960 120,00 4 435,20
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstevU

2,448
0,432

2,000
4,880

VV na NK přatažena na rub opěry
VV _________________ (5,3+2*1,2)*(2,8+2*1,0)_____________________________________________________________________________________________  36,960

81 K 9771411R8 Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 12 mm, hloubky 100 mm kus 184,000 290,00 53 360,00
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na:U
a) rozměření, vrtání do betonu a spotřeba vrtáků,U
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů dvousložkovým epoxidovým tmelem, zasunutí kotevního 
trnu (betonářské výztuže při reprofilaci) nebo svorníku.U

VV kotvení do křídel
VV dl. 300 mm "přepočteno indexem ceny"
VV _________________ 4*(2*17+2*6)_______________________________________________________________________________________________  184,000

82 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm m2 102,220 382,34 39 082,79 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:D

PSC 1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním
k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.D

VV viditelné a odkopané plochy opěr, křídel a boky NK
VV 2*(30,98+1,50+1,50+2*1,78+0,5*4,7+(3,0+3,5+1,0+1,0)*(0,5+0,5)) 96,780
VV 2*0,4*6,8 5,440
VV Součet 102,220

83 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm m2 16,450 467,45 7 689,55 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:D
1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 
k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.D

VV podhled NK
VV 4,7*3,5 16,450

84 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů m2 143,580 257,54 36 977,59 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku.D
2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek.D
3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, 
na kterém se tryskání provádí. □

VV z pol. 985112112, 985112122
VV 102,220+16,450
VV vrch NK
VV 4,7*5,3
VV Součet

118,670

24,910
143,580

85 K 985311112 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm m2 102,220 1 359,95 139 014,09 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.D
2. V cenách nejsou započteny náklady na:D
a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 
degradovaného betonu,

PSC b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,D
c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,D
d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,D
e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 
svařovaných sítí.D

86 K 985311113 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm m2 24,910 2 177,53 54 242,27 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:U
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.D
2. V cenách nejsou započteny náklady na:D
a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 
degradovaného betonu,

PSC b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,D
c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,D
d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,D
e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 
svařovaných sítí.D

VV vrch NK
VV___________________ 4,7*5,3________________________________________________________________________________________________________________ 24,910

87 K 985311120 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 90 do 100 mm m2 10,222 5 898,44 60 293,85 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:D
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.D
2. V cenách nejsou započteny náklady na:D
a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 
degradovaného betonu,

PSC b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,D
c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,D
d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,D
e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 
svařovaných sítí.D

VV 10% plochy z pol. 985112122
VV 102,220 102,220
VV 102,22*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,222

88 K 985311213 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 
30 mm

m2 16,450 2 213,00 36 403,85 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:D
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.D
2. V cenách nejsou započteny náklady na:D
a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 
degradovaného betonu,

PSC b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,D
c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,D
d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,D
e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 
svařovaných sítí.D

89 K 985311220
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 90 do 
100 mm

m2 4,935 6 245,40 30 821,05 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:D
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.D
2. V cenách nejsou započteny náklady na:D
a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 
degradovaného betonu, □

PSC b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,D
c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,D
d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,D
e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 
svařovaných sítí.D

VV _________________ 16,45*0,3 'Přepočtené koeficientem množství___________________________________________________________________ _______ ______ 4,935
90 K 985312112 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm m2 102,220 375,38 38 371,34 CS ÚRS 2019 01

PSC
Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.D

91 K 985312122 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 2 do 3 mm m2 16,450 417,52 6 868,20 CS ÚRS 2019 01

PSC
Poznámka k souboru cen:D
1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.D

92 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 118,670 62,60 7 428,74 CS ÚRS 2019 01
VV
VV

z pol. 985112112, 985112122 
102,220+16,450 118,670

93 K 985324111 Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A) m2 118,670 310,01 36 788,89 CS ÚRS 2019 01
VV
VV

d  997

z pol. 985112112, 985112122 
102,220+16,450

Přesun sutě

118,670

23 348,23
94 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 52,314 80,46 4 209,18 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:0
1. Délka odvozu suti je  vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.0
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.0
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).0
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.0

95 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 52,314 7,96 416,42 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:0
1. Délka odvozu suti je  vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.0
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.0
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).0
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.0

96 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101

t 11,712 350,00 4 099,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:0
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.0
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.0
3. V cenách je  započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.0
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.0

VV 4,88*2,4 'Přepočtené koeficientem množství 11,712

97 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 4,160 350,00 1 456,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:0
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.0
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.0
3. V cenách je  započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.0
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.0

VV 8*0,52 'Přepočtené koeficientem množství 4,160
98 K 997211511

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných nmot suti se složením a nrubym urovnáním, na vzdálenost do 1
t 52,314 80,46 4 209,18 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:0
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.0
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého 
dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.0

99 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 993,966 7,96 7 911,97 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:0
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.0
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého 
dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.0

VV 52,314*19 'Přepočtené koeficientem množství 993,966
100 K 997211612 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 52,314 20,00 1 046,28 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 79 736,22

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 79 736,22
101 K 711341564 Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 113,960 345,00 39 316,20 CS ÚRS 2019 01

102 M 628320R9
pás asfa ltový natavite lný oxidovaný tl. 4,2m m  typu s vložkou ze skleněné rohože, hrubozrnným  posypem, 
certifikovaný pro železn iční m ostní stavby

m2 131,054 172,50 22 606,82

VV 113,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 131,054
103 M 69311087 geotextilie  netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní P P  1200g/m2 m2 51,428 115,00 5 914,22 CS ÚRS 2019 01

VV ochrana izolace na NK, ZZ a bocích římsových nosníků
VV 8,6*(4,7+0,5) 44,720
VV 44,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 51,428

104 M 130103R10 kotvení m ostní izolace nerez. páskem  vč. nerez, šroubů do betonu m 16,000 517,50 8 280,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*8 16,000
105 K 711381021 Provedení izolace mostovek pryskyřicemi na železničních mostech nátěrem penetračním m2 113,960 11,50 1 310,54 CS ÚRS 2019 01

VV izolace na NK a bocích římsových nosníků
VV 5,3*(4,7+0,5) 27,560
VV izolaci před mostem a za mostem
VV 2*5,4*8,0 86,400
VV Součet 113,960

106 M 23521580 pryskyřice epoxidová penetrační bezrozpouštědlová kg 10,359 172,50 1 786,93 CS ÚRS 2019 01
VV 113,96*0,0909 'Přepočtené koeficientem množství 10,359

107 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,635 821,27 521,51 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:D
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.^
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.^
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Oprava mostu v km 63,853 trati Myjava - Veselí nad Moravou 
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Veselí nad Moravou Datum: 30. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
SZDC, s. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
.......​.............​................ DIČ:

Zpracovatel: IČ: 26249022
.....​............​. . . ​...​... DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS a Sborníku UOZI 2019 01. Položky, které pochází z této cenové soustavy, 
jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'Úo ŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky a na https://www.sfdi.cz/pravidla- 
metodiky-a-ceniky/.

Cena bez DPH 150 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 150 000,00 21,00% 31 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 181 500,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Oprava mostu v km 63,853 trati Myjava - Veselí nad Moravou
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Veselí nad Moravou Datum: 30. 5. 2019

Zadavatel: SŽDC, s. o. 

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

.......​............ 
​................ 
​.....​............​. . . ​...​...

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 150 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 150 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 90 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Oprava mostu v km 63,853 trati Myjava - Veselí nad Moravou
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Veselí nad Moravou

Zadavatel: SŽDC, s. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 5. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

.......​............ 
​................ 
​.....​............​. . . ​...​...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 150 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 150 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 1 ,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1 ,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1 ,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 90 000,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1 ,000 70 000,00 70 000,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště ks 1 ,000 2 0  000,00 2 0  000,00 CS ÚRS 2019 01
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace rekonstrukce a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace rekonstrukce obsahuje sestavu Rekapitulace rekonstrukce a Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací.
v sestavě Rekapitulace lekunstiukce jsou uvedeny iiiioiiiiace idei milkující piedměi veiejiié zakázky na stavební piáce, kso, cc-cz, cz-cpv, cz-cpa a 
rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní soubor
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace rekonstrukce, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,



inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky
Množství Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi 
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže



Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace rekonstrukce

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Kód rekonstrukce String 20
Rekonstrukce A Název rekonstrukce String 120
Místo N Místo rekonstrukce String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

>uC
l N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou rekonstrukci. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou rekonstrukci Double



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 20
Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Krycí list soupisu

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20



Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Soupis prací

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double



Suť

Nh

A
N

Suť položky ze soupisu 
Normohodiny položky ze soupisu

Double
Double

Typ věty Hodnota

Datová věta
Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH
snížená Snížená sazba DPH
nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená
sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt
PRO Provozní soubor
ING Inženýrský objekt
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV
2 Položka typu PSV
3 Položka typu M
4 Položka typu OST
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