

Dodatek č. 92/2020/1
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupen ředitelem

Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u

(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena generálním ředitelem

Bc. Jiřím S v o b o d o u, MBA

(dále jen „*příjemce*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 3. a 6. Článek 11 Smlouvy č. 92/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 ze dne 3. ledna 2020 (dále jen „Smlouva“) a v souladu s čl. 12 odst. 12.3. resp. 12.4. u dále uvedených Rámcových smluv o financování projektu v rámci Operačního programu Doprava (dále jen „Rámcové smlouvy“)

tento Dodatek:

Článek 2
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je provedení změn ve Smlouvě v souladu se zákonem č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 367/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinném od 1. ledna 2020, na základě kterého se v označení příjemce nahrazují slova „Správa železniční dopravní cesty“ slovy „Správa železnic“, provedení změn u vybraných bankovních účtů a dále je účelem tohoto Dodatku provedení změn v dále uvedených Rámcových smlouvách.

Článek 3 Změny Smlouvy

1. V článku 1 „*Smluvní strany*“ označení příjemce nově zní:

„Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupena generálním ředitelem

Bc. Jiří S v o b o d o u, MBA

(dále jen „*příjemce*“).

2. V článku 4 „*Účel a výše poskytnutých finančních prostředků*“ „, odst. 2 a 3 nově zní:

„2. Finanční prostředky podle odstavce 1 článku 4 jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2020 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 846 ze dne 4. prosince 2019, v souladu se změnovými řízeními ze dne 2. ledna 2020 a 7. února 2020 a v souladu s usnesením č. 1284 ze 160. zasedání Výboru SFDI konaného dne 14. února 2020.

3. V roce 2020 poskytne poskytovatel k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku celkem částku:

42 297 803 000 Kč

(slovy: čtyřicet dva miliard dvě stě devadesát sedm milionů osm set tři tisíc korun českých)

Z toho:

a) na financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD II programové období 2014-2020 (dále jen OPD II) jmenovitě uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 92/2020/1, pro něž je uzavřena Rámcová smlouva o financování projektu spolufinancovaného z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Rámcová smlouva“) nebo u kterých se předpokládá spolufinancování z OPD II

- na úhradu způsobilých výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci OPD II poskytne poskytovatel maximálně částku

7 347 949 000 Kč

(slovy: sedm miliard tři sta čtyřicet sedm milionů devět set čtyřicet devět tisíc korun českých)

- na úhradu národního podílu způsobilých výdajů poskytne poskytovatel příjemci částku

1 474 341 000 Kč

(slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát čtyři milionů tři sta čtyřicet jedna tisíc korun českých)

- na úhradu ostatních nebo nezpůsobilých výdajů akcí, u kterých se předpokládá spolufinancování z OPD II, nebo u kterých byla uzavřena Rámcová smlouva, poskytne poskytovatel příjemci částku

2 660 772 000 Kč

(slovy: dvě miliardy šest set šedesát milionů sedm set sedmdesát dva tisíc korun českých)

- b) na financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci CEF jmenovitě uvedených v Příloze č. 2 Dodatku č. 92/2020/1, nebo u kterých se předpokládá spolufinancování z CEF

- na úhradu způsobilých výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci CEF poskytne poskytovatel maximálně částku

4 170 003 000 Kč

(slovy: čtyři miliardy jedno sto sedmdesát milionů tři tisíce korun českých)

- na úhradu národního podílu (EIB) akcí, které mají být spolufinancovány z CEF v rámci Blending Call (BC), poskytne poskytovatel maximálně částku

425 915 000 Kč

(slovy: čtyři sta dvacet pět milionů devět set patnáct tisíc korun českých)

- na úhradu národního podílu způsobilých výdajů poskytne poskytovatel příjemci částku

1 149 344 000 Kč

(slovy: jedna miliarda jedno sto čtyřicet devět milionů tři sta čtyřicet čtyři tisíc korun českých)

- na úhradu ostatních nebo nezpůsobilých výdajů akcí, u kterých se předpokládá spolufinancování z CEF, poskytne poskytovatel příjemci částku

1 226 423 000 Kč

(slovy: jedna miliarda dvě stě dvacet šest milionů čtyři sta dvacet tři tisíc korun českých)

- c) na financování „globálních položek“ jmenovitě uvedených v Příloze č. 3 Dodatku č. 92/2020/1, poskytne příjemci částku

22 309 822 000 Kč

(slovy: dvacet dva miliard tři sta devět milionů osm set dvacet dva tisíc korun českých)

- z toho na financování oprav a údržby celostátních a regionálních drah a zařízení služeb a financování provozování těchto drah a zařízení služeb v rozsahu odpovídajícímu neinvestičním výdajům, které příjemci vzniknou při zajištění provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti za činnosti, které jsou popsány ve „*Specifikaci výkonů a činností SŽDC financovaných ze SFDI*“ uvedených v Příloze č. 6 Dodatku č. 92/2020/1, a které odpovídají účelu poskytovatele podle § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., a které jsou jmenovitě uvedeny v Příloze č. 3 Dodatku č. 92/2020/1, poskytne příjemci částku

18 081 440 000 Kč

(slovy: osmnáct miliard osmdesát jedna milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých)

Částku 14 977 740 000 Kč¹ poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty, včetně oprav a údržby zařízení služeb – viz Příloha č. 6 část A) a B).

Částku 3 700 000 Kč poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozuschopnosti a provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport, na které má příjemce uzavřenu Smlouvu o provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport.

Částku 3 100 000 000 Kč¹ poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozování železniční dopravní cesty, včetně provozování zařízení služeb – viz Příloha č. 6 část C).

- z toho na financování globálních položek mající investiční charakter, jmenovitě uvedených v Příloze č. 3 Dodatku č. 92/2020/1 poskytne příjemci částku

4 201 382 000 Kč

(slovy: čtyři miliardy dvě stě jedna milionů tři sta osmdesát dva tisíc korun českých)

- z toho na financování globálních položek mající neinvestiční charakter, jmenovitě uvedených v Příloze č. 3 Dodatku č. 92/2020/1, vyjma globálních položek uvedených v první odrážce písmene c) poskytne příjemci částku

27 000 000 Kč

(slovy: dvacet sedm milionů korun českých)

- d) na financování investičních akcí jmenovitě uvedených v Příloze č. 4 Dodatku č. 92/2020/1 poskytne příjemci částku

¹ Uvolnění 3 % z uvedené částky je vázáno na splnění ukazatelů stanovených pro rok 2020 v Dodatku č. 3 ke Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu SFDI ze dne 28. 11. 2017.

1 532 374 000 Kč

(slovy: jedna miliarda pět set třicet dva milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých)

- e) na úhradu národního podílu u akcí spolufinancovaných z fondů EU mimo projekty spolufinancované z OPD a CEF poskytne příjemci částku

129 000 Kč

(slovy: jedno sto dvacet devět tisíc korun českých)

- na úhradu způsobilých výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci Komunitárního programu C-Roads poskytne poskytovatel maximálně částku

731 000 Kč

(slovy: sedm set třicet jedna tisíc korun českých)

Jmenovitý seznam těchto akcí je uveden v Příloze č. 5 Smlouvy č. Dodatku č. 92/2020/1.

Dílčí uvolňování výše uvedených finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odstavcem 1. článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.“

3. V článku 5 „*Prohlášení příjemce*“, odst. 1 písmeno ch):

- se mění níže uvedená odrážka, a to následovně:

- ~~xxxxxx-xxxxxxxx/xxxx~~ s názvem: „GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb“ nově zní:
- ~~xxxxxx-xxxxxxxx/xxxx~~ s názvem „GSM-R Chomutov – Cheb“

- se ruší odrážky:

- ~~xxxxxx-xxxxxxxx/xxxx~~ s názvem: „Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou“
- ~~xx-xxxxxxxx/xxxx~~ s názvem: „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany“

4. V článku 5 „*Prohlášení příjemce*“, odst. 1 se vkládají nová písmena m) a n), která zní:

„m) účet č. ~~xxxxxx-xxxxxxxx/xxxx~~ určený na financování projektů spolufinancovaných v rámci výzvy „Blending Call“ pro Stavební správu východ

- n) účet č. ~~xx-xxxxxxxx/xxxx~~ určený na financování projektů spolufinancovaných v rámci výzvy „Blending Call“ pro Stavební správu západ“

5. V článku 6 „*Poskytování finančních prostředků*“ odst. 1, písm. a) se ve větě čtvrté text „závěrečného vypořádání“ nahrazuje textem „ročního finančního vypořádání poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele (dále jen „finanční vypořádání“)“.
6. V článku 7 „*Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků*“ v části A) odst. 7 nově zní:
- „7. Příjemce se zavazuje provést za kalendářní rok 2020 finanční vypořádání prostředků čerpaných na základě Smlouvy. Příjemce se zavazuje vrátit k datu, které určí poskytovatel metodickým pokynem, který bude příjemci zaslán, na účet poskytovatele č. ~~xxxxxxx/xxxx~~, vedený u ČNB, veškeré k 31. prosinci 2020 v souladu s účelem Smlouvy nevyčerpané finanční prostředky ze zálohově uvolněných finančních prostředků v členění dle účelu, ke kterému byly poskytovány. Povinnost vrátit finanční prostředky v souvislosti s finančním vypořádáním se nevztahuje k zálohově uvolněným finančním prostředkům poskytnutým na víceleté akce spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. Nesplnění této povinnosti zakládá podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „rozpočtová pravidla“), a bude při něm postupováno podle § 44a rozpočtových pravidel.“
7. V článku 7 „*Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků*“ v části A) odst. 22 věta třetí nově zní:
- „Žádost o převod finančních prostředků do roku 2021 předkládá příjemce poskytovateli nejpozději do termínu uvedeného v Pravidlech, přičemž nutnou podmínkou pro posouzení této žádosti ze strany SFDI je provedení finančního vypořádání prostředků poskytnutých příjemci ze SFDI v předchozím roce.“
8. V článku 7 „*Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků*“ v části A) odst. 23 odstavce druhý, věta druhá a třetí nově zní:
- „Ve zvláštních případech však může poskytovatel zpracování ZVA za globální položku vyžádat. Příjemce předloží finanční vypořádání za příslušný rozpočtový rok, v kterém byla globální položka financována.“
9. V článku 7 „*Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků*“ v části A) odst. 24 se ve větě první text „při provádění vypořádání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele,“ nahrazuje textem: „při provádění finančního vypořádání“ a ve větě druhé text „provedeného vypořádání“ nahrazuje textem: „provedeného finančního vypořádání“.
10. V článku 7 „*Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků*“ v části A) odst. 34 se ve větě třetí text „při ročním vypořádání poskytnutých finančních prostředků,“ nahrazuje textem: „při finančním vypořádání“.

A) V souladu s odst. 12.3., resp. s odst. 12.4 Rámcových smluv uzavřených na financování projektů:

Isprofin	Název akce	Evidenční číslo projektu
5003510007	GSM-R Votice - České Budějovice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000360
5003520063	Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech	CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_047/0000201
5003520098	Vybavení drážních vozidel MTW 100 palubními jednotkami ETCS	CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_043/0000205
5003520100	Vybavení drážních vozidel MVTV 2 palubními jednotkami ETCS	CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_043/0000216
5003520101	Vybavení drážních vozidel MVTV 2.1 – 2.3 palubními jednotkami ETCS	CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_043/0000217
5003520114	Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech - 2. etapa	CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_047/0000368
5003720006	GSM-R III. koridor Beroun – Plzeň - Cheb - fáze II	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000025
5003720015	DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (mimo)	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000159
5003720025	GSM-R Plzeň – České Budějovice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000111
5003720030	GSM-R Ústí nad Labem – Chomutov	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000448
5003720049	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000076
5003720053	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín-Vlkov u Tišnova	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000099
5003730004	Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany - II. fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000009
5003730005	Revitalizace trati Opava východ - Olomouc	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000048
5003730007	Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000070
5113520010	Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., I. část - žst. Praha Hostivař, II. fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000005
5113720009	Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000043
5113720010	Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n., fáze II.	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000042
5213520027	Rekonstrukce traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000126
5213710002	Modernizace trati Sudoměřice - Votice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000177
5213720002	DOZ Kolín (mimo) - Kralupy n. Vlt. (mimo)	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000078
5213720005	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000045
5213720006	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000116
5213720008	ETCS Praha-Uhřetěves - Votice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000102
5213720017	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000089
5213720021	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany, II. fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000008
5213720024	Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000109
5313710005	Modernizace trati Veselí n.L.- Tábor - II.část, úsek Veselí n.L.- Doubí u Tábora, 2.etapa Soběslav - Doubí	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000328
5313710007	Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. Část	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000176
5313720004	GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000108
5313720005	Revitalizace mezistaničních úseků Petřikov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000073
5323520009	Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda - II. fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000012

5323520010	Uzel Plzeň, 1.stavba - přestavba pražského zhlaví - II. fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000038
5323530002	Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezručice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000113
5323710001	Modernizace trati Rokycany - Plzeň, fáze II	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000049
5323720004	Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000359
5323730002	Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice - II. fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000018
5413130001	Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000107
5413520012	Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní budova	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000057
5413520014	Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov - Cheb	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000011
5413720001	Peronizace ŽST Chodov	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000080
5413720002	Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000057
5413730001	Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000097
5423520011	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice - fáze II	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000031
5423520012	Rekonstrukce žst. Řetenice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000235
5423530003	Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000222
5423530004	Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000223
5423720005	Výstavba žst. Markvartice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000051
5423720011	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina - II. fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000028
5423720012	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000232
5423720016	Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem - Most	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000196
5423730003	Revitalizace trati Louny - Lovosice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000114
5423730009	Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000230
5513520011	Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000077
5513730003	Modernizace žst. Česká Lípa	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000075
5523720005	Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000371
5523720006	Rekonstrukce ŽST Jaroměř	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000186
5523730002	Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000035
5523730004	Revitalizace trati Týniště n.O.- Broumov	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000130
5533520004	Rekonstrukce žst. Letohrad	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000327
5533720003	DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně) - II. fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000007
5533720005	GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000090
5533720009	Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000082
5613520008	Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000131
5613520013	Rekonstrukce nástupišť č.1, č.4 v žst. Havlíčkův Brod	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000206
5613720002	Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000019
5613720007	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-Okrouhlice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000100
5623520021	Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000185
5623520022	Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000184
5623520023	Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl.n.	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000192
5623530006	Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000163
5623720011	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000085
5623720012	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000117
5623720018	Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000212
5623720019	Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000086

5623720021	DOZ Břeclav	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000081
5623730001	Revitalizace trati Břeclav - Znojmo	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000098
5713130001	Trat' 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice - Jeseník, 2. Fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000036
5713520006	Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000386
5713710002	Rekonstrukce žst. Olomouc - fáze II	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000034
5713720006	Rekonstrukce žst. Hanušovice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000041
5713720007	DOZ Mikulovice - Jeseník	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000037
5713730001	Revitalizace trati Bludov - Jeseník, II. fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000032
5813520013	DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st.hr. a Dětmárovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st.hr.	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000198
5813710006	Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000125
5813720001	Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava - Vítkovice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000033
5813720002	Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice, část v km 332,200 - 333,076, II. fáze	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000030
5813720003	Výstavba zastávky Havířov nemocnice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000096

se jednotlivé Rámcové smlouvy uzavřené na financování výše uvedených projektů mění a doplňují takto:

1. V článku 1 „*Smluvní strany*“ se v označení příjemce text: „**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**“ nahrazuje textem: „**Správa železnic, státní organizace**“.

2. V Článku 4 „*Účel a výše poskytnutí finančních prostředků*“ odst. B.2. písm. a), první věta nově zní:

„a) finanční prostředky poskytované z rozpočtu poskytovatele na předfinancování způsobilých výdajů Projektu, které mají být kryty schváleným příspěvkem z fondů Evropské unie:“

V první odrážce se pak dále v sousloví „k celkovým veřejným způsobilým výdajům“ vypouští slovo „veřejným“ a sousloví nově zní „k celkovým způsobilým výdajům“.

V druhé odrážce se v sousloví „pro výdaje Projektu“ doplňuje slovo „způsobilé“ a sousloví nově zní „pro způsobilé výdaje Projektu“.

3. V Článku 4 „*Účel a výše poskytnutí finančních prostředků*“ odst. B.2. písm. b) se:
 - v první odrážce v sousloví „k celkovým veřejným způsobilým výdajům“ vypouští slovo „veřejným“ a sousloví nově zní „k celkovým způsobilým výdajům“.
 - v druhé odrážce se v sousloví „celkem výše finančních prostředků poskytovaných na financování národního podílu u Projektu“ doplňují slova „způsobilých výdajů“ a sousloví nově zní „celkem výše finančních prostředků poskytovaných na financování národního podílu u způsobilých výdajů Projektu“.

4. V Článku 6 „*Prohlášení příjemce*“ poznámka pod čarou číslo 3 nově zní:

„³Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výdaje související s realizací Projektu, které příjemce vydal před podáním 1. žádosti o platbu, a které budou příjemcem zpětně vyúčtovány v rámci ex-ante žádostí o platbu, nemusely být uhrazeny z účtu uvedeného v tomto článku Smlouvy.“

5. V Článku 7 „Uvolňování finančních prostředků“ odst. 1. v první větě se na konci ruší tečka a vkládá se text: „formou ex-ante plateb.“.

6. V Článku 7 „Uvolňování finančních prostředků“ odst. 1. poslední věta nově zní:

„Závěrečnou žádost o platbu spolu se Závěrečnou zprávou o realizaci za celé období realizace Projektu je příjemce povinen předložit poskytovateli prostřednictvím IS KP2014+ dle schváleného Finančního plánu, pokud v případě potřeby nebude s příjemcem dohodnuto jinak.“

7. V Článku 8 „Podmínky čerpání finančních prostředků“ v části A) odst. A.2 poznámka pod čarou číslo 5 nově zní:

„⁵Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výdaje související s realizací Projektu, které příjemce vydal před podáním 1. žádosti o platbu, a které budou příjemcem zpětně vyúčtovány v rámci ex-ante žádostí o platbu, nemusely být uhrazeny z účtu uvedeného v tomto článku Smlouvy.“

8. V Článku 8 „Podmínky čerpání finančních prostředků“ v části A) odst. A.4. se ve větě poslední text „v souvislosti s ročním zúčtováním,“ nahrazuje textem: „v souvislosti s ročním vypořádáním poskytnutých prostředků“.

9. V Článku 8 „Podmínky čerpání finančních prostředků“ v části A) odst. A.10 se ve větě první v sousloví „informace o pokroku Projektu“ doplňuje slovo „v realizaci“ a sousloví nově zní „informace o pokroku v realizaci Projekt“.

10. V Článku 8 „Podmínky čerpání finančních prostředků“ v části A) odst. A.14 nově zní:

„A. 14. Příjemce se zavazuje provést za každý kalendářní rok, ve kterém byly poskytnuty finanční prostředky pro Projekt, vypořádání poskytnutých finančních prostředků čerpaných na základě této Smlouvy. Toto vypořádání je příjemce povinen předložit poskytovateli v termínu stanoveném v metodickém pokynu poskytovatele. Rozsah a forma vypořádání bude stanovena metodickým pokynem k vypořádání, vydaným poskytovatelem pro každý kalendářní rok, který bude příjemci zaslán.“

11. V Článku 12 „Závěrečná ujednání“ v odst. 12.5. první věta nově zní:

„Změny, které jsou vyvolány realizací Projektu, které nemají vliv na závazné ukazatele stanovené Schvalovacím protokolem a nevyžadují vydání Změnového schvalovacího protokolu nebo vydání změny Přílohy ke Schvalovacímu protokolu, ale týkají se pouze indikativních ukazatelů uvedených v rámci specifikace Schvalovacího protokolu (např. dojde k navýšení způsobilých výdajů pouze na úrovni některé z dílčích položek bez překročení celkových způsobilých výdajů uvedených ve Schvalovacím protokolu, nebo dojde ke změně způsobilosti výdajů v důsledku uplatnění finanční opravy apod.),

nevyžadují provedení změny v Rámcové smlouvě na základě uzavření dodatku k Rámcové smlouvě.“

B) V souladu s odst. 12.3., resp. s odst. 12.4 Rámcových smluv uzavřených na financování projektů:

Isprofin	Název akce	Evidenční číslo projektu
5003510007	GSM-R Votice - České Budějovice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000360
5003520114	Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech - 2. etapa	CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_047/0000368
5003720030	GSM-R Ústí nad Labem – Chomutov	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000448
5313710005	Modernizace trati Veselí n.L.- Tábor - II.část, úsek Veselí n.L.- Doubí u Tábora, 2.etapa Soběslav - Doubí	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000328
5323720004	Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000359
5423720012	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000232
5523720005	Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000371
5533520004	Rekonstrukce žst. Letohrad	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000327
5713520006	Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000386

se jednotlivé Rámcové smlouvy uzavřené na financování výše uvedených projektů mění a doplňují takto:

1. V článku 8 „*Podmínky čerpání finančních prostředků*“ v části A) *Práva a povinnosti příjemce*, v odst. A.8. v poslední větě se text „*vč. Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MP“)*“ ruší.
2. Článek 10 „*Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy*“, nově zní:

„Článek 10

Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy

- 10.1. V případě, že finanční prostředky poskytnuté dle této Smlouvy nebudou užity na účel, na který byly určeny, nebo příjemce poruší ve vztahu k poskytovaným finančním prostředkům povinnosti stanovené právními předpisy, nebo příjemce poruší jiné povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy a na straně poskytovatele vznikne podezření na nesrovnalost při čerpání finančních prostředků příjemcem spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně, a nebude zjednána náprava nebo vrácené nesrovnalosti dotčené poskytnuté finanční prostředky ve smyslu čl. 8 části B) odst. B.3., upozorní poskytovatel na tuto skutečnost Řídící orgán, který rozhodne o dalším postupu.

- 10.2. Pokud se při podezření na nesrovnalost nebude postupovat podle čl. 8 části B) odst. B.3. a šetřením se dojde k závěru, že došlo k porušení rozpočtové kázně, je Příjemce povinen odvést veškeré prokazatelně neoprávněně vyplacené nebo zadržované finanční prostředky poskytnuté dle této Smlouvy, a to včetně penále ve smyslu § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“), v termínu stanoveném příslušným finančním úřadem prostřednictvím tohoto finančního úřadu. Toto neplatí pro případy porušení rozpočtové kázně z důvodů uvedených v odst. 10.4. až 10.8. tohoto článku, ve kterých je v souladu s § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně (sankce) nižší, než je celková částka poskytovaných finančních prostředků na Projekt dle této Smlouvy.
- 10.3. Méně závažná porušení povinností vyplývajících pro příjemce z této Smlouvy ve smyslu § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., budou (pokud nebude ve lhůtě stanovené Řídícím orgánem či poskytovatelem zjednána náprava nebo vráceny finanční prostředky tam, kde zjednání nápravy není možné) postižena nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně (sankcí), než kolik činí celková výše finančních prostředků poskytovaných pro Projekt. Řídící orgán v těchto případech společně s rozhodnutím o dalším postupu stanoví i případnou výši odvodu za porušení rozpočtové kázně (sankci) v rámci sazeb uvedených v odst. 10.4. až 10.8. Pokud se podle charakteru šetřením zjištěných porušení povinností stanoví odvod za porušení rozpočtové kázně (sankce) v rámci níže uvedených procentních rozpětí, bude při stanovení konkrétní výše přihlédnuto zejména k závažnosti porušení povinnosti a ke skutečnosti, zda se příjemce dopustil porušení některé z definovaných povinností opakovaně. Při vícenásobném porušení povinností bude odvod za porušení rozpočtové kázně (sankce) stanoven ve výši odpovídající horní hranici rozpětí. V případě, že identifikované porušení povinnosti má pouze formální charakter bez jakéhokoliv skutečného nebo potencionálního finančního dopadu, pak platí, že sankce je nulová a neukládá se.
- 10.4. Méně závažné porušení povinností stanovených touto Smlouvou je nedodržení ustanovení:
- odst. A.10. a A.16, čl. 8 – povinnost zasílání zpráv o realizaci a zpráv o udržitelnosti – sankce 0,2 % – 3 % z celkové výše poskytovaných prostředků na Projekt;
 - odst. A.12., čl. 8 – povinnost dodržovat metodiky a pokyny vydané Řídícím orgánem pro příjemce prostředků – sankce 0,1 % – 5 % z celkové výše poskytovaných prostředků na Projekt;
 - odst. 9.3., čl. 9, věta druhá – sankce 0,2 % – 2 % z celkové výše poskytovaných prostředků na Projekt.
- 10.5. V případě porušení rozpočtové kázně z jiných důvodů než jsou uvedeny v odst. 10.4. jsou stanoveny tyto sankce:
- převedení poskytnutých prostředků na jiný než stanovený účet, ale pouze v případě, kdy před stanovením sankce došlo k navracení těchto prostředků zpět na účet uvedený v čl. 6 této Smlouvy; jedná se však pouze o případy, kdy dosud nedošlo k zařazení tohoto mylně provedeného výdaje do žádosti o platbu podané příjemcem (obdobně pak v případě úhrady faktur z účtu uvedeného v čl. 6 této Smlouvy včetně DPH, v případě, že není způsobilým výdajem, pokud dojde následně

k přesunu těchto prostředků zpět na účet uvedený v čl. 6 této Smlouvy) – sankce 0,2 % – 3 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň (tedy z částky, která byla převedena na jiný než stanovený účet a byla na tento účet navracena),

- použití investičních prostředků na úhradu neinvestičních výdajů a naopak – sankce 0,2 % – 5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň (tedy z částky, která byla použita namísto investičních výdajů jako neinvestiční výdaj či naopak).

10.6. V případě všech sankcí uvedených v odst. 10.4. a 10.5. platí, že u finančně objemnějších projektů bude interval pro stanovení sankce snížen podle následujících koeficientů (tzn., že krajní hodnoty intervalu budou vynásobeny koeficienty uvedenými níže):

- u projektů s celkovými způsobilými výdaji (podle Schvalovacího protokolu) vyššími než 50 mil. Kč a nižšími než 200 mil. Kč **koeficientem 0,75;**
- u projektů s celkovými způsobilými výdaji (podle Schvalovacího protokolu) vyššími než 200 mil. Kč a nižšími než 1 mld. Kč **koeficientem 0,5;**
- u projektů s celkovými způsobilými výdaji (podle Schvalovacího protokolu) vyššími než 1 mld. Kč **koeficientem 0,25.**

10.7. Příjemce je povinen zajistit publicitu Projektu v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a Metodickým pokynem Publicita². Sankce za porušení povinností v oblasti publicity je vyměřena procentem z celkové částky podpory uvedené ve Schvalovacím protokolu, a to ve výši 0,1 %, 0,8% nebo 1,2 % podle zjištěného druhu pochybení, jak je uvedeno v Metodickém pokynu pro publicitu, maximálně však 1 000 000 Kč na jeden projekt/operaci za všechna zjištěná pochybení v oblasti publicity. Pokud příjemce odstraní zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené poskytovatelem/jiným kontrolním subjektem, nebude mu uložena žádná sankce.

10.8 Při identifikaci porušení ZZVZ/ZVZ, Pravidel pro žadatele a příjemce OPD 2014 -2020, které by mohlo mít potenciální finanční dopad, bude stanovena příslušná finanční oprava (dále jen „sankce“). Výše sankce připadající na porušení pravidel při zadávání zakázek se stanoví dle typových porušení uvedených v tabulce níže, která vychází z rozhodnutí Komise C(2019) 3452 ze dne 14. 5. 2019, kterým se stanoví pokyny ke stanovení finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Uníí za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „rozhodnutí Komise C(2019) 3452“). Rozhodnutí Komise C(2019)3452 může být využito při stanovení sankcí podpůrně. Výše sankce se uplatní na finanční prostředky použité nebo určené k úhradě výdajů Projektu v rámci zakázky, u které se porušení vyskytlo, pokud není v níže uvedené tabulce u konkrétní sankce stanoveno jinak. V případě porušení výše uvedených předpisů se výše sankce řídí následující tabulkou:

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
1.	Nedodržení požadovaného	Zadavatel zadal zakázku,	100 %

² Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
	způsobu zahájení řízení a jeho uveřejnění nebo neoprávněné přímé zadání (např. neoprávněné užití jednacímho řízení bez uveřejnění).	aniž by zahájil výběrové/zadávací řízení v souladu se ZZVZ/ZVZ nebo v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 - 2020.	25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané zakázce.
2.	Neoprávněné rozdělení předmětu zakázky.	Zadavatel uměle rozdělil předmět zakázky tak, že tím došlo ke snížení její předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZZVZ/ZVZ nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 – 2020, čímž nebylo zajištěno řádné uveřejnění zakázky.	100 %, pokud zakázka nebyla uveřejněna, ačkoliv se na ni tato povinnost vztahovala.
			25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané zakázce.
3.	Chybějící či nedostatečné odůvodnění nerozdělení zakázky na části.	Zadavatel nerozdělil nadlimitní zakázku na části dle ZZVZ/ZVZ a toto rozhodnutí v písemné zprávě zadavatele nebo v zadávací dokumentaci neodůvodnil či toto odůvodnění nebylo dostatečné.	5 %
4.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast nebo neprodloužení této lhůty v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala.	Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast tak, že jejich délka nedosahovala minimálních lhůt stanovených ZZVZ/ZVZ nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 - 2020 nebo zadavatel v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala, přiměřeně tuto lhůtu neprodloužil.	100 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 85 % délky minimální lhůty, nebo byla lhůta rovna nebo kratší než 5 dnů.
			25 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 50 % délky minimální lhůty (ale nedosahuje 85 %).
			10 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 30 % délky minimální lhůty (ale nedosahuje 50 %) nebo nebyla prodloužena lhůta

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
			pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala.
			5 %, pokud je zkrácení nižší než 30 %.
5.	Nedostatečná doba pro opatření zadávací dokumentace nebo jiná omezení pro získání zadávací dokumentace.	Jestliže zadávací dokumentace není volně, přímo a úplně dostupná, přičemž doba, ve které si ji mohou potenciální dodavatelé opatřit, je příliš krátká, či zadavatel jinak vytváří neodůvodněnou překážku pro řádnou hospodářskou soutěž.	10 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro podání nabídek méně než nebo je rovna 50 % stanovené lhůty pro podání nabídek.
			5 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro podání nabídek méně než nebo je rovna 80 % stanovené lhůty pro podání nabídek.
			25 %, pokud je doba pro získání zadávací dokumentace rovna nebo nižší 5 dnům nebo zadavatel vůbec neumožnil bezplatný, neomezený a přímý přístup k zadávací dokumentaci elektronickým způsobem.
6.	Neuveřejnění prodloužení lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast nebo neprodloužení této lhůty při nedodržení stanovené lhůty pro poskytnutí vysvětlení.	Zadavatel v průběhu výběrového/zadávacího řízení prodloužil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast, aniž by tuto skutečnost uveřejnil způsobem stanoveným v ZZVZ/ZVZ nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 – 2020, resp. způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové/zadávací řízení, nebo ačkoliv žádost o	5 %, pokud došlo k uveřejnění prodloužených lhůt jiným vhodným způsobem (původní lhůty pro podání nabídek/žádostí o účast stanoveny v souladu se ZZVZ/ZVZ/Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014-2020.
			10 %, pokud nedošlo k uveřejnění prodloužených lhůt, nebo pokud nedošlo

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
		vysvětlení byla doručena včas, zadavatel toto vysvětlení neuveřejnil, neodeslal nebo nepředal ve stanovené lhůtě a současně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek.	k prodloužení lhůty pro podání nabídek v důsledku nedodržení lhůty pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace.
7.	Použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu v rozporu se ZZVZ/ZVZ.	Zadavatel zadal zakázku v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu, aniž by byly splněny zákonné podmínky pro takový postup, nebo v průběhu jednacího řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu podstatně změnil zadávací podmínky.	25 %
			10 %, pokud byla zajištěna transparentnost zadávacího řízení vč. zdůvodnění užití tohoto druhu řízení v zadávací dokumentaci, nebyl omezen počet potenciálních dodavatelů, kteří mohli podat nabídku nebo žádost o účast, a současně byl zajištěn rovný přístup ke všem účastníkům, kteří podali nabídku či žádost o účast.
8.	Nesoulad se stanovenými postupy pro elektronické nebo souhrnné zadávání zakázek ³ .	Nedodržení stanovených postupů pro elektronické nebo souhrnné zadávání veřejných zakázek (tj. rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované zadávání, společné zadávání a postupy centrálních zadavatelů).	10 %, pokud nedodržení mohlo mít za následek odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení.
			25 %, pokud následkem tohoto porušení bylo přidělení zakázky jinému účastníkovi, než který by zadavatel pochybení nedopustil.
9.	Neuvedení nebo nedostatečné vymezení	Zadavatel neuvedl v oznámení o zahájení	25 %, pokud nedošlo k uveřejnění požadavků na

³ Kromě případů, kdy nesrovnalost spadá pod jiný typ porušení.

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
	požadavků na kvalifikaci nebo hodnotících kritérií a jejich vah, podmínek plnění zakázky nebo technické specifikace nebo neuveřejnění či neposkytnutí vysvětlení objasňující či doplňující kvalifikační nebo hodnotící kritéria.	výběrového/zadávacího řízení/ve výzvě k podání nabídek a/nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení výběrového/zadávacího řízení/výzvou k podání nabídek, požadavky na kvalifikaci, hodnotící kritéria (vč. jejich vah a jasného způsobu hodnocení nabídek), podmínky plnění zakázky nebo technické specifikace předmětu plnění, případně tyto požadavky nevymezil dostatečně určitě nebo objasnění či doplnění kvalifikačních či hodnotících kritérií nebylo sděleno všem účastníkům, popř. tyto informace nebyly uveřejněny.	kvalifikaci nebo hodnotících kritérií a jejich vah v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení/výzvě k podání nabídek/v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení výběrového/zadávacího řízení/výzvou k podání nabídek. 10 %, pokud podmínky plnění nebo technická specifikace nejsou v zadávací dokumentaci uvedeny, nebo hodnotící kritéria a jejich váhy nejsou uvedeny v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení/výzvě k podání nabídky dostatečně určitě, což mohlo mít odrazující účinek na potenciální dodavatele, nebo vysvětlení objasňující či doplňující požadavky na kvalifikaci nebo hodnotící kritéria nebyla sdělena všem známým dodavatelům a/nebo nebyla uveřejněna.
10.	Stanovení kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění zakázky nebo technických specifikací diskriminačně nebo v rozporu se ZZVZ/ZVZ nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 -2020, a to ve vztahu k národním,	Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiná protiprávní kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, kritéria hodnocení nabídek, podmínky pro plnění veřejné zakázky nebo technické specifikace nutné pro účast ve výběrovém/zadávacím řízení ve vztahu k místu	25 %, pokud mohlo dojít k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení. 10 %, pokud byla zajištěna minimální úroveň hospodářské soutěže.

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
	regionálním nebo lokálním preferencím.	realizace (např. v případě požadavku na zkušenosti, zařízení, provozovnu apod. v/z určitého regionu či státu).	
11.	Stanovení kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění zakázky nebo technických specifikací diskriminačně nebo v rozporu se ZZVZ/ZVZ nebo s Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 -2020 v ostatních aspektech než je uvedeno v předchozím bodu.	Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiná protiprávní kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, kritéria hodnocení nabídek, podmínky pro plnění zakázky nebo technické specifikace nutné pro účast ve výběrovém/zadávacím řízení (např. požadavky bezprostředně nesouvisely s předmětem zakázky, nebo hodnotící kritéria nevyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny).	25 %, pokud stanovené podmínky/požadavky zjevně neodpovídají předmětu zakázky nebo v případech, kdy toto omezení umožnilo účast pouze jednoho dodavatele a současně účast tohoto jednoho dodavatele není odůvodnitelná specifickým technickým charakterem předmětu zakázky.
			10 %, pokud tyto podmínky/požadavky souvisí s předmětem zakázky, ale nejsou mu přiměřené, nebo v případech, kdy požadavky na kvalifikaci byly užity jako hodnotící kritéria, nebo v případech stanovení technických podmínek prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, aniž by byly naplněny zákonné podmínky/podmínky uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OPD 2014-2020 pro využití takového odkazu s výjimkou případů, kdy použití této specifikace se týká pouze doplňkové části

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
			zakázky a potenciální dopad na EU rozpočet je pouze formální.
			5 %, pokud i přes užití omezujících podmínek byla zajištěna minimální úroveň hospodářské soutěže.
12.	Nedostatečné či nepřesné vymezení předmětu zakázky.	Zadavatel nevymezil předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, což mohlo odradit potenciální dodavatele od podání nabídky, předběžné nabídky či žádosti o účast a tato skutečnost je zřejmá i z průběhu vysvětlení zadávací dokumentace vedené v rámci zadávacího/výběrového řízení.	10 %
13.	Neoprávněné omezení poddodávek.	Zadavatel omezil možnost využití poddodavatelů při realizaci veřejné zakázky např. procentuálně, a to bez relevantního odůvodnění tohoto omezení s ohledem na klíčové části zakázky.	5 %

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
14.	Nedodržení či nesprávná aplikace požadavků na kvalifikaci nebo technických či jiných zadávacích podmínek při posouzení a hodnocení nabídek či žádostí o účast.	Zadavatel při posouzení a hodnocení nabídek či žádostí o účast nedodržel stanovené zadávací podmínky, zejména technické podmínky, požadavky na kvalifikaci, obchodní podmínky nebo jiné podmínky účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo podmínky průběhu výběrového/zadávacího řízení a ve svém důsledku tak změnil zadávací podmínky v průběhu posouzení a hodnocení nabídek, což mělo za následek přijetí či odmítnutí nabídek či žádostí o účast, které přijaty/odmítnuty být neměly. ⁴	25 %
15.	Hodnocení nabídek v rozporu se zadávacími podmínkami nebo hodnocení nabídek dle dodatečně stanovených kritérií, která nebyla uveřejněna.	Kritéria, která zadavatel stanovil pro hodnocení nabídek, nebyla dodržena či bylo užito dalších hodnotících kritérií, která nebyla uveřejněna.	10 %
			25 %, pokud došlo k diskriminaci účastníků na základě národních, regionálních či lokálních preferencí.
16.	Nedostatečná auditní stopa související se zadáním veřejné zakázky.	V dokumentaci k zakázce není dostatečně zaznamenán a odůvodněn způsob/postup hodnocení nabídek/výběr nejvhodnější nabídky, což vede k nedostatečné transparentnosti zadání zakázky.	25 %

⁴ Uvedené neplatí, pokud by zadavatel jednoznačně prokázal, že by odmítnutá nabídka v žádném případě nebyla vítěznou nabídkou.

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
		Odmítnutí zpřístupnění či poskytnutí relevantní dokumentace.	100 %
17.	Jednání s účastníky během řízení včetně změny vítězné nabídky v průběhu hodnocení.	Zadavatel umožnil účastníkovi změnu nabídky v průběhu hodnocení nabídek, čímž došlo k výběru tohoto účastníka, nebo zadavatel v rozporu se ZZVZ/ZVZ nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 -2020 jednal v průběhu hodnocení nabídek s účastníky řízení, což vedlo k podstatné změně zadávacích podmínek, příp. samotné nabídky (netýká se druhů řízení, u nichž je tento postup ZZVZ/ZVZ/Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014-2020 dovolen a/nebo případů, kde je umožněno provést předložení doplnění, nebo objasnění údajů).	25 %
18.	Neoprávněné předchozí zapojení dodavatelů do přípravy výběrového/zadávacího řízení či obdobná forma spolupráce se zadavatelem při přípravě výběrového/zadávacího řízení	V případech, kdy takovéto zapojení dodavatele do přípravy výběrového/zadávacího řízení má za následek porušení zásad zákazu diskriminace, transparentnosti, rovného zacházení či vedlo k narušení hospodářské soutěže.	25 %

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
19.	Změna původních zadávacích podmínek v rámci jednacího řízení s uveřejněním vedoucí k podstatné změně zadávacích podmínek.	V průběhu jednacího řízení s uveřejněním došlo k podstatným změnám původních zadávacích podmínek, které by měly za následek povinnost nového uveřejnění řízení.	25 %
20.	Neoprávněné vyloučení nabídky z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.	Zadavatel vyloučil nabídku z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, aniž by požádal účastníka výběrového/zadávacího řízení o odpovídající zdůvodnění, nebo v případě, kdy zadavatel účastníka ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyzval, nicméně není schopen prokázat, že odpovědi účastníků odpovídajícím způsobem posoudil.	25 %
21.	Střet zájmů s dopadem na výsledek zadávacího/výběrového řízení.	V případě, kdy při zadání veřejné zakázky dojde ke střetu zájmů, přičemž dotčený účastník zvítězí v zadávacím/výběrovém řízení. ⁵	100 %
22.	Bid-rigging (zakázaná spolupráce dodavatelů ve výběrovém/zadávacím řízení) ⁶ .	V případě, že soud, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či jiný kompetentní úřad shledá, že při zadávání	10 %, pokud účastníci, kteří se účastnili na bid-riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci

⁵ Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/zadávací řízení.

⁶ O bid rigging se jedná, když se dodavatelé tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality dodávek služeb, nebo prací nabízených v rámci zadávacích řízení. Uložení opravy není odůvodněno v případě, kdy dodavatelé, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele a žádný z těchto dodavatelů nebyl úspěšný v zadávacím řízení

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
		výběrového/zadávacího řízení došlo ke kartelové dohodě či jiné formě zakázané spolupráce mezi dodavateli.	řídícího a kontrolního systému nebo zadavatele, a společnost podílející se na bid riggingu byla úspěšná při zajištění předmětné zakázky (zakázek)
			25 %, pokud se zadávacího řízení účastnily pouze tajně smluvené společnosti,
			100 %, pokud se osoba v rámci řídícího a kontrolního systému nebo zadavatel účastnili bid riggingu tím, že pomáhali tajně smluveným účastníkům, a některá ze společností podílejících se na bid riggingu byla úspěšná při zajištění předmětné zakázky (zakázek).
23.	Podstatná změna smlouvy.	Zadavatel umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy na plnění zakázky nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na plnění zakázky v rozporu se ZZVZ/ZVZ nebo s Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 -2020.	25 % z ceny původní zakázky a dále 25 % z hodnoty dodatečných/nových stavebních prací, dodávek nebo služeb (tzv. vícepráce).
			25 % z ceny původní zakázky a dále 100 % částky, o kterou byla případně zvýšena cena veřejné zakázky v případě, že takové zvýšení převyšuje 50 % hodnoty původní zakázky.
24.	Jiné porušení.	Zadavatel se dopustil jiného	25 %

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
		porušení, než jsou výše definovaná, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr dodavatele.	V závislosti na závažnosti daného porušení lze snížit výši sankce na (2 % nebo 5 % nebo 10 %) ⁷ .

Pro případ, kdy bude identifikováno porušení pravidel pro zadávání zakázek neupravené v tabulce typizovaných porušení, bude stanovena sankce analogicky k výše uvedeným typizovaným porušením, resp. typizovaným porušením uvedeným v rozhodnutí Komise C(2019) 3452, a v souladu se zásadou přiměřenosti.

Vyskytne-li se v jednom zadávacím/výběrovém řízení více porušení povinností či pravidel, sazby sankcí se nesčítají, sankce bude stanovena s ohledem na nejzávažnější typ porušení. V případech, kdy identifikované porušení nemohlo mít ani potenciální finanční dopad, nestanoví se na něj žádná sankce.

- 10.9 Pokud bude zjištěno kontrolou provedenou poskytovatelem, že příjemce porušil povinnosti stanovené ve Smlouvě nebo právními předpisy před tím, než mu byly finanční prostředky uvolněny, informuje poskytovatel o této skutečnosti Řídící orgán a současně může rozhodnout o provedení finanční opravy u poskytovaných finančních prostředků v rozsahu sankcí uvedených v odst. 10.4 až 10.8 tohoto článku podle toho, k jakému konkrétnímu porušení povinností ze strany příjemce došlo. Pokud Řídící orgán potvrdí finanční opravu, nebo upraví výši této finanční opravy v návaznosti na případná vlastní či jiná zjištění, poskytovatel nevyplatí příjemci touto finanční opravou dotčenou částku poskytovaných finančních prostředků. O provedení těchto sankčních opatření poskytovatel bezodkladně příjemce písemně informuje. Proti provedeným sankčním opatřením může příjemce podat poskytovateli námitky ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného oznámení o sankčních opatřeních, není-li poskytovatelem v oznámení stanoveno jinak. Poskytovatel si vyžádá k podaným námitkám příjemce stanovisko Řídícího orgánu. Na základě stanoviska Řídícího orgánu k podaným námitkám rozhoduje o podaných námitkách příjemce a o oprávněnosti provedených sankčních opatření ředitel SFDI. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat. O provedených sankčních opatřeních a o rozhodnutí o námitkách poskytovatel následně bez zbytečného odkladu písemně informuje Řídící orgán a příslušný finanční úřad.“

Článek 5 Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 92/2020/1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

⁷ Kategorii tzv. „jiného porušení“ uvedenou pod č. 24 v tabulce typizovaných porušení lze pro stanovení příslušné sankce užít pouze tehdy, je-li z důvodu specifčnosti skutkové podstaty a nepřiměřenosti sankce připadající na dané porušení vyloučena analogická aplikace výše uvedených typizovaných porušení, resp. typizovaných porušení rozhodnutí Komise C(2019)3452

2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 92/2020/1 stává součástí Smlouvy a v rozsahu změn prováděných v Rámcových smlouvách k projektům uvedeným v Článku 4 Dodatku č. 92/2020/1 též součástí těchto Rámcových smluv.
3. Ruší se Přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 Smlouvy č. 92/2020, které se nahrazují Přílohami č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 Dodatku č. 92/2020/1. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušenou Přílohu, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platné Příloze. Ostatní ujednání Smlouvy změnami v tomto Dodatku uvedenými nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
4. Součástí tohoto Dodatku je:
 - Příloha č. 1: „*Akce spolufinancované z OPD*“;
 - Příloha č. 2: „*Akce spolufinancované z CEF*“;
 - Příloha č. 3: „*Globální položky*“;
 - Příloha č. 4: „*Národní akce*“;
 - Příloha č. 5: „*Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPDI, CEF a OPDII)*“;
 - Příloha č. 6: „*Specifikace výkonů a činností Správy železnic, s.o. financovaných ze SFDI*“;
 - Příloha č. 7: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273214901 Příprava a zabezpečení staveb*“;
 - Příloha č. 8: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273214993 Ostatní investiční akce malého rozsahu*“;
 - Příloha č. 9: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273304901 Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru*“;
 - Příloha č. 10: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273514800 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech*“;
 - Příloha č. 11: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273604901 Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru*“;
 - Příloha č. 12: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003140003 Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury*“;
 - Příloha č. 13: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520035 Příprava 2. etapy majetkoprávního vypořádání ČD a SŽDC*“;
 - Příloha č. 14: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520049 „Provozování dráhy – investiční část*““;
 - Příloha č. 15: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520063 Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech*“;
 - Příloha č. 16: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520097 Vybavení drážních vozidel palubními jednotkami ETCS*“;
 - Příloha č. 17: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520139 Pozemní objekty (vybraná síť TEN-T)*“;
 - Příloha č. 18: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520140 Pozemní objekty (mimo síť TEN-T)*“;
 - Příloha č. 19: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003540004 Příprava akcí rychlých spojení*“;
 - Příloha č. 20: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003540011 Modernizace a obnova materiálně technické základy*“.

5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejní Dodatek č. 92/2020/1 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
6. Dodatek č. 92/2020/1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý s platností originálu s tím, že příjemce obdrží po podpisu tři vyhotovení Dodatku č. 92/2020/1 a poskytovatel rovněž tři vyhotovení Dodatku č. 92/2020/1.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

.....
Bc. Jiří Svoboda, MBA
generální ředitel
Správa železnic, státní organizace