

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené smluvní strany dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu se svou jedinou a pravou vůlí tuto

SMLOUVU O DÍLO K VZ Č. 11/VZ/2019 „Výměna výplní otvorů na objektech čp. 381, 382 - Jilemnice“

Název: Město Jilemnice
Sídlo: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Richter, starosta
Zastoupené ve věcech technických: [redacted] – bytový manažer SBD Sever
IČO: 00275808
DIČ: CZ00275808
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]
ID datové schránky: g2nbdtx
Bankovní ústav: [redacted]
Číslo bankovního účtu: [redacted]

na straně jedné jako objednatel
(dále jen „objednatel“)

a

Název: RI OKNA a.s.
Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
Zastoupené ve věcech smluvních: Petr Ingr, předseda představenstva
Zastoupené ve věcech technických: [redacted]
IČO: 60724862
DIČ: CZ60724862
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]
ID datové schránky: 5spf3fk
Bankovní ústav: [redacted]
Číslo bankovního účtu: [redacted]

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jen „zhotovitel“)

„objednatel“ a „zhotovitel“ dále též jako „smluvní strany“

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle této smlouvy a na straně druhé závazek objednatele toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Dílem se rozumí „Výměna výplní otvorů na objektech čp. 381, 382 - Jilemnice“.
3. **Předmětem plnění díla je** výměna stávajících oken v domech čp. 381 v Roztocké ulici a čp. 382 v Žižkově ulici v Jilemnici. Původní dřevěná kastlová okna budou vyměněna za plastová okna s izolačním trojsklem (dvojsklem). Nová okna budou v provedení co nejvíce shodném s okny původními, bude zachováno původní dělení a barevnost. Požaduje se:
 - demontáž stávajících výplní otvorů vč. původních kotvicích prvků včetně vnitřního a vnějšího parapetu,
 - dodávka a montáž nových výplní otvorů vč. parotěsné (interiérové) a vodotěsné paropropustné (exteriérové) pásky,

- drobná úprava otvoru a zednické začíštění,
 - montáž vnitřního a vnějšího parapetu,
 - montáž interiérové žaluzie (v bytech),
 - výmalba vnitřního ostění, nadpraží a stěny přilehlé k otvoru,
 - likvidace demontovaných částí, sutě.
4. Práce budou probíhat za provozu bytového domu, v bytech jednotlivých nájemníků a ve společných prostorech domu. Před vlastním zahájením prací na místě stavby zajistí zhotovitel díla projednání termínu výměny v jednotlivých bytech.
 5. Předmět plnění díla bude realizován na základě projektové dokumentace zpracované [REDAKCE] s názvem „Stavba č. p. 381, č. p. 382 Jilemnice“ – zjednodušená dokumentace – pasport; „Výměna výplní otvorů na objektu č. p. 381, č. p. 382 Jilemnice“ – dokumentace pro výběr zhotovitele.
 6. Předmět plnění této smlouvy je vymezen PD, výkazem výměr a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto PD a zavazuje se podle ní postupovat.

II.

Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních a jiných předpisů, zejména předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, předpisů o ochraně zdraví aj.
2. Zhotovitel je povinen při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolí.
3. Bourací práce nemůže zhotovitel provádět před 7.00 hod. a po 19.00 hod., ve dnech pracovního klidu a dnech volna.
4. Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch, budou-li potřeba.
5. Zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody a elektřiny. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškerá média, tj. el. energii, vodu, teplo, spotřebovaná po dobu realizace díla zhotovitelem. Zhotovitel hradí spotřebovaná média objednateli, uživateli (nájemci), přímo dodavatelům (podle charakteru stavby).
6. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací, přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).
7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, ve kterém bude evidovat veškeré provedené práce tak, aby pověřeni zástupci objednatele mohli řádně prověřit kvalitu a rozsah prováděných prací. Do deníku budou zapisovány skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí řádným odevzdáním a převzetím díla. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací, byl na pracovišti dostupný stavební deník.
8. Pravidelné kontrolní dny (schůzka zástupce objednatele, technického dozoru investora a zástupce zhotovitele, příp. dalších osob) se budou konat vždy 1x v týdnu. Vyhotovené zápisy z kontrolních dnů budou nedílnou součástí stavebního deníku.
9. Kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, provede zástupce ve věcech technických investora a odsouhlasí možné zakrytí písemně do stavebního deníku. Bez tohoto souhlasu není možné v práci pokračovat.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technologické postupy a pokyny zástupce objednatele nebo zástupce ve věcech technických investora.
11. Objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to kdykoli v průběhu provádění díla zhotovitelem.
12. Objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců, poddodavatelů a dalších reprezentantů firmy. Uvedené osoby mají zakázáno rovněž kouřit v prostorách rekonstruovaného objektu a v jeho bezprostřední blízkosti (zejména před vchody domu atd.).
13. Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím poddodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, solidárně s tímto poddodavatelem.
14. Zhotovitel se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončení prací (jednotlivých etap) jeho likvidaci na vlastní náklady.
15. Zhotovitel se zavazuje na staveništi a v jeho okolí zachovávat čistotu a pořádek.
16. Objednatel požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použití bezprašné technologie, stavební suť bude průběžně likvidována.
17. Zhotovitel bude provádět pravidelný denní úklid staveniště a jeho okolí.
18. Bude-li třeba, zajistí zhotovitel na svůj náklad ochranu veškerého inventárně předaného ponechaného interiérového vybavení a podlahových krytin před poškozením. V případě vzniku škody nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své pojišťovně a zajistí odškodnění.
19. Po ukončení prací bude proveden závěrečný čistý úklid (zametení, vysátí průmyslovým vysavačem, vytření, mytí oken apod.).
20. Po ukončení prací je nutno provést generální úklid dotčených společných prostor a venkovních ploch objektu.

21. Zhotovitel je povinen zahájit úklidové práce nejpozději do 1 hodiny po upozornění objednatelem o nedodržení povinnosti provádění úklidu. V případě, že zhotovitel nezahájí ve výše stanovené lhůtě úklidové práce, bude objednatelem objednána externí úklidová firma, která na náklady zhotovitele provede úklid staveniště a jeho okolí dotčeného stavbou (platí pro jeden každý zjištěný případ). Náklady na takto provedený úklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem se splatností 14 dnů od jeho doručení.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla a vyklizené písemně předá objednateli. Pro případ porušení tohoto ustanovení je smluvně stanovena pokuta.

III.

Cena za zhotovení díla

1. Cena za zhotovení díla činí:

1 853 759,- Kč bez DPH

278 064,- DPH

2 131 823,- Kč včetně DPH

2. Cena za zhotovení díla je specifikována v oceněném výkazu výměr zhotovitele (výpočet nabídkové ceny), který předložil objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku a který je oběma smluvními stranám známý a je pro ně závazný.
3. Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotovení díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje:
 - a) veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné, úplné a odborné provedení díla a jeho jednotlivých částí,
 - b) předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy o dílo i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu výstavby v termínu určeném touto smlouvou o dílo.
4. Cena za zhotovení díla uvedená v tomto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla je možné měnit pouze, použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů při zachování sjednané kvality díla a termínů plnění. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a po vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.
5. Cena za zhotovení díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně provedených prací, maximálně však do výše částky uvedené v tomto článku smlouvy. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
6. Pokud objednatel navrhuje konstrukční řešení či jiné úsporné opatření vedoucí prokazatelně ke snížení ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.
7. Použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů při zachování sjednané kvality díla a termínů plnění, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a po vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu (méněpráce) od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.
8. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k nutnosti provést práce svým rozsahem převyšující předmět smlouvy (zadávací projektovou dokumentaci a oceněný výkaz výměr - výpočet nabídkové ceny) a ceny sjednané v této článku smlouvy, jejichž provedení bude nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla (vícepráce) a o kterých měl zhotovitel jakožto odborník vědět nebo mohl vědět, zavazuje se zhotovitel k provedení těchto víceprací na vlastní náklady. Takto provedené vícepráce nebude zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli dle této smlouvy.
9. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k potřebě víceprací, musí být tyto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Ceny víceprací budou tvořeny takto:
 - a) vícepráce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci ceny za zhotovení díla budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,
 - b) u víceprací neobsažených v kalkulaci ceny za zhotovení díla bude provedena kalkulace ceny víceprací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto víceprací, případně dle cen obvyklých u dalších v ceníku neuvedených činností.

IV.

Doba a místo plnění

1. Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem proveden v následujícím termínu:

zahájení plnění: 01.04.2020

ukončení plnění: nejpozději do 30.6.2020

2. Za celkovou dobu realizace díla se považuje počet kalendářních dnů od předání staveniště do ukončení a předání dokončeného díla objednateli v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a v rozsahu zadávací dokumentace při dodržení všech technologických postupů.
3. Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude předáno zhotoviteli formou písemného protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Písemný protokol musí obsahovat minimálně specifikaci díla, ke kterému se vztahuje, datum předání a převzetí, podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive dokončení díla (při zachování nabídnuté doby realizace) s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
5. Termín dokončení prací se prodlužuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel provádět předmětné práce dle této smlouvy o dílo, a to z důvodu „vyšší moci“, neposkytnutí součinnosti objednatele a pozdního předání staveniště. Důvod posunutí termínu dokončení prací musí být zapsán ve stavebním deníku a podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
6. Pro účely této smlouvy „vyšší moc“ znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými událostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně zhotovitele, zhotovitel bez zbytečného odkladu uvědomí objednatele písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně objednatelem, bude zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde brání vyšší moc. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 90 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
7. Termín dokončení prací je smluvním plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty.
8. Místem plnění je město Jilemnice, p. č. 745 – součástí pozemku je stavba s číslem popisným 381 – bytový dům, p. č. 746 – součástí pozemku je stavba s číslem popisným 382.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce budou fakturovány na základě skutečně provedených prací (dle odsouhlaseného soupisu těchto prací - výkazu výměr, který bude součástí daňového dokladu). Cena za zhotovení díla bude zhotoviteli zaplacená do 90 % a zbytek bude doplacen podle podmínek uvedených níže.
2. Po řádném předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků objednatelem (případně po podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla) vystaví zhotovitel fakturu na zbývajících 10 % ceny díla splatnou do 30 dnů po doručení objednateli.
3. Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur je 30 dnů od doručení objednateli.
4. Daňové doklady musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.). Daňový doklad dále musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit jej zhotoviteli k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

VI.

Odpovědnost za škodu a jinou újmu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to ode dne předání a převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Dojde-li v důsledku činnosti zhotovitele nebo prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti použil, k jakékoliv škodě, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu.
2. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené při realizaci díla svojí činností nebo prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti použil, nejen vůči objednateli, ale také vůči třetím osobám. V případě jakéhokoli narušení nebo poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak v celé výši finančně nahradit.
3. Zhotovitel je pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobné jeho činností v průběhu realizace díla pojištěn u [redacted] na pojistnou částku ve výši 20 mil. Kč (minimálně však 1 mil. Kč).

4. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši po celou dobu realizace díla a záruční lhůty podle této smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto článku týkající se pojistné smlouvy, nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu v penězích objednateli nebo třetí osobě.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy, čímž se rozumí jeho úplné zhotovení a předání objednateli bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla písemně nejméně 5 dní před navrženým termínem předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel navržený termín předání a převzetí dokončeného díla zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný termín předání a převzetí díla, který nebude později než 5 dnů od zhotovitelem navrženého termínu předání a převzetí dokončeného díla.
3. Před převzetím plnění objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení kontroly všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí plnění aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu plnění přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část plnění není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze provést.
4. Dílo je předáno a převzato písemným Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla s dohodnutými termíny jejich odstranění.
6. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla zajistí zhotovitel nejpozději do 14 dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla, nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně domluveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při převzetí díla ve stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí stranu. Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svůj souhlas.
7. Zhotovitel je povinen při předávacím a převjímacím řízení předat dokladovou část ve dvojnásobném vyhotovení, a to zejména atesty, certifikáty, návody k použití, revize, zkoušky, prohlášení a ostatní související doklady týkající se předmětného díla, vč. dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních.
8. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména: datum předání a převzetí, jméno a příjmení převjímacího a předávacího, popis předávaného díla, soupis dokladů předložených při převzetí a předávaných objednateli, případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění, prohlášení o převzetí a předání díla, vlastnoruční podpisy předávacího a převjímacího, originály stavebních deníků, atesty použitých výrobků a materiálů.
9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu plnění až do okamžiku řádného předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla přechází nebezpečí škody na předmětu na objednatele.

VIII.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.
2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu uvedenou v tomto článku smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a zadávací dokumentací k veřejné zakázce nebo jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy vztahujícími se na jednotlivé články díla, případně vlastností obvyklé.
3. Vady díla v záruční lhůtě uplatní objednatel vůči zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění, a to písemnou výzvou doručenou zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. V případě reklamace vady bránící provozu, nebo vady omezující provoz v době záruky objednavatelem je zhotovitel povinen závadu odstranit nejpozději do 24 hodin od oznámení závady, nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně domluveno jinak (lze využít e-mail). Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. Pokud zhotovitel havarijní stav v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas.
5. V případě reklamace vady, která nebrání a neomezuje provoz v době záruky objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení závady zhotoviteli, nebude-li zástupci obou smluvních stran domluveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má

objednatel právo na smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas.

6. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda či jiná újma objednateli nebo třetí osobě, nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své pojišťovně a zajistí odškodnění objednatele nebo třetí osoby.
7. Vada dle této smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu Protokolu o odstranění vad. Tento protokol musí obsahovat minimálně: datum předání a převzetí, jméno a příjmení přijímacího a předávacího, specifikaci odstraněné vady, prohlášení o převzetí a předání díla.

IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním dokladů dle čl. VII., bod 8. této smlouvy objednateli nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro nástup na odstranění vad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterou je splněna povinnost platit smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy důvodem pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi uloženými mu touto smlouvou (a to nejen explicitně v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších povinností z této smlouvy vyplývajících) a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatel.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, bude-li se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem jeho doručení druhé ze smluvních stran.
4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a záruční lhůty na dosud provedenou část díla a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
5. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
6. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

XI.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 2 paré.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že bude zveřejněna objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.


7. Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.
8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění dohodly, že místně příslušným soudem k projednávání a rozhodování sporů a jiných právních věcí, vyplývajících z, touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je obecný soud objednatel.
9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy o dílo svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla ujednána za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, souhlasí s jejím obsahem, obsah této smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele (objednatel) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
11. Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.
12. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
13. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha – Výpočet nabídkové ceny.

Objednatel:


Zhotovitel

V Jilemnici dne: 21. 02. 2020

v JILEMNICI dne: 3.3.2020



Mgr. Vladimír Richter
starosta města Jilemnice



Petr Ingr
předseda představenstva

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Zakázka	
Výměna výplní otvorů na objektu č.p. 381, 382 Jilemnice			
Komentář			
Popis verze		Nabídka	
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		2019 Datum dokončení	
Typ firmy		Název	
		Kontaktní osoba	
		Telefon	
Význam (funkce)		Iméno	
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu		Popis objektu	
SO_D1		Stavební objekt D1	
		Kód zařídění	
		Zařídění	
		Celkem (bez DPH)	
		1 853 759	
		DPH 15%	
		278 064	
		Celkem (včetně DPH)	
		2 131 823	
Za zhotovitele		Za objednatele	
Iméno : Petr Ingr, předseda představenstva		Iméno :	
Datum : 20. 01. 2020		Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

Výměna výplní otvorů na objektu č.p. 381, 382 Jilemnice

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	1 853 759
003: Svislé konstrukce	5 116
006: Úpravy povrchu	330 550
009: Ostatní konstrukce a práce	62 431
099: Přesun hmot HSV	27 287
764: Konstrukce klempířské	71 754
766: Konstrukce truhlářské	1 173 220
783: Nátěry	19 994
784: Malby	77 169
786: Čalounické úpravy	77 292
V09: Ostatní náklady	8 947
Celkem (bez DPH)	1 853 759 Kč
DPH 15%	278 064 Kč
Celkem (včetně DPH)	2 131 823 Kč

Výměna výplní otvorů na objektu č.p. 381, 382 Jilemnice

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SO_01: Stavební objekt 01				1 853 759
		003: Svlslé konstrukce				5 116
SP	349231811	Přizdivka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	4,306	1 188,25	5 116
		Výkaz výměr: zvýšení parapetů oken OK/14		-		
		0,85*0,72*4		2,448		
		zvýšení parapetů oken OK/7		-		
		0,86*0,72*3		1,858		
		006: Úpravy povrchu				330 550
SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	411,822	19,40	7 989
		Výkaz výměr: pruh kolem oken - napojení na stávající omítku stěn (u oken "n" pouze pod parapetem) - stará omítka, pod stěrku s perlinkou		-		
		0,15*(2,17*6+2,17*13+0,87*3+1,83+2,87*3+0,87+1,83+1,83)		8,822		
		0,15*2*(0,86*3+0,82*3+0,85*8+0,69*4+0,49*4)		4,968		
		0,15*2*(0,86*9+0,82*9)		4,536		
		0,15*2*(0,87*2+1,81*2+0,77+1,41+1,7+1,81+0,67*2+1,45*2+1,83+1,81+0,56+1,82)		6,393		
		0,15*2*(0,87+1,81+1,16+1,89)		1,719		
		0,15*2*(2,17*6+1,81*6+2,87*2+1,81*2)		9,972		
		0,15*2*(2,17*2+1,81*2+0,85*2+1,81*2+2,17*5+1,81*5+2,87+1,81+1,16+1,89+0,87*2+1,81*2)		13,881		
		0,15*2*(2,87+1,81+1,16+1,89)		2,319		
		0,15*2*(2,17*4+1,81*4+0,87+1,81+1,37+2,05+2,17*5+1,81*5)		12,576		
		0,15*2*(2,17*3+1,81*3+0,87*2+1,81*2+2,87*2+1,81*2+1,37+2,05+1,16+1,89+1,38+1,2)		10,713		
		pruh kolem oken - napojení na stávající omítku stěn (u oken "n" pouze pod parapetem) - pod sádrovou stěrku		-		
		0,3*(2,17*6+2,17*13+0,87*3+1,83+2,87*3+0,87+1,83+1,83)		17,643		
		0,3*2*(0,86*3+0,82*3+0,85*8+0,69*4+0,49*4)		9,936		
		0,3*2*(0,86*9+0,82*9)		9,072		
		0,3*2*(0,87*2+1,81*2+0,77+1,41+1,7+1,81+0,67*2+1,45*2+1,83+1,81+0,56+1,82)		12,786		
		0,3*2*(0,87+1,81+1,16+1,89)		3,438		
		0,3*2*(2,17*6+1,81*6+2,87*2+1,81*2)		19,944		
		0,3*2*(2,17*2+1,81*2+0,85*2+1,81*2+2,17*5+1,81*5+2,87+1,81+1,16+1,89+0,87*2+1,81*2)		27,762		
		0,3*2*(2,87+1,81+1,16+1,89)		4,638		
		0,3*2*(2,17*4+1,81*4+0,87+1,81+1,37+2,05+2,17*5+1,81*5)		25,152		
		0,3*2*(2,17*3+1,81*3+0,87*2+1,81*2+2,87*2+1,81*2+1,37+2,05+1,16+1,89+1,38+1,2)		21,426		
		ostění a nadpraží z XPS - pod sádrovou stěrku		-		
		(0,18+0,05+0,26)*(2,17*6+1,81*6*2+2,17*13+1,81*13*2+0,87*3+1,81*3*2+1,83+1,81*2+2,87*3+1,81*3*2+0,87+1,81*2+1,83+1,81*2+1,83+1,81*2)		80,257		
		0,49*(0,86*3+0,82*3*2+0,85*8+0,69*4*2+0,49*4*2)		11,633		
		0,37*(0,86*9+0,82*9*2)		8,325		
		0,45*(0,87*2+1,81*2*2+0,77+1,41*2+1,7+1,81*2+0,67*2+1,45*2*2+1,83+1,81*2+0,56+1,82*2)		15,606		
		0,41*(0,87+1,81*2+1,16+1,89*2)		3,866		
		0,31*(2,17*6+1,81*6*2+2,87*2+1,81*2*2)		14,793		
		0,26*(2,17*2+1,81*2*2+0,85*2+1,81*2*2+2,17*5+1,81*5*2+2,87+1,81*2+1,16+1,89*2+0,87*2+1,81*2*2)		18,169		
		0,28*(2,87+1,81*2+1,16+1,89*2)		3,2		
		0,24*(2,17*4+1,81*4*2+0,87+1,81*2+1,37+2,05*2+2,17*5+1,81*5*2)		14,897		
		0,25*(2,17*3+1,81*3*2+0,87*2+1,81*2*2+2,87*2+1,81*2*2+1,37+2,05*2+1,16+1,89*2+1,38+1,2*2)		13,38		
SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	126,498	145,50	18 405
		Výkaz výměr: pruh kolem oken - napojení na stávající omítku stěn (u oken s níkou ozn. "a" pouze pod parapetem)		-		
		0,25*(2,17*6+2,17*13+0,87*3+1,83+2,87*3+0,87+1,83+1,83)		14,703		
		0,25*2*(0,86*3+0,82*3+0,85*8+0,69*4+0,49*4)		8,28		
		0,25*2*(0,86*9+0,82*9)		7,56		
		0,25*2*(0,87*2+1,81*2+0,77+1,41+1,7+1,81+0,67*2+1,45*2+1,83+1,81+0,56+1,82)		10,655		
		0,25*2*(0,87+1,81+1,16+1,89)		2,865		
		0,25*2*(2,17*6+1,81*6+2,87*2+1,81*2)		16,62		
		0,25*2*(2,17*2+1,81*2+0,85*2+1,81*2+2,17*5+1,81*5+2,87+1,81+1,16+1,89+0,87*2+1,81*2)		23,135		
		0,25*2*(2,87+1,81+1,16+1,89)		3,865		
		0,25*2*(2,17*4+1,81*4+0,87+1,81+1,37+2,05+2,17*5+1,81*5)		20,96		
		0,25*2*(2,17*3+1,81*3+0,87*2+1,81*2+2,87*2+1,81*2+1,37+2,05+1,16+1,89+1,38+1,2)		17,855		
SP	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	335,923	97,00	32 585
		Výkaz výměr: pruh kolem oken - napojení na stávající omítku stěn (u oken s níkou "a" pouze pod parapetem)		-		
		0,3*(2,17*6+2,17*13+0,87*3+1,83+2,87*3+0,87+1,83+1,83)		17,643		
		0,3*2*(0,86*3+0,82*3+0,85*8+0,69*4+0,49*4)		9,936		
		0,3*2*(0,86*9+0,82*9)		9,072		
		0,3*2*(0,87*2+1,81*2+0,77+1,41+1,7+1,81+0,67*2+1,45*2+1,83+1,81+0,56+1,82)		12,786		
		0,3*2*(0,87+1,81+1,16+1,89)		3,438		
		0,3*2*(2,17*6+1,81*6+2,87*2+1,81*2)		19,944		
		0,3*2*(2,17*2+1,81*2+0,85*2+1,81*2+2,17*5+1,81*5+2,87+1,81+1,16+1,89+0,87*2+1,81*2)		27,762		
		0,3*2*(2,87+1,81+1,16+1,89)		4,638		
		0,3*2*(2,17*4+1,81*4+0,87+1,81+1,37+2,05+2,17*5+1,81*5)		25,152		
		0,3*2*(2,17*3+1,81*3+0,87*2+1,81*2+2,87*2+1,81*2+1,37+2,05+1,16+1,89+1,38+1,2)		21,426		
		ostění a nadpraží z XPS		-		
		(0,18+0,05+0,26)*(2,17*6+1,81*6*2+2,17*13+1,81*13*2+0,87*3+1,81*3*2+1,83+1,81*2+2,87*3+1,81*3*2+0,87+1,81*2+1,83+1,81*2+1,83+1,81*2)		80,257		
		0,49*(0,86*3+0,82*3*2+0,85*8+0,69*4*2+0,49*4*2)		11,633		
		0,37*(0,86*9+0,82*9*2)		8,325		
		0,45*(0,87*2+1,81*2*2+0,77+1,41*2+1,7+1,81*2+0,67*2+1,45*2*2+1,83+1,81*2+0,56+1,82*2)		15,606		
		0,41*(0,87+1,81*2+1,16+1,89*2)		3,866		
		0,31*(2,17*6+1,81*6*2+2,87*2+1,81*2*2)		14,793		
		0,26*(2,17*2+1,81*2*2+0,85*2+1,81*2*2+2,17*5+1,81*5*2+2,87+1,81*2+1,16+1,89*2+0,87*2+1,81*2*2)		18,169		
		0,28*(2,87+1,81*2+1,16+1,89*2)		3,2		
		0,24*(2,17*4+1,81*4*2+0,87+1,81*2+1,37+2,05*2+2,17*5+1,81*5*2)		14,897		
		0,25*(2,17*3+1,81*3*2+0,87*2+1,81*2*2+2,87*2+1,81*2*2+1,37+2,05*2+1,16+1,89*2+1,38+1,2*2)		13,38		
SP	612325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	163,0	116,40	18 973

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: na omítkové ostění po výměně plechových parapetů (104-3-9-14)*2 na dozdivané parapety 4+3		- 156,0 -		
SP	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	135,499	194,00	26 287
		Výkaz výměr: vyrovnání osekaného ostění oken OK/7, OK/8, OK14 - pod rám 0,25*(0,86*12+0,82*2*12+0,85*4+0,69*2*4+0,85*4+0,69*2*4) vyrovnaní střední části zalomeného ostění - pod rám 0,26*(2,97*9+1,86*2*9+2,27*42+1,86*2*42+1,93*4+1,86*2*4+1,47*2+2,1*2*2+1,26*4+1,94*2*4+0,97*14+1,86*2*14+0,87+1,46*2+1,8+1,86*2+0,77*2+1,5*2*2+0,86+1,87*2+1,48+1,25*2*2+2,27*3+1,86*2*3) Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou		- 11,96 -		
SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	662,88	14,55	9 645
		Výkaz výměr: 2*(7,78+9,28+8,15+8,19) 2*(2,46+1,6+4,04+1,94+2,43+2,52+1,46+1,46+3,8+3,94+4,1+4,12+3,94)+2*(3,93+4,63+5,65+4,18+2,92+2,92+4,18) 2*(3,8+1,01+0,95+0,9+2,46+2,46+1,55+1,55+3,8+3,94+4,12+2,39+4,1+3,95+4*4+1,58+3,27+4,38+2,98+2,4+2,95+4,38) 2*(3,99+2,98+2,49+2,25+1,46+1,46+3,99+4,1+4,11+2,395+4,1+4,09+4+4+3,84+4,02+1,905+3,2+4,54+3,01+2,48+2,99+4,54) 2*(3,98+2,99+2,5+2,26+1,46+1,46+3,98+4,06+4,55+1,63+4,52+4,03+4*4+1,88+3,17+4,53+2,98+2,48+2,97+4,53) 2*(2,5*2)		66,8 132,44 149,84 151,88 151,92 10,0		
SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	474,19	97,00	45 996
		Výkaz výměr: vnější ostění otvorů - okno x stávající omítka (kámen) 0,75*8+0,59*2*4+0,49*2*4 2,07*36+1,71*2*36+2,77*9+1,71*2*9+1,73*3+1,71*2*3+0,77*12+1,71*2*12+2,07*3+1,71*2*3+1,27*2+1,95*2*2+1,06*4+1,79*2*4+1,28+1,1*2 0,76*12+0,72*2*12 2,07*6+1,71*2*6+1,73+1,71*2+0,77*2+1,71*2*2+0,67+1,31*2+1,6+1,71*2+0,57*2+1,35*2*2+0,46+1,72*2		- 14,64 367,93 -		
SP	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	494,99	24,25	12 004
		Výkaz výměr: (2,14+2*1,775)*42+(2,84+2*1,775)*9+(1,8+2*1,775)*4+(0,84+2*1,775)*14+(0,74+2*1,375)+(1,67+2*1,775)+(0,53+2*1,785)+(2,14+2*1,775)*3 (1,34+2*2,015)*2+(1,13+2*1,855)*4+(0,83+2*0,785)*12+(0,82+2*0,655)*4+(0,64+2*1,415)*2+(1,35+2*1,165)+(0,82+2*0,555)*4		409,23 85,76		
H	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 6 mm/2,4 m	m	519,74	19,40	10 083
		Výkaz výměr: 494,99*1,05		519,74		
SP	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	222,6	67,90	15 115
		Výkaz výměr: XPS tl. 20mm (vnitřní ostění, nadpraží, parapet) š. 180mm; 2*(2,17*6+1,81*6+2,17*13+1,81*13+0,87*3+1,81*3+1,83+1,81+2,87*3+1,81*3+0,87+1,81+1,83+1,81+1,83+1,81)		- 222,6		
SP	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	351,28	67,90	23 852
		Výkaz výměr: XPS tl. 50mm - doplnění prvního odsoků zalomeného ostění (vnitřní ostění, nadpraží, parapet) š. 80-100mm 2*(2,27*13+1,86*13+0,97*3+1,86*3+1,26+1,94+1,47+2,1+2,97*3+1,86*3) 2*(2,27*13+1,86*13+0,97*4+1,86*4+1,26+1,94+1,47+2,1+2,97*3+1,86*3) 2*(1,26+1,94+1,48+1,25)		- -		
SP	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	447,18	97,00	43 376
		Výkaz výměr: XPS tl. 20mm (vnitřní ostění, nadpraží, parapet) š. 490mm; 2*(0,86*3+0,82*3+0,85*8+0,69*4+0,49*4) š. 370mm; 2*(0,86*9+0,82*9) š. 450mm; 2*(0,87*2+1,81*2+0,77+1,41+1,7+1,81+0,67*2+1,45*2+1,83+1,81+0,56+1,82) š. 410mm; 2*(0,87+1,81+1,16+1,89) š. 310mm; 2*(2,17*6+1,81*6+2,87*2+1,81*2) š. 260mm; 2*(2,17*2+1,81*2+0,85*2+1,81*2+2,17*5+1,81*5+2,87+1,81+1,16+1,89+0,87*2+1,81*2) š. 280mm; 2*(2,87+1,81+1,16+1,89) š. 240mm; 2*(2,17*4+1,81*4+0,87+1,81+1,37+2,05+2,17*5+1,81*5) š. 250mm; 2*(2,17*3+1,81*3+0,87*2+1,81*2+2,87*2+1,81*2+1,37+2,05+1,16+1,89+1,38+1,2)		- 33,12 30,24 42,62 11,46 66,48 92,54 15,46 83,84 71,42		
SP	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	57,08	97,00	5 537
		Výkaz výměr: XPS tl. 50mm - doplnění prvního odsoků zalomeného ostění (vnitřní ostění, nadpraží, parapet) š. 260mm 2*(0,97*2+1,86*2+0,87+1,46+1,8+1,86+1,93+1,86+0,77*2+1,5*2+0,66+1,87) š. 250mm 2*(0,97+1,86+1,26+1,94)		- -		
H	28376437	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 20mm	m2	187,255	106,70	19 980
		Výkaz výměr: 0,18*2*(2,17*6+1,81*6+2,17*13+1,81*13+0,87*3+1,81*3+1,83+1,81+2,87*3+1,81*3+0,87+1,81+1,83+1,81+1,83+1,81)*1,05 0,49*2*(0,86*3+0,82*3+0,85*8+0,69*4+0,49*4)*1,05 0,37*2*(0,86*9+0,82*9)*1,05 0,45*2*(0,87*2+1,81*2+0,77+1,41+1,7+1,81+0,67*2+1,45*2+1,83+1,81+0,56+1,82)*1,05 0,41*2*(0,87+1,81+1,16+1,89)*1,05 0,31*2*(2,17*6+1,81*6+2,87*2+1,81*2)*1,05 0,26*2*(2,17*2+1,81*2+0,85*2+1,81*2+2,17*5+1,81*5+2,87+1,81+1,16+1,89+0,87*2+1,81*2)*1,05 0,28*2*(2,87+1,81+1,16+1,89)*1,05 0,24*2*(2,17*4+1,81*4+0,87+1,81+1,37+2,05+2,17*5+1,81*5)*1,05 0,25*2*(2,17*3+1,81*3+0,87*2+1,81*2+2,87*2+1,81*2+1,37+2,05+1,16+1,89+1,38+1,2)*1,05		42,071 17,04 11,748 20,138 4,934 21,639 25,263 4,545 21,128 18,748		
H	28376440	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm	m2	52,341	266,75	13 962
		Výkaz výměr: 0,1*2*(2,27*13+1,86*13+0,97*3+1,86*3+1,26+1,94+1,47+2,1+2,97*3+1,86*3)*1,05 0,1*2*(2,27*13+1,86*13+0,97*4+1,86*4+1,26+1,94+1,47+2,1+2,97*3+1,86*3)*1,05 0,1*2*(1,26+1,94+1,48+1,25)*1,05 0,26*2*(0,97*2+1,86*2+0,87+1,46+1,8+1,86+1,93+1,86+0,77*2+1,5*2+0,66+1,87)*1,05 0,25*2*(0,97+1,86+1,26+1,94)*1,05		17,522 18,117 1,245 12,29 3,166		
SP	623332111	Škrábaná omítka (břizolitová) vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně na omítnutý podklad	m2	6,752	1 164,00	7 859
		Výkaz výměr: po výměně plechových parapetů 0,15*0,15*(4+4)*2 0,2*0,2*(104-3-9-14)*2 na dozdivku parapetů oken OK/14 (v exteriéru) 0,75*0,15*4 na dozdivku parapetů oken OK/7 (v exteriéru)		- 0,36 5,6 -		

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		0,76*0,15*3		0,342		
SP	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zacišťovací lišty	m2	283,839	14,55	4 130
		Výkaz výměr: 2,14*1,775*42+2,84*1,775*9+1,8*1,775*4+0,84*1,775*14+0,74*1,375+1,67*1,775+0,53*1,785+2,14*1,775*3 1,34*2,015*2+1,13*1,855*4+0,83*0,785*12+0,82*0,655*4+0,64*1,415*2+1,35*1,165+0,82*0,555*4		254,883 28,956		
SP	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	60,914	242,50	14 772
		Výkaz výměr: vyrovnání vnitřního parapetu 0,57*0,86*3+0,57*0,85*8 0,45*0,86*9 0,26*(2,97*9+2,27*42+1,93*4+1,47*2+1,26*4+0,97*14+0,87+1,8+0,77*2+0,66+1,48+2,27*3) finální vnitřní parapet - okno OK/7, OK/8, OK/14 0,57*0,83*3+0,57*0,82*8+0,45*0,83*9 vyrovnávka na dozdivky oken OK/14 a OK/7 pod plechový parapet 0,75*0,15*4+0,76*0,15*3		- 5,347 3,483 42,773 - 8,52 -		0,792
		009: Ostatní konstrukce a práce				62 431
SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	635,13	16,49	10 473
		Výkaz výměr: (2,14*42+2,84*9+1,8*4+0,84*14+0,74+1,67+0,53+2,14*3)*3+0,2*2*75*3 (1,34*2+1,13*4+0,83*12+0,82*4+0,64*2+1,35+0,82*4)*3+0,2*2*29*3		521,28 113,85		
SP	952901103	Čištění budov omýtí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	283,839	132,25	37 539
		Výkaz výměr: 2,14*1,775*42+2,84*1,775*9+1,8*1,775*4+0,84*1,775*14+0,74*1,375+1,67*1,775+0,53*1,785+2,14*1,775*3 1,34*2,015*2+1,13*1,855*4+0,83*0,785*12+0,82*0,655*4+0,64*1,415*2+1,35*1,165+0,82*0,555*4		254,883 28,956		
SP	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídél pl do 1 m2	m2	13,154	38,80	510
		Výkaz výměr: 0,86*0,82*12+0,85*0,69*4+0,85*0,69*4		13,154		
SP	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídél pl do 2 m2	m2	31,923	38,80	1 239
		Výkaz výměr: 0,97*1,86*14+0,87*1,46+0,77*1,5*2+0,66*1,87+1,48*1,25		31,923		
SP	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídél pl do 4 m2	m2	33,659	38,80	1 306
		Výkaz výměr: 1,93*1,86*4+1,47*2,1*2+1,26*1,94*4+1,8*1,86		33,659		
SP	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídél pl přes 4 m2	m2	239,717	38,80	9 301
		Výkaz výměr: 2,97*1,86*9+2,27*1,86*42+2,27*1,86*3		239,717		
SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	11,96	97,00	1 160
		Výkaz výměr: OK/7, OK/8, OK/14 0,25*(0,86*12+0,82*2*12+0,85*4+0,69*2*4+0,85*4+0,69*2*4)		- 11,96		
SP	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 100%	m2	5,96	116,40	694
		Výkaz výměr: pro výměnu plechových parapetů v omítkovém ostění (ne v kamenném) 0,15*0,15*(4+4)*2 0,2*0,2*(104-8-3-9-14)*2		- 0,36 5,6		
SP	985111192	Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	17,92	11,64	209
		Výkaz výměr: 11,96+5,96		17,92		
		099: Přesun hmot HSV				27 287
SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	17,73	218,25	3 870
SP	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze skla (okna)	t	16,714	679,00	11 349
SP	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu keramického (beton, cihly, keramika)	t	1,016	776,00	788
SP	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	17,73	145,50	2 580
SP	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	230,49	14,55	3 354
		Výkaz výměr: 13*17,73		230,49		
SP	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	17,73	145,50	2 580
SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	14,264	194,00	2 767
		764: Konstrukce klempířské				71 754
SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	167,89	29,10	4 886
		Výkaz výměr: 2,91*9+2,11*42+1,77*4+1,31*2+1,1*4+0,81*14+0,8*12+0,79*4+0,71+1,64+0,61*2+0,5+1,32+0,79*4+2,11*3		167,89		
SP	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	167,89	106,70	17 914
		Výkaz výměr: 2,91*9+2,11*42+1,77*4+1,31*2+1,1*4+0,81*14+0,8*12+0,79*4+0,71+1,64+0,61*2+0,5+1,32+0,79*4+2,11*3		167,89		
H	55349914	Parapet venkovní hliníkový AOP 30300 š 300 mm	m	167,89	272,65	45 776
		Výkaz výměr: 2,91*9+2,11*42+1,77*4+1,31*2+1,1*4+0,81*14+0,8*12+0,79*4+0,71+1,64+0,61*2+0,5+1,32+0,79*4+2,11*3		167,89		
H	55349949	Koncovka parapetu hliníková pod omítku KHP 30300 š 300 mm	ks	208,0	14,55	3 026
SP	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,469	291,00	136
SP	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,469	33,95	16
		766: Konstrukce truhlářské				1 173 220
SP	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	18,0	19,40	349
		Výkaz výměr: 14+1+2+1		18,0		
SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	66,0	19,40	1 280
		Výkaz výměr: 9+4+2+4+1+1+3		66,0		
SP	766622199	Montáž plastových oken (za mb obvodu prvku)	m	665,1	263,11	174 998
		Výkaz výměr: (2,14+1,775)*2*42+(2,84+1,775)*2*9+(1,8+1,775)*2*4+(0,84+1,775)*2*14+(0,74+1,375)*2+(1,67+1,775)*2+(0,53+1,785)*2+(2,14+1,775)*2*3 (1,34+2,015)*2*2+(1,13+1,855)*2*4+(0,83+0,785)*2*12+(0,82+0,655)*2*4+(0,64+1,415)*2*2+(1,35+1,165)*2+(0,82+0,555)*2*4		552,99 112,11		
SP	766629314	Příplatek k montáži oken zalomené ostění připojovací spára do 15 mm se spárou zalomení do 10 mm	m	665,1	13,16	8 750

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: (2,14+1,775)*2*42+(2,84+1,775)*2*9+(1,8+1,775)*2*4+(0,84+1,775)*2*14+(0,74+1,375)*2+(1,67+1,775)*2+(0,53+1,785)*2+(2,14+1,775)*2*3 (1,34+2,015)*2*2+(1,13+1,855)*2*4+(0,83+0,785)*2*12+(0,82+0,655)*2*4+(0,64+1,415)*2*2+(1,35+1,165)*2+(0,82+0,555)*2*4		552,99 112,11		
H	766-8001	Okno OK/1 (viz výpis prvků)	kus	9,0	15 317,20	137 855
H	766-8002	Okno OK/2 (viz výpis prvků)	kus	42,0	12 445,60	522 715
H	766-8003	Okno OK/3 (viz výpis prvků)	kus	4,0	9 627,20	38 509
H	766-8004	Okno OK/4 (viz výpis prvků)	kus	2,0	7 522,40	15 045
H	766-8005	Okno OK/5 (viz výpis prvků)	kus	4,0	6 866,00	27 464
H	766-8006	Okno OK/6 (viz výpis prvků)	kus	14,0	4 253,60	59 550
H	766-8007	Okno OK/7 (viz výpis prvků)	kus	12,0	2 536,40	30 437
H	766-8008	Okno OK/8 (viz výpis prvků)	kus	4,0	2 371,60	9 486
H	766-8009	Okno OK/9 (viz výpis prvků)	kus	1,0	3 641,60	3 642
H	766-8010	Okno OK/10 (viz výpis prvků)	kus	1,0	9 290,40	9 290
H	766-8011	Okno OK/11 (viz výpis prvků)	kus	2,0	3 214,40	6 429
H	766-8012	Okno OK/12 (viz výpis prvků)	kus	1,0	3 707,60	3 708
H	766-8013	Okno OK/13 (viz výpis prvků)	kus	1,0	4 128,00	4 128
H	766-8014	Okno OK/14 (viz výpis prvků)	kus	4,0	2 268,80	9 075
H	766-8015	Okno OK/15 (viz výpis prvků)	kus	3,0	12 334,67	37 004
SP	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	6,0	97,00	582
		Výkaz výměr: 6		6,0		
SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,0	106,70	213
		Výkaz výměr: 2		2,0		
SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	35,0	116,40	4 074
		Výkaz výměr: 30+3+2		35,0		
SP	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	5,0	126,10	631
		Výkaz výměr: 5		5,0		
SP	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	12,0	97,00	1 164
		Výkaz výměr: 8+1+1+2		12,0		
SP	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	5,0	106,70	534
		Výkaz výměr: 4+1		5,0		
SP	766694123	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	15,0	116,40	1 746
		Výkaz výměr: 12+1+1+1		15,0		
SP	766694124	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	4,0	126,10	504
		Výkaz výměr: 4		4,0		
H	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	168,0	9,70	1 630
H	61144401	parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	59,5	180,42	10 735
		Výkaz výměr: 2,2*18+2,9*3+1,8*3+0,9*4+2,2		59,5		
H	61144402	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30 x 2 x 100 cm	m	38,6	199,82	7 713
		Výkaz výměr: 2,2*12+2,9*2+0,9*2+2,2*1,2*2		38,6		
H	61144403	parapet plastový vnitřní - komůrkový 35 x 2 x 100 cm	m	23,5	219,22	5 152
		Výkaz výměr: 2,2*6+2,9*2+0,9*5		23,5		
H	61144404	parapet plastový vnitřní - komůrkový 40 x 2 x 100 cm	m	29,4	238,62	7 015
		Výkaz výměr: 2,2*6+2,9*2+0,8*2+2,2*1,2*4+0,7*2+1,2		29,4		
H	61144405	parapet plastový vnitřní - komůrkový 50 x 2 x 100 cm	m	6,8	258,02	1 755
		Výkaz výměr: 1,8+0,9*3+1,7+0,6		6,8		
SP	766-9901	D+M dělicí stěna ke středovému sloupku okna OK/1, OK/3, OK/10, OK/15	kus	23,0	1 164,00	26 772
SP	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	10,267	291,00	2 988
SP	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	10,267	29,10	299
		783: Nátěry				19 994
SP	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	75,782	14,55	1 103
		Výkaz výměr: vnější omítkové ostění otvorů - sjednocení po výměně plechových parapetů		-		
		0,15*(0,75*8+0,59*2*4+0,49*2*4)		2,196		
		0,2*(2,07*36+1,71*2*36+2,77*9+1,71*2*9+1,73*3+1,71*2*3+0,77*12+1,71*2*12+2,07*3+1,71*2*3+1,27*2+1,95*2*2+1,06*4+1,79*2*4+1,28+1,1*2)		73,586		
SP	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	75,782	24,25	1 838
		Výkaz výměr: vnější omítkové ostění otvorů - sjednocení po výměně plechových parapetů		-		
		0,15*(0,75*8+0,59*2*4+0,49*2*4)		2,196		
		0,2*(2,07*36+1,71*2*36+2,77*9+1,71*2*9+1,73*3+1,71*2*3+0,77*12+1,71*2*12+2,07*3+1,71*2*3+1,27*2+1,95*2*2+1,06*4+1,79*2*4+1,28+1,1*2)		73,586		
SP	783823185	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5	m2	75,782	31,04	2 352
		Výkaz výměr: vnější omítkové ostění otvorů - sjednocení po výměně plechových parapetů		-		
		0,15*(0,75*8+0,59*2*4+0,49*2*4)		2,196		
		0,2*(2,07*36+1,71*2*36+2,77*9+1,71*2*9+1,73*3+1,71*2*3+0,77*12+1,71*2*12+2,07*3+1,71*2*3+1,27*2+1,95*2*2+1,06*4+1,79*2*4+1,28+1,1*2)		73,586		
SP	783827485	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5	m2	75,782	194,00	14 702
		Výkaz výměr: vnější omítkové ostění otvorů - sjednocení po výměně plechových parapetů		-		
		0,15*(0,75*8+0,59*2*4+0,49*2*4)		2,196		

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		0,2*(2,07*36+1,71*2*36+2,77*9+1,71*2*9+1,73*3+1,71*2*3+0,77*12+1,71*2*12+2,07*3+1,71*2*3+1,27*2+1,95*2*2+1,06*4+1,79*2*4+1,28+1,1*2)		73,586		
SP	784121001	784: Malby Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	118,484	33,95	77 169 4 023
		Výkaz výměr: pruh kolem oken - napojení na stávající omítku stěn (u oken "n" pouze pod parapetem)		-		
		0,15*(2,17*6+2,17*13+0,87*3+1,83+2,87*3+0,87+1,83+1,83)		8,822		
		0,15*2*(0,86*3+0,82*3+0,85*8+0,69*4+0,49*4)		4,968		
		0,15*2*(0,86*9+0,82*9)		4,536		
		0,15*2*(0,87*2+1,81*2+0,77+1,41+1,7+1,81+0,67*2+1,45*2+1,83+1,81+0,56+1,82)		6,393		
		0,15*2*(0,87+1,81+1,16+1,89)		1,719		
		0,15*2*(2,17*6+1,81*6+2,87*2+1,81*2)		9,972		
		0,15*2*(2,17*2+1,81*2+0,85*2+1,81*2+2,17*5+1,81*5+2,87+1,81+1,16+1,89+0,87*2+1,81*2)		13,881		
		0,15*2*(2,87+1,81+1,16+1,89)		2,319		
		0,15*2*(2,17*4+1,81*4+0,87+1,81+1,37+2,05+2,17*5+1,81*5)		12,576		
		0,15*2*(2,17*3+1,81*3+0,87*2+1,81*2+2,87*2+1,81*2+1,37+2,05+1,16+1,89+1,38+1,2)		10,713		
		0,26*(2,17*6+1,81*6*2+2,17*13+1,81*13*2+0,87*3+1,81*3*2+1,83+1,81*2+2,87*3+1,81*3*2+0,87+1,81*2+1,83+1,81*2+1,83+1,81*2)		42,585		
SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	861,313	24,25	20 887
		Výkaz výměr: stěny s okny		-		
		2,34*(7,78+9,28+8,15+8,19)		78,156		
		3*(2,46+1,6+4,04+1,94+2,43+2,52+1,46+1,46+3,8+3,94+4,1+4,12+3,94)+2,34*(3,93+4,63+5,65+4,18+2,92+2,92+4,18)		179,909		
		3*(3,8+1,01+0,95+0,9+2,46+2,46+1,55+1,55+3,8+3,94+4,12+2,39+4,1+3,95+4*4+1,58+3,27+4,38+2,98+2,4+2,95+4,38)		224,76		
		3*(3,99+2,98+2,49+2,25+1,46+1,46+3,99+4,1+4,11+2,395+4,1+4,09+4+4+3,84+4,02+1,905+3,2+4,54+3,01+2,48+2,99+4,54)		227,82		
		3*(3,98+2,99+2,5+2,26+1,46+1,46+3,98+4,06+4,55+1,63+4,52+4,03+4*4+1,88+3,17+4,53+2,98+2,48+2,97+4,53)		227,88		
		4,5*(2,5*2)		22,5		
		odečet oken: -283,839		-283,839		
		ostění a nadpraží oken		-		
		(0,18+0,05+0,26)*(2,17*6+1,81*6*2+2,17*13+1,81*13*2+0,87*3+1,81*3*2+1,83+1,81*2+2,87*3+1,81*3*2+0,87+1,81*2+1,83+1,81*2+1,83+1,81*2)		80,257		
		0,49*(0,86*3+0,82*3*2+0,85*8+0,69*4*2+0,49*4*2)		11,633		
		0,37*(0,86*9+0,82*9*2)		8,325		
		0,45*(0,87*2+1,81*2*2+0,77+1,41*2+1,7+1,81*2+0,67*2+1,45*2*2+1,83+1,81*2+0,56+1,82*2)		15,606		
		0,41*(0,87+1,81*2+1,16+1,89*2)		3,866		
		0,31*(2,17*6+1,81*6*2+2,87*2+1,81*2*2)		14,793		
		0,26*(2,17*2+1,81*2*2+0,85*2+1,81*2*2+2,17*5+1,81*5*2+2,87+1,81*2+1,16+1,89*2+0,87*2+1,81*2*2)		18,169		
		0,28*(2,87+1,81*2+1,16+1,89*2)		3,2		
		0,24*(2,17*4+1,81*4*2+0,87+1,81*2+1,37+2,05*2+2,17*5+1,81*5*2)		14,897		
		0,25*(2,17*3+1,81*3*2+0,87*2+1,81*2*2+2,87*2+1,81*2*2+1,37+2,05*2+1,16+1,89*2+1,38+1,2*2)		13,38		
SP	784221011	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 197,236	43,65	52 259
		Výkaz výměr: stěny s okny		-		
		2,34*(7,78+9,28+8,15+8,19)		78,156		
		3*(2,46+1,6+4,04+1,94+2,43+2,52+1,46+1,46+3,8+3,94+4,1+4,12+3,94)+2,34*(3,93+4,63+5,65+4,18+2,92+2,92+4,18)		179,909		
		3*(3,8+1,01+0,95+0,9+2,46+2,46+1,55+1,55+3,8+3,94+4,12+2,39+4,1+3,95+4*4+1,58+3,27+4,38+2,98+2,4+2,95+4,38)		224,76		
		3*(3,99+2,98+2,49+2,25+1,46+1,46+3,99+4,1+4,11+2,395+4,1+4,09+4+4+3,84+4,02+1,905+3,2+4,54+3,01+2,48+2,99+4,54)		227,82		
		3*(3,98+2,99+2,5+2,26+1,46+1,46+3,98+4,06+4,55+1,63+4,52+4,03+4*4+1,88+3,17+4,53+2,98+2,48+2,97+4,53)		227,88		
		4,5*(2,5*2)		22,5		
		odečet oken: -283,839		-283,839		
		ostění a nadpraží oken		-		
		(0,18+0,05+0,26)*(2,17*6+1,81*6*2+2,17*13+1,81*13*2+0,87*3+1,81*3*2+1,83+1,81*2+2,87*3+1,81*3*2+0,87+1,81*2+1,83+1,81*2+1,83+1,81*2)		80,257		
		0,49*(0,86*3+0,82*3*2+0,85*8+0,69*4*2+0,49*4*2)		11,633		
		0,37*(0,86*9+0,82*9*2)		8,325		
		0,45*(0,87*2+1,81*2*2+0,77+1,41*2+1,7+1,81*2+0,67*2+1,45*2*2+1,83+1,81*2+0,56+1,82*2)		15,606		
		0,41*(0,87+1,81*2+1,16+1,89*2)		3,866		
		0,31*(2,17*6+1,81*6*2+2,87*2+1,81*2*2)		14,793		
		0,26*(2,17*2+1,81*2*2+0,85*2+1,81*2*2+2,17*5+1,81*5*2+2,87+1,81*2+1,16+1,89*2+0,87*2+1,81*2*2)		18,169		
		0,28*(2,87+1,81*2+1,16+1,89*2)		3,2		
		0,24*(2,17*4+1,81*4*2+0,87+1,81*2+1,37+2,05*2+2,17*5+1,81*5*2)		14,897		
		0,25*(2,17*3+1,81*3*2+0,87*2+1,81*2*2+2,87*2+1,81*2*2+1,37+2,05*2+1,16+1,89*2+1,38+1,2*2)		13,38		
		druhý nátěr na nové omítky		-		
		335,923		335,923		
SP	786624111	786: Čalounické úpravy Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	140,697	213,93	77 292 30 100
		Výkaz výměr: 0,52*0,67*6*42		87,797		
		0,65*0,67*4*9+0,82*0,67*2*9		25,567		
		0,61*0,67*2*4+0,72*0,67*2*4		7,129		
		0,61*0,67*2*14		11,444		
		0,51*0,47*2		0,479		
		0,56*0,67*2+0,64*0,67*2		1,608		
		0,3*0,67*2		0,402		
		0,52*0,67*6*3		6,271		
H	786-01	interiérová lamelová hliníková horizontální bílá žaluzie s ovládáním řetízku	m2	140,697	335,41	47 192
ON	090001000	V09: Ostatní náklady Ostatní náklady (zařízení staveniště, mimostaveništní doprava, ...)	kpl	1,0	8 947,34	8 947 8 947