

Smlouva o dílo

Brno – oprava podlahy kanceláře a chodby

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

sp. zn. Pr 287

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

k podpisu smlouvy je oprávněn: 

a

ZHOTOVITEL

DOBEŠ-STAVBY s.r.o.



sídlem Drysice 109, 683 21 Pustiměř

IČO: 292 27 682

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. C 67063

zastoupena 

Předmět díla:	Oprava podlahy kanceláře č.19 a chodby v Budově „B“, dle rozpočtu – příloha č.1
Termín plnění:	Do 30. 4. 2020. Dřívější plnění je možné.
Místo plnění:	Areál objednatele – Budova „B“, Ořechovská 541/35, 619 00, Brno
Cena díla:	88 344,15 bez DPH, dle rozpočtu viz příloha č. 1 Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla.
Způsob úhrady:	na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.
Adresa pro zaslání faktury:	elektronicky na e-mailovou adresu: 
Způsob předání a převzetí díla:	oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.
Záruka za jakost:	Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 36 měsíců od jeho předání na základě předávacího protokolu.
Kontaktní osoba objednatele:	
Kontaktní osoba zhotovitele:	

Číslo smlouvy objednatele: 273/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet.


i. V Brně, dne 13. 3. 2020
12. 3. 2020

Ve Vyškově dne



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

a.



DOBEŠ-STAVBY s.r.o.