

REKAPITULACE STAVBY

Kód: POSP470-2019
Stavba: Šternberk- oprava MK ul.Opavská

KSO: 822 23
Místo: Šternberk
CZ-CPV: 45233142-6

CC-CZ: 21111
Datum: 06.02.2020
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Město Šternberk

IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
ing. Petr Doležel

IČ: 45186677
DIČ: CZ6008091309

Zpracovatel:
ing.Pospíšil Michal CU 2019/1

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **2 419 000,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 419 000,00	507 990,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **2 926 990,00**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: POSP470-2019

Stavba: Šternberk- oprava MK ul.Opavská

Místo: Šternberk

Datum: 06.02.2020

Zadavatel: Město Šternberk

Projektant: ing. Petr Doležel

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA

Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal CU
2019/1

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 419 000,00 **2 926 990,00**

1	Komunikace	2 296 000,00	2 778 160,00
1-1	Komunikace-soupis prací	2 296 000,00	2 778 160,00
2	VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	123 000,00	148 830,00
2	VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00
2-1	VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací	123 000,00	148 830,00