



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 343/20/KSUS/KLP/SED
vyřizuje: Karel Sedláček
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 449/05

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 16. 3. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-743/00066001/2020

Název: CMS Rakovník, běžná údržba (16.3. - 31.3.2020)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vyspr.- asfalt.směsí za studena	t (tuna)	5,00	101 329,82
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	56,00	24 023,64
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	30,00	10 606,50
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	30,00	11 316,53
Rigoly-čišt.nánosu tl.10cm-ruč	bm (běžný metr)	430,00	15 582,99
Doprava a popl.za skládkování	t (tuna)	3,00	1 109,44
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	308,00	157 185,25
Použití vysokozdvížné plošiny	hod (hodina)	70,00	71 966,21
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	84,00	34 792,39
Řízení provozu	hod (hodina)	168,00	72 070,90

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 413 209,60

Celková částka s DPH: 499 983,67

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Rakovník, běžná údržba (16.3.- 31.3.2020)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Karel Sedláček
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21713	Vyspr.- asfalt.směsí za studena	II. III. třídy	t (tuna)	5,00	16 748,73 Kč	83 743,65 Kč	101 329,82 Kč	31. 3. 2020
21799	Řízení provozu a dozor	II. a III. třídy	hod (hodina)	56,00	354,54 Kč	19 854,24 Kč	24 023,64 Kč	31. 3. 2020
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II. a III. třídy	ks (kus)	30,00	292,19 Kč	8 765,70 Kč	10 606,50 Kč	31. 3. 2020
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	II. a III. třídy	hod (hodina)	30,00	311,75 Kč	9 352,50 Kč	11 316,53 Kč	31. 3. 2020
53121	Rigoly-čišt.nánosu tl.10cm-ruč	II/201 - Křivoklát pod hradem	bm (běžný metr)	430,00	29,95 Kč	12 878,50 Kč	15 582,99 Kč	31. 3. 2020
51398	Doprava a popl.za skládkování	II/201 - Křivoklát pod hradem	t (tuna)	3,00	305,63 Kč	916,89 Kč	1 109,44 Kč	31. 3. 2020
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	II/233 Lapák - Pavlíkov.	ks (kus)	308,00	421,77 Kč	129 905,16 Kč	157 185,25 Kč	31. 3. 2020
82397	Použití vysoko zdvižné plošiny	II/233 Lapák - Pavlíkov.	hod (hodina)	70,00	849,66 Kč	59 476,20 Kč	71 966,21 Kč	31. 3. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	II/233 Lapák - Pavlíkov.	hod (hodina)	84,00	342,31 Kč	28 754,04 Kč	34 792,39 Kč	31. 3. 2020
81099	Řízení provozu	II/233 Lapák - Pavlíkov.	hod (hodina)	168,00	354,54 Kč	59 562,72 Kč	72 070,90 Kč	31. 3. 2020