
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace
uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

číslo smlouvy u objednatele: 2020000515 
číslo smlouvy u zhotovitele:

1.1.
1. Smluvní strany

Objednatel: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČO: 00244732
DIČ: CZ 00244732 (je plátcem DPH)
zastoupený: Ing. Davidem Štojdlem, vedoucím odboru školství a tělovýchovy,

na základě plné moci 
kontaktní osoba: Mgr. Josef Kropík 

tel.: 386801505
e-mail: KropikJ@c-budejovice.cz 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice 
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel: Herna CB s.r.o
sídlo; Budějovická 467, 389 01 Vodňany
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

oddíl C, vložka 28114
IČO: 07562501
DIČ: CZ07562501
zastoupen: Helenou Matějčkovou
kontaktní údaje: tel:

e-mail: hemacb@email.cz 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu; 115-8170030217/0100

2. Předmět smlouvy
2.1. Vymezení pojmů:

2.1.1. objednatelem dle této smlouvy je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na 
plnění veřejné zakázky;

2.1.2. zhotovitel dle této smlouvy je dodavatel (účastník) po uzavření této smlouvy na plnění 
veřejné zakázky;

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo - zhotovení 
projektové dokumentace označené objednatelem jako

Workoutové hřiště v Českých Budějovicích - projektová dokumentace 
a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za 
podmínek uvedených v této smlouvě.
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle požadavků sjednaných v této smlouvě a v rozsahu a 
formě uvedeném v čl. 2.2 až 2.8. této smlouvy.

2.3. Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci (dále jen PD) ve stupni dokumentace 
pro provedení stavby (dále jen DPS).
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2.4. Součástí provedení díla je zabezpečení vstupních podkladů (geodetické zaměření zájmového 
území), zajištění vydání příslušných rozhodnutí pro realizaci stavby (územní rozhodnutí - dále jen 
ÚR, stavební povolení - dále jen SP) a výkon autorského dozoru projektanta.
Geodetická zaměření dotčeného prostoru pro budoucí staveniště a okolí musí být předána 
objednateli v počtu dvou (2) výtisků (lx originál a lx kopie) a jednoho (1) nosiče CD.
Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby bude provedena, tedy dokončena 
a předána zhotovitelem objednateli na základě Protokolu o předání a převzetí díla, v počtu čtyř 
(4) výtisků (z toho budou tři výtisky kompletně autorizovány) a jednoho (1) vyhotovení na nosiči 
CD ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG, rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr ve formátu Excel (xlsx) a textové části PD ve formátu WORD. 
Položkový rozpočet musí být zhotovitelem dodán v tištěné formě, potvrzený odpovědným 
projektantem. Zhotovitel je povinen rovněž zpracovat a dodat objednateli zvlášť elektronický 
formát rozpočtu zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb,

2.5. Další požadavky na obsah a zpracovaní projektové dokumentace.
Projektová dokumentace:
2.5.1. musí splňovat obsahové náležitosti stanovené právními předpisy a podmínky pro 

projektovou činnost ve výstavbě, zejména obsahové náležitosti a podmínky stanovené 
v § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

2.5.2. musí splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcími předpisy, především 
vyhláškou MPMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního 
opatření a stavebního řádu, v platném znění, a MPMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění, zejména jejích příloh;

2.5.3. musí splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, v platném znění;

2.5.4. stavební objekty a strojní zařízení (provozní soubory) musí být zařazeny rovněž ke kódům 
kategorizace do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace stavebních děl „CZ- 
CC" a Klasifikace produkce „CZ-CPA".

2.6. Další požadavky na inženýrskou činnost:
Zhotovitel je povinen zajistit i inženýrskou činnost (dále „IČ"), tj. zajištění všech potřebných 
dokladů pro,podání žádostí o vydání potřebných rozhodnutí a získání pravomocných rozhodnutí 
a majetkoprávního vypořádání (popř. ÚR, SP, ohlášení).

2.7. Další požadavky na autorský dozor:
Součástí díla dle této smlouvy je i provedení autorského dozoru projektanta, který bude 
uplatněn pouze v případě, že stavba (pro kterou se PD dle této smlouvy zhotovuje) bude 
objednatelem realizovaná. Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ukládá podle § 152 odstavce 
4 stavebníkovi, který financuje stavbu z veřejného rozpočtu povinnost zajistit autorský dozor na 
provádění stavby. Autorský dozor projektanta (zhotovitele) bude vykonáván průběžně po celou 
dobu stavby, pro kterou se PD dle této smlouvy vyhotovuje a v potřebném rozsahu v závislosti 
na průběhu výstavby a postupu stavebních činností v předpokládaném rozsahu max. 5 hodin 
návštěv stavby celkem. Specifikace rozsahu a způsobu provádění autorského dozoruje uvedena 
v Příloze č. 1. k této smlouvě.

2.8. Zhotovitel je dále povinen
2.8.1. do 7 kalendářních dnů od zahájení prací na díle dle bodu 3.1.1. této smlouvy v sídle 

objednatele svolat a účastnit se vstupního výrobního výboru za účasti zástupců 
objednatele a zhotovitele, za účelem upřesnění předmětu díla při zahájení 
projektových prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě potřeby nebo na 
výzvu objednatele je zhotovitel povinen svolat výrobní výbory i ve stadiu 
rozpracovanosti díla dle této smlouvy,

2.8.2. poskytnout objednateli kontrolní vyhotovení projektové dokumentace stupně DPS, 
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to před 
odevzdáním konečného znění PD, k připomínkování objednatele. Objednatel sdělí
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zhotoviteli své připomínky ke kontrolní dokumentaci dle předchozí věty, nejpozději do 
5 kalendářních dnů od poskytnutí kontrolní dokumentace; zhotovitel je povinen 
připomínky obdržené od objednatele zapracovat do konečné verze projektové 
dokumentace, kterou odevzdá ve lhůtě dle bodu 3.1.3. této smlouvy.

2.9. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedených požadavků 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno.

2.10. Na plnění této veřejné zakázky se bude jako projektant podílet Ing. Zdeněk Švancar.
2.11. Výměna projektanta podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Navrhovanou

změnu projektanta oznámí písemně zhotovitel objednateli. Objednatel se zavazuje vyslovit svůj 
souhlas nebo odůvodněný nesouhlas na tento návrh zhotovitele do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení. Bez předem daného písemného souhlasu není zhotovitel oprávněn změnu projektanta
provést.

3. Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje

3.1.1. zahájit práce na díle: do 3 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy

3.1.2. předložit objednateli k připomínkování kontrolní vyhotovení DPS včetně soupisu prací
a dodávek s výkazem výměr:

do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy

3.1.3. zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli kompletní dílo:
do 30. 6. 2020

3.1.4. vykonávat autorský dozor projektanta dle bodu 2.7. této smlouvy.
3.2. U činností, u kterých vznikne potřeba součinnosti objednatele při plnění díla dle této smlouvy, 

je objednatel povinen tuto součinnost zhotoviteli poskytnout bez zbytečného odkladu po 
obdržení výzvy k poskytnutí konkrétní součinnosti. Po dobu prokazatelného prodlení 
objednatele s poskytnutím zhotovitelem oprávněně vyžadované součinnosti, není zhotovitel 
v prodlení se splněním povinnosti dle této smlouvy. V rámci poskytnutí součinnosti se zhotovitel 
zavazuje rovněž poskytovat objednateli součinnost při plnění povinnosti objednatele dle ust. 
§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zadavatele 
veřejné zakázky na stavební práce, pro kterou je dílo dle této smlouvy vyhotovováno, a to ve 
smyslu předání odpovědi na dotazy vztahující se ke zpracované projektové dokumentaci (dílu 
dle této smlouvy) uchazeče v tomto zadávacím řízení, a to ve lhůtě 24 hodin od okamžiku, kdy 
zhotovitel tento dotaz od objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, přijme.

3.3. Zhotovitel je ve smyslu § 2590 občanského zákoníku, oprávněn splnit dílo i před sjednanou 
dobou.

4. Způsob a místo předání díla
4.1. Dílo je považováno za řádně provedené jeho úplným dokončením a předáním objednateli dle 

podmínek této smlouvy. Dílo musí být objednateli předáno na základě Zápisu o předání 
a převzetí díla dle specifikace (rozsahu a kvality) uvedené v čl. 2, a ve lhůtách uvedených v bodě 
3.1. této smlouvy. V tomto Zápise o předání a převzetí díla zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně 
dokončeno a objednatel prohlásí, že dílo bez vad a nedodělků přejímá. Zápis o předání a převzetí 
díla je součástí řádného provedení díla. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže 
při předání a převzetí byly zjištěny vady a nedodělky, bránící řádnému užití díla v rozsahu a účelu 
stanoveném touto smlouvou. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně 
minimálně tři (3) pracovní dny předem.

4.2. Podmínky uvedené v čl. 4.1 této smlouvy platí i pro případné Dílčí předávací protokoly pro 
případ, že dílo dle této smlouvy bude předáváno po částech. V takovém případě platí, že
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zhotovitel je povinen dílo předat pouze po částech, jak jsou blíže popsány v bodě 3.1., jinak 
objednatel není povinen části díla převzít,

4.3. V případě, že objednatel při převzetí díla (jeho částí dle bodu 4.2. této smlouvy) zjistí ojedinělé 
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v užití díla v rozsahu 
účelu, pro který je dílo vyhotovováno, určí objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich 
odstranění. Uvedená lhůta však nesmí být delší než 15 kalendářních dnů.

5. Cena za dílo
5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši:

Cena za PD 45.000,00 Kč bez DPH
Cena za autorský dozor (v rozsahu 5 hodin) 2.500,00 Kč bez DPH

(tj. za 1 hod výkonu autorského dozoru 500,00 Kč bez DPH) 
Celková cena díla činí 47.500,00 Kč bez DPH
(slovy čtyřicetsedmtisícpátset korun českých)
Každý výkon autorského dozoru provedený v souladu s podmínkami této smlouvy musí být 
uveden ve stavebním deníku stavby a podepsán zhotovitelem (dle této smlouvy) a zástupcem 
objednatele s přesným uvedením časové přítomnosti projektanta, vykonávajícího autorský 
dozor dle podmínek této smlouvy.

5.2. DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými 
v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele spojené s provedením díla dle této smlouvy, zejména náklady na materiál, 
pracovní síly, dopravu, administrativu, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli 
v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných právních předpisů v souvislosti 
s prováděním díla.

5.4. Ke změně celkové ceny může dojít pouze v případě, kdy
5.4.1. objednatel požaduje dodatečné stavební práce, činnosti či dodávky, které nejsou 

zahrnuty v předmětu Smlouvy, pokud jsou nezbytné a změna zhotovitele není možná 
z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže 
anebo výrazné zvýšení nákladů a jejich hodnota nepřekračuje stanovený limit zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ");

5.4.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací, činností či dodávek z předmětu 
smlouvy, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl 
předpokládat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto 
změn nepřekročí ZZVZ stanovený limit;

5.4.3. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvními stranami 
známé, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na celkovou cenu

5.4.4. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
5.5. Postup při předpokládaných změnách celkové ceny

5.5.1. vyskytne-li se v průběhu realizace nutnost provedení dalších prací, činností nebo 
dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtuje zhotovitel povinen nejpozději 
do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto změn, informovat o této skutečnosti 
objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové 
práce, činnosti či dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle 
charakteru a nacenění, bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek 
k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel 
nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská 
písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce činnosti nebo 
dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení 
a objednatel nemá povinnost tyto práce, činnosti a dodávky zhotoviteli zaplatit.
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5.5.2. ustanovení bodu 5.5.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu realizace ukáže nutnost 
vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu 
nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu prací a dodávek, když tato 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat 
a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

6. Platební podmínky
6.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla (projektové dokumentace) podle čl. 5 jednorázově 

bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, a to až po úplném dokončení a předání 
díla objednateli bez vad a nedodělků, které pověření zástupci obou smluvních stran písemně 
potvrdí v zápisu o předání a převzetí díla.

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za skutečně provedený autorský dozor po jeho úplném 
dokončení a to jednorázově bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele

6.3. Podkladem pro zaplacení ceny díla je faktura, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli do 
15 kalendářních dnů od splnění podmínky v souladu s bodem 6.1. nebo 6.2. tohoto článku. 
Zhotovitele vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných 
právních předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode 
dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

6.4. V případě, že daňový doklad (faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí 
faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly 
provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto 
vady upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. 
V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne 
plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. 
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena 
je považována za uhrazenou dnem odepsání platby z účtu objednatele.

6.5. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na plnění díla žádné zálohy.

7. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta
7.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po 60 měsíců ode 
dne převzetí díla objednatelem dle podmínek uvedených v této smlouvě. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.

7.2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné a bude možné 
podle něj vlastní stavbu řádně realizovat. V případě, že dodané dílo dle této smlouvy bude vadné 
nebo bude neúplné, zavazuje se zhotovitel neprodleně a bezplatně tuto vadu odstranit a uhradit 
objednateli veškerou škodu, která mu vadným plněním vznikla (prokazatelné vícenáklady 
stavby, škoda).

7.3. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, zjevné, skryté, technické i právní, které má dílo v době 
jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v čl. 
7.1 této smlouvy. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost (jak dokumentace, tak výkazu výměr, 
např. chybějící nebo nesprávné položky mající za následek finanční nárůst nákladů při realizaci 
stavby).

7.4. Odstranění případných vad PD musí být zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách 
písemně sjednaných mezi smluvními stranami při objednatelem provedeného uplatnění vady 
díla v záruční době (Zápis o uplatnění vad v záruční době), a to na vlastní náklad zhotovitele, 
s tím, že pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní ve sjednané lhůtě, má objednatel právo 
zadat toto odstranění vady díla třetí osobě a zhotovitel je povinen takto vynaložené náklady 
objednateli uhradit do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování objednatele. Nebude-li mezi 
účastníky písemně sjednána lhůta k odstranění vytknuté vady, platí lhůta v délce
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15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace (Oznámení objednatele o vadách v záruční 
době). Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty nebo 
náhradu škody podle obecných právních předpisů.

7.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za 
škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s limitem pojistného plnění 
minimálně ve výši min. 200.000,-Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy 
a práv a povinností z ní vyplývajících, udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti 
a účinnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění 
této své povinnosti doložit.

7.6. Sankční ujednání:
7.6.1. v případě, že zhotovitel bude v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 3.1. této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, bez 
DPH, s jehož plněním je zhotovitel v prodlení (dle bodu 3.1.1 až 3.1.4.), to za každý, 
i jen započatý, den tohoto prodlení.

7.6.2. v případě, že bude zhotovitel v prodlení se lhůtou pro odstranění vad a nedodělků díla 
uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle bodu 4.3. Smlouvy je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý, i jen 
započatý, započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu

7.6.3. v případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou pro odstranění vad uplatněných 
objednatelem v záruční době dle bodu 7.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení a každou jednotlivou vadu.

7.6.4. v případě prodlení objednatele s úhradou již odsouhlasených faktur, může zhotovitel 
uplatnit vůči objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý, 
i jen započatý, den prodlení.

7.7. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, 
která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že převyšuje 
sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal 
do prodlení z důvodů spočívajících na straně objednatele (neposkytnutí oprávněně vyžadované 
součinnosti apod.)

7.8. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů 
ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

7.9. V případě, že objednatel při kontrole PD a oceněného soupisu stavebních prací s výkazem 
výměr, zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných 
jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradil objednateli náklady 
prokazatelně vynaložené objednatelem na porovnání zhotovitelem vytvořené PD a soupisu 
stavebních prací s výkazem výměr.

8. Ukončení smluvního vztahu
8.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde 

k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení 
smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která dle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Zhotovitelovy závazky za jakost, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení 
od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.

8.2. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí více, než-li 15 denní prodlení smluvních strany 
s plněním svých povinností dle podmínek této smlouvy;

8.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné 
porušení povinností zhotovitele v případě, že
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8.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji

8.3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení

8.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené 
v bodech 8.3.1., 8.3.2. nebo 8.3.3 nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká podstatného 
zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by mohly mít, 
i jednotlivě, negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.
Oznámením dle tohoto bodu článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé 
smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy 
se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla 
dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy nebo 
obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo 
nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím 
vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

8.4. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu vypovědět. 
Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíce, 
ve kterém zhotovitel prokazatelně obdržel výpověď objednatele. Od účinnosti výpovědi je 
zhotovitel povinen nepokračovat ve výkonu činnosti dle podmínek této smlouvy.

9. Další ujednání smluvních stran
9.1. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí a dodržovat veškeré 

své povinnosti stanovené touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

9.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody, stejně jako riziko ztráty či poškození předmětu díla, přechází 
na objednatele okamžikem předáním díla.

9.3. Případné dotazy vzniklé v průběhu zhotovení díla bude zhotovitel řešit s kontaktní osobou 
objednatele (uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy).

9.4. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele, nebude poskytovat třetím 
osobám informace o provádění díla, pokud tyto osoby nemají na poskytnutí těchto informací 
právní nárok (kontrolní orgány apod.). Oceněný soupis prací je objednatelem považován 
za důvěrný a zhotovitel nesmí poskytnout žádné informace z tohoto dokumentu třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

10. Licenční a autorská ujednání
10.1 Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem 

této smlouvy.
10.2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít 

(licenci). Licence je poskytována jako:
a) výhradní,
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
c) pro území všech zemí světa (celosvětově),
d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
e) s právem dalšího postoupení získaného práva Či udělení podlicence třetím osobám. 

O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.
10.3. Objednatel není povinen licenci využít.
10.4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.

7



10.5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 
způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:
a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových 

dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy,
b) v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené 

dle této smlouvy.
10.6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, sjakýmikoli 

úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, sjeho spojením 
s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas 
k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným 
dílem a zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli 
bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových 
práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení 
shora uvedených práv třetí osobě.

10.8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční 
nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této 
smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití 
licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se 
výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro 
dosažení takového zisku.

10.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na 
překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

10.10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne 
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu 
práv objednatele podle této smlouvy.

10.11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv 
smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, 
že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její 
odpovídající část.

10.12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění 
díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle bodu 11.6. podléhá-li uveřejnění v tomto 
registru, jinak dnem jejího uzavření.

11.2. Právní vztahy touto smlouvu neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, 
zejména občanským zákoníkem a ZZVZ. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní 
příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy 
je soud příslušný dle sídla objednatele.

11.3. Smluvní strany za účelem doručování uvedly své kontaktní údaje v bodě 1.1. a 1.2. této smlouvy. 
Smluvní strany zároveň prohlašují, že bezodkladně oznámí druhé smluvní straně změnu 
jakéhokoliv kontaktního údaje uvedeného v bodě 1.1. či 1.2. nebo změnu pověření kontaktních 
osob. Tyto změny nepodléhají schválení druhé smluvní straně a nepovažují se za změnu smlouvy. 
Smluvní strany jsou povinny doručovat veškeré dokumenty prokazatelnou formou, tj. 
prostřednictvím České pošty a.s. nebo jiného subjektu, disponujícího oprávněním k poskytování 
poštovních služeb nebo osobně na adresu sídla druhé smluvní strany, a pokud takové místo 
smluvní strana zřídila, na místo určené v tomto sídle k předávání doručovaných dokumentů 
(Podatelna)
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11.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel také 2 vyhotovení.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

11.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle 
tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní 
strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění 
této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění 
ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách 
města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto 
smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový 
postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle 
předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy 
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle 
tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž 
prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

11.7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu 
a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran podpisy.

11.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru

V Českých Budějovicích dne 1 7.-03- 2020 V Českých Budějovicích dne 1 7 -03- 2020

za objednatele za zhotovitele

vedoucí

magistrát mésta

Ing. David Štojdl 

Jboru školství a tělovýchovy

€1 sJ
projekce - inženýrská činnost - technická |)oitk>c
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Příloha č. 1
Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru

I. Zhotovitel je povinen v rámci výkonu autorského dozoru vykonávat zejména tyto činnosti:
• účastnit se na předání staveniště zhotoviteli (staveniště předává investor), kontrolovat, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 
vypracována projektová dokumentace,

• účastnit se všech kontrolních dnů stavby a spolupracovat s ostatními subjekty (tj. koordinátorem 
BOZP, technickým dozorem stavebníka, zástupcem investora, stavbyvedoucím zhotovitele 
stavby apod.) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě, sledovat z technického 
hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací,

• sledovat a kontrolovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním 
povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení 
stanovena jako závazná,

• poskytovat vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo 
dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňovat na potřebu řešení koordinačních 
vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod.,

• dle pokynů investora (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje návrhy zhotovitele na 
změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, ve svých vyjádřeních má na 
zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů stavby, podobně se vyjadřuje k požadavkům 
na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci,

• účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se stavebníkem při 
získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou; na výzvu investora se účastní 
případných komplexních zkoušek a zkušebního provozu,

• poskytovat součinnost při odstraňování vad a nedodělků a reklamačních řízeních,
• provádět kontroly stavebního deníku a pořizovat do něj zápisy.

II. V rámci kontroly realizace stavby s PD provádí zejména
• soulad realizace stavby s vydanými správními rozhodnutími
• soulad realizace stavby s PD z hlediska autorského
• soulad realizace stavby se zadávací dokumentací a smlouvou o dílo
• vydává stanoviska k materiálům a výrobkům vzhledem k srovnávacím standardům

III. Zvláštní výkony (nadstandardní činnost)
Řešení odchylek stavby - změny stavby
• jednání o změnách vyvolaných investorem nebo zhotovitelem
• vypracování alternativních řešení - technických, dispozičních, detailů a provedení
• analýza důsledku změn
• vyhodnocení dopadů doplňkových průzkumů
• řešení změn stavby před dokončením
• posouzení změn technického, materiálového a estetického charakteru 
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