

## CENOVÁ NABÍDKA

Stavba :	oprava dešťové kanalizace	92-05-18-03-02
Objekt :	letiště Chrudim	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 20*1*4	m3	80,00	80,00	
2	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 20*4*2	m2	160,00	160,00	
3	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	160,00		
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	80,00		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,00		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 80-8	m3	72,00	72,00	
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 8*1,8	t	14,40	14,40	
8	181300010RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm včetně osetí travou	m2	70,00		
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>116 134,00</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
9	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 20*0,4*1	m3	8,00	8,00	
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>9 792,00</b>
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
10	894118001RT2	Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr včetně 1 ks skruže	kus	4,00		
11	894411111RT2	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	1,00		
12	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00		
13	55243342.A	Poklop např. KA 01 BEGU D 605 mm "A1" PARK A15	kus	1,00		
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>33 761,00</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
14	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého stávající dno šachty:1*1*0,6	m3	0,60	0,60	
15	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 47*0,15	m3	7,05	7,05	
16	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3	7,05		
17	96-01	Demontáž betonových šachtových skruží	kus	8,00		
18	96-02	Vyčerpání kalů včetně odvozu na ČOV	m3	4,00		
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>41 677,40</b>
<b>Díl: 99 Přesun hmot</b>						
19	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	19,12		
<b>Celkem za 99 Přesun hmot</b>						<b>2 610,10</b>
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						
20	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 150	m	20,00		
21	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	20,00		
22	721242116R00	Lapač střešních splavenin DN 125	kus	1,00		
23	721242804R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	1,00		
24	721-01	Napojení na stávající splaškovou kanalizaci	kus	1,00		
25	721-02	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci	kus	1,00		
26	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	217,42		
<b>Celkem za 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>22 043,61</b>
<b>Díl: 799</b>	<b>Ostatní</b>					

## CENOVÁ NABÍDKA

Stavba :	<b>oprava dešťové kanalizace</b>	92-05-18-03-02
Objekt :	<b>letišťe Chrudim</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	799-01	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>799 Ostatní</b>				
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,27		
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	353,77		
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,27		
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	50,54		
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	25,27		
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>27 859,26</b>

	<b>CELKEM BEZ DPH</b>	<b>258 377,38</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>54 259,25</b>
	<b>CELKEM VČETNĚ DPH</b>	<b>312 636,62</b>

## CENOVÁ NABÍDKA

Stavba :	oprava dešťové kanalizace	92-05-18-03-02
Objekt :	letiště Chrudim	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 20*1*4	m3	80,00	80,00	
2	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 20*4*2	m2	160,00	160,00	
3	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	160,00		
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	80,00		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,00		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 80-8	m3	72,00	72,00	
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 8*1,8	t	14,40	14,40	
8	181300010RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm včetně osetí travou	m2	70,00		
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>116 134,00</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
9	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 20*0,4*1	m3	8,00	8,00	
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>9 792,00</b>
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
10	894118001RT2	Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr včetně 1 ks skruže	kus	4,00		
11	894411111RT2	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	1,00		
12	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00		
13	55243342.A	Poklop např. KA 01 BEGU D 605 mm "A1" PARK A15	kus	1,00		
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>33 761,00</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
14	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého stávající dno šachty:1*1*0,6	m3	0,60	0,60	
15	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 47*0,15	m3	7,05	7,05	
16	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3	7,05		
17	96-01	Demontáž betonových šachtových skruží	kus	8,00		
18	96-02	Vyčerpání kalů včetně odvozu na ČOV	m3	4,00		
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>41 677,40</b>
<b>Díl: 99 Přesun hmot</b>						
19	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	19,12		
<b>Celkem za 99 Přesun hmot</b>						<b>2 610,10</b>
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						
20	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 150	m	20,00		
21	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	20,00		
22	721242116R00	Lapač střešních splavenin DN 125	kus	1,00		
23	721242804R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	1,00		
24	721-01	Napojení na stávající splaškovou kanalizaci	kus	1,00		
25	721-02	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci	kus	1,00		
26	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	217,42		
<b>Celkem za 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>22 043,61</b>
<b>Díl: 799</b>	<b>Ostatní</b>					

## CENOVÁ NABÍDKA

Stavba :	<b>oprava dešťové kanalizace</b>	92-05-18-03-02
Objekt :	<b>letišťe Chrudim</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	799-01	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>799 Ostatní</b>				
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,27		
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	353,77		
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,27		
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	50,54		
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	25,27		
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>27 859,26</b>

	<b>CELKEM BEZ DPH</b>	<b>258 377,38</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>54 259,25</b>
	<b>CELKEM VČETNĚ DPH</b>	<b>312 636,62</b>