

Správa Pražského hradu
Hrad I. nádvoří č.p. 1
119 08 Praha 1 - Hradčany
IČ: 49366076
DIČ: CZ49366076
Telefon: 224 371 111
Fax: 224 372 343

Bankovní spojení:

Dodavatel : _____

TECHNISERV, spol. s r.o.
Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČ: 44264020
DIČ: CZ44264020

Útvar: 240 Odbor informačních technologií

Externí číslo (ginis): HRADP00AMXN0

Datum vystavení: 16.3.2020

Cena bez DPH: 172 201,00 Kč

Termín plnění: 30.4.2020

Cena celkem: 208 363,00 Kč

Zakázka:

Na základě předešlé dohody u Vás objednáваме:

Upgrade SW WinPak a vrátnice v souvislosti se zprovozněním vstupu Střední trakt NP.

- 1.1 Upgrade z WPP4*, WPP45G, WPP46G na WPP47G - UP4P47G ks 1
- 1.2 Implementace a nastavení SW dle požadavku zákazníka hod. 12
- 1.3 Implementace a nastavení SW dle požadavku zákazníka hod. 12
- 1.4 Úprava programového vybavení hod. 8
- 1.5 WIN-PAK API Developer Support - SRVWPPAPI kpl. 1
- 1.6 Sazba softwarové úpravy programové aplikace hod. 32
- 1.7 Sazba opravárenská technika v pracovní době hod. 32
- 1.8 Funkční zkoušky, zkušební provoz hod. 8

1.11 Celkem cena bez DPH: 172 201,00

Poznámka:

- Pol.1.1 Licence pro upgrde WIN-PAKu na verzi 4.7
- Pol.1.2 Práce na provedení upgradu WIN-PAKu - ADI (musí se jít přes meziverzi 4.4)
- Pol.1.3 Provedení upgradu Vrátnice - Datacentrum, napojení na nový WIN-PAK a nové API rozhraní
- Pol.1.4 Úprava utility PulseDoor, napojení na nové API WIN-PAKu
- Pol.1.5 (bude později vyjasněno, zda bude nutná) - support ze strany výrobce pro nové API pro vývojáře (zde Talgo), pokud budou muset svůj SW připojit k WIN-PAKu 4.7 přes API.

Správa Pražského hradu

Objednávka byla za výše uvedených podmínek dne 18.03.2020 akceptována Dodavatelem: TECHNISERV, spol. s r.o.

Objednávka je platná až po řádné akceptaci Dodavatelem a doručení zpět Objednateli do 7 dní.