



1082/20

číslo smlouvy příkazce:  
číslo smlouvy příkazníka:

## Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2430 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k provedení výkonu autorského dozoru na akci:

**„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“**

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Příkazce:** Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,  
Jednající: hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen  
Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního  
hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje  
pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4050005000/6800  
IČ: 708 90 749

(dále jen „Příkazce“)

**1.2. Příkazník:** OPTIMA, spol. s r.o.  
Adresa: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel  
zástupce pro věci technické: Ing. Bohuslav Shejbal, Ing. Zbyněk Neudert  
Bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto  
Číslo účtu: 43-6659920267/0100  
IČ: 15030709  
DIČ: CZ15030709  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl c, vložka 1132  
(dále jen „Příkazník“)

### Článek 2 – Předmět smlouvy,

2.1. Předmětem této smlouvy je výkon autorského dozoru (dále jen AD) Příkazníka dle požadavku Příkazce nad realizací stavby:

**„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“,**

která je specifikovaná projektovou dokumentací:

- ve stupni PDPS „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“, vypracované projekční kanceláří OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 15030709
- ve stupni DSP „**Prodloužení ulice Rajhradská ve Velké Bíteši (silnice III/3928 směr Jestřabí) – 1. etapa**“, vypracované projekční kanceláří OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 15030709

## 2.2. Předmět výkonu AD:

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je Příkazník povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby, v případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Příkazník si ponechá pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace.

Příkazník je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu Příkazcem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:

- účastnit se v případě potřeby na vyzvání Příkazce předání staveniště zhotoviteli stavby
- dohled nad realizací díla,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy Příkazce stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci,
- účast na kontrolních dnech stavby,
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případně kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace, v případě, že realizace stavby bude spolufinancována z prostředků EU,
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,
- Příkazce předpokládá provedení 20 kontrolních dnů stavby za účasti AD .

Zjistí-li Příkazník při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Příkazce a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Příkazník se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro Příkazce za úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.) související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

Provede-li Příkazník, v rámci výkonu AD, přepracování nebo doplnění projektové dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, provede Příkazník, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré náklady s tím spojené.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Příkazce nebo zhotovitele stavby. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Příkazce nebo zhotovitele stavby.

2.3. Příkazník se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy zajistí pro Příkazce za úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.), související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

2.4. Příkazník se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění výkonu AD v požadovaném rozsahu a zabezpečí ji na svoji odpovědnost.

### Článek 3 – termín plnění, dodací lhůta

3.1 AD bude probíhat v termínech v souladu s postupem prací tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště – 1. etapa předpoklad 05/2020

Předčasné užívání – 1. etapa do 30. 10. 2020  
(předčasné užívání silnice III/3928 cca po km 0,400 – křiž. ul. Rajhradská s ul. Na Výsluní)

SO 101 – Silnice III/3928

SO 102 – Silnice II/602

Předání staveniště – 2. etapa předpoklad 04/2021

Předčasné užívání – 2. etapa do 30. 07. 2021  
(předčasné užívání silnice III/3928 cca po km 0,510 – od křiž. ul. Rajhradská s ul. Na Výsluní směr Jindřichov)

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 30. 09. 2021

3.2 AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Příkazce. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Příkazce.

### Článek 4 – Cena předmětu plnění a platební podmínky

4.1. Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za provedení díla dohodnutou cenu stanovenou v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky Příkazníka, která je přílohou této příkazní smlouvy – kalkulace ceny. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

cena celkem bez DPH:.....	86.000,00 Kč
DPH 21%: .....	18.060,00 Kč
<b>cena celkem včetně DPH .....</b>	<b>104.060,00 Kč</b>

(slovy: Jednostočtyřicetdevětsetšedesátsedemkorunpadesáthaléřů českých)

4.3. V ceně podle bodu 4.2. jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka.

4.4. Dohodnutá cena bude Příkazníkovi proplacena na základě jeho daňových dokladů dle platebního kalendáře, který bude sestaven v návaznosti na harmonogram provádění stavebních prací.

4.5. Specifikace činností a provedené kontrolní dny stavby za účasti AD budou evidovány v deníku.

4.6. Soupis provedených prací a provedené kontrolní dny stavby za účasti AD budou v dohodnutém časovém intervalu a to vždy do posledního pracovního dne kalendářního měsíce odsouhlasen a potvrzen technickým dozorem (dále jen TD) stavby a přiložen k faktuře.

4.7. Podkladem pro zaplacení díla je daňový doklad (faktura). Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě povinných náležitostí je Příkazník povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce.

4.8. Lhůta splatnosti faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení řádné faktury na adresu Příkazce.

4.9. Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka.

#### **Článek 5 – Specifikace podkladů**

5.1. Příkazník má vlastní archivní paré projektové dokumentace.

#### **Článek 6 – Sankce**

6.1. V případě prodlení Příkazníka za pozdní výkon AD, tj. neuskuteční-li se nejpozději do 48 hod. od vyzvání Příkazce, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

6.2. V případě prodlení Příkazce při úhradě faktury zaplatí Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

#### **Článek 7 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení**

7.1. Příkazník prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonům nebo dobrým mravům nebo by zákony obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Příkazce uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Řízení veřejné zakázky nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

7.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.3. Příkazce má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Příkazníka na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.
- 7.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 7.6. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Příkazce obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, Příkazník dva stejnopisy.
- 7.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 7.9. Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
- 7.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Příkazce.
- 7.11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.
- 7.12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – kalkulace ceny příkazníka

Ve Vysokém Mýtě dne 5.3.2020

V Jihlavě dne ..... 16. 03. 2020

**Příkazník:**

**Příkazce:**

**OPTIMA s.r.o.**  
 PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST  
 ŽIŽKOVA 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO  
 tel.: 465 420 911  
 IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

.....  
 Ing. Bohuslav Šejbal  
 OPTIMA, spol. s r.o.

**Kraj Vysočina**  
 Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

.....  
 Ing. Jan Hylíš  
 člen rady kraje pro oblast dopravy  
 a silničního hospodářství

Příloha č. 1

**KALKULACE CENY PŘÍKAZNÍKA:**

- 1 KD na stavbě	4.3 00,- Kč
- celkem předpoklad 20 KD	86.000,- Kč
-----	
Celkem, bez DPH	86.000,- Kč
DPH 21%	18.060,- Kč
-----	
Celkem, vč. DPH	104.060,- Kč

Vypočtená cena je jako maximální, o výkonu AD bude veden deník a fakturace AD bude podle skutečného počtu KD.

Ve Vysokém Mýtě 27.2.2020

**OPTIMA s.r.o.**  
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST  
ŽIŽKOVA 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO  
tel.: 465 420 911  
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

Ing. Bohuslav Shejbal