



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Indrou**, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk, ve věcech technických jedná:

██████████, hlavní technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk,

tel.: ██████████4, e-mail: ██████████

██████████, technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk,

tel.: ██████████ e-mail: ██████████ (technický dozor)

Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa:

Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Jeseník, Zámecké náměstí č.p. 2, 790 01 Jeseník

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

BERKASTAV s.r.o.

IČO: 02657392, DIČ: CZ02657392

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

sídlo: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

zastoupený: ██████████

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ██████████

č. telefonu: ██████████4, e-mail: ██████████

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 263814794/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Údolní – Nová (SO 100.1.3, SO 100.2.4)**, evidenční číslo zakázky **S913/2020/019**, a to dle projektové dokumentace LC Údolní - Nová vypracované: ██████████
██████████ – Projektce pozemkových úprav, Bohdíkov 235, 789 64, IČO: 14599295 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
– vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví včetně koordinace v průběhu stavby,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
- zajištění a zabezpečení staveniště, zařízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- pořízení fotodokumentace z průběhu stavby,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 tištěné pare + 1 v elektronické formě) dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění objednateli,
- zaměření skutečného provedení stavby odborně způsobilou osobou (2 tištěné pare + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům a s podkladem původního záměru,
- práce a služby spojené se slovením rybí obsádky vyskytujících se v místě stavby provedené k tomu oprávněnou a odborně způsobilou osobou, popř. organizací,
- ostatní stavební, pomocné a úklidové práce související nebo vyvolané požadovanou stavební činností, zajištění koordinačních činností po celou dobu realizace díla.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

... které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 11. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30. 6. 2020**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 4. 2020**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatелеm písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 899 490,30 Kč bez DPH, slovy jedenmilionosmsetdevadesátdevětisícčtyřistadevadesát korun českých, třicet haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, 1 vyhotovení v elektronické podobě při VŘ (vyhotovení ověřené příslušným stavebním úřadem je na vyžádání k dispozici u objednatele), kopii pravomocného stavebního povolení vydaného Městským úřadem Jeseník, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 26. 9. 2018 pod č.j. MJ/51947/2018, závazné stanovisko s podmínkami vydané Městským úřadem Jeseník, odborem životního prostředí dne 9. 1. 2018 pod

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v

dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny: 5 000 000,- Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele **1 statickou zatěžovací zkoušku na pláni zemního tělesa** na místě stanoveném objednatel tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tato statická zatěžovací zkouška bude vyhotovena k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku a laboratoří bude vyhotoven protokol s výsledkem. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 1 kontrolní zkoušku tloušťky konstrukčních asfaltových vrstev komunikace v úseku s HPM na místě stanoveném objednatel, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto

smlouvou (projektovou dokumentací). Tato kontrolní zkouška bude vyhotovena k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku a laboratoří bude vyhotoven protokol s výsledkem. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - fotodokumentace,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek a tloušťky konstrukce vozovky, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX. Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **25 %** z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **25 %** z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **25 %** z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **25 000,- Kč** za každé takové porušení.

11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného

zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

17 -03- 2020

V Bruntále, dne: 10. 3. 2020

V Šumperku, dne:



Za zhotovitele
Dominik Berka
jednatel



Za objednatele
Ing. Pavel Indra
ředitel KŘ Šumperk

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019010
Stavba: LC ÚDOLNÍ - NOVÁ, změna 2019

KSO:
Místo: Javorník

CC-CZ:
Datum: 11.02.2020

Zadavatel:
Lesy České republiky a.s.

IČ: 42196454
DIČ: CZ42196454

Uchazeč:
BERKASTAV s.r.o.

IČ: 02657392
DIČ: CZ02657392

Projektant:
Projekce pozem.úprav,Šumperk, [REDACTED]

IČ: 14599295
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ: 18085059
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **1 899 490,30**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 899 490,30	398 892,96
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **2 298 383,26**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

[REDACTED]

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 10. 3. 2020 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019010

Stavba: LC ÚDOLNÍ - NOVÁ, změna 2019

Místo: Javorník

Datum: 11.02.2020

Zadavatel: Lesy České republiky a.s.

Projektant: Projekce
pozem.úprav,Šumperk,
[REDACTED]

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 899 490,30	2 298 383,26
SO	Rekonstrukce křižovatky LC Udolní Nová /LC Ke		
100.1.3	Staré školce	1 110 607,78	1 343 835,41
SO	Rekonstrukce rámového propustku km 2,120	698 382,52	845 042,85
100.2.4			
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	90 500,00	109 505,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC ÚDOLNÍ - NOVÁ, změna 2019

Objekt:

SO 100.1.3 - Rekonstrukce křižovatky LC Udolní Nová /LC Ke Staré školce

KSO:

Místo: Javorník

CC-CZ:

Datum: 11.02.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky a.s.

IČ:

42196454

DIČ:

CZ42196454

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

IČ:

02657392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

Projekce pozem.úprav,Šumperk

IČ:

14599295

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

18085059

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 110 607,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 110 607,78	21,00%	233 227,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 343 835,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

2.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.3. 2020

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC ÚDOLNÍ - NOVÁ, změna 2019

Objekt:

SO 100.1.3 - Rekonstrukce křižovatky LC Udolní Nová /LC Ke Staré školce

Místo: Javorník

Datum: 11.02.2020

Zadavatel: Lesy České republiky a.s.

Projektant: Projekce pozem.úprav,Šumperk, [redacted]

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 110 607,78

D HSV Práce a dodávky HSV

1 110 607,78

D 1 Zemní práce 342 357,25

1	K	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého (80*3)*0,0001	ha	0,024	19 771,00	474,50	CS ÚRS 2019 02
	W				0,024			
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	250,000	25,00	6 250,00	CS ÚRS 2019 02
	W		50*5		250,000			
3	K	111200001SV	Firénní položka-Ekologická likvidace křovin,velvi a stromů průměru kmene do 100 mm např.drčením,štěpkováním,nakrácením a hromádkováním v prostoru dle dispozic stavebníka a pod	m2	250,000	12,00	3 000,00	
	W		"viz pol.č. 2 " 250		250,000			
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"list.stromů" 12		12,000			
	W		odvoz na hromady dle dispozic stavebníka, do vzdáleností 1 km"					
5	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	8,000	916,00	7 328,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"list.stromů" 8		8,000			
	W		odvoz na hromady dle dispozic stavebníka, do vzdáleností 1 km"					
6	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	348,800	27,00	9 417,60	CS ÚRS 2019 02
	W		"LC Údolní Nová - viz. výkaz výměr SO 100.1.3" 348,80		348,800			
7	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	310,820	80,00	24 865,60	CS ÚRS 2019 02
	W		"LC Ke Staré školce- viz. výkaz výměr SO 100.1.3" 310,82		310,820			
8	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	348,800	35,00	12 208,00	CS ÚRS 2019 02
	W		rozpojení na segmenty menší než 100 mm					
	W		"LC Údolní Nová - viz. výkaz výměr SO 100.1.3" 348,80		348,800			
9	K	113205111BR02	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m	5,000	130,00	650,00	
	W		"Bourání - odstranění 1 ks stávajících příčných svodných žlábků ("U"140 do betonu) - odvoz na skládku "		5,000			
	W		1*5					
10	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	79,652	230,00	18 319,96	CS ÚRS 2019 02
	W		v hor. 4 - 20 %					
	W		"viz. výkaz výměr SO 100.3.1" 398,26*0,20		79,652			
11	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepvost	m3	39,826	50,00	1 991,30	CS ÚRS 2019 02
	W		" 50 % " 79,652*0,50		39,826			
12	K	122402202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 5	m3	318,608	500,00	159 304,00	CS ÚRS 2019 02
	W		v hor. 5 - 80 %					
	W		"viz. výkaz výměr SO 100.3.1" 398,26*0,80		318,608			
13	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	12,000	90,00	1 080,00	CS ÚRS 2019 02
	W		12 " složení na hromady dle dispozic stavebníka, do vzdáleností 1 km		12,000			
14	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	8,000	598,00	4 784,00	CS ÚRS 2019 02
	W		8 " složení na hromady dle dispozic stavebníka, do vzdáleností 1 km		8,000			
15	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	40,840	54,00	2 205,36	CS ÚRS 2019 02
	W		přebytek výkopu bude rozvezen dle dispozic stavebníka					
	W		"viz. výkaz výměr SO 100.3.1 - 304,70*0,20 mínus - (krajnice) " 60,94-20,10		40,840			
16	K	162501151	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7	m3	422,934	54,00	22 838,44	CS ÚRS 2019 02
	W		přebytek výkopu bude rozvezen dle dispozic stavebníka					
	W		"viz. výkaz Bilance zeminy" (318,608-93,56)+197,886		422,934			
17	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	93,560	58,00	5 426,48	CS ÚRS 2019 02
	W		"viz. výkaz výměr SO 100.3.1" 93,56		93,560			
18	K	181006113	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	2 412,450	11,00	26 536,95	CS ÚRS 2019 02
	W		"přebytečná zemina - viz. Bilance zeminy" 482,49/0,2		2 412,450			
19	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m2	1 143,570	13,00	14 866,41	CS ÚRS 2019 02
	W		"viz. výkaz výměr SO 100.3.1" 1143,57		1 143,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	227,590	51,00	11 607,09	CS ÚRS 2019 02
	vv		"viz. výkaz výměr SO 100.3.1" 227,59		227,590			
21	K	182201101	Svahování násypů	m2	140,990	44,00	6 203,56	CS ÚRS 2019 02
	vv		"viz. výkaz výměr SO 100.3.1" 140,99		140,990			
D	5		Komunikace pozemní				742 556,08	
22	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1 143,570	155,00	177 253,35	CS ÚRS 2019 02
	vv		"viz. výkaz výměr SO 100.3.1" 1143,57		1 143,570			
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 143,570	122,00	139 515,54	CS ÚRS 2019 02
	vv		"viz. výkaz výměr SO 100.3.1" 1143,57		1 143,570			
24	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	20,100	334,00	6 713,40	CS ÚRS 2019 02
	vv		"viz. výkaz výměr SO 100.3.1" 134*2*0,5*0,15		20,100			
25	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 143,570	19,00	21 727,83	CS ÚRS 2019 02
	vv		"výpočet viz pol.č. 22 " 1143,570		1 143,570			
26	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 143,570	8,00	9 148,56	CS ÚRS 2019 02
	vv		"výpočet viz pol.č. 22 " 1143,570		1 143,570			
27	K	573411104	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 s posvorem	m2	1 143,570	61,00	69 757,77	CS ÚRS 2019 02
	vv		" Nátěr - výpočet viz pol.č.22 " 1143,57		1 143,570			
28	K	573411106	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posvorem	m2	1 143,570	70,50	80 621,69	CS ÚRS 2019 02
	vv		" Nátěr - výpočet viz pol.č.22 " 1143,57		1 143,570			
29	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	1 143,570	195,50	223 567,94	CS ÚRS 2019 02
	vv		"výpočet viz pol.č. 22 " 1143,570		1 143,570			
30	K	597361121SV	Svodnice ocelová typ 120 kotvená	m	15,000	950,00	14 250,00	
	vv		Dodání svodnice typu REVERDO, osazení, úprava stýčných ploch s krytem stáv.vozovky, nebo terénu, včetně vyhloubení odtokové rýhy hl. 0.3 m délky do 3m					
	vv		" LC Ke Staré školce - km 0,03750 " 10		10,000			
	vv		" LC Údolní-Nová - manipulační linka v km 2,126 " 5		5,000			
	vv		Součet		15,000			
D	998		Přesun hmot				25 694,45	
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 027,778	25,00	25 694,45	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC ÚDOLNÍ - NOVÁ, změna 2019

Objekt:

SO 100.2.4 - Rekonstrukce rámového propustku km 2,120

KSO:

Místo: Javorník

CC-CZ:

Datum: 11.02.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky a.s.

IČ:

42196454

DIČ:

CZ42196454

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

IČ:

02657392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

Projekce pozem.úprav,Šumperk, [REDACTED]

IČ:

14599295

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

18085059

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				698 382,52
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	698 382,52	21,00%	146 660,33	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			845 042,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10. 3. 2020

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC ÚDOLNÍ - NOVÁ, změna 2019

Objekt:

SO 100.2.4 - Rekonstrukce rámového propustku km 2,120

Místo: Javorník

Datum: 11.02.2020

Zadavatel: Lesy České republiky a.s.

Projektant: Projekce pozem.úprav,Šumperk, [redacted]

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

698 382,52

D HSV Práce a dodávky HSV

698 382,52

D 1 Zemní práce 234 123,83

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"list.stromů" 1		1,000			
	vv		odvoz na hromady dle dispozic stavebníka, do vzdálenosti 1 km"					
2	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	916,00	916,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"list.stromů" 1		1,000			
	vv		odvoz na hromady dle dispozic stavebníka, do vzdálenosti 1 km"					
3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	32,000	150,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"stávající vozovka" 3,20*10		32,000			
4	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm	m2	32,000	127,00	4 064,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		rozpojení na segmenty menší než 100 mm					
	vv		"stávající vozovka" 3,20*10		32,000			
5	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od maltv	m3	11,628	586,00	6 814,01	CS ÚRS 2019 02
	vv		"výpočet viz pol. č. 38 "11,628		11,628			
6	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	20,000	750,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 02
7	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšky do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	87,00	6 960,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		" 10 dní á 8 hod" 10*8		80,000			
8	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	51,274	146,00	7 486,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		Výpočet :					
	vv		" Jáma" (4+10)*0,5*15*3=315 m3					
	vv		odpočet vybouranýchkonstrukcí původního propustku + konstrukce vozovky					
	vv		"- čela včetně základů " -2*4,5*(2,2+1)*0,6= -17,280 m3					
	vv		" - rám-tubus " -(6,1-2*0,6)*(2,2+0,5)*(1,2+2*0,6)= - 31,752 m3					
	vv		" - konstrukce vozovky " -10*3,2*0,3= - 9,60 m3					
	vv		vybourané konstrukce celkem: 17,28+31,752+9,60 = 58,632 m3					
	vv		Hloubení jam - celkem : 315 - 58,632 = 256,368 m3					
	vv		v hor. 4 - 20%					
	vv		256,368*0,2		51,274			
9	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	51,274	42,00	2 153,51	CS ÚRS 2019 02
10	K	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	76,910	434,00	33 378,94	CS ÚRS 2019 02
	vv		v hor. 5 - 30%					
	vv		256,368*0,3		76,910			
11	K	131501102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 1000 m3	m3	128,184	526,00	67 424,78	CS ÚRS 2019 02
	vv		v hor. 6 - 50%					
	vv		256,368*0,5		128,184			
12	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	9,600	1 344,00	12 902,40	CS ÚRS 2019 02
	vv		"praha na vtoku a výtoku " 2*1,20*5*0,8		9,600			
13	K	138601101	Dolamování hloubených výkopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 7	m3	3,000	4 616,00	13 848,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		4*15*0,05		3,000			
14	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		1 " složení na hromady dle dispozic stavebníka, do vzdálenosti 1 km		1,000			
15	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	1,000	598,00	598,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		1 " složení na hromady dle dispozic stavebníka, do vzdálenosti 1 km		1,000			
16	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,566	54,00	1 164,56	CS ÚRS 2019 02
	vv		přebytek výkopu bude rozvezen dle dispozic stavebníka					
	vv		"stav.jáma+dolamování +rýhy" 256,368+9,606+3,00		268,974			
	vv		"odpočet obsyp a zásyp zeminou" -(34,063+213,345)		-247,408			
	vv		Součet		21,566			
17	K	162501151	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	65,223	54,00	3 522,04	CS ÚRS 2019 02
	vv		přebytek výkopu bude rozvezen dle dispozic stavebníka					
	vv		" výpočet viz. Bilance zeminy (vybouraná vozovka) " 55,623+9,60		65,223			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	213,345	103,00	21 974,54	CS ÚRS 2019 02
	vv		neprohozenou zeminou do úrovně pláň nové konstrukce vozovky					
	vv		výkop stavební jámy + výkop rýhy - vybourané původní konstrukce (bez konstrukce vozovky)					
	vv		256,368+58,632-9,60		305,400			
	vv		odpočet vytlačený objem nově vybudovaných konstrukcí:					
	vv		"potrubí TUBUSIDER (průt.pl.*prům.dl)" -2,3*12,5		-28,750			
	vv		"podsyp ŠP " -11,20		-11,200			
	vv		"obsyp písek (včetně lože)" -11,25		-11,250			
	vv		"obsyp prohozená zemina" -34,063		-34,063			
	vv		"kamenná rovnanina - čela" -3,12		-3,120			
	vv		"betonové zajišťovací příčné prahy" -3,672		-3,672			
	vv		"konstrukce vozovky zahrnuta do SO 100.1.3"					
	vv		Součet		213,345			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	34,063	300,00	10 218,90	CS ÚRS 2019 02
	vv		"zemina (obvod *tl.vrst.*dl.potrubí - 50 %" 5,45*0,5*(14+11)*0,5		34,063			
20	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypanin, uložené do 3 m	m3	34,063	268,00	9 128,88	CS ÚRS 2019 02
	vv		34,063 * výpočet viz pol.79		34,063			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,250	200,00	2 250,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"pískem - obvod potrubí x tl.vrstvy x dl.potrubí " 6*0,15*12,5		11,250			
22	M	583373100	šterkopísek frakce 0-4 třída B	t	19,125	320,00	6 120,00	CS ÚRS 2019 02
23	K	181006113	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	278,115	11,00	3 059,27	CS ÚRS 2019 02
	vv		"rozhrnutí přebytečné zeminy na plochách určených stavebníkem v tl. 0,2 m"					
	vv		"výpočet viz. Bilance zeminy " 55,623/0,2		278,115			
	D	2	Zakládání				22 482,18	
24	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 ka/m2	t	0,288	30 000,00	8 640,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"kari síť 100/100/10 "					
	vv		2*(2*2,9+2*0,5)*1 = 13,6 m2					
	vv		2*(2* 2,9*0,5) = 5,8 m2					
	vv		(13,6 +5,80)*1,2 *0,01235		0,288			
25	K	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30	m3	3,672	2 440,00	8 959,68	CS ÚRS 2019 02
	vv		beton C 25/30, XC2, XF2					
	vv		"příčné prahy - (ks*plan.pl.*š) " 2*3,06*0,60		3,672			
26	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	7,500	546,00	4 095,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"příčné prahy " 2*3,06 + 2*1,15*0,6		7,500			
27	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	7,500	105,00	787,50	CS ÚRS 2019 02
	vv		"příčné prahy " 2*3,06 + 2*1,15*0,6		7,500			
	D	4	Vodorovné konstrukce				137 907,10	
28	K	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 150 do 200 mm	m2	30,200	429,00	12 955,80	CS ÚRS 2019 02
	vv		kyneta vytvořena v průtočném profilu tubosideru					
	vv		2,10*14		29,400			
	vv		přechod mezi kam.rovnanninou a stávajícím opevněním koryta potoka					
	vv		(1,5+1,0+1,5)*0,20		0,800			
	vv		Součet		30,200			
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	11,200	892,00	9 990,40	CS ÚRS 2019 02
	vv		" pod potrubí HCPA - 11 v tl. 20 cm"4,0*0,2*14		11,200			
30	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 ka s urovnáním líce	m3	15,345	1 900,00	29 155,50	CS ÚRS 2019 02
	vv		Vtokové a výtokové čelo, hmotnost nad 80-200 kg-50 %					
	vv		"vtok a výtok" (2*2,6*0,6)*0,50		1,560			
	vv		napojení na původní koryto					
	vv		"vtok (dl*š*tl*%): " 3*(2+2)*0,6*0,5		5,400			
	vv		"výtok (dl*š*tl*%): " 6,5*(1,4+1,5+1,4)*0,6*0,5		8,385			
	vv		Součet		15,345			
31	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 ka s urovnáním líce	m3	15,345	2 200,00	33 759,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		Vtokové a výtokové čelo, hmotnost nad 500 kg-50 %					
	vv		"výpočet viz.pol.č.34 " 15,345		15,345			
32	K	46500001SV	Vysekání letopočtu na vtoku (zhlaví portálu kam.dlažby)	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	
	vv		"čtyři číslice" 4		4,000			
33	K	465511514	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 400 mm	m2	4,000	2 780,00	11 120,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		portál vtokového a výtokového čela					
	vv		" (ks*planimetr.polcha)" 2*1,6		3,200			
	vv		přechod mezi kam.rovnanninou a stávajícím opevněním koryta potoka					
	vv		(1,5+1,0+1,5)*0,20		0,800			
	vv		Součet		4,000			
34	K	465511522	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 250 mm	m2	29,400	1 256,00	36 926,40	CS ÚRS 2019 02
	vv		kyneta vytvořena v průtočném profilu tubosideru					
	vv		" v rovině a svahu - (rozv.š.povrchu x dl.) " 2,10*14		29,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				271 894,00	
35	K	919541001SV	Zřízení propustku z trub ocelových HCPA -11 (DN 1910mm/1460mm)	m	13,000	2 500,00	32 500,00	
36	M	140500001SV	Ocel.potrubí HCPA - 11 , tlam.profil , 1910/1460 mm včetně spojovacího materiálu	m	14,000	8 400,00	117 600,00	
37	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	6,400	43,00	275,20	CS ÚRS 2019 02
	vv		2*3,20		6,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	11,628	900,00	10 465,20	CS ÚRS 2019 02
	W		Stávající propustek- obkladové zdivo ,očistit a srovnat na stavbě					
	W		propustek:					
	W		" - čela" 2*(4,50-1,2)*1,5*0,3		2,970			
	W		" - opěry" 2*6,10*1,3*0,3		4,758			
	W		opevněný úsek toku - na vtoku, dl. 5 m					
	W		5*(1+2*0,80)*0,3		3,900			
	W		Součet		11,628			
39	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	29,592	3 300,00	97 653,60	CS ÚRS 2019 02
	W		Stávající propustek					
	W		objem vytlačené zeminy konstruk.rám.propustku minus objem průtočného otvoru minus obkladní zdivo z žul.haklíků					
	W		(31,752+17,28)-(6,10*1,2*1,6)-7,728		29,592			
40	K	966000002SV	Osazení kamenných patníků v krajnici	ks	12,000	500,00	6 000,00	
	W		"v osové vzdálenosti po 2,50 m" 2*6		12,000			
	W		naložení a dovoz ze vzdálenosti do 2 km					
41	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	7,500	900,00	6 750,00	CS ÚRS 2019 02
	W		včetně čel rozměru 1,2*0,8*0,5 (hospodářský sjezd km. 2,126)					
	W		7,50		7,500			
42	K	966009001SV	Bourání svodného příčného zlábků , ocel.profil U 100mm v bet.prahu 0,4x0,4 m ,včetně odvozu na říz.skládku a poplatku	bm	5,000	130,00	650,00	
	D	997	Přesun sutě				24 126,31	
43	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	80,421	5,00	402,11	CS ÚRS 2019 02
	W		"pol.č. 39,41,42 - odvoz na řízenou skládku" 71,021+7,35+2,05		80,421			
44	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 332,209	5,00	11 661,05	CS ÚRS 2019 02
	W		"za dalších 29 km" 80,421*29		2 332,209			
45	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	80,421	150,00	12 063,15	CS ÚRS 2019 02
	D	998	Přesun hmot				7 849,10	
46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	153,904	51,00	7 849,10	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC ÚDOLNÍ - NOVÁ, změna 2019

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo: Javorník

CC-CZ:

Datum: 11.02.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky a.s.

IČ:

42196454

DIČ:

CZ42196454

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

IČ:

02657392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

Projekce pozem.úprav,Šumperk, [REDACTED]

IČ:

14599295

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

18085059

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **90 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 500,00	21,00%	19 005,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **109 505,00**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

10.2. 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC ÚDOLNÍ - NOVÁ, změna 2019

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Javorník

Datum: 11.02.2020

Zadavatel: Lesy České republiky a.s.

Projektant: Projektce
pozem.úprav,Šum
perk, [REDACTED]

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

90 500,00

1	K	042002001SV	Aktualizace vyjádření a stanovisek správců inž. sítí v případě skončení jejich platnosti před dokončením stavby.vytýčení podzemních inženýrských sítí	soub	1,000	10 500,00	10 500,00	
2	K	2003RVD	Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
	W		1		1,000			
	W		vytýčení stavby před zahájením a v průběhu výstavby					
3	K	2004RVD	Zařízení staveniště	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
	W		1 "		1,000			
	W		Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením,					
	W		provozem,zabezpečením a likvidací, umístění výstražných štítků,					
	W		adekvátního zabezpečení staveniště a dopravního značení na přístupových komunikacích					
	W		v místě stavby po celou dobu výstavby					
	W		zřízení a projednání potřeb.ploch pro ZS,skládky					
	W		materiálu,mezideponie,včetně úhrady					
	W		poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště,umístění štítků					
4	K	024003010SV	Slovení rybí obsádky	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
	W		Zpracování a přeování dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb,příloha č.7 (2 tištěné paré +1 v elektr.podobě) a zaměření skutečného provedení stavby úseku zaměřených pro PD (2 tištěné paré +1 v elektr.podobě) fotodokumentace					
5	K	20092VP.1	1 " PD skutečného provedení bude ověřena AO	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
	W		Laboratorní,zatěžovací a kontrolní zkoušky					
6	K	204300202RP	Statické zkoušky v rozsahu	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
	W		Statické zkoušky pláně - km 2,110 (křižovatka LC Údolní Nová a LC Ke Staré školce - 1 x					
	W		Kontrolní zkoušky II.konstrukčních asfalových vrstev v rozsahu :					
	W		úseky s HPM - 1 x					
	W		"soubor" 1		1,000			