


KUOLX00L3EHH

Smlouva / objednávka číslo :

2012/01107/OIEP/DSM

Průvodní list příloh



SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA MANDÁTNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„II/369 Hanušovice - křižovatka I/11“,

uzavřená podle § 536 a následujících a § 566 a následujících
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I.**SMLOUVNÍ STRANY**

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ: 606 09 460

DIČ: CZ 606 09 460

Zastoupený: Ing. Martinem Tesaříkem, hejtmánem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Diabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Milena Vrbková, oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje, telefon: 606 774 909,
584 458 504, e-mail: m.vrbkova@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení:



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 2018, dne 14. 11. 1991

Se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Masarykovo náměstí 5/5, PSČ
702 00

IČ: 427 67 377

DIČ: CZ 427 67 377

Zastoupený: Ing. Svatoplukem Bijokem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Svatopluk Bijok, jednatel společnosti
ředitel ateliéru silnic
, vedoucí projektant

Bankovní spojení:



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní následovně:

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24. 2. 2012 podaná, na základě poptávkového řízení objednatele, vypsání dne 8. 2. 2012 pod č. j. KÚOK/14262/2012/OIEP/7005-3.
2. Výchozí údaje pro zpracování nabídky zhotovitelem:
 - a) výzva objednatele č. j. KÚOK/14262/2012/OIEP/7005-3, ze dne 8. 2. 2012;
 - b) vypracovaná diagnostika Ing. Janem Zajíčkem – APT SERVIS, místem podnikání Jaromírova 268/19, 779 00 Olomouc - Řepčín, IČ: 61980536, a to na úsek silnice II/369 v km 33,778 – 35,863, úsek kř. Bohdíkov – Komňátka, v délce 2,085 km, v 04/2011.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla, spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, která bude použita i pro vydání územního rozhodnutí, s náležitostmi dokumentace pro zadání stavby (DSP+DZS), včetně zpracování či zajištění zaměření, diagnostického průzkumu včetně podrobného geotechnického průzkumu a veškerých potřebných podkladů a dalších nezbytných průzkumů a studií na realizaci navržené stavby:

„II/369 Hanušovice - křižovatka I/11“

(dále jen „dílo“)

Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet vykonat inženýrskou činnost směřující k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení na realizaci navržené stavby.

2. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené DSP+DZS a zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla a za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení dle čl. V odst. 1. této smlouvy.

3. DSP+DZS bude řešit rekonstrukci dvou úseků silnice II/369 v trase od obce Bohdíkov po křižovatku I/11 v obci Olšany. Celková délka úpravy je 7, 874 km.

Jedná se o obnovu vozovky ve stávajících šířkových poměrech. Součástí DSP+DZS bude řešení napojení na místní komunikace, dopravní značení, návazná úpravu domovních vjezdů a chodníků.

Úsek A) silnice II/369 v km 33,778 – 35,863, úsek kř. Bohdíkov – Komňátka, v délce 2,085 km. V tomto úseku se rovněž požaduje zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu 369 – 039 v km 34,033.

Úsek B) silnice II/369 v km 37,158 – 42,947, úsek Alojzov – Olšany, po křižovatku I/11, v délce 5,789 km. V části tohoto úseku, v průtahu obcí Ruda nad Moravou, se požaduje koordinace projektové dokumentace s projektovanou obecní splaškovou kanalizací.

Současně se budou řešit případné rekonstrukce silnice vyvolané úpravou chodníků.

S projektovým řešením rekonstrukce komunikace bude provedeno zhodnocení propustů dle pasportu a podle výsledku bude navržena oprava (bude projednáno s investorem a správcem komunikace).

V rámci DPS+DZS bude řešeno také odvodnění komunikací a všechny stavbou vyvolané přeložky inženýrských sítí a případně další dotčené silniční inženýrské objekty, ať již stávající či nové, a další silniční inženýrské objekty související s rekonstrukcí komunikace. Rovněž budou řešeny případné vegetační úpravy dotčených ploch v okolí komunikace.

Autobusové zastávky budou zachovány na daném místě a ve stávajícím počtu a naprojektovány v souladu s platnými ČSN.

Způsob řešení rekonstrukce komunikace a případné úpravy nivelety budou před zahájením vlastního projektování v návaznosti na zpracování všech podkladů (zaměření a veškeré průzkumy) odsouhlaseny investorem a správcem komunikace.

Dále v rámci díla požaduje objednatel zajistit všechny nezbytné průzkumy a nezbytné studie, diagnostický průzkum včetně podrobného geotechnického průzkumu, monitoring dešťové kanalizace, dendrologický průzkum - kácení stromů v rozsahu potřebném i pro realizaci stavby a další náležitosti dle podrobné specifikace.

4. Inženýrská činnost vykonávaná na základě zpracované DSP+DZS bude spočívat v jejím projednání a zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení pro navrženou stavbu.
5. Podrobný rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit, je následující:

A. Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci zpracování projektové dokumentace:

a) Vypracování mapového podkladu (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) pro vypracování projektové dokumentace

Mapový podklad (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) musí být vypracován v digitální formě a v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP+DZS.

Mapový podklad bude objednateli předán ve dvou vyhotoveních v digitální formě (na CD) a ve dvojím vyhotovení v grafické formě, a to společně s DSP+DZS ve smluvně dohodnutém termínu předání DSP+DZS.

b) Zajištění diagnostického průzkumu včetně podrobného geotechnického průzkumu (D průzkum)

- provedení vizuální prohlídky se záznamem dle zásad TP 82 s vyhodnocením dle TP 87;
- provedení měření a vyhodnocení únosnosti s výsledným návrhem opravy s krokem měření 25 m střídavě v obou jízdních pruzích (dle ČSN 736192 a TP 87);

- provedení jádrových vývrtů asfaltových vrstev vozovky bude provedeno v rozsahu potřebném dle zpracovatele diagnostiky vozovky, včetně určení tloušťky a charakteru jednotlivých asfaltových vrstev; pokud bude uvažováno s odfrézováním obrusné asfaltové vrstvy, bude posouzena ložní asfaltová vrstva, zda vyhovuje požadavku ČSN pro tuto vrstvu (rozběr asfaltové směsi, její hutnění, mezerovitost);
- podrobný geotechnický průzkum musí být proveden v rozsahu nutném k provedení projekčních prací této dokumentace a dále i pro následující stupně projektu a realizaci stavby dle TP 76A tab. 4 (nejméně však 1 vrtaná nebo kopaná sonda do hloubky cca 1,5 m na každých cca 100 bm, tam kde byla zjištěna větší homogenita vrstev vozovky, je možno provést vývrty nebo sondy v průměrných vzdálenostech 250 m). Laboratorní rozbor odebraných vzorků je nutné provádět dle platných ČSN a vyhodnotit je dle ČSN 73 6133 a dle TP 146 (Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, vhodnost pro aktivní zónu a násyp, namrzavost a třídy těžitelnosti). Závěry geotechnického průzkumu budou podkladem pro závěrečnou zprávu diagnostického průzkumu;
- vypracování závěrečné zprávy, která musí obsahovat kapitoly s lokalizací úseku, popis jednotlivých výše uvedených činností a hodnocení zjištěných skutečností (stav porušení, stav únosnosti, konstrukční složení). **Hlavní částí závěrečné zprávy bude návrh opravy popř. i s více variantami. U návrhu (návrhů) musí být vždy uvedeno jeho zdůvodnění;**
- zpráva o průběhu a výsledku průzkumu včetně závěrečného vyhodnocení bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních graficky a v jednom vyhotovení digitálně (na CD), a to společně s DSP+DZS ve smluvně dohodnutém termínu.

c) Monitoring dešťové kanalizace

Bude proveden monitoring stávající dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace v obcích v trase plánované úpravy komunikace. Zpráva o výsledku monitoringu bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních, a to společně s DSP+DZS.

d) Zpracování dokumentace pro stavební povolení s náležitostmi dokumentace pro zadání stavby (DSP+DZS)

Tato dokumentace bude zpracována v rozsahu a s náležitostmi dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (pro stavební řízení), Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací z 29. 1. 2009, schválené MD-OI (Ministerstvo dopravy – odbor infrastruktury), č. j. 101/07-910-IPK/1 a podle dalších platných norem a zásad, jako jsou ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací a příslušné technické podmínky.

Protože tato dokumentace bude sloužit i pro územní řízení (bude-li požadováno), musí být doplněna o potřebné výkresy a přílohy dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Součástí této dokumentace musí být dále záborový elaborát, podrobný výkaz

výměr a položkový rozpočet, veškeré další související průzkumy, studie a podklady (např. dokumentace nutná pro vynětí ZPF, kácení stromů, příp. vypracování EIA) potřebné pro zpracování DSP+DZS a zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Rozpočet musí být zpracován jako položkový, po jednotlivých stavebních objektech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku URS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; URS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Pražská 1279/18, 102 00 Praha-Hostivař). Položkový rozpočet bude v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Ve výkazech výměr a rozpočtu musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. provizorní konstrukce, zatěžovací zkoušky, geodetické práce, opravy objízdných tras před a po realizaci stavby, provizorní a přechodná dopravní značení na místě stavby a na objízdných trasách, kácení zeleně apod.).

Výpočty a doklady vypracované pro náhrady smluvním dopravcům za objížďky veřejné dopravy budou součástí technické zprávy a budou sloužit pro plán odboru dopravy KÚOK.

V projektové dokumentaci (rozpočet, výkaz výměr, technická zpráva, ...) nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou).

DSP+DZS bude objednateli předána celkem v 8 vyhotoveních v písemné formě (uvedená vyhotovení obsahují projektovou dokumentaci ověřenou příslušným správním úřadem) a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD): formát výkresů: jedno vyhotovení bude ve formátu *.dwg a druhé ve formátu *.jpg nebo *.pdf, formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný položkový rozpočet s výkazem výměr, formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf (včetně úplné dokladové části - pravomocného územního rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení).

Dvě písemná vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DSP+DZS. Zbývajících 6 písemných vyhotovení a digitální vyhotovení budou objednateli předána do 7 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení a ve stejné lhůtě budou aktualizována i první 2 písemná vyhotovení DSP+DZS.

Vyhotovení DSP+DZS č. 1 a 2 musí obsahovat výkaz výměr, oceněný a neoceněný kompletní položkový rozpočet (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový rozpočet pro výběr zhotovitele) se všemi souvisejícími náklady (např. inž. činnosti, kácení stromů, výkupy pozemků, odvody za vynětí, poplatky, průzkumy a dohledy včetně archeologa). Dalších 6 vyhotovení nebude obsahovat výkaz výměr.

Digitální forma bude obsahovat i slepý položkový rozpočet (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový rozpočet) pro výběr zhotovitele.

Součástí DSP+DZS musí být zásady organizace výstavby (ZOV), které budou v rámci výrobních výborů před podáním žádostí o stavební povolení řádně projednány a schváleny.

V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění

stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – viz Vyhláška č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb, odd. E 1., odst. 1 a nařízení vlády 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

B. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu inženýrské činnosti

Spočívá v projednání zpracované DSP+DZS se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky územního a stavebního řízení a v zajištění a předání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení na realizaci navržené stavby.

V rámci inženýrské činnosti (majetkoprávního projednání) požaduje objednatel projednání a zajištění podpisů budoucích kupních smluv, případně nájemních smluv nebo smluv o zřízení věcného břemene s majiteli stavbou dotčených pozemků a objektů, včetně zajištění všech potřebných podkladů. Vzory příslušných smluv obdrží vybraný zhotovitel při podpisu smlouvy. Objednatel následně zajistí schválení smluv orgány Olomouckého kraje.

Smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky budou podle podkladů zpracovaných zhotovitelem zajištěny objednatelem.

Kompletní složky dokladů k územnímu řízení (včetně výpisu údajů z katastru nemovitostí – stavbou dotčené a sousední pozemky) a ke stavebnímu řízení budou objednateli předány vždy ve dvou vyhotoveních, a to současně s podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení (kompletní dokladová část bude také součástí digitálního vyhotovení, a to ve formátu *.pdf nebo *.jpg).

Objednatel požaduje vypracování a podání žádosti pro územní rozhodnutí a stavební povolení obsahující všechny stavební objekty, včetně dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem, v jeho platném znění, a to včetně ověřené DSP+DPS ve 2 vyhotovení.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí do 31. 7. 2012
 - b) předání DSP+DZS (včetně mapového podkladu a průzkumů) objednateli do 31. 10. 2012
 - c) zajištění pravomocného stavebního povolení do 10. 1. 2013

V případě, že nebude možno doložit vlastníka stavbou dotčeného pozemku (probíhá dědické řízení po zemřelém majiteli pozemku apod.) nebo v případě složitých jednání či nesouhlasů majitelů stavbou dotčených pozemků s nabízeným majetkoprávním vypořádáním, bude termín zajištění

pravomocného stavebního povolení po dohodě smluvních stran přiměřeně upraven.

2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli a vykonáním inženýrské činnosti v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy.

Předáním se rozumí předání DSP+DZS objednateli v sídle objednatele, tj. Jeremenkova 40a, Olomouc.

3. Objednatel se zavazuje, že převzetí DSP+DZS písemně potvrdí v předávacím protokolu.
4. **Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané DSP+DZS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předání předmětné DSP+DZS k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní před smluvním termínem odevzdání. Teprve po schválení objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol a fakturu.**

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 22. 2. 2012 a činí:

cena za mapový podklad (vč. aktualizace inženýrských sítí)	108 800,00 Kč
DPH 20 %	21 760,00 Kč
celkem	130 560,00 Kč
cena za zajištění D průzkumu popř. dalších průzkumů	180 140,00 Kč
DPH 20 %	36 028,00 Kč
celkem	216 168,00 Kč
cena za vypracování DSP+DZS	676 100,00 Kč
DPH 20 %	135 220,00 Kč
celkem	811 320,00 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti	225 000,00 Kč
DPH 20 %	45 000,00 Kč
celkem	270 000,00 Kč
cena celkem bez DPH	1 190 040,00 Kč
DPH 20 %	238 008,00 Kč
cena celkem včetně DPH	1 428 048,00 Kč

(slovy: Jedenmiliončtyřistadvacetosmtisícčtyřicetosm korun českých)

2. Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace - Cenová nabídka – kalkulace ceny ze dne 22. 2. 2012 je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Cena za výkon inženýrské činnosti zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon

inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky). Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů.

4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla a výkonu inženýrské činnosti vymezených v čl. III. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
5. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavků objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:
 - a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osoby.....700,00 Kč/hod
 - b) náročné a koncepční práce projektanta.....450,00 Kč/hod
 - c) pomocné práce.....350,00 Kč/hod

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
 - a) *první faktura* ve výši **914 652,00 Kč** včetně DPH (762 210,00 Kč bez DPH);
tj. 70% ceny za vypracování DSP+DZS, cena za mapový podklad a aktualizaci inženýrských sítí a cena za veškeré zajištěné průzkumy;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání a převzetí DSP+DZS zhotovitelem objednateli;
 - b) *druhá faktura* ve výši **513 396,00 Kč** včetně DPH (427 830,00 Kč bez DPH);
tj. 30% ceny za vypracování DSP+DZS, cena za mapový podklad a aktualizaci inženýrských sítí, cena za veškeré zajištěné průzkumy a cena za výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a zajištění pravomocného stavebního povolení;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení.
2. **Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - a) označení faktury a její číslo;
 - b) označení objednatele – název, sídlo, IČ a DIČ, bankovní spojení;
 - c) označení zhotovitele – obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ, bankovní spojení;
 - d) název předmětu smlouvy, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření;

- e) předmět plnění;
 - f) cena provedených prací – fakturovaná částka;
 - g) DPH v platné výši;
 - h) datum vystavení a odeslání faktury;
 - i) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - j) splatnost faktury;
 - k) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury;
 - l) příloha faktury č. 1 – protokol o převzetí DSP+DZS č. 1 a 2 objednatelem;
příloha faktury č. 2 – protokol o převzetí DSP+DZS č. 3 – 8 a digitálního vyhotovení DSP+DZS objednatelem.
4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

VII. SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat dispoziční řešení s objednatelem a svolat při řešení DSP+DZS nejméně dva výrobní výbory i za účasti dotčených orgánů a organizací ve smyslu stavebního řízení. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli svolání výrobního výboru nejméně 10 pracovních dnů předem.
2. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem do čistopisu DSP+DZS zapracovat.
3. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaného termínu plnění v čl. IV. této smlouvy.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, která zhotovitel nemohl ovlivnit. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jímž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do skončení záruční doby dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak pojistnou smlouvou č. 8051542516 uzavřenou mezi zhotovitelem a společností ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB na částku 20 milionů Kč.
2. Záruka na DSP+DZS je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou s vydáním kolaudačního rozhodnutí a počíná běžet ode dne předání DSP+DZS objednateli.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo porušením předpisů a norem, platných v době předání díla objednateli.
4. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.

IX. SANKCE

1. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost v termínu dle čl. IV. odst. 1. písm. a), b) nebo c) této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení s jednotlivou povinností.
2. V případě, že dojde vlivem nesouladu mezi výkresovou částí DSP+DZS a výkazem výměr a z titulu vady DSP+DZS ke zvýšení nákladů stavby, je oprávněn objednatel u zhotovitele uplatnit částku ve **výši 10 % z navýšených nákladů stavby**, když důvodem navýšení byly např. vícepráce při realizaci stavby, použití jiného materiálu či jiné skutečnosti. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. Tato sankce se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy předvídat a byly odhaleny až v průběhu realizace.
3. V případě prodlení s odstraněním vad zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním.
4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů.
5. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklých škod.

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel provede celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, oborovými normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.
3. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit a v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) zažádat objednatele o změnu termínu plnění.
4. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k neomezenému bezplatnému užití díla dle čl. III odst. 5. bod A této smlouvy všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, včetně případného provedení úprav a změn, a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Cena uvedená v čl. V. této smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za užití díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout.
5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu díla (snížení rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu díla přistoupit a snížit cenu v souladu se čl. V. odst. 5. této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.
3. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.


6. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy není ve smyslu § 17 obchodního zákoníku, v platném znění, obchodním tajemstvím a souhlasí s případným zveřejněním této smlouvy.
7. Příloha: „Cenová nabídka – kalkulace ceny ze dne 22. 2. 2012“
8. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 14. 3. 2012 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2010, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


V Olomouci dne: 21-03-2012

V Ostravě dne: 26.3.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Olomoucký kraj
Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého
kraje




DOPRAVOPROJEKT Ostrava
6
702 00
[Redacted address]
DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.
Ing. Svatopluk Bijok
jednatel

Cenová nabídka

Název akce:

Projektová dokumentace: „II/369 křižovatka I/11“

Celková nabídková cena:

činnost	cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
mapový podklad vč. aktualizace inženýrských sítí	108 800 Kč	21 760 Kč	130 560 Kč
Diagnostický průzkum Projektová dokumentace DSP+DZS	180 140 Kč	36 028 Kč	216 168 Kč
Inženýrská činnost	676 100 Kč	135 220 Kč	811 320 Kč
	225 000 Kč	45 000 Kč	270 000 Kč
Celková nabídková cena	1 190 040 Kč	238 008 Kč	1 428 048 Kč

Uvedená celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu zakázky dle Smlouvy o dílo a smlouvy mandátní, čl. III. této smlouvy.

Kalkulace:

Uvedené nabídkové ceny za každou jednotlivou součást předmětu plnění je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla.

Mapový podklad

označ.	Popis	počet hodin	hodin.sazba Kč/hod	cena celkem
01	Zaměření území (polohopis, výškopis)			98 000 Kč
02	Průzkum a zpracování zakresu IS	24	450	10 800 Kč
	Mapové podklady celkem bez DPH			108 800 Kč
	DPH 20%			21 760 Kč
	Cena celkem včetně DPH			130 560 Kč

DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA

Projektová, inženýrská a konzultační organizace
Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 1
IČO: 427 67 377, DIČ: CZ42767377

z.s.

Diagnostický průzkum

označ.	Popis	jednotka	počet jednotek	sazba Kč jedn Kč/jedn.	cena celkem
	Vizuální prohlídka se záznamem poruch	km	5,800	1300	7 540 Kč
	RZZ - rázová zatěžovací zkouška (únosnost) 40 ks/km	ks	232,000	200	46 400 Kč
	JV - jádrový vývrt průměru 150 mm - 4-5 ks/km	ks	25,000	1200	30 000 Kč
	KS/VS - kopaná/vrtaná sonda 10 ks/km	ks	28,000	2100	58 800 Kč
	RAS - rozbor asfaltové směsi - 1-2 ks/km	ks	9,000	2400	21 600 Kč
	RPZ - rozbor podložní zeminy - 1 ks/km	ks	6,000	1700	10 200 Kč
	ZPR - návrh opravy a zpracování zprávy	hod	8,000	700	5 600 Kč
	D-průzkum bez DPH				180 140 Kč
	DPH 20%				36 028 Kč
Cena celkem včetně DPH					216 168 Kč

Projektová dokumentace DSP + DZS

označ.	Popis	počet hodin	hodin.sazba Kč/hod	cena celkem
A	A Průvodní zpráva	16	700	11 200 Kč
	A2 BOZP	20	450	9 000 Kč
	A Celkem			20 200 Kč
B	B Souhrnné řešení stavby			
	- přehledná situace	4	350	1 400 Kč
	- koordinační situace v KN	20	700	14 000 Kč
	- geodetický koordinační výkres	16	450	7 200 Kč
	- bilance zemních prací	4	350	1 400 Kč
	- bezbariérové užívání	6	450	2 700 Kč
	B - Celkem			26 700 Kč
C	C Stavební část			
	SO 101 Sil. II/369 km 33,778 - 35,863	140	450	63 000 Kč
	SO 102 Sil. II/369 km 37,158 - 42,947	260	450	117 000 Kč
	SO 111 Úpravy pěších komunikací	20	450	9 000 Kč
	SO 201 Most ev. č. 369-039	120	450	54 000 Kč
	SO 301 Oprava dešťové kanalizace	100	450	45 000 Kč
	SO 300 Vodohospodářské objekty (mimo opravy kanalizace)	0	450	- Kč
	SO 400 Elektro a sdělovací objekty	0	450	- Kč
	SO 500 Objekty trubních vedení	0	450	- Kč
	SO 600,700 Objekty ostatní (úpravy oplocení ...)	0	450	- Kč
	SO 801 Vegetační úpravy	0	450	- Kč
	C - Celkem			288 000 Kč

DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA

spol. s r.o.

Projektová, inženýrská a konzultační organizace
Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 1
IČO: 427 67 377, DIČ: CZ42767377

E	Organizace výstavby			
	Technická zpráva	10	450	4 500 Kč
	Schéma POV	12	450	5 400 Kč
	Provizorní dopravní značení	32	450	14 400 Kč
	E - Celkem			24 300 Kč
F	Dokladová část			
	- doklady	24	350	8 400 Kč
G	Soupis prací	40	450	18 000 Kč
				18 000 Kč
H	Související dokumentace			
	01 Zpracování podkladu katastrální mapy	16	450	7 200 Kč
	02a Monitoring dešťové kanalizace (Ruda nad Moravou 1,700 km)			119 000 Kč
	02b Monitoring dešťové kanalizace (Olšany 1,000 km)			70 000 Kč
	03 Dendrologický průzkum	24	450	10 800 Kč
	04 Záborový elaborát - situace záborů	40	450	18 000 Kč
	05 Projekt nakládání s odpady ze stavby	2	350	700 Kč
	06 Hluková studie	40	450	18 000 Kč
	07 Dokumentace dle zák 100/2001 Sb - Ohlášení o vlivu	24	450	10 800 Kč
				
	Celkem H			254 500 Kč
	Přílohy dle vyhl. 503/2006 Sb. pro vyřízení ÚR	80	450	36 000 Kč
				36 000 Kč
	DSP+DZS bez DPH			676 100 Kč
	DPH 20%			135 220 Kč
	Cena celkem včetně DPH			811 320 Kč

Inženýrská činnost

označ.	Popis	počet hodin	sazba Kč/hod	cena celkem
	IIČ pro ÚR	320	450	144 000 Kč
	IIČ pro SP	180	450	81 000 Kč
	IIČ bez DPH			225 000 Kč
	DPH 20%			45 000 Kč
	Cena celkem včetně DPH			270 000 Kč

V Ostravě dne: 22.2.2012

Za uchazeče DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Ing. Svatopluk Bijok, jednatel společnosti

Jméno a příjmení, funkce, podpis



DOPRAVOPROJEKT Ostrava

spol. s r.o.
702 00 OSTRAVA - Moravská Ostrava
Masarykovo nám. 5/5

