

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **06EU-004681** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: [REDAKCE]

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002.16978.2020 (uvádějte při fakturaci)

I/27 Červené Poříčí

PDPS vč. AD

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

Obchodní jméno: Ing. Daniela Škubalová –  
Projekční kancelář  
Adresa: U Bachmače 29, 326 00 Plzeň  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 13890450  
DIČ: [REDAKCE]  
Kontaktní osoba: Ing. Daniela Škubalová

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDAKCE]  
[REDAKCE]

**Kontaktní osoba ve věcech technických:** [REDAKCE]  
[REDAKCE]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na fakturách, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu,

k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Záruční lhůta:** dle Občanského zákoníku

**Objednáváme u Vás:** vypracování dokumentace PDPS vč. AD

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** PDPS do 15. 04. 2020

**Celková hodnota objednávky v Kč:**

**Cena bez DPH:** 188 300,- Kč

**DPH 21%:** 39 543,- Kč

**Cena celkem s DPH:** 227 843,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb, Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 17 -03- 2020

V Plzni dne 16. 3. 2020

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

## Příloha č. 1 - Specifikace služeb

**Popis a odůvodnění předmětu smlouvy:** Jedná se o objednání projektové dokumentace na opravu poškozeného povrchu silnice I/27 v průjezdním úseku obce Červené Poříčí v km 159,928 – 160,562. Celková délka opravy je 634 m. Vozovka vykazuje tyto poruchy:

- ztráta makrotextury
- vysprávkvy
- mozaikové trhliny
- příčné trhliny úzké
- podélné trhliny rozvětvené
- propadlé vnější znaky inženýrských sítí
- vyjeté koleje

Hlavní příčinou vzniku výše uvedených poruch je únava asfaltem stmelených vrstev. Ta vznikla vlivem stáří a ztrátou původních vlastností asfaltového pojiva a má za následek snížení odolnosti proti účinku zatížení a klimatických vlivů.

**Počet výtisků:** 4 paré v tištěné + 1x v elektronické podobě na CD; 1x tištěný oceněný soupis prací v ASPE9; 1x oceněný soupis prací na CD; neoceněný soupis prací v každém paré; 1x neoceněný soupis prací na CD ve formátu ASPE9 + 1x ve formátu XC4 + 1x ve formátu EXCEL

### Soupis prací

	Počet hodin	Hod. sazba	Základní cena	DPH 21%	Cena celkem
<b>A. Místní šetření projektanta</b>					
<b>B. SO 101 Komunikace - PDPS</b>					
Průvodní zpráva, Technická zpráva					
Přehledná situace					
Podrobná situace 1:250					
Podélný profil					
Vzorové příčné řezy 1:50					
Charakteristické příčné řezy 1:100					
Trvalé vodorovné značení - situace					
Dopravně inženýrské opatření					
Soupis prací, rozpočet					
<b>C. Dokladová část, projednání</b>					
Technické projednání PD, inž. sítě					
<b>D. Kompletace, digitální zpracování PD</b>					
<b>E. Autorský dozor</b>					
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>					
<b>DPH 21%</b>					
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>					

## Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

	Počet hodin	Hod. sazba	Základní cena	DPH 21%	Cena celkem
<b>A. Místní šetření projektanta</b>					
<b>B. SO 101 Komunikace - PDPS</b>					
Průvodní zpráva, Technická zpráva					
Přehledná situace					
Podrobná situace 1:250					
Podélný profil					
Vzorové příčné řezy 1:50					
Charakteristické příčné řezy 1:100					
Trvalé vodorovné značení - situace					
Dopravně inženýrské opatření					
Soupis prací, rozpočet					
<b>C. Dokladová část, projednání</b>					
Technické projednání PD, inž. sítě					
<b>D. Kompletace, digitální zpracování PD</b>					
<b>E. Autorský dozor</b>					
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>			188 300,00		
<b>DPH 21%</b>				39 543,00	
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>					227 843,00