

Smlouva o dílo

 uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:     Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky
K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Petr Štěpán, vedoucí Majetkového odboru MMJ
IČO: 00286 010
DIČ: CZ00286010
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s. pobočka Jihlava
Číslo účtu: 		20028-1466072369/0800
                                                                           
2. Zhotovitel:	    SPA, spol. s r.o., Havlíčkova 5719/46, 586 01 Jihlava
	   Zastoupený:	 Ing. Petrem Šimkem, jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 8460
IČO: 469 90 763
DIČ: CZ46990763
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 1465345329/0800
		 
3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele:  Bc. Ondřej Stránský
								  Ing. Miroslava Kubínová
 za zhotovitele: Ing. Petr Šimek, Miloslav Bajer

II. PŘEDMĚT DÍLA
Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci umožňující vydání změny stavby před dokončením (v rámci vydaného stavebního povolení ze dne 26.11.2019, č.j. MMJ/SÚ/202532/2019-VoM) a vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Dále zhotovitel zabezpečí v rámci inženýrské činnosti veškeré úkony potřebné k vydání změny stavby před dokončením, nezbytných pro realizaci, zabezpečí na své náklady veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby, na akci:

Brněnská 29, Jihlava – Rekonstrukce objektu

1. Předmět díla bude proveden:		
a) Dle nabídky zhotovitele ze dne 11.3.2020
b) Projektová dokumentace (dále též jako PD či projektová dokumentace) bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla. 
c) Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením a pro provádění stavby bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby. 
d) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání změny stavby před dokončením.
e) Dále bude vypracovaná projektová dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky na stavební práce a bude odpovídat požadavkům zadávací dokumentace v souladu s ust. § 92 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
f) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona. 
g) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu (platné právní předpisy, technické normy apod.)
h) Počet vyhotovení pro objednatele –          
- projektová dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr - 4 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (dwg, pdf a doc) + 2 x v tištěné podobě pro stavební úřad
- dokladová část v rámci inženýrské činnosti vč. kopie žádosti o změnu stavby před dokončením – 1 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf)
2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení § 2589 a násl. občanského zákoníku.  
3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení  díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla.
4.  Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
· zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby      a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí,
· zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí,
· výkaz výměr 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí
v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha + 1x v elektronické podobě na CD ve formátu ORF popř. XLS (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů,
· rozpočet v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické podobě  (ve formátu ORF     
popř. XLS) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně,
· rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu  
  s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, v platném  
  znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí           
  způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ     

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1.  Zahájení prací:	po nabytí účinnosti  této smlouvy
1.2.  Lhůta dokončení PD pro realizaci stavby vč. stavebního rozpočtu a výkazu výměr:
do 30.6.2020

1.3.  Lhůta pro zajištění dokladové části vč. podání žádosti o změnu stavby před dokončením: 
do 30.9.2020

Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plnění.             

2. Dílo a jeho části budou splněny v souladu s tímto ustanovením:  
	 - dle bodu 1.2.	- předáním a převzetím 4 paré PD pro provedení stavby + 1 x  digitálně na CD (.pdf, .dwg, .doc)

	 - dle bodu 1.3.	- předáním a převzetím 1 paré kopie dokladové části a kopie žádosti o změnu stavby před dokončením

.
3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.


IV. CENA ZA DÍLO				
1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 11.3.2020. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.      

     Projekt pro provádění stavby					242.000,-- Kč                   
     Inženýrská činnost						    5.000,-- Kč                   
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Cena za dílo celkem bez DPH                        		247.000,-- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného  
    plnění.

V. FAKTUROVÁNÍ  A  PLACENÍ 
1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla a budou mít náležitosti   daňového dokladu. 
2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení.  Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
3. Faktury budou obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu 
dle platných zákonů a budou zaslány objednateli na adresu jeho sídla, datovou schránkou nebo e-mailem na epodatelna@jihlava-city.cz.


VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel svolá před zahájením prací na PD a v průběhu prací na projektu jednání za účelem projednání a odsouhlasení návrhu řešení s objednatelem. 
1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách ve vlastnictví statutárního města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel u objednatele min. 3 dny před konáním jednání.

1. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou stávající dostupnou projektovou dokumentaci.

1. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách:
1. při prodlení zhotovitele  se splněním povinnosti dodat kompletně dokončený předmět  díla v termínech stanovených v čl. III. této smlouvy činí smluvní pokuta  0,5% bez DPH z ceny díla  za každý byť započatý den prodlení.
1. při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané PD, která zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 5% ze zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude platit i v případě odstranění vady do 15 dnů od doručení reklamace.
1. při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 %  z fakturované částky  za každý den prodlení.
1. splatnost smluvních pokut se sjednává  - do 1 měsíce po předání vyúčtování.
1. smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda        a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku.

1. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci změny stavby před dokončením je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy.

1. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 

1. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že  se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

1. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2629 občanského zákoníku.  Záruční doba činí 5 let a počíná běžet od předání a převzetí díla. 

1. Pro případ vady PD sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat              a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.  

1. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý byť započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

1. Vlastníkem zhotovovaného PD je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu díla.

1. Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu díla a další využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele.

1. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti        za řádné  a úplné provedení předmětu díla  a odpovědnosti za vady.


VII .  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

1. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele  a dva pro zhotovitele.

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. 


V  Jihlavě dne: 18.3.2020                                       	V  Jihlavě dne: 18.3.2020
                                           


…………………………………..			…………………………………..		

	   Objednatel						     Zhotovitel
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