

| Stavební rozpočet | | | |
|-------------------|--|-------------------|-----------|
| Název stavby: | Oprava volného bytu Ve Střešovičkách 1990/55, P6 Byt č. 7, D9 | Doba výstavby: | |
| Druh stavby: | | Začátek výstavby: | |
| Lokalita: | | Konec výstavby: | |
| JKSO: | | Zpracováno dne: | 17.2.2020 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | |
| 1 | 612421331R00 | Oprava vápen.omitek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 96,20 | | |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | | |
| 2 | 725210911R00 | Demontáž + montáž umyvadlové skříňky a umyvadla | ks | 1,00 | | |
| 3 | | Umyvadlová skříňka bez umyvadla | ks | 1,00 | | |
| 4 | | Odvoz a likvidace stolu a sušáku z balkonu | kpl | 1,00 | | |
| 6 | | Sprchový set | ks | 1,00 | | |
| 7 | | sifon umyvadlový | ks | 1,00 | | |
| 8 | | ventil rohový SCHELL | ks | 3,00 | | |
| 9 | | ventil pračkový SCHELL | ks | 1,00 | | |
| 10 | | Hadice pro připojení flex | ks | 3,00 | | |
| 11 | | Záchodové prkénko soft close | ks | 1,00 | | |
| 12 | | Stropní LED svítidlo | ks | 1,00 | | |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové | | | | |
| 14 | 776401800R00 | Demontáž soklíku nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 57,20 | | |
| 15 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků | m | 58,00 | | |
| Díl: | 771 | Podlahy a stěny z dlaždic | | | | |
| 21 | 771578011R00 | Oprava spár podlah a stěn, včetně materiálu | m | 9,40 | | |

| | | | | | |
|--|-------------|--------------|--|-----|--------|
| | 22 | | Demontáž hmoždinek z obkladů včetně zapravení děr | kpl | 1,00 |
| | Díl: | 783 | Nátěry | | |
| | 23 | 783601813R00 | Odstranění nátěrů truhlářských, dveří, skříní oškrábáním | m2 | 8,90 |
| | 24 | 783903812R00 | Odmaštění saponáty | m2 | 13,25 |
| | 25 | 783624920R00 | Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +1x tm | m2 | 8,90 |
| | 27 | 783225100R00 | Nátěr syntetický radiátorů 2x + 1x email | m2 | 4,35 |
| | Díl: | 784 | Malby | | |
| | 28 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 203,58 |
| | 29 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m | m2 | 203,58 |
| | 30 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 203,58 |
| | 31 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 203,58 |
| | Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | |
| | 32 | | Demontáž, odvoz a likvidace krajní skříňky | kpl | 1,00 |
| | 33 | | Seřízení a repase kuchyňské linky | kpl | 1,00 |
| | 34 | | Odstranění záclonky v kuchyni | kpl | 1,00 |
| | 35 | | Přesilikonování vany a wc | kpl | 1,00 |
| | 36 | | Seřízení oken | kpl | 1,00 |
| | 37 | | Seřízení a repase vestavěné skříně | kpl | 1,00 |
| | 38 | | Bezpečnostní kování a vložka vstupních dveří | kpl | 1,00 |
| | 39 | | Jednokřídlé dveře vnitřní 2/3 prosklené | ks | 2,00 |
| | 40 | | Osazení krycího plechu L nerez na hranu vstupních dveří | kpl | 1,00 |
| | 41 | | Oprava/výměna poškozených dílů žaluzií | kpl | 1,00 |
| | 42 | | Plechový radiátor Korado Radik včetně montáže 1200/600 | kpl | 1,00 |
| | Díl: | M21 | Elektromontáže | | |
| | 47 | | Kompletní prověření elektroinstalace | kpl | 1,00 |
| | 48 | | Revize elektroinstalace | kpl | 1,00 |
| | Díl: | VN | Vedlejší náklady | | |
| | 49 | | Doprava | kpl | 1,00 |
| | 50 | | Úklid | kpl | 1,00 |
| | | | CELKEM | | |

87 979,18