
č.j.: SJČR/560/P/2020 

číslo akce: PPK 2020/01 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

I. 

Smluvní strany 

1.1. Zhotovitel:  

Ing. Bohuslav Koutecký 

Myslínova 173/12 

612 00 Brno 

IČO: 12177873, DIČ: CZ510409324 

NENÍ PLÁTCE DPH 

bank. spojení - č.ú.: xxxxxxxxxx 

 (dále jen „zhotovitel“) 

1.2. Objednatel:  

Správa jeskyní České republiky,  

státní příspěvková organizace 

Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice,  

(regionální pracoviště – Jeskyně Výpustek)  

zastoupená ředitelem Ing. Lubomírem Přibylem 

IČO: 75073331,  DIČ: CZ75073331 

bank. spojení - č.ú.: xxxxxxxxxxx 

 (dále jen „objednatel“) 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo: PR U 

Výpustku – Odstranění stromů určených ke skácení,  které se nacházejí v prostoru vstupního areálu Jeskyně Výpustek.  

Jedná se o rizikové stromy, které svým samovolným pádem mohou ohrozit bezpečnost osob a majetku. Předmětné stromy 

jsou vymezeny na základě šetření v terénu a označeny čísly 1-3, která odpovídají údajům ve znaleckém posudku, který 

je přílohou této smlouvy. Práce budou provedeny pomocí speciální lanové techniky a dle pokynů příslušných vedoucích 

pracovníků objednatele (xxxxxxxxxxxxxxxxxx). Zhotovitel se zavazuje dílo provést v termínu do 20. 11. 2020. Přičemž 

stromy označené čísly 2,4,6,12,13,14,17,19,24,26,28,30,34 a 36 budou pokáceny přednostně v termínu do 31.3.2020.  

O termínu zahájení, případně znovuzahájení prací budou předem informováni zástupci vlastníka xxxxxxx a xxxxxxx z 

Mendelovy univerzity v Brně, ŠLP Masarykův les Křtiny a xxxxxxx z AOPK ČR SCHKO Moravský kras. 

2.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla ve výši a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

2.3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla podle odst. 2.1 čl. II. této 

smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup do areálu jeskyní. 

2.4. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle čl. 2.1 

jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

III. 

Předání a převzetí díla 

Dílo je splněno jeho řádným dokončením a odevzdáním zástupci objednatele. Práce převezme za objednatele pověřený 

zástupce objednatele formou písemného protokolu o předání a převzetí díla. 

IV. 

Cena díla a platební podmínky 

4.1. Cena díla je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

a činí v konečné výši 99 000 Kč slovy (devadesátdevěttisíc korun českých). DPH není účtováno, dodavatel není plátce 

DPH. 

4.2. Finanční zálohy na dílo nebudou objednatelem poskytovány. 

4.3. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu samostatně odevzdaného a převzatého dílčího plnění do 10 pracovních dnů od 

odevzdání a převzetí dílčího plnění na základě protokolu o převzetí dílčího plnění. 
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4.4. Konečné vyúčtování zhotovitel vystaví do 10 pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě protokolu o 

převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu nejpozději však do 30.11.2020. Od konečné částky bude odečtena již 

uhrazená cena dílčího plnění. 

4.5. Faktury musí mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, 

předmět smlouvy, fakturovanou částku s položkovým rozpočtem. 

4.6. Faktury vystavené zhotovitelem jsou splatné do 14 dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury 

vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. 

V. 

Smluvní pokuty 

5.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

x % z ceny díla za každý týden prodlení. 

5.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši x % z ceny plnění, u něhož byly 

zjištěny vady. 

5.3. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle 

občanskoprávních předpisů. 

5.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 

straně v této souvislosti škoda. 

5.5. Věřitel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

VI. 

Ostatní ujednání 

6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, 

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným 

způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši. 

6.2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

6.3. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zák. 89/2012 Sb. 

6.4. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: č. 1 znalecký posudek, č. 2 kalkulace nákladů – nabídková cena. 

6.5. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny. 

6.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. 

6.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Tato smlouva nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. 

6.8. Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

V Průhonicích dne 13.3.2020                                                                                V Brně dne 13.3.2020 

 

 

Objednatel:  Zhotovitel: 

 

 

 ...........................…………. ...........................…………. 

 Ing Lubomír Přibyl Ing. Bohuslav Koutecký 

ředitel 

 

 


