



Ing. Josef Chmelka - SÚPR
Na Špitálce 1443/1
160 00 Praha 6

Datovou schránkou: vq5er7e

Zakázka č.
INV/MZ/0133/19

Č. J.:
MHMP 303781/2020

Sp. zn.
S-MHMP 167916/2020

Objednávka č. OBJ/INV/21/08/00054/2020

Vyřizuje/tel:

Ivana Hrdličková

Ivana Králová

Počet listů/příloh: 4/1

Datum: 4. 3. 2020

Kontrolní číslo: P20V00170140

OBJEDNATEL/ZADAVATEL	
Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1	IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581
Zastoupená: Ve věcech smluvních: Ing. Ivo Freimann pověřený řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy	Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha Číslo účtu: 20028-5157998/6000
Ve věcech technických: Ivana Králová	

DODAVATEL/ZHOTOVITEL	
Ing. Josef Chmelka - SÚPR Na Špitálce 1443/1 160 00 Praha 6	IČO: 10157000 DIČ: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Josef Chmelka majitel firmy	Zapsán/Registrován u: Živnostenský odbor OÚP Praha 6 č. j.: ŽO/0004451/92/Rac/01
	Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]

Na základě rozhodnutí Objednatele o přidělení veřejné zakázky pod č. j. MHMP 295004/2020 ze dne 19. 2. 2020 objednáme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

1. číslo a název stavby

**Křešlice – havárie komunikace Nad Mostem;
DVZ,AD**

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Jedná se o zhotovení projektové dokumentace po havárii komunikace pro provádění stavby v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (dále jen jako „dokumentace pro výběr zhotovitele“ nebo „DVZ“), a výkon autorského dozoru při výstavbě ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona

II. Doba plnění

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

- Do: - DVZ do 3 měsíců od podpisu potvrzení přijetí objednávky
- AD 5 měsíců od předání a převzetí staveniště dodavatelem stavebních prací

III. Cena

Cena za služby poskytnuté dodavatelem je stanovena v souladu s rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pod č. j. MHMP/295004/2020 ze dne 19. 2. 2020 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši

Cena celkem bez DPH	480 000,00 Kč
DPH	100 800,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	580 800,00 Kč

Z toho:

I. fáze: DVZ (Dokumentace pro výběr zhotovitele)

Cena I. fáze: DVZ bez DPH	420 000,00 Kč
DPH	88 200,00 Kč
Cena I. fáze: DVZ vč. DPH	508 200,00 Kč

II. fáze: AD (výkon autorského dozoru)

Cena II. fáze: AD bez DPH	60 000,00 Kč
DPH	12 600,00 Kč
Cena II. fáze: AD vč. DPH	72 600,00 Kč

Dodavatel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Dodavatel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby, kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy. Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením (KČ). Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena dodavateli.

Součástí ceny díla není zhotovení vícetisků ani cena za výkon autorského dozoru nad stanovenou dobu a bude to řešeno samostatnou objednávkou.

IV. Platební podmínky

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru je rozčleněno na fáze a každá fáze se sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko:

I. fáze: DVZ (Dokumentace pro výběr zhotovitele)

Vyhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele bez závad potvrdí zadavatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“.

II. fáze: AD (výkon autorského dozoru)

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná a bude fakturována čtvrtletně k 31. 3., 30. 6., 30. 9. Faktura – daňový doklad za dílčí plnění bude dodatelem doložena výkazem hodin, potvrzeným zadavatelem za období prováděného autorského dozoru s uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky. Hodinová sazba za výkon autorského dozoru výkonným projektantem činí 750,- Kč bez DPH.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované zadavatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo smlouvy
- kontrolní číslo (vyznačené vlevo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, je zadavatel oprávněn vrátit ji dodavatelé k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojnásobném vyhotovení a odeslány na adresu zadavatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně nebo

kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám 2, 110 01 Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.

Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení zadavateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu zadavatele.

V. PODROBNÉ požadavky zadavatele

A. Obecné požadavky na plnění

- jednotlivé dokumentace budou zpracovány v podrobnostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, pokud jejich obsah upravují.
- dílo bude zadavateli předáno rovněž v editovatelné (upravitelné) podobě, a to ve zdrojových souborech;
- dokumentace bude zadavateli předána v 6 parc a také 1x v elektronické podobě na CD nebo DVD, příp. flash disku;

B. Projektová dokumentace pro provádění stavby (též „dokumentace pro výběr zhotovitele“)

- projektová dokumentace pro provádění stavby bude zhotovena v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;
- součástí bude sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;
- dokumentace pro výběr zhotovitele bude zadavateli předána před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku v šesti tištěných paré;
- dokumentace pro výběr zhotovitele a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou zároveň zpracovány do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- není-li to odůvodněno, dodavatel nesmí v dokumentaci zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále i „odkaz“);
- odkaz může dodavatel použít, pokud stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu dodavatele uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení;
- v případě použití odkazu bude součástí dokumentace odůvodnění jeho použití;
- pokud dodavatel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, použije je v tomto pořadí

- » české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- » evropské technické posouzení,
- » obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES,
- » mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- » technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

- není-li možné odkázat na normy nebo technické dokumenty podle předchozího bodu, může dodavatel odkázat na

- » české technické normy,
- » stavební technická osvědčení, nebo
- » národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

- u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty dodavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení.

K výkazu výměr:

- » výkaz výměr bude zpracován do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- » výkaz výměr bude dodán v písemné i elektronické podobě, a to v rozsahu:
 - a. oceněný výkaz výměr, a
 - b. slepý výkaz výměr;
- » slepý výkaz výměr musí být zpracován ve dvou provedeních, a to „s“ a „bez“ členění na jednotlivé správce objektu (pozn. předpoklad správce budovy a správce komunikace);

K formálním požadavkům:

- » dodavatel bude zadavateli plně odpovědný za zpracování projektové dokumentace v souladu s platnou právní úpravou;
- » dokumentace bude zadavateli předána v šesti vyhotoveních, a to v tištěné i elektronické formě (na CD), elektronická forma dokumentace bude obsahovat datové soubory, které budou umístěny na CD, textová část bude ve formátu běžných textových editorů (např. soubory s příponou TXT, RTF, DOC). Výpočtová část (např. výkaz výměr, kontrolní rozpočet) bude zpracována ve formátu XML dle datového předpisu XC4, výkresová část bude zpracována v obvyklých konstrukčních systémech (např. soubory s příponou DWG, DXF), soubory budou mít otevřenou formu, která umožňuje tisk a editaci obsahu. Dokumentace bude zároveň v uzavřeném formátu pdf;

C. Výkon autorského dozoru při výstavbě

- výkon autorského dozoru při výstavbě bude proveden ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění;

- dodavatel bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále i „plnění“), a to v rozsahu níže specifikovaných činností:
- » součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby spočívající ve zpracování dodatečných informací k žádostem účastníků zadávacího řízení, zpracování případných vysvětlení, změn a doplnění zadávacích podmínek v účasti na jednáních hodnotící komise, kontrola ocenění soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníků zadávacího řízení a posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny;
- » účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislosti s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami;
- » dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
- » dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
- » autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;
- » posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu;
- » navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivity dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
- » operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
- » účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou;
- » účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru;
- » účast na předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, kontrola, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace;
- » dohled na souladem zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci;
- » sledování postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
- » účast na kontrolních dnech, zásadních zkouškách a měření a vydávání stanoviska k jejich výsledkům;
- » podávání vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru;
- » spolupráce při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci;
- » podávání vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci;
- » navrhování změn a odchylek ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu;
- » posuzování návrhů na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla;
- » provádění posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla;

- » spolupráce s partnery zadavatele (zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě;
- » sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná;
- » zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku;
- » účast na kolaudační řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad;

VI. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit zadavateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

VII. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení dodavateli.

Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte zadavateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Ing. Ivo Freimann

pověřený řízením odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy Odbor investiční	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	456 195/2020
GDUŠENO DNE:	16 -03- 2020
Počet listů dokumentu:	1100 781
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:	
Přiznal:	/2/

FR

Odbor investiční MHMP
Mgr. Darina Danielová
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1



**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 167916/2020**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/08/00054/2020 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/MZ/0133/19 ze dne 4. 3. 2020 na:

Křeslice – havárie komunikace Nad Mostem - Služby zhotovení projektové dokumentace a AD

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 480 000,00 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: Ing. Josef Chmelka - SÚPR
Sídlo: Na Špitálce 1443/1, 160 00 Praha 6
IČO: 10157000
DIČ: XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Josef Chmelka

V Praze dne

Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Hana Prokopová Nesrstová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ivana Králová odd. 08 a Ivana Hrdličková odd. 02

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR/ CES dne pod ID smlouvy

.....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR/CES