



S00JP012KFCU

S00JP012KFCU

OBJEDNÁVKA 0340200054

ze dne: 18.03.2020

**Objednatel:**statutární město Zlín  
Odbor realizace investičních akcí  
náměstí Míru 12  
760 01 ZlínIČO: 00283924  
DIČ: CZ00283924Bankovní spojení:  
ČS, a.s., pobočka Zlín  
č. účtu: 3048982/0800Vyřizuje:  
Tel./Mail:**Dodavatel:**Tomáš Sýkora  
Fabiánka II/254  
760 01 Zlín 1IČO: 49161237  
DIČ: [REDACTED]**1. Předmět plnění**

V rámci akce „**Oprava bytů - bytový dům Vodní 4201 - 4210, Zlín**“ u Vás objednááme úpravu projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele včetně výkazu výměr dle předložené nabídky.

Dokumentace bude předána 6 x v tištěné podobě a 1 x elektronicky.

**2. Cena plnění 76 000,00 Kč (bez DPH)****3. Termín plnění**

Do 15.04.2020

**4. Ostatní** (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Objednávka s hodnotou vyšší než 50 000 Kč bez DPH bude zveřejněna objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

**Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

16.12.2019, č. usn. 75/25R/2019

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

## CENOVÁ NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ NA AKCI „OPRAVA BYTŮ - BYTOVÝ DŮM, VODNÍ 4201 – 10, ZLÍN“, V MAJETKU SMZ

**Investor: Statutární město Zlín, odbor realizace investičních akcí  
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924**

Součástí cenové nabídky na zpracování upravené projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele na akci „Oprava bytů – bytový dům, Vodní 4201-10, Zlín“ je zapracování změn, doplnění a stavebních úprav (viz. předaný seznam). Dokumentace bude upravena na základě výkresových podkladů - projektové dokumentace zpracované [redacted] (04/2017) v následujícím rozsahu:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1/ Úprava PD – část architektonicko-stavební řešení včetně rozpočtů <i>on W</i><br>– byty A, B, C, D | 32.000,- Kč |
| 2/ Úprava PD – část silnoproudých rozvodů včetně rozpočtů<br>– byty A, B, C, D                       | 20.000,- Kč |
| 3/ Úprava PD – část zdravotní instalace a vytápění včetně rozpočtů<br>– byty A, B, C, D              | 24.000,- Kč |

---

CENA CELKEM	76.000,- Kč
CENA DPH (21%)	15.960,- Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>	<b>91.960,- Kč</b>

### UPOZORNĚNÍ:

Součástí nabídkové ceny nejsou podrobné stavební průzkumy a provádění sond včetně jejich vyhodnocení a zpracování posudků.

Cena autorské dozoru projektanta při provádění stavebních úprav bude účtována podle skutečnosti pomocí HZS ve výši 600,- Kč/hod./osobu bez DPH.

Ve Zlíně, 17.3.2020

Vypracoval: Tomáš Sýkora  
PROST Zlín – projekční kancelář  
Vodní 1972, 760 01 Zlín  
[redacted]

### Fakturační adresa:

Tomáš Sýkora  
Fabiánka II/254  
760 01 Zlín  
IČO: 49161237  
[redacted]

*6x tištěné  
1x elektronicky*

*do  
T: 15.4.2020*

