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SML OUVA  O DÍLO

Číslo zhotovitele: W 5/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění 
____________________________ pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ..................................................................... ............
ICw : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

“ je zástuPce VARIA s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb pana ............................ 
..................................................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
WOHER s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
fax:

K. H. Borovského 1174/4A, 434 01 Most
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8854
Tomáš Strejc, Oldřich Vojíř, Ph.D., jednatel společnosti
Tomáš Strejc, jednatel společnosti
62742272
CZ62742272

KB Most, č.ú. 115-2080070277/0100 
476125644

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb„ stavební zákon, je zmocněn .............. 
........ Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je I.......................

II. Předmět plnění
2.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:
Místo stavby:
Okres:
Generální projektant: 
Provozovatel:

MO027278 Most, Komořany, Třebušická, k úpravně -  rekonstrukce vodovodu 
Komořany, ul. Třebušická, k. ú. Komořany u Mostu 
Most, Ústecký kraj
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
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2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České 
republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele kompletní dílo - dodávku stavby, včetně 
vyzkoušení a uvedení do provozu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2.3 Dílo bude provedeno:
>  za podmínek uvedených v této smlouvě
>  dle projektové dokumentace stavby zpracované Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s.
>  dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a stavebního povolení
>  dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla
>  dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 21.2.2020.

2.4 Předmětem díla je:
Předmětem díla je zejména: v ,
a) provedení stavebních prací dle přiložené projektové dokumentace zpracované firmou Severoceske

vodovody a kanalizace, a.s. a požadavků této dokumentace, ^
b) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která bude zachycovat konečný stav 

stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a náležitostech stanovených přílohou 
č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

c) geodetické zaměření dokončeného díla.

Stručný technický popis:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci vodovodu v 
Komořanech, v ulici Třebušická.
V rámci rekonstrukce dojde k výměně vodovodu v Komořanech v ulici Třebušická a přilehlé místní komunikaci. 
Rekonstrukce vodovodu bude začínat ve stávající armatumí šachtě, která je ii vodoměmou šachtou. Tato 
šachta bude v rámci rekonstrukce upravena tak, aby byla pouze vodoměrnou šachtou. Odbočka veřejného 
vodovodu DN100 vedoucí dál do areálu Komořany bude řešena mimo šachtu. Odtud bude provedena 
rekonstrukce vodovodu V1.1, kdy stávající potrubí litinové bude vyměněné za nové litinové potrubí DN100 v 
délce 111m a to převážně pomocí bezvýkopové technologie. V křižovatce s místní komunikací bude 
rekonstrukce vodovodu V1.1 ukončena a to v místě odbočky. Dále bude od této křižovatky rekonstruován 
vodovod V1.2 -  litinové potrubí DN80 bude převážně bezvýkopovou technologií měněno za potrubí LT DN80 
v délce 137 m a to až do koncového bodu -  nadzemního hydrantu. Z vodovodního uzlu ve st. 0,000 km 
vodovodu V1.1 bude provedena rekonstrukce vodovodu V2 pod silnicí ŘSD v délce 16 m. Ta bude spočívat 
ve vložení potrubí HDPE d110 do stávajícího potrubí DN150. Veškeré stávající přípojky budou na 
rekonstruovaný vodovod přepojeny.

Kapacity: IO 01 Vodovod
Vodovod V1.1 -  LT D N 100-111 m 
Vodovod V1.2 -  LT DN80 -137,0 m 
Vodovod V2 -  HDPE d110 —16 m 
Přepojení 5 ks přípojek

Stavba bude probíhat v koordinaci se společností Coal Services. Vybraný zhotovitel se zavazuje označit 
stavbu informační cedulí, dále se zavazuje dodržet veškeré technické normy uvedené v projektové 
dokumentaci DPS k této dané akci, zak.č.11136_S02 Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke splněni 
potřeb zadavatele Severočeské vodárenské společnosti a. s. K předání a převzetí staveniště u této akce muže 
dojít ihned po účinnosti SoD. Samotná lhůta výstavby výše uvedené stavby bude trvat nejpozději do 4 měsíců 
od předání staveniště.

Předmět díla bude proveden v rozsahu a způsobem, který je přesně definován projektovou dokumentací a 
soupisem stavebních prací zpracovaných Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. a dle úplné nabídky 
zhotovitele ze dne 21.2.2020, kterou podal zhotovitel objednateli a která je nedílnou přílohou této smlouvy.

2.5 Součástí předmětu plnění jsou ostatní náležitosti uvedené v čl. X bod 10.2 této smlouvy a dále povinnosti 
zhotovitele uvedené v projektové dokumentaci.

III. Čas plnění

3.1 Zahájení stavby: ihned po účinnosti SoD
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3.2 Dokončení stavby do: nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící 
užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

3.3 Objednatel se zavazuje, že úplně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel 
převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

3.5 V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění díla neležící na straně zhotovitele, a 
budou to překážky, které nemohl zkušený zhotovitel předpokládat, budou práce přerušeny na nezbytně nutnou 
dobu a toto přerušení bude zapsáno do stavebního deníku. Zhotoviteli vzniká právo na prodloužení termínu 
dokončení díla a souvisejících dílčích termínů. Prodloužení termínu musí být provedeno dodatkem smlouvy.

IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se prování zákon o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je 
stanovena částkou:

cena celkem 2.201.244.67.■ Kč (bez DPH)
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 2.663.506,05,- Kč

4.2 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná, cena díla je nejvýše přípustná i v případě, že by dle § 2620 odst. 
2 občanského zákoníku nastala zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně 
ztěžuje, přičemž zhotovitel se v tomto případě zavazuje, že přebírá nebezpečí takovéto změny okolnosti. 
Zhotovitel však může žádat objednatele o navýšení ceny díla v případě rozšíření vícepracemi předmětu díla 
nad rámec této smlouvy, přičemž takovéto případné vícepráce musí být zadány zhotoviteli objednatelem 
v souladu správními předpisy České republiky, zejména pak v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), jakož i v souladu s čl. IV. bodem
4.5 této smlouvy.

4.3 Cena zahrnuje rovněž provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsaných parametrů a 
kvality díla předepsaných zadáním, projektovou dokumentací, podle které byla zpracována nabídka, touto 
smlouvou a normami vztahujícími se kdílu. Součástí ceny je zajištění označení stavby (dle čl. 8.10) všech 
dokladů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. Cena díla kryje veškeré práce směřující 
ke zhotovení kompletního díla vymezené předmětem díla a dodacími podmínkami při dodržení kvalitativních 
podmínek.

4.4 K ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

4.5 Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, 
které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednatelem. Dohoda musí být provedena písemně 
předem (před realizací) jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem oceněného soupisu změn, doplňků 
nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat 
změnový list, přičemž se výslovně sjednává, že zhotovitel je povinen změnový list vyplnit a podepsat 
odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). Změnový list představuje nutnou přílohu případného dodatku 
k této Smlouvě (pakliže tento dodatek souvisí se změnou v množství nebo kvalitě prováděných prací nebo 
pakliže souvisí se změnou termínu dokončení stavby). V případě víceprací slouží tento změnový list a ostatní 
níže uvedené doklady jako podklad pro zadání víceprací v souladu ZZVZ.

Podklady pro změnu ceny jsou následující:

- změnový list

- revize projektové dokumentace, nové řešení

- oceněný rozdílový soupis prací (pouze přípočty)

- vyjádření projektanta (AD)

- vyjádření technického dozoru

- zápis ve stavebním deníku

Bez takto zdokumentované změny nepovolí technický dozor pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li 
změna ceny vyvolána změnou technického řešení díla iniciovaného zhotovitelem, je povinností zhotovitele
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zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto 
rozhodnutím (bude-li to nutné). Návrh změny ceny (změnový list) musí být objednatelem do 10 dnů 
odsouhlasen nebo s odůvodněním zamítnut!

Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání méněprací a víceprací musí objednatel respektovat ZZVZ. Dodatek 
na provedení méněprací a víceprací může být uzavřít pouze v souladu se zákonem, zejména s ustanovením 
§ 222 ZZVZ. Dále zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že při stanovení maximální výše víceprací musí 
respektovat veškeré požadavky stanovené zejména v § 222 ZZVZ!

4.6 Pro oceňování případných méněprací a víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v nabídce 
zhotovitele, v případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity 
jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného pro daný rok. Účtovat částky za vícepráce je možné až po 
uzavření dodatku k SoD!

4.7Cena za dílo se však vztahuje pouze k rozsahu díla dle soupisu prací, který předložil objednatel jako součást 
zadávací dokumentace v zadávacím řízení. Jestliže se v průběhu provádění díla zjistí, že soupis prací 
nezahrnuje jakoukoliv část díla, která však byla obsažena v jiné části zadávací dokumentace, bude cena této 
části díla stanovena dle pravidel pro vícepráce.

4.8 V rámci ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli poplatky, které zhotovitel uhradí za zábory, zvláštní užívání a 
nájmy na užívání komunikací a ploch zařízení staveniště, a případně i další obdobné poplatky nezbytné pro 
provedení stavebních prací (dále jen „Poplatky"). Poplatky dle přílohy č. 1 této smlouvy objednatel zhotoviteli 
proplatí dle skutečného plnění, maximálně však do výše ceny poplatků předem stanovených zhotovitelem, 
přičemž zhotovitel je povinen objednateli skutečnou výši těchto poplatků prokázat.

4.9 Dodatek může být uzavřen pouze v průběhu provádění prací a na základě požadavku vzneseného jednou ze 
stran nejpozději 30 dní před uplynutím termínu pro dokončení stavby. Dodatek nesmí měnit zadávací 
podmínky platné v době udělení veřejné zakázky ani znamenat podstatné změny původní smlouvy o dílo.

V. Financování a placení

5.1 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování -  závěrečnou fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího 
řízení -  podpis protokolu o předání a převzetí. Pokud bude protokol o předání a převzetí stavby obsahovat 
drobné vady a nedodělky nebránící provozu, bude z konečného vyúčtování pozastavena částka 10% z ceny 
stavby do doby jejich odstranění.

5.2 Pozastavená částka
Pozastavená částka bude uvolněna do 14 dnů po předložení dokladu o provedení nedodělků a odstranění vad 
potvrzeného zástupcem objednatele a po vyklizení staveniště.

5.3 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od prokazatelného doručení objednateli.

5.4 Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do podatelny) na Severočeskou 
vodárenskou společnost a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a budou mít náležitosti podle 
příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

>  označení faktury a její číslo
>  název a sídlo zhotovitele a objednatele
>  bankovní spojení zhotovitele a objednatele
>  IČ a DIČ zhotovitele a objednatele
>  předmět smlouvy (název a č. stavby) a číslo smlouvy (objednatele)
>  cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy, event. údaj o 

přenesení daňové povinnosti
>  datum zdanitelného plnění a datum splatnosti
>  stanovisko a podpis zástupce objednatele, včetně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu 

provedených prací za fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol)
>  razítko a podpis zhotovitele
Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta 
splatnosti.

5.5 Do 14 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel objednateli podrobný platební kalendář a harmonogram 
prací včetně termínů dílčího plnění realizace stavby.

5.6 Dílčí faktury:
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Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí faktury. Dílčí fakturu 
vystaví zhotovitel na základě zmocněncem objednatele odsouhlaseného soupisu prací provedených 
v příslušném období, který bude nedílnou součástí dílčí faktury. Pro odsouhlasení soupisu provedených prací 
dohodly smluvní strany lhůtu tři pracovní dny od jeho předložení.

Součet dílčích faktur, které budou proplaceny v jednotlivých měsících, bude do výše 90% dohodnuté ceny 
stavby. Konečných 10% dohodnuté ceny stavby bude uvolněno až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. 
Takto proplacené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Jejich úhrada 
neznamená předání a převzetí ani začátek záruční doby. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude 
zhotovitelem vystavena jen v případě, že cena prací provedených v příslušném období přesáhne 50.000,- Kč.

VI. Vlastnictví k dílu, pojištění stavby

6.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání a převzetí kompletně dokončeného díla 
objednatelem, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

6.2 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození 
a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, škody způsobené objednateli, provozovateli a třetím 
osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla.

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že je pro tento obchodní případ dostatečně pojištěn. Kopie pojistné smlouvy bude 
objednateli předložena do 10 dnů od podpisu této smlouvy. Objednatel požaduje, aby pojistná smlouva 
obsahovala hodnotu plnění min. 100% ceny díla. V případě, že předložená pojistná smlouva není pro dílo 
uvedeného rozsahu dostatečná, zajistí zhotovitel její rozšíření.

VII. Projektová dokumentace

7.1 Projektová dokumentace bude zhotoviteli předána ve dvou vyhotoveních při předání staveniště (toto 
vyhotovení může být i v elektronické podobě na příslušném nosiči). Vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
správní rozhodnutí související s prováděním díla budou předána v jednom vyhotovení.

Vlil. Staveniště

8.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště, 
avšak nejdříve předá zástupce objednatele staveniště v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je 
při přejímce staveniště povinen prověřit, zda toto nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla.

8.2 Staveniště bude předáno zápisem a bude zhotoviteli poskytnuto bezplatně po dobu plnění uvedenou v čl. III. 
této smlouvy.

8.3 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště, deponie v rozsahu potřebném pro realizaci stavby na 
pozemcích ktomu určených. Zhotovitel je povinen si zařídit případné správní rozhodnutí potřebná ke 
zbudování zařízení staveniště nebo deponií. Náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení 
staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu jsou zahrnuty v ceně díla.

8.4 Zhotovitel zahrnul do ceny všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.

8.5 Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů těchto zařízení.

8.6 Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými 
podobnými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu a 
telekomunikačního spojení k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady a 
sankce vyplývajícím z poškození a jejich obnovy nese zhotovitel.

8.7 Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím 
užíváním škody, odpovídá za ně zhotovitel.

8.8 Staveniště bude vyklizeno včetně všech součástí zařízení staveniště a likvidace všech odpadů vzniklých při 
stavbě do 15-ti dnů po předání a převzetí stavby.

8.9 Zhotovitel zajistí povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona 
13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pokud je to k provedení stavby nutné, 
a vytyčení stávajících podzemních zařízení na místě. Tyto náklady jsou obsaženy v ceně díla.
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IX. Podmínky pro provedení díla

9.1 Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel 
povinen vyzvat tři dny předem zástupce objednatele k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s 
pokračováním prací. Zástupce objednatele současně prověří zaměření skutečného provedení zakrývaných 
částí díla, bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním prací. V opačném případě je zhotovitel povinen 
na žádost zástupce objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis 
ve stavebním deníku. Tyto práce budou vždy s dostatečným předstihem specifikovány zástupcem objednatele.

9.2 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit 
pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve 
lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy.

9.3 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění 
protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci zhotovitele, 
objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem) v prostoru staveniště a zabezpečí 
vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění 
stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi, ve znění 
pozdějších předpisů. Oprávněné osoby (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatele a projektanta 
pověřeného autorským dozorem), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření 
zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích 
osob. Zhotovitel dále odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V případě, že není určen 
koordinátor BOZP odpovídá zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné 
legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat objednatele o všech změnách týkajících se 
provádění stavby, které by mohli vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při 
nesplnění této povinnosti odpovídá za všechny škody, které vzniknou objednateli a je povinen uhradit vzniklou 
škodu. V případě zjištění, že zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce je 
objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká zhotoviteli 
právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů.

9.4 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady, které jsou zahrnuty v ceně díla:
>  označení stavby v souladu s požadavky stavebního zákona a dalších předpisů;
>  označení stavby informačními cedulemi dle požadavku Objednatele, a to nejpozději v den zahájení 

stavebních prací. Cedule musí být vyrobeny z odolného materiálu dle předepsaného vzoru, který je ke 
stažení na www.svs.cz/

>  povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona č.13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pokud je to k provedení stavby nutné, povolení 
k zásahům do veřejného prostranství, uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek a provede nutná 
opatření, která příslušný úřad nařídí;

>  zavazuje se k úzké spolupráci s provozovatelem při realizaci stavby;
>  vstupy na pozemky a nemovitosti, včetně jejich zpětného předání zpět jejich vlastníkům;
>  při realizaci stavby bude minimalizována prašnost -  plocha a příjezdové komunikace budou čištěny, 

v případě dlouhodobého sucha kropeny;
>  geodetické zaměření stavby dle skutečného provedení vč. digitální podoby;
>  vytýčení podzemních inženýrských sítí včetně ochranných pásem nadzemních vedení, uvedených v 

projektové dokumentaci a dodržení podmínek správců sítí. Za jejich případné poškození nese zhotovitel 
plnou zodpovědnost;

>  vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s předanou projektovou dokumentací oprávněným geodetem 
(před zahájením stavby);

>  zpracování projektu skutečného provedení stavby
>  tlakové zkoušky potrubí
>  barevnou fotodokumentaci staveniště před zahájením prací a průběhu stavby (v rozsahu minimálně 10 

fotografií za týden)
9.5 Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezená na 

místě stavby jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezu těchto předmětů bude zhotovitel bezodkladně 
informovat zástupce investora a pracovníky archeologických služeb.
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9.6 Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší 
podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.

9.7 Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení.

9.8 Zástupce objednatele organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny stavby za 
účasti zástupců objednatele, zhotovitele, provozovatele a projektanta. V případě, že došlo ke skutečnostem, 
které ovlivňují postup prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané 
termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů. Objednatel 
s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných smlouvou se všemi důsledky z toho 
vyplývajícími.

9.9 Zástupce objednatele nebo koordinátor BOZP má právo dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, 
pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život 
nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.

9.10 Při realizaci velkých kanalizačních řadů nebo kanalizačních a vodárenských objektů zástupce objednatele 
(prostřednictvím provozovatele) zajistí nejpozději při předání pracoviště nebo nejpozději před zahájením 
vlastních stavebních prací seznámení odpovědného pracovníka zhotovitele s riziky vyskytujícími se na daném 
pracovišti za provozu rekonstruovaného zařízení a učiní o tom záznam.

9.11 S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky MŽP č.383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů.

9.12 Vznikne-li pň provádění díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, 
je smluvní povinností zhotovitele předem o této skutečnosti informovat objednatele (i zmocněného zástupce, 
TDI).

9.13 Zhotovitel se zavazuje, že na vyzvání objednatele před zahájením stavby (neuvedl-li tak již ve výběrovém 
řízení) předá objednateli čestné prohlášení o tom, jaký objem prací bude zadán poddodavatelům. Každý 
poddodavatel (název, sídlo, IČ, spisová značka v obchodním rejstříku), specifikace části stavby jím 
zajišťovaná a objem prací v korunách bude v čestném prohlášení uveden jednotlivě. Tyto hodnoty využije 
objednavatel jako výchozí údaje k posouzení splnění maximálního povoleného podílu poddodavatelů na 
realizaci stavby. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změně údajů uvedených v čestném prohlášení, je 
zhotovitel povinen bezodkladně čestné prohlášení aktualizovat. Zhotovitel ručí objednateli za pravdivost 
poskytnutých údajů a za to, že objem prací zadaných poddodavatelům nebude převyšovat limit, uvedený 
v nabídce výběrového řízení této stavby. Dále si objednatel vyhrazuje právo odsouhlasovat zhotoviteli jeho 
poddodavatele, kteří se budou podílet na díle více jak 10 % objemu prací. Bez tohoto souhlasu objednatele se 
nemohou výše uvedení poddodavatelé na pracích podílet.

9.14 Zhotovitel nesmí pověřit jiné osoby zhotovením celého díla - je oprávněn pověřit je prováděním části díla, a to 
pouze jako své poddodavatele. Konkrétní procento poddodávek je uvedeno v nabídce zhotovitele (uchazeče). 
Zhotovitel je povinen jím stanovené procento poddodávek dodržet a dodržení této povinnosti je zajištěno 
zárukou za řádné provedení díla. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od této 
smlouvy již bez dalšího z důvodů porušení smlouvy podstatným způsobem.

9.15 Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele veškeré smlouvy se všemi poddodavateli, ve znění všech 
dodatků. Splnění této povinnosti je zajištěno zárukou za řádné provedení díla. Zhotovitel ve smlouvách s 
poddodavateli nesjedná takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.

9.16 Objednatel je oprávněn požadovat odvolání osoby zaměstnané zhotovitelem zejména v těchto případech:

- osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá

- osoba plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale

- osoba neplní některá ustanovení této smlouvy

- osoba se trvale chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí

9.17 Zástupce zhotovitele pověřený vedením stavby uvedený v hlavičce této smlouvy (dále také „stavbyvedoucí") 
musí mít oprávnění k vedení realizace staveb podle zvláštních předpisů (§ 158 a 160 stavebního zákona) v 
oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství" (či „Vodohospodářské stavby") a plynně ovládat 
český nebo slovenský jazyk. Jestliže plynně tento jazyk neovládá, zhotovitel zajistí, aby byl po celou pracovní 
dobu k dispozici kvalifikovaný tlumočník.
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Zhotovitel je povinen zajistit, že v době, kdy budou probíhat stavební práce na díle, bude na staveništi 
přítomen stavbyvedoucí, a to zejména za účelem poskytování potřebné součinnosti a komunikace 
s objednatelem. Výslovně se zhotovitel zavazuje, že stavbyvedoucí bude přítomen na kontrolních dnech.
V případě, že bude nutné osoby pověřené vedením stavby vyměnit, musí náhradníci splňovat veškeré 
požadavky uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
Tyto změny ve vedení stavby musí bvt předem odsouhlaseny zástupcem objednatele!

9.18 Zhotovitel dodá veškerá technologická zařízení nová, která mají záruční i pozáruční servis u organizací 
registrovaných v ČR.

9.19 V případě, že provozovatel vodohospodářské infrastruktury objednatele, společnost Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSC 41550 (dále jen ,,SČVK“), poptá 
od zhotovitele mimo režim této smlouvy provedení stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní 
a kanalizační infrastrukturou objednatele, na níž jsou tímto zhotovitelem prováděny stavební práce dle této 
smlouvy (dále též „Přípojka"), zavazuje se zhotovitel dát vůči SČVK do 7 pracovních dnů nabídku na 
provedení takových prací, a to za cenových podmínek, které nebudou horší, než podmínky uvedené v této 
smlouvě. SČVK bude na předloženou nabídku reagovat do 3 pracovních dnů od jejího předložení 
zhotovitelem. V rámci poptání stavebních prací na Přípojce od zhotovitele ze strany SCVK dle tohoto 
ustanovení smlouvy SČVK v den předání staveniště (mezi objednatelem a zhotovitelem) informuje zhotovitele 
o předpokládaném rozsahu opravy Přípojek včetně jejich předpokládaného určení (identifikace).

9.20 V případě, že bude mít provedení prací na Přípojce objektivně vliv na termín provedení díla dle této smlouvy, 
tzn., že nebude objektivně možné realizovat práce na Přípojce a současně další práce na díle, dohodnou se 
strany této smlouvy na posunu termínu provedení díla oproti harmonogramu díla stanovenému v této 
smlouvě. K takovému posunu termínu provedení díla může dojít oboustranně odsouhlaseným zápisem do 
stavebního deníku dle čl. 13 této smlouvy a následným uzavřením dodatku ktéto smlouvě. Osobou 
oprávněnou odsouhlasit svým podpisem ve stavebním deníku takový posun termínu provedení díla je 
zástupce pro věci technické objednatele uvedený v záhlaví (hlavičce) této smlouvy.

9.21 V případě, že zhotovitel odkryje v rámci provádění stavebních prací (díla) Přípojku, která původně nebyla 
SCVK označena k opravě, je povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně objednateli a současně SČVK. SČVK 
se vyjádří nejpozději do druhého dne ve vztahu k dotčené Přípojce (zda bude přepojena či opravena) ve formě 
zápisu do stavebního deníku, přičemž SČVK je následně oprávněna požadovat po zhotoviteli provedení 
stavebních prací na odkryté Přípojce za podmínek dle bodu 9.19 a bodu. 9.20 této smlouvy. Po dokončení 
prací na Přípojce potvrdí SČVK zápisem do stavebního deníku, že práce na Přípojce byly provedeny v 
pořádku.

9. 22 Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních 
prací na Přípojkách je pan ...... .......... .................................................... ...................... ........... ....... 
.................................................. ............................................................... ...................... ........... ....... 
....................................

9.23 Součástí díla nejsou vybrané činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Vymezené činnosti"). Jyto 
práce jsou pro dokončení díla zcela nezbytné, nicméně tyto provede Objednatel, a to prostřednictvím SČVK, 
resp. v některých případech prostřednictvím jejího významného poddodavatele, společnosti Severočeská 
servisní a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ41550, IČO: 05175917, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2659 (dále jen „SčS"), v rámci součinnosti 
Objednatele Zhotoviteli s provedením díla. Proto, hovoří-li tato Smlouva o SČVK, vztahuje se uvedené ve 
vztahu k Vymezeným činnostem dle povahy věci i na SčS.

9.24 Kontaktní osobou na straně SČVK/SčS je v souvislosti s prováděním Vymezených činností pan..................... 
................................................... ............................................................................

9.25 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Vymezených činností a v souvislosti s prováděním stavebních prací 
na Přípojkách povinen poskytnout připravenost a součinnost v rozsahu specifikovaném v příloze č. 3, této 
smlouvy.

9.26 Veškeré vzniklé uznatelné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem v souladu s čl. IV. bodu 4.5 této 
smlouvy.

9.27 V případě, že je realizované dílo nebo jeho část prováděno činností prováděnou hornickým způsobem ve 
smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších 
předpisů (dále „ZHČ"), je zhotovitel povinen mít pro výkon těchto činností oprávnění ve smyslu ust. § 5 odst. 
2 ZHČ, a to po celou dobu realizace díla. Objednatel je oprávněn během realizace díla zhotovitele požádat o
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doložení tohoto oprávnění a zhotovitel je povinen mu je ve lhůtě 3 pracovních dnů od požádání předložit. V 
případě porušení povinnosti zhotovitele disponovat v relevantních případech oprávněním ve smyslu ust. § 5 
odst. 2 ZHČ je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit (aniž by tím bylo dotčeno jeho právo na náhradu 
škody, která mu v souvislosti s tím vznikne).

9.28 V případě, že je realizované Dílo nebo jeho část prováděno činností prováděnou hornickým způsobem ve 
smyslu ZHČ, je Zhotovitel povinen plnit povinnosti dle tohoto zákona. Zejména je povinen plnit oznamovací 
povinnost před zahájením realizace Díla, oznámit přerušení prací na dobu více jak 30 dní, dodržovat 
bezpečnostní pravidla a plnit další povinnosti stanovené ZHČ a jeho prováděcími předpisy.

X. Předání a převzetí díla

10.1 K předání a převzetí dokončeného díla písemně vyzve zhotovitel zástupce objednatele minimálně pět 
pracovních dní před navrhovaným termínem. Předání a převzetí bude provedeno písemně protokolem o 
předání a převzetí díla. Objednatel převezme pouze dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky bránící 
řádnému užívání, s výjimkou vad a nedodělků obsažených ve Vymezených činnostech. V protokolu o předání 
a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky včetně termínů jejich odstranění.

10.2 K řízení o předání a převzetí dokončené stavby předloží zhotovitel následující doklady ve 3 vyhotoveních, 
pokud dále v textu není počet dokumentů upraven jinak:
>  úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem 

odpovědného zástupce zhotovitele (i v elektronické podobě),
>  protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem,
>  zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic podle přílohy Výzvy 

k podání nabídky, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy 
a 6 vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena,

>  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
>  prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu,
>  doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech,
>  2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby 

(fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden),
>  zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby (zkoušky 

přídržnosti apod.),
>  zápisy o tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti kanalizací, zkouškách celistvosti zemnícího pásku, 

zkouškách o průchodnosti kanalizací (TV kamera), doklad o nezávadnosti pitné vody v potrubí (dle 
daného typu stavby)

>  doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících,
>  prohlášení zhotovitele stavby o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při 

dokončení, které byly odsouhlaseny objednatelem a projektantem,
>  zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, 

chodníků a veřejných prostranství,
>  1 x originál stavebního deníku,
>  prohlášení o jakosti a kompletnosti díla,
>  další doklady, vyžádané zástupcem objednatele s patřičným předstihem.

10.3 Dílo bude předáváno a přejímáno jako celek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel může 
navrhnout předání jakékoli části díla samostatně, ale pokud na to objednatel nepřistoupí, platí první věta.

XI. Záruční podmínky

11.1 Zhotovitel přebírá záruku za jakost po dobu 60 měsíců na stavební práce, 60 měsíců na komunikace, 24 
měsíců na technologie od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že 
dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Zhotovitel je vázán 
k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zhotovitele bez 
zbytečného odkladu písemně vyzve zástupce objednatele, případně provozovatel převzatého díla se 
souhlasem zástupce objednatele. V případě, že by bylo odstranění vady spojeno s neúměrnými náklady, má 
objednatel nárok pouze na slevu.

11.2 Písemné oznámení vzniku vad v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich 
odstranění, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. U závad, které nesnesou odkladu, 
se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady do 24 hodin! Charakter závady, zda snese, či nesnese

Verze 1.4
Smlouva o dílo_VP14_VZMR_včetně VČ (IO) Stránka 9



MOQ27278 Most, Komořany, Třebušická, k úpravně -  rekonstrukce vodovodu

odkladu, určí objednatel. Odstranění těchto vad bude písemně předáno mezi zhotovitelem a zástupcem 
objednatele, příp. provozovatelem. Smluvní strany se dohodly, že na neplnění termínů pro odstranění 
záručních vad se vztahují ustanovení čl. XII této smlouvy. Jestliže zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady 
neodstraní, je zástupce objednatele oprávněn dát vady na jeho náklad odstranit.

11.3 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech 
nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

11.4 Záruční doba dle čl. XI bodu 11.1 této smlouvy na reklamovanou část stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění 
reklamace do odstranění vady.

11.5 Provozovatel bude užívat dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení. 
Zhotovitel neručí za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro užívání, které 
zhotovitel objednateli prokazatelně předal.

11.6 Ustanovení o vadách a nedodělcích platí přiměřeně i pro vady a nedodělky se kterými bylo dílo převzato.

11.7 Ustanovení tohoto článku neplatí pro Vymezené činnosti.

XII. Sankce

12.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení 
termínu dokončení stavby uvedeného v čl. III. této smlouvy z důvodů ležících na jeho straně.

12.2 Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel do 10 pracovních dnů od převzetí 
díla objednatelem pod smluvní pokutou 1000,-Kč za každý den prodlení pro každou vadu nebo nedodělek. 
Jedná se o vady/nedodělky zjištěné při předání stavby objednateli uvedené v předávacím protokolu.

12.3 Odstranění skrytých vad v záruční době je termínově dohodnuto v každém jednotlivém případu (viz. čl. XI. 
bod 11.2 této smlouvy) pod smluvní pokutou 1000,- Kč za každý den prodlení po sjednaném termínu.

12.4 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, 
případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z 
důvodu neuvedení staveniště do původního, nebo projektovaného stavu.

12.5 Objednatel má právo na náhradu škody, která mu vznikla z neoprávněného použití licencí a patentů 
zhotovitelem.

12.6 Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% 
z dlužné částky za každý započatý týden prodlení.

12.7 V případě porušení povinností uvedených včl. IX bodu 9.13. této smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve 
výši 30.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Dále je zhotovitel povinen uhradit finanční ztráty (např. odejmuté 
dotace) způsobené překročením určeného maximální limitu objemu prací zadaných poddodavatelům, 
uvedeného v nabídce výběrového řízení této stavby.

12.8 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není nikterak dotčeno právo smluvních stran na náhradu 
škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

12.9 V případě porušení povinností uvedených v čl. IX bodu 9.3 této smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 
3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

12.10 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště v předepsaném, nebo sjednaném termínu se sjednává na částku 
1 000,- Kč za každý den prodlení.

12.11 Smluvní pokuta za nezahájení stavebních prací v předepsaném, nebo sjednaném termínu se sjednává na 
částku 1 000,- Kč za každý den prodlení.

12.12 V případě porušení povinností uvedených včl. IX bodu 9.17 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

12.13 V případě porušení povinností uvedených včl. IX bodu 9.27 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

12.14 V případě porušení povinností uvedených v čl. IX bodu 9.28 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a 3.000,- Kč za každý den prodlení se splněním oznamovací 
povinnosti dle ZHČ.
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12.15 V případě porušení povinností uvedených včl. IX bodu 9.12 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti informovat objednatele.

12.16 V případě porušení povinností uvedených včl. IX bodu 9.15 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

XIII. Stavební deník

13.1 O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale 
přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí 
být vynechávána prázdná místa.

13.2 Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí první části staveniště a končí zhotoviteli dnem 
odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí.

13.3 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:
>  pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dozoru,
>  orgány státního stavebního dohledu,
>  příslušné orgány státní správy,
>  zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

13.4 Jestliže zástupce objednatele nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je 
povinen do tří pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud 
má objednatel na stavbě občasný stavební dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na pět dnů, s tím že 
zhotovitel je povinen zaslat průpis stavebního deníku, v případě potřeby vyjádření k zápisu, v den provedení 
zápisu emailem nebo faxem objednateli a zástupci objednatele.

13.5 Zástupci objednatele je v průběhu realizace stavby předáván originál stavebního deníku. Originál archivuje 
objednatel po dobu deseti let ode dne protokolárního předání a převzetí stavby. První a druhý průpis bude 
zhotovitel ukládat odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.

13.6 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky této smlouvy.

XIV. Postupné upřesnění smlouvy

14.1 Smlouva může být upřesněna pouze dodatkem v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah 
prací nebo úpravu ceny. Jestliže si strany nevymíní jinak v dodatku, ruší jeho znění ustanovení původní 
smlouvy.

14.2 Návrh na úpravu smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze smluvních stran.

14.3 Odpověď na návrh dodatku k této smlouvě je druhá strana povinna doručit nejpozději do patnácti dnů ode 
dne, kdy návrh obdržela.

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv

15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv") se smluvní 
strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu 
této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za 
předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy 
podléhat anonymizaci.

15.3 Smluvní strany prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se času plnění, v čl. IV. týkající se 
ceny za dílo, v čl. V. týkající se financování a placení, v čl. VI. týkající se vlastnictví k dílu a pojištění stavby, v 
čl. VII. týkající se projektové dokumentace, v čl. Vlil. týkající se staveniště, v čl. IX. týkající se podmínek pro 
provedení díla, v čl. X. týkající se předání a převzetí díla, v čl. XI. týkající se záručních podmínek, v čl. XII. 
týkající se sankcí, v čl. XIII. týkající se stavebního deníku, v čl. XIV. týkající se postupného upřesnění smlouvy, 
jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.

15.4 Smlouvaje účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
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15.5 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. XVII bodu 17.1 této 
smlouvy platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

15.6 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru 
smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran.

XVI. Ochrana osobních údajů

16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob 
zapojených na plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:

16.1.1 uzavírání a plnění této smlouvy;

16.1.2 vnitřní administrativní potřeby správce;

16.1.3 ochrana majetku a osob správce;

16.1.4 ochrana právních nároků správce;

16.1.5 tvorba statistik a evidencí správce;

16.1.6 plnění zákonných povinností správce.

16.2 Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

16.2.1 oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle 
bodu 16.1.1 výše);

16.2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle 
bodu 16.1.2 výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel 
dle bodu 16.1.3 výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle 
bodu 16.1.4 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle 
bodu 16.1.5 výše);

16.2.3 plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro 
účel dle bodu 16.1.6 výše).

16.3 Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 16.1.1 výše po dobu účinnosti této smlouvy, pro účely 
dle bodů 16.1.2 až 16.1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti této smlouvy a pro účel dle 
bodu 16.1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

16.4 Subjekty údajů jsou oprávněny:

16.4.1 požadovat přístup k jeho osobním údajům;

16.4.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;

16.4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů;

16.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;

16.4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

16.4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a

16.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro 
ochranu osobních údajů.

XVI. Závěrečná ustanovení

17.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky 
této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.

17.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy.

17.3 Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem.

17.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této 
smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.

17.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a 
takto s nimi bude nakládáno. To se nevztahuje na splnění povinnosti dle čl. XV. této smlouvy.

Verze 1.4
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MOQ27278 Most, Komořany, Třebušická, k úpravně -  rekonstrukce vodovodu

17.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku 
vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této smlouvy v důsledku 
stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na 
plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události 
informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení 
důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její 
působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.

17.7 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u 
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho 
řádu třemi rozhodci.

17.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla

2. nabídka zhotovitele (dodavatele)

3. požadavky na součinnost a připravenost

Příloha 1 a příloha č. 3 jsou ke smlouvě připojeny. Položka 2 je ve stejném znění uložena u obou smluvních stran,
obě smluvní strany se podrobně seznámily s jejím obsahem a bez výhrad s ním souhlasí.

V Teplicích dne V Mostě dne 09.3.2020

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnos

K. 11. Borovského 1174/4A 
434 01 Most

IC ; (,27 42 272, tel.: 476 125 644

Verze 1.4
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MOQ27278 Most, Komořany, Třebušická, k úpravně -  rekonstrukce vodovodu

Příloha č. 3

Požadavky na součinnost a připravenost

Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a připravenost vůči SČVK pň provádění Vymezeních činností a 
stavebních pracích na Přípojkách v následujícím rozsahu:

1 / zajištění oznámení o plánovaných odstávkách

- ve lhůtě 20 dní před zahájením stavby resp. před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK návrh 
plánu jednotlivých odstávek (zákon 274/2001 Sb., § 9, odst. 7, písm. b) stanovuje lhůtu 15 dní pro 
informování odběratelů před odstávkou, 5 dní je pro vyhodnocení předloženého plánu s ohledem na 
provozní situaci a zajištění informování obyvatel)

- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK informování odběratelů o plánované odstávce

2 / manipulace, proplach a dezinfekce při napojení provizorního řadu a provizorního přepojení přípojek

- ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK informaci o plánované odstávce

- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK informování odběratelů o plánované odstávce

- ve lhůtě 3 pracovních dní před ohlášenou odstávkou Zhotovitel zajistí nutnou připravenost potřebnou 
k napojení provizorního vodovodu a přepojení přípojek a to v oblasti zemních prací, pokládky potrubí 
provizorního vodovodu a dodávky potřebného materiálu

- v termínu odstávky Zhotovitel realizuje pod dohledem SČVK samotného přepojení provizorního vodovodu, 
SČVK provádí potřebnou manipulaci, dozor nad přepojením zhotovitele, dezinfekci, proplach, případně 
odběr vzorků (na rozhodnutí mistra a na náklady SČVK) a přepojení jednotlivých přípojek na provizorní 
vodovod včetně dodávky pomocného spojovacího materiálu. Na základě rozhodnutí manažera provozu 
vodovodů mohou být přípojky napojovány Zhotovitelem avšak pouze za dohledu SČVK.

3 / manipulace, proplach, dezinfekce a rozbor při napojení nového řadu

- ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK informaci o plánované odstávce

- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK informování odběratelů o plánované odstávce

- ve lhůtě 7 dní před dohodnutou realizací proplachu, dezinfekce a odběru vzorku na novém řadu (provádí 
SČVK) současně však 7 dní před plánovanou odstávkou vyzve Zhotovitel SČVK k provedení uvedených 
činností

- ve lhůtě minimálně 3 pracovních dnů před plánovanou odstávkou Zhotovitel zajistí nutnou připravenost 
zemních prací a potřebný materiál pro přepojení vodovodu

- v termínu odstávky (jsou-li rozbory vyhovující) Zhotovitel zrealizuje pod dohledem SČVK samotné 
přepojení vodovodu, SČVK zajistí potřebnou manipulaci a dozor nad přepojením Zhotovitele včetně 
přepojení přípojek. Na základě rozhodnutí manažera provozu vodovodů mohou být přípojky napojovány 
Zhotovitelem avšak pouze za dohledu SČVK.

4 / napojení vodovodních přípojek na nový řad (termín realizace je totožný jako v bodě 2 s podmínkou vyhovujícího 
rozboru na novém řadu)

- ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK informaci o plánované odstávce

- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK informování odběratelů o plánované odstávce

- v termínu 7 dní před odstávkou probíhá „vzorkování nového řadu“ víz. bod 2

Verze 1.4
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MOQ27278 Most, Komořany, Třebušická, k úpravně -  rekonstrukce vodovodu

- ve lhůtě minimálně 3 pracovních dnů před plánovanou odstávkou Zhotovitel zajistí nutnou připravenost 
zemních prací a potřebný materiál pro přepojení přípojek na nový řad

- v termínu odstávky (totožný jako v bodě 2) SČVK zajistí potřebnou manipulaci a přepojení přípojek na 
nový řad. Na základě rozhodnutí manažera provozu vodovodů mohou být přípojky napojovány 
Zhotovitelem avšak pouze za dohledu SČVK.

5 / ostatní a obecné informace

- kontaktní osobou za SČVK je osoba uvedená shora v těle této Prováděcí smlouvy

- veškeré činnosti provozu budou záviset na stavební a materiálové připravenosti zhotovitele stavby, 
v případě nepřipravenosti Zhotovitele si SČVK vyhrazuje právo plánovanou odstávku zrušit a informovat 
o tomto odběratele

- SČVK i Zhotovitel se zavazují na sjednané činnosti zajistit dostatečný počet potřebných pracovníků a 
samotné techniky k provedení prací

- s provozem bude projednán způsob napojení, termíny ohlášení, tlakové zkoušky, prověření signalizačního 
vodiče apod.

- tlaková zkouška vodovodního řadu bude provedena před proplachem a před dezinfekcí

- provádění odstávek se z důvodů provozních doporučuje plánovat v termínu úterý - čtvrtek

- termín pro vyhodnocení dodaných vzorů vody je 2 pracovní dny

- v případě potrubí s cementovou výstelkou, jakož pň nadměrně znečištěném potrubí (prokázáno 
fotodokumentací) si SČVK vyhrazuje právo proplachy a rozbory opakovat na náklady Zhotovitele a to až 
do okamžiku vyhovujících rozborů

- veškeré činnosti a postupy budou zapisovány do SD

- v případě oprav vodovodních přípojek (VP), nad rámec prací spojených s rekonstrukcí řadu, bude pro VP 
veden samostatný deník, kde bude vedena veškerá evidence prací na jednotlivých VP.
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Harmonogram A) - Nový/rekonstruovaný vodovod bez vnitřní cementace nebo vodovod nad DN 300 s vnitřní cementací

Termín
(dny)

Zhotovitel Provozovatel (SČVK) S.06.20.
D

-20 Oznámení termínu a plánu odstávek
-19 8.
-18

Vyhodnocení plánu odstávky (vč. vypouštění použité vody)
-17
-16
-15 Informace odběratelům o plánované odstávce
-14 Výzva k provedení proplachů, desinfekce a odběru vzorků
-13
-12
-11 Tlakové zkoušky, prověrka signalizačního vodiče, příp.
-10 vlastní proplachy
-9
-8
-7 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odběr vzorků, vč. příp. opakování: 8.4.2
-6

Součinnost s provozovatelem (SČVK)
- do DN 150 5x objem nového řadu

-5 - nad DN 150 vč. 3x objem nového řadu

-4
- s cementací nad DN 300 24 hod. stagnace pitné vody pro krác. rozbor na hliník 
Informace pro laboratoř (UKJ) o připravenosti na odběr vzorků min. 3 dny předem

-3 Nejzazší termín odběru vzorků 8.4.1
-2 Připravenost na odstávku (stavební, materiálová,...)

Poslední rozbory
(zvýšení dávky chloru, kde je to možné)

-1

0*
Součinnost s provozovatelem (SČVK), přepojení vodovodu 
a přepojování přípojek

Odstávka - manipulace, přepojení řadu a přípojek, resp. dozor nad přepojením řadu a přípojek 
(na základě rozhodnutí manažera provozu vodovodů), proplach celých odstavených úseků, 
následný odběr vzorků a kontrola kvality vody na síti

8.4.1

1
Rozbory

2

* Provádění odstávek se z provozních důvodů doporučuje plánovat v termínu úterý - čtvrtek
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Harmonogram B - Nový/rekonstruovaný vodovod s vnitřní cementací do DN 300 včetně

Termín
(dny)

Zhotovitel Provozovatel (SČVK) S.06.20.D

-20 Oznámení termínu a plánu odstávek

-19 8.

-18
Vyhodnocení plánu odstávky (vč. vypouštění použité vody)

-17

-16 Výzva k provedení proplachů, desinfekce a odběru vzorků

-15 Informace odběratelům o plánované odstávce

-14

-13 Tlakové zkoušky, prověrka signalizačního vodiče

-12
-11
-10 8.4.2

-9 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odběr vzorků, vč. příp. opakování 
- potrubí min. 7 dní ve styku s pitnou vodou (min. 3x obměněna po stagnaci min. 24 hod.)

8.4.2.1

-8
-7 Součinnost s provozovatelem (SČVK) - 24 hod. stagnace pitné vody pro krácený rozbor na hliník

-6
-5 inrormace pro laoorator (UW) o pripravenosn na oaDer vzorKU min. ó ony preaem

-4

-3
(zvýšení dávky chloru, 
kde je to možné)

8.4.1

-2 Připravenost na odstávku (stavební, materiálová,...)
Poslední rozbory

-1

0* Součinnost s provozovatelem (SČVK), přepojování přípojek
Odstávka - manipulace, přepojení řadu a přípojek, resp. dozor nad přepojením řadu a 
přípojek (na základě rozhodnutí manažera provozu vodovodů), proplach celých 
odstavených úseků, následný odběr vzorků a kontrola kvality vody na síti

8.4.1

1
Rozbory

2

* Provádění odstávek se z provozních důvodů doporučuje plánovat v termínu úterý - čtvrtek
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Harmonogram C ■ Provizorní vodovod (K-NZV)

Termín
(dny)

Zhotovitel Provozovatel (SČVK) S.06.20.D

-20 Oznámení termínu a plánu odstávek
8.-19

Tlaková zkouška

Vyhodnocení plánu odstávky (vč. vypouštění použité vody)
-18
-17
-16
-15 Informace odběratelům o plánované odstávce
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3

Připravenost na odstávku (stavební, 
materiálová,...)

Informace pro laboratoř (UKJ) o připravenosti na odběr vzorků min. 3 dny předem 
(dle rozhodnutí manažera provozu)

-2
-1

0*
Součinnost s provozovatelem (SČVK), 
přepojování přípojek

Odstávka - manipulace, proplach K-NZV vodou s obsahem chloru cca 0,5 mg/l, proplach 2-3 násobkem 
objemu K-NZV, napojení K-NZV a přípojek resp. dozor nad napojením K-NZV a přípojek (na základě 
rozhodnutí manažera provozu vodovodů), následný odběr vzorků a kontrola kvality vody na síti

8.5

1
Rozbory vody

2

* Provádění odstávek se z provozních důvodů doporučuje plánovat v termínu úterý - čtvrtek
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Příloha č. 2 Souhrnný list nabídkové ceny________________________________________________________________

Název zakázky: MO027278 Most, Komořany, Třebušická, k úpravně -  rekonstrukce vodovodu

Hodnota v Kč bez DPH: Výše DPH: Hodnota v Kč včetně DPH:
Inženýrské objekty (IO) dle vyplněného výkazu výměr:
IO 01 Vodovod 1 931 492,83 Kč 405 613,49 Kč 2 337 106,32 Kč
IO 02 Komunikace 207 751,84 Kč 43 627,89 Kč 251 379,73 Kč
Souhrnná cena za IO: 2 139 244,67 Kč 449 241,38 Kč 2 588 486,05 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) dle vyplněného výkazu výměr:
VRN - vedlejší a ostatní náklady 62 000,00 Kč 13 020,00 Kč 75 020,00 Kč
z toho "Poplatky" 30 000,00 Kč 6 300,00 Kč 36 300,00 Kč
Souhrnná cena za VRN: 62 000,00 Kč 13 020,00 Kč 75 020,00 Kč

Celková cena díla dle vyplněného výkazu výměr: 2 201 244,67 Kč 462 261,38 Kč 2 663 506,05 Kč

Předpokládaná hodnota stavebních prací bez vymezených

činností: 2 204 010,48 Kč 462 842,20 Kč 2 666 852,68 Kč



Kód: MO027278
Stavba: M ost_T rebusicka_R V_rozpocet_R 2

REKAPITULACE STAVBY

KSO: 827
Místo: Most, Komořany

CC-CZ: 222
Datum: 20.1.2020

Zadavatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
WOHER s.r.o.

Projektant:
Teplické projekty, s.r.o.

Zpracovatel:
......................

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

62742272
CZ62742272

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve 
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento 
název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a 
odpovídá požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH 2 201 244,67

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 201 244,67 462 261,38

snížená 15,00% 0,00 0,00

C e n a  s  D P H V C Z K 2 6 6 3  5 0 6 ,0 5
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: MO027278

Stavba: M ost_T rebusicka_R V_rozpocet_R 2

Místo: Most, Komořany

Zadavatel:
Uchazeč:

Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice 
WOHER s.r.o.

Kód Popis

Náklady stavby celkem

01

02

IO 01 Vodovod  

IO 02 K om unikace

03 Vym ezené činnosti dle sm ěrn ice S. 06.20 D

04 VRN - ved le jš í a ostatn í náklady



Datum: 2 0 . 1. 2 0 2 0

Projektant:
Zpracovatel

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

2 201 2 4 4 ,6 7 2 6 6 3  5 0 6 ,0 5

1 931 492,83 2 337 106,32 ING
207 751,84 251 379,73 ING

0,00 0,00 ING

62 000,00 75 020,00 VON

Teplické projekty, s.r.o. 
Martin Růžička
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Most_T rebusicka_RV_rozpocet_R2 

Objekt:
01 - IO 01 Vodovod

KSO: 827 11 32 CC-CZ:
Místo: Most, Komořany Datum:

Zadavatel: lč:
Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice DIČ:

Uchazeč: lč:
WOHER s.r.o. DIČ:

Projektant: lč:
Teplické projekty, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: lč:
........................ DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezené dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které 
nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v 
soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní 
charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné 
vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

2222
20. 1. 2020

62742272
CZ62742272

Cena bez DPH 1 931 492,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 931 492,83 21,00% 405 613,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 337 106,32
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Most_T rebusicka_RV_rozpocet_R2

Objekt:
01 - IO 01 Vodovod

Místo: Most, Komořany Datum: 20. 1.2020

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice 

Uchazeč: WOHER s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Teplické projekty, 
s.r.o.
........................

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem .....................

HSV - Práce a dodávky HSV .....................

1 - Zemní práce ..................

3 - Svislé a kompletní konstrukce ...........

4 - Vodorovné konstrukce ................

5 - Komunikace pozemní ...........

8 - Trubní vedení .....................

8.1 - Trubní vedení - provizorní vodovod ................

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání ............

99 - Přesun hmot ..............
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Most_T rebusicka_RV_rozpocet_R2

Objekt:
01 - IO 01 Vodovod

Místo: Most, Komořany Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Projektant: Teplické projekty, 
s.r.o.

Uchazeč: WOHER s.r.o. Zpracovatel: Martin Růžička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem .....................

D HSV Práce a dodávky HSV .....................

D 1 Zemní práce ..................
1 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 18,50 ........... .............. ...........................

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s
PP podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením

hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
w "křížení v rýhách" 1,00*2 2,00
w "křížení v jámách" 1,50*1 1,50
w "souběh v jámách" 7,00*1+4,00*2 15,00
w Součet 18,50

2 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 1,00 ........... ........... ...........................
pp Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

3 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 1,00 ........... ........... ...........................
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

4 K 119003223 Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 282,00 ......... ................ ...........................

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení

w otevřený výkop, jámy
w (11,00+5,50)*2*2 66,00
w (12,00+6,50)*2 37,00
w (20,00+35,00)*2 110,00
w 3,00*4*3 36,00
w (8,00+8,50)*2 33,00
w Součet 282,00

5 K 119003224 Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 282,00 ......... ................ ...........................
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem
odstranění

a ' K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 11,26 ........... .............. ...........................

pp Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

w "10% z výkopů" (68,67+4,9+16,65+22,42)*0,10 11,26

7 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 34,34 ........... ................ ...........................
pp
w

Hloubeni zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 
řad V1.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W  zatahovací jáma
W  1,50*7,00*(1,60+0,35) 20,48
W  "odp.asfalt.komunikace ŘSD"-0,45*7,00*0,55 -1,73
W  "odp.omice"-1,05*7,00*0,15 -1,10
W  řad V1.2
w  zatahovací jáma v ZÚ V1.2
W  1,50*7,00*(1,60+0,35) 20,48
w  "odp.místni komunikace asfalt" -(1,80)*0,40 "odměřeno z výkresu C4.2 -0,72
W  "odp.ornice"-(1,56)*0,15 "odměřeno z výkresu C4.2) -0,23
W  "odp.místni komunikace štěrk" -(7,14)*0,30 "dle výkresu C4.2 -2,14
W  zatahovací jáma v KÚ V1.2
W  1,50*7,00*(1,50+0,35) 19,43
W  "odp.místni komunikace asfalt" -(6,80)*0,40 "odměřeno z výkresu C4.2 -2,72
w  "odp.beton" -(3,70)*0,23 "odměřeno z výkresu C4.2 -0,85
W  řad V2
w  zatahovací jáma
W  1,50*7,00*(1,75+0,35) 22,05
W  "odp.ornice"-1,50*7,00*0,15 -1,58
w  odpočet sond (ruční výkop)
W  -1,00*1,00*(1,50-0,15)*2 -2,70
W  Mezisoučet 68,67
W  ”50% v hornině tř.3" 68,67*0,50 34,34

8 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 10,30 ......... ........... ...........................
PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

W  "lepivost 30%" 34,34*0,30 10,30

9 K 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 34,34 ........... ................ ...........................
PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
W  "50% v hornině tř.4" 68,67*0,50 34,34

10 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubeni jam zapažených v hornině tř. 4 m3 10,30 ......... ........... ...........................
PP Hloubeni zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

W  "lepivost 30%" 34,34*0,30 10,30
11 K 131233101 Hloubeni jam do 10 m3 ručně v soudržných horninách tř. 3 při překopech inženýrských síti m3 2,45 .............. ............. ...........................

PP

w
w
w
w
w

Hloubení zapažených i nezapažených jam při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v horninách tř. 3 soudržných
sondy na ověření hloubkového uložení stávajících podzemních sítí
1,00*1,00*(1,50-0,40)*2 2,20
1,00*1,00*(1,50-0,15)*2 2,70
Mezisoučet 4,90
"50% v hornině tř.3" 4,9*0,50 2,45

12 K 131233109 Příplatek za lepivost, hloubení jam do 10 m3 ručně v horninách tř. 3 při překopech inženýrských sítí m3 0,74 ........... .......... ...........................
pp Hloubení zapažených i nezapažených jam při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
W  "lepivost 30%" 2,45*0,30 0,74

13 K 131333101 Hloubení jam do 10 m3 ručně v soudržných horninách tř. 4 při překopech inženýrských sítí m3 2,45 .............. .............. ...........................
pp Hloubení zapažených i nezapažených jam při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v horninách tř. 4 soudržných
W  "50% v hornině tř.4" 4,9*0,50 2,45

14 K 131333109 Příplatek za lepivost, hloubení jam do 10 m3 ručně v horninách tř. 4 pň překopech inženýrskýchsítí m3 1,23 ........... ........... ...........................
pp Hloubení zapažených i nezapažených jam při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
W  "lepivost 30%" 2,45*0,50 1,23

15 K 131251011 Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 3 pň překopech inženýrských sítí m3 21,54 ........... ................ ...........................
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských síti strojně objemu do 15 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 
řad V1.1
startovací jáma v ZŮ V1.1 
1,50*4,00*(1,75+0,35)
"odp.omice" -1,50*4,00*0,15 
řad V1.2 
jáma pro VP2 
1,00*1,00*(1,60+0,10)
"odp.omice" -1,00*1,00*0,15 
startovací jáma 
1,50*3,00*(1,60+0,35)
"odp.místni komunikace asfalt" -1,00*1,50*0,40 
"odp.omice" -1,00*3,00*0,15 
startovací jáma 
1,50*4,00*(1,60+0,35)
"odp.místni komunikace asfalt" -(1,50*4,00-0,50*1,00)*0,40 
"odp.omice" -0,50*1,00*0,15 
jáma pro VP4 
1,30*0,90*(1,46+0,10)
"odp.komunikace beton" -1,30*0,90*0,23 
jáma pro VP5 
1,30*1,00*(1,33+0,10)
"odp.místni komunikace asfalt" -1,30*1,00*0,40 
řad V2 
začátek řadu
(3,00*1,00+2,20*1,25)*(1,75+0,10)
"odp.omice" -(3,00*1,00+2,20*1,25)*0,15 
Mezisoučet

12,60
-0,90

1,70
-0,15

8,78
-0,60
-0,45

11,70
- 2,20
-0,08

1,83
-0,27

1,86
-0,52

10,64
- 0,86
43,08

16 K 131251009 Příplatek za lepivost, hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 3 pň překopech inž sítí m3 ....... ......... ........... ...........................

PP Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských síti strojně objemu do 15 m3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

W  "lepivost 30%" 21,54*0,30 6,46

17 K 131351011 Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 4 pň překopech inženýrských sítí m3 ......... .............. ................ ...........................
pp Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 4
W  "50% v hornině tř.4" 43,08*0,50 21,54

18 K 131351009 Příplatek za lepivost u hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 4 pň překopech inž sítí m3 ....... ......... ........... ...........................

PP Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

W  "lepivost 30%" 21,54*0,30 6,46

19 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 ....... ........... .............. ...........................

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 
100 m3 
řad V1.1
8,20*1,00*(1,61+0,10)
"odp.omice" -3,90*1,00*0,15 
"odp.asfalt.komunikace ŘSD" -4,30*1,00*0,55 
řad V1.2
6,00*1,00*(1,60+0,10)
"odp.asfalt.komunikace ŘSD" -1,50*1,00*0,55 
"odp.místni komunikace asfalt" -(4,50*1,00-0,90)*0,40 
"odp.omice" -(0,90)*0,15 "odměřeno z výkresu C4.2 
odpočet sond (ruční výkop)
-1,00*1,00*(1,50-0,40)*2 
Mezisoučet

14,02
-0,59
-2,37

10,20
-0,83
-1,44
-0,14

- 2,20
16,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "50% v hornině tř.3" 16,65*0,50 8,33
20 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 ....... ......... ......... ...........................

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

W  "lepivost 30%" 8,33*0,30 _ _ _ 2,50

21 K 132301201 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 ....... ........... .............. ...........................
pp Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 

100 m3
W  "50% v hornině tř.4" 16,65*0,50 8,33

22 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 ....... ......... ........... ...........................
pp Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
W  "lepivost 30%” 8,33*0,30 2,50

23 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 ......... .......... .............. ...........................
pp Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

w dle rýh
w řad V1.1
w 8,20*2*(1,61 +0,10) .........
w řad V1.2
w 6,00*2*(1,60+0,10) .........
w Součet .........

24 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 ......... ......... .............. ...........................
pp Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky 

do 2 m

25 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 ........... ......... ................ ...........................
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
w dle jam
w řad V1.1
w zatahovací jáma
w (1,50+7,00)*2*(1,60+0,35) .........
w řad V1.2
w zatahovací jáma v ZÚ V1.2
w (1,50+7,00)*2*(1,60+0,35) .........
w zatahovací jáma v KÚ V1.2
w (1,50+7,00)*2*(1,50+0,35) .........
w řad V2
w zatahovací jáma
w (1,50+7,00)*2*(1,75+0,35) .........
w Součet ...........

26 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 ........... ......... .............. ...........................
PP Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

27 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 ......... ......... .............. ...........................
pp Zřízení rozepřeni zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m
w dle jam
w řad V1.1
w zatahovací jáma
w 1,50*7,00*(1,60+0,35) .........
w řad V1.2
w zatahovací jáma v ZŮ V1.2
w 1,50*7,00*(1,60+0,35) .........
w zatahovací jáma v KÚ V1.2
w 1,50*7,00*(1,50+0,35) .........
w řad V2

Strana 6 z 35



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
w

zatahovací jáma 
1,50*7,00*(1,75+0,35) 
Součet

22,05
82,44

28 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 82,43 ......... .............. ...........................

pp Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m

29 K 151102201 Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí m2 125,58 ........... ................ ...........................

PP Zřízeni pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření při překopech inženýrských sítí plochy do 30 m2 příložné, hloubky do 4 m

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

dle jam ručně
sondy na ověřeni hloubkového uložení stávajících podzemních síti 
1,00*4*1,50*4 

dle jam do 15m3 
řad V1.1
startovací jáma v ZÚ V1.1
(1,50+4,00)*2*(1,75+0,35)
řad V1.2
jáma pro VP2
1,00*4*(1,60+0,10)
startovací jáma
(1,50+3,00)*2*(1,60+0,35)
startovací jáma
(1,50+4,00)*2*(1,60+0,35)
jáma pro VP4
(1,30+0,90)*2*(1,46+0,10)
jáma pro VP5
(1,30+1,00)*2*(1,33+0,10)
řad V2
začátek řadu
(3,00+2,20)*2*(1,75+0,10)

24,00

23,10

6,80

17,55

21,45

6,86

6,58

19,24
125,58

30 K 151102211 Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překopech inženýrských sítí m2 ........... ......... .............. ...........................
Odstranění pažení stěn výkopu při překopech inženýrských sítí plochy do 30 m2 s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 
příložné, hloubky do 4 m

31 K 151102301 Zřízení rozepření stěn do 30 m3 pň pažení příložném hl do 4 m pň překopech inženýrských sítí m3 ........ ......... .............. ...........................

PP

w

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s potřebným přepažováním při roubeni 
příložném. hloubky do 4 m 

dle jam ručně
w sondy na ověření hloubkového uložení stávajících podzemních sítí
w 1,00*1,00*4 4,00
w dle jam do 15m3
w řad V1.1
w startovací jáma v ZÚ V1.1
w 1,50*4,00*(1,75+0,35) 12,60
w řad V1.2
w jáma pro VP2
w 1,00*1,00*(1,60+0,10) 1,70
w startovací jáma
w 1,50*3,00*(1,60+0,35) 8,78
w startovací jáma
w 1,50*4,00*(1,60+0,35) 11,70
w jáma pro VP4
w 1,30*0,90*(1,46+0,10) 1,83
w jáma pro VP5
w 1,30*1,00*(1,33+0,10) 1,86

w řad V2
w začátek řadu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W (3,00*1,00+2,20*1,25)*(1,75+0,10) 10,64
w Součet 53,11

32 K 151102311 Odstraněni rozepření stěn do 30 m2 při paženi příložném hl do 4 m při překopech inženýrských šití m3 ......... ......... ........... ...........................
Odstranění rozepření stěn výkopů při překopech inženýrských sítí plochy do 30 m3 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje
výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m

33 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 ........... ......... ............... ...........................
Svislé přemístění výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

w "jámy" 34,34+34,34 .........
w "jámy do 15m3" 21,54+21,54 .........
w "rýhy” 8,33+8,33 .........
w Součet ...........

34 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 ........... ......... ................ ...........................
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

w a) odvoz zeminy na meziskládku
w "výkop" 68,67+4,9+43,08+16,65 ...........
w "odp.zásypu zeminou 100% (ponecháno vedle výkopu)" -26,42*0,50 ..........
w b) dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp
w "materiál pro obsyp potrubí" 39,97 .........
w "materiál pro lože pod potrubí" 24,7 .........
w "materiál pro zásyp (50% štěrk)" 21,06*0,50 .........
w "materiál pro zásyp (100% štěrk)" 21,15 .........
w Součet ...........

35 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 ......... ........... ................ ...........................
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

w odvoz zeminy na skládku Mapeco 10km
w "výkop" 68,67+4,9+43,08+16,65 ...........
w "zásyp zeminou 50%" -21,06*0,50 ..........
w "zásyp zeminou 100%" -26,42 ..........
w Součet .........

36 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 ........... ........... ................ ...........................
pp Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
w odvoz zeminy na skládku Mapeco 10km
w 96,35 .........
w dovoz zeminy z mezideponie (pro zpětný zásyp)
w "zásyp 50% zeminou" 21,06*0,50 .........
w dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp
w "materiál pro obsyp potrubí" 39,97 .........
w "materiál pro lože pod potrubí" 24,7 .........
w "materiál pro zásyp (50% štěrk)" 21,06*0,50 .........
w "materiál pro zásyp (100% štěrk)" 21,15 .........
w Součet ...........

37 K 171201211.1 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t ........... ........... ................
pp Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
w 96,35*2,00 ...........

38 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 ......... ........... .............. ...........................
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
w a) zásyp zeminou 50% + štěrkem 50%
w "výkop jam" 68,67+4,9+43,08 116,65
w "výkop rýh" 16,65 16,65
w "odp.lože štp" -24,7 -24,70
w "odp.obsypu" -39,97 -39,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

pp
w
w
w

pp
w
w
w

"odp.zásypu zeminou 100%" -26,42 
"odp.zásypu štěrkem 100%" -21,15 
Mezisoučet a) (zásyp zeminou 50% + zásyp štěrkem 50%)
b) zásyp štěrkem 100% (úseky v komunikaci ŘSD) 

dle jam
řad V1.1
zatahovací jáma
1,50*7,00*(1,60-0,42) "počítána hloubka bez lože s odpočtem obsypu 
"odp.asfalt.komunikace ŘSD" -0,45*7,00*0,55 
"odp.omice" -1,05*7,00*0,15 

dle rýh 
řad V1.1
8,20*1,00*(1,61-0,42) "počítána hloubka bez lože s odpočtem obsypu 
"odp.omice" -3,90*1,00*0,15 
"odp.asfalt.komunikace ŘSD" -4,30*1,00*0,55 
řad V1.2
6,00*1,00*(1,60-0,40) "počítána hloubka bez lože s odpočtem obsypu 
"odp.asfalt.komunikace ŘSD" -1,50*1,00*0,55 
"odp.místni komunikace asfalt" -(4,50*1,00-0,90)*0,40 
"odp.omice" -(0,90)*0,15 "odměřeno z výkresu C4.2 
Mezisoučet b) (zásyp štěrkem 100%)
c) zpětný zásyp zeminou 100% (úseky v ornici) 

dle jam
řad V2
zatahovací jáma
1,50*7,00*(1,75-0,41) "počítána hloubka bez lože s odpočtem obsypu 
"odp.omice" -1,50*7,00*0,15 

dle jam do 15m3 
řad V1.1
startovací jáma v ZÚ V1.1 
1,50*4,00*(1,75-0,42)
"odp.omice" -1,50*4,00*0,15 
řad V2 
začátek řadu
(3,00*1,00+2,20*1,25)*(1,75-0,41)
"odp.omice" -(3,00*1,00+2,20*1,25)*0,15 
Mezisoučet c) (zásyp zeminou 100%)

..........

..........
.........

.........
........
........

.......
........
........

.......
........
........
........
.........

.........
........

.......
........

.......
........
.........
.........

39 K 17430001R Prohození zeminy tř.1-4 m3 ......... ........... ..............
Prohození zeminy s vytříděním 
zásyp výkopkem 
"zásyp 100% zeminou" 26,42 
"zásyp 50% zeminou" 21,06*0,50

.........

.........

.........

M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t ........ .......... . . . ........... ..... ................. . .
štěrkopísek netříděný zásypový 
"materiál pro zásyp (100% štěrk)" 21,15 
"materiál pro zásyp (30% štěrk)" 21,06*0,50 
Mezisoučet

.........
.........
.........

41 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 ......... ........... .............. ...........................

pp kraje, pro jakoukoliv
w dle jam
w řad V1.1
w zatahovací jáma
w 1,50*7,00*0,42 4,41
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Typ Kód Popis MJ Množství

w řad V1.2
w zatahovací jáma v ZÚ V1.2
w 1,50*7,00*0,40 .......
w zatahovací jáma v KŮ V1.2
w 1,50*7,00*0,40 .......
w řad V2
w zatahovací jáma
w 1,50*7,00*0,41 .......
w dle jam do 15m3
w řad V1.1
w startovací jáma v ZŮ V1.1
w 1,50*4,00*0,42 .......
w řad V1.2
w jáma pro VP2
w 1,00*1,00*0,40 .......
w startovací jáma
w 1,50*3,00*0,40 .......
w startovací jáma
w 1,50*4,00*0,40 .......
w jáma pro VP4
w 1,30*0,90*0,40 .......
w jáma pro VP5
w 1,30*1,00*0,40 .......
w řad V2
w začátek řadu
w (3,00*1,00+2,20*1,25)*0,41 .......
w dle rýh
w řad V1.1
w 8,20*1,00*0,42 .......
w řad V1.2
w 6,00*1,00*0,41 .......
w křížení kabel:
w 18,50*1,00*0,35 .......
w Součet .........

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

.... .... ............... ...................................................... . ........ .......... . . . ........... ..... ................. . .
.... ....................................................
w 39,97*1,80 .........

D 3 Svislé a kompletní konstrukce ...........

pp
w
w

43 K 359901111 Vyčištění stok m ......... ......... ........... ...........................
Vyčištění stok jakékoliv výšky
vyčištění stávajícího potrubí před zatažením nového potrubí 
"řad V2" 16,00 .........

d 4 Vodorovné konstrukce ................
44 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze zahliněného štěrkopísku fr.0-16mm m3 ......... .............. ................ ...........................

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze zahliněného štěrkopísku fr.0-16mm
w dle jam
w řad V1.1
w zatahovací jáma
w 1,50*7,00*0,35 3,68
w řad V1.2
w zatahovací jáma v ZŮ V1.2
w 1,50*7,00*0,35 3,68
w zatahovací jáma v KÚ V1.2
w 1,50*7,00*0,35 3,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

řad V2
zatahovací jáma 
1,50*7,00*0,35 

dle jam do 15m3 
řad V1.1
startovací jáma v ZÚ V1.1 
1,50*4,00*0,35 
řad V1.2 
jáma pro VP2 
1,00* 1,00*0,10 
startovací jáma 
1,50*3,00*0,35 
startovací jáma 
1,50*4,00*0,35 
jáma pro VP4 
1,30*0,90*0,10 
jáma pro VP5 
1,30*1,00*0,10 
řad V2 
začátek řadu
(3,00*1,00+2,20*1,25)*0,10 

dle rýh 
řad V1.1 
8,20*1,00*0,10 
řad V1.2 
6,00*1,00*0,10 
křížení kabel: 
18,50*1,00*0,10

. . . . . .

.......

.......

. . . . . .

.......

.......

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .
. . . . . . . .

45 K 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 ....... . ............ ........... ...........................
PP
w

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20
"dle výkresu D .1 .2.2" 0 ,30 *0 ,30*0 ,30*7  0,19

46 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 ....... ........... ............. ...........................
PP
w

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí
"dle výkresu D .1 .2.2" 0 ,30 *4 *0 ,30*7  2 ,52

47 K 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 kus ......... ......... ........... ...........................
pp Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 
w  podkladní bloky
W  "dle výkresu D .1 .2.5" 5*4 20 ,00

48 M 59515000 cihla plná betonová šedá 290x140x65mm kus ........ ........ .......... ...... ................. . .
PP

D

cihla plná betonová šedá 290x140x65mm

5 Komunikace pozemní 889,61
49 K 451459777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC m2 ....... ......... ......... ...........................

PP

w

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 50 
mm z cementové malty
"šoupátkové, hydrantové poklopy v nezp.terénu" 0 ,30*2  0,60

50 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 ....... ........... ........... ...........................

PP

w

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty
"šoupátkové, hydrantové poklopy v nezp.terénu" 0 ,30*2  0,60

51 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 ...... .......... .......... ..... ................. . .

PP

P

kostka dlažební žula drobná 8/10 
P o zn ám k a  k  položce:
1t = cca 5 m 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8

0,60*1,02

Trubní vedení

0,61

1 394 319,22

pp
w

Bourání stávajícího potrubí z  trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 
"úseky v otevřeném výkopu" 35,00 .........

PP
W

Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80 
"dle výkresu D.1.2.2" 6,50 "pouze úseky v rýhách .......

PP
w

trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s obalem z modifikované cementové malty dl 6m DN 100 
8,00* 1,01 .......

61 M 111450 jistící svěrací kroužek pro spoj BLS pro vodovodní potrubí DN100 kus ........ . ........... . . . ...........
PP
w

jistící svěrací kroužek pro spoj BLS pro vodovodní potrubí DN100 
"dle výkresu D. 1.2.2" 19 ___ .........

62 K 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m ....... ......... .......................................
p p

w
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm 

"dle výkresu D.1.2.2” 5,00 .......

63 M GRX.101333
dvouvrstvé potrubí z PE100-RC certifikované dle předpisu PAS 1075 Typ 2 včetně opakovaných zkoušek 
trubek ( tabulka č.4) -  koextrudované s identifikační rozměrově integrovanou 10%-ní barevnou vrstvou ( 
egeplast 9010 RCpíus), d32x3,0mm

m ...... ........

pp

w

dvouvrstvé potrubí z PE100-RC certifikované dle předpisu PAS 1075 Typ 2 včetně opakovaných zkoušek trubek ( tabulka č.4 ) -  
koextrudované s identifikační rozměrově integrovanou 10%-ní barevnou vrstvou ( egeplast 9010 RCpíus), d32x3,0mm 
5,00*1,015 .......

..........

64 K 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 kus ....... ........... ..........................................
PP

HWL.630UU32U3
916

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 80

65 M TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32 kus ...... .......... . ...........
pp
w

FÍWL.883UQT6U8
nnn

TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32 
"dle výkresu D.1.2.2" 5 .......

66 M ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/80 kus 1........ .......... . . . ...........
PP
W

ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/80 
"dle výkresu D.1.2.2" (15+3)*8 ...........
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

*r-co 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus ....... ........... .......................................

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 80

68 M 55253892 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm EU-kus DN 80 L130mm kus . .. . ... .......... . ............. .... ........ ......... . .
PP
w

tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm EU-kus DN 80 L130mm 
"dle výkresu D.1.2.2" 2 . . . . . .

69 K 857261131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 kus ....... ........... .......................................
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě
s integrovaným těsněním DN 100

70 M 55253953 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm MMQ-kus DN 100-90° kus ...... . ........... . ........... ...... ................. . .
pp koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm MMQ-kus DN 100-90°
W  "dle výkresu D.1.2.2" 1 1,00

71 K 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 kus ......... ........... .............. ...........................
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

PP DN 100

72 M 55254063 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm s hrdlem a patkou EN-kus DN 100 kus ...... . ........... . ........... ...... ................. . .
pp koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm s hrdlem a patkou EN-kus DN 100
W  "dle výkresu D.1.2.2" 1 1.00

73 M H W L . / 9 9 4 J V 0 U U

m / t
UNIVERZÁL.SPOJKA JIŠTĚNÁ PŘÍRUBA-HRDLO DN 100/100 PN 16, tLT kus ...... . ........... . . . ...........

PP UNIVERZAL.SPOJKA JIŠTĚNÁ PŘÍRUBA-HRDLO DN 100/100 PN 16 , tLT
w  "dle výkresu D.1.2.2" 3 3,00

74 M H W L A W W m W PŘÍRUBA S2000 100/110 kus ...... . ........... . ...........
PP PŘÍRUBA S2000 100/110
W  "dle výkresu D.1.2.2" 1 1.00

75 M
H W L . y t í W W U W

m t t
MEZIKUS MONTÁŽNÍ 100 kus ...... . . . ........... . . . ...........

PP
w

MEZIKUS MONTÁŽNÍ 100
"dle výkresu D.1.2.2" 1 1.00

76 M
H W L . 8 b U U W O U U

m r t
TVAROVKA FFKUS 100/1000 kus ...... . ........... . ...........

PP TVAROVKA FF KUS 100/1000
W  "dle výkresu D.1.2.2" 1 1.00

77 M 55253490 tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250pm F-kus DN 100 kus ...... . ........... . ........... ..... ................. . .
PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, práškový epoxid tl 250pm F-kus DN 100
W  "dle výkresu D.1.2.2" 2 2,00

78 M 55254048 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/16 DN 100 kus ...... . ........... . ........... ..... ........ ......... . .
PP koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/16 DN 100
W  "dle výkresu D.1.2.2" 1 1.00

79 M 55253893 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm EU-kus DN 100 L130mm kus ...... . ........... . ........... ..... ................. . .
PP tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm EU-kus DN 100 L130mm
W  "dle výkresu D.1.2.2" 2 2,00

80 K 857264122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 kus ....... ........... . ............ ...........................
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z  trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

PP DN 100

81 M T I W L . V 5 1 U 1 U U 1 U

mfí TVAROVKA T KUS 100-100 kus ...... ... .......... ... ..........
PP TVAROVKA T KUS 100-100
W  "dle výkresu D.1.2.2" 2 2,00

82 M R W L .  8 Ď T U T U 0 U 8  

n i f í
TVAROVKA T KUS 100-80 kus ...... . ........... . ...........

PP TVAROVKA T KUS 100-80
W  "dle výkresu D.1.2.2" 1 1,00

83 K 857311131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150 kus ....... ........... ........... ...........................
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pp Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 150

84 M nWL. 7 W 7 3 T 5 U T U  

m u
UNIVERZÁL.SPOJKA JIŠTĚNÁ REDUKOVANÁ HRDLO-HRDLO DN 150/100 PN 16, tLT kus ...... . ........... . ...........

PP UNIVERZAL.SPOJKA JIŠTĚNÁ REDUKOVANÁ HRDLO-HRDLO DN 150/100 PN 16 , tLT
W  "dle výkresu D.1.2.2" 1 1,00

85 K 891163111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 kus ....... ........... ........... ...........................
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 25

86 M hWL.dtiUUUUlUJ ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4" kus ...... ... .......... . . . ...........
PP ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"
W  "dle výkresu D.1.2.2" 5 5,00

87 M HWL.youn3uw
ona SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m) kus ...... .......... . ...........

PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)
W  "dle výkresu D.1.2.2" 5 5,00

88 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus ....... ........... ........... ...........................
pp Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy 

(bez poklopů) DN 80

89 M H W L .4 U U 2 U U U U U

f)1R ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus ...... . ........... . ...........
PP ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80
W  "dle výkresu D.1.2.2" 1 1,00

90 M HWL.yt>U2Ut>UW
nni SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1.3-1,8 50-100 (1,3-1,8m) kus ...... . ........... . ...........

PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3-1 ,8 50-100 (1,3-1,8m)
W  "dle výkresu D.1.2.2" 1+3 4,00

91 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus ....... .............. .............. ...........................
pp Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy 

(bez poklopů) DN 100

92 M n W L .  4 U U Z  7 U U U U  

n i R
ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVĚ KRÁTKÉ 100 kus ...... ............. . . . ...........

PP ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100
W  "dle výkresu D.1.2.2" 3 3,00

93 K 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus ....... .............. .............. ...........................
pp Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot 

DN 80

94 U !  n W L .  o O U U U o U U Ó PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP 80-5/4" kus ...... . ........... . ...........
PP PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP 80-5/4"
W  "dle výkresu D.1.2.2" 4 4,00

95 K 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 kus ....... .............. .............. ...........................
pp Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot 

DN 100

96 M nwL.jj/u iuuut)
477 PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ 100-5/4" kus ...... . ........... . ...........

PP PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ 100-5/4"
W  "dle výkresu D.1.2.2" 1 1,00

97 K 898131141 Sanace vodovodního potrubí relining PE 100 SDR17 potrubím DN 110 m ......... ........... ................ ...........................
PP Relining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového PE potrubím SDR 17/PN10 DN 110
W  "dle výkresu D.1.2.2" 16,00 16,00

98 K 898153000 Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 80 povrchová ochrana cementová malta s PP 
vlákny m ........... .............. .................. ...........................

pp Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového litinovým hrdlovým potrubím, s povrchovou ochranou cementovou 
maltou s PP vlákny DN 80

W  "dle výkresu D.1.2.2" 137,00-6,50 "s odpočtem úseků v rýhách 130,50

99 K 898153001 Sanace vodovodního potrubí berstlining litinovým potrubím DN 100 povrchová ochrana cementová malta s 
PP vlákny m ........... .............. .................. ...........................
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pp

w

Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového litinovým hrdlovým potrubím, s povrchovou ochranou cementovou 
maltou s PP vlákny DN 100
"dle výkresu D. 1.2.2" 112,00-8,00 "s odpočtem úseků v rýhách 104,00

100 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus ....... ........... .............. ...........................
pp Osazení poklopů litinových šoupátkových

101 M m vL.i rwKASiu 
nnn POKLOP ULIČNÍSAMONIVELAČNÍŠOUPÁTKOVÝ kus ...... . ........... ... ..........

PP
w

POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ 
"dle výkresu D.1.2.2" 4 .......

102 M HWL. IbbUKAHIU 
nnn POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ VODA kus ...... . ........... . ...........

pp POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ VODA
w "dle výkresu D.1.2.2" 5 .......

103 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m ........... ......... . ............ ...........................
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
w "řad V1.2" 137,00 ...........

104 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m ........... ......... .............. ...........................
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125
w "řad V1.1" 112,00 ..........
w "řad V2" 16,00 .........
w Součet ...........

105 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus ....... .............. .............. ...........................
pp Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
w dle D.1 Technická zpráva, kap.2.2.12
w 1 .......

106 K 899721111R Nerezové lanko průměr 6mm s Pe povlakem m ........... ......... ................
pp Nerezové lanko průměr 6mm s Pe povlakem

P o zn ám k a  k  po ložce:
v  c e n ě  z a p o čten a  d o d á vk a  m a teriá lu  a  m o n táž

w "dle výkresu D.1.2.2" 275,00 ...........

107 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m ......... ......... ........... ...........................
pp Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
w "dle výkresu D.1.2.2" 35,00 .........

108 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus ....... ........... .............. ...........................
PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu
w "dle výkresu D.1.2.2" 7 .......

D 8.1 Trubní vedení - provizorní vodovod ................
109 K 857242922PV Provizorní vodovod - montáž a demontáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80 kus ....... .............. ..............

PP Provizorní vodovod - montáž a demontáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80

110 M h w l . /yy4uuuw  
nmp speciální přhvba redukovaná pro PE potrubí DN100/d63 kus ...... ... .......... . ...........

PP speciální příruba redukovaná pro PE potrubí DN100/d63
P o zn ám k a  k  p o ložce:
O p ak o v an ě  použitý  m a teriá l -  index  c e n y  - 0 , 2

w "opakovaně použitý materiál" 1 .......

111 M
8S3UU1bUUOUOP 
v ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/80 KS ...... .......... ..........

PP ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/80
P o zn ám k a  k  po ložce:
O p ak o v an ě  použitý  m a teriá l -  index c e n y  - 0 ,2

w "opakovaně použitý materiál" 1 *8 8,00

K 871161941PV Provizorní vodovod - montáž a demontáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu svařovaných vnější průměr 
32 mm m ......... ......... ...........

pp Provizorní vodovod - montáž a demontáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu svařovaných vnější průměr 32 mm
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113 M 28613652PV potrubí vodovodní PE100 HD-PE SDR17 d32 m ........ ........ ..........
PP potrubí vodovodní PE100 HD-PE SDR17 d32
w "opakovaně použitý materiál" 3,00*5 .........

114 K 871211941PV Provizorní vodovod - montáž a demontáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu svařovaných vnější průměr 
63 mm m ........... ......... ................

pp Provizorní vodovod - montáž a demontáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu svařovaných vnější průměr 63 mm

115 M 28613127PV potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 63x3,8mm m .......... ........ . . . ...........
pp potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 63x3,8mm
w "opakovaně použitý materiál" 240,00 ...........

116 K 877161901PV Provizorní vodovod - montáž a demontáž spojek na potrubí z PE trub D 32 kus ....... ........... ...........
PP Provizorní vodovod - montáž a demontáž spojek na potrubí z  PE trub D 32

117 M 28654813032PV násuvná spojka d32/32 kus ...... ........ ..........
PP násuvná spojka d32/32

P o zn ám k a  k  položce:
O p ak o v an ě  použitý  m a teriá l -  index c e n y  - 0 , 2

w "opakovaně použitý materiál" 1*5 .......
118 K 877211901 PV Provizorní vodovod - montáž a demontáž spojek na potrubí z PE trub D 63 kus ....... ........... ...........

pp Provizorní vodovod - montáž a demontáž spojek na potrubí z PE trub D 63
w "úsek č.ll" 1 .......

119 M 28654813163PV PP svěmá záslepka d63 kus ...... .......... ..........
PP PP svěmá záslepka d63

P o zn ám k a  k  položce:
O p ak o v an ě  použitý  m a teriá l -  index c en y  - 0 , 2

W  "opakovaně použitý materiál" 1 __ _  ___ 1,00

120 K 877161912PV Provizorní vodovod - montáž a demontáž kolen 90° na potrubí z PE trub D 32 kus ......... ........... ..............
PP Provizorní vodovod - montáž a demontáž kolen 90° na potrubí z PE trub D 32

121 M 28654885080PV koleno 90° d32 -  plast, svěmá spojka kus ........ ........ ..........
PP koleno 90° d32 -  plast.svěmá spojka 
p P o zn ám k a  k  položce:

O p ak o v an ě  po u žitý  m a teriá l -  index  c e n y  - 0 , 2

W  "opakovaně použitý materiál" 2*5 10,00
122 K 877211912PV Provizorní vodovod - montáž a demontáž kolen 90° na potrubí z PE trub d 63 kus ....... ........... ...........

PP Provizorní vodovod - montáž a demontáž kolen 90° na potrubí z PE trub d 63

123 M 28654885063PV koleno 90° d63 -  plast.svěmá spojka kus ...... .......... ..........
PP

P

w

koleno 90° d63 -  plast, svěmá spojka 
P o zn ám k a  k  po ložce:
O p ak o v an ě  p oužitý  m a teriá l -  index c e n y  - 0 , 2

2,00
124 K 877211913PV Provizorní vodovod - montáž a demontáž T-kusů na potrubí z PE trub d 63 kus ....... ........... ..............

PP Provizorní vodovod - montáž a demontáž T-kusů na potrubí z  PE trub d 63

125 M 287616421PV T-kus redukovaný se 3 násuvnými hrdly (d63/32) ks ...... .......... . ...........
PP T-kus redukovaný se 3 násuvnými hrdly (d63/32) 
p P o zn ám k a  k  po ložce:

O p ak o v an ě  p oužitý  m a teriá l -  index  c e n y  - 0 , 2

w  "opakovaně použitý materiál" 1*5 5,00
126 K 891163911PV Provizorní vodovod - montáž a demontáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 kus ....... ........... ..............

PP Provizorní vodovod - montáž a demontáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25

127 M zb ju u u iu jzv ir
v šoupátko pro dom.přípojky z POM d32 KS ...... ... .......... . . . ...........

PP šoupátko pro dom.přípojky z POM d32 
P o zn ám k a  k  položce:
O p ak o v an ě  použitý  m a teriá l -  index  c e n y  - 0 , 2
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w "opakovaně použitý materiál" 1*5 5,00

128 K 899001111PV Provizorní vodovod - montáž a demontáž zajištění potrubí provizorniho vodovodu proti pohybu m ....... ........... ..............
Provizorní vodovod - montáž a demontáž zajištění potrubí provizorního vodovodu proti pohybu a vytvořeni nájezdů před a za potrubím 
např.dřevénými prvky 
P o zn ám k a  k  položce:
v c e n ě  za p o čten a  d o d á vk a  m ateriá lu , m o n tá ž  a  d e m o n tá ž

W  "zpevněné plochy" 5,00 5,00

d  9 Ostatní konstrukce a práce, bourání . ..........
129 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 ....... ........... ......... ...........................

pp Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm 
W  podkladní bloky
W  "dle výkresu D .1 .2.5" 0 ,30 *0 ,30*5  0 ,45

130 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t ....... ........... ........... ...........................
pp Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km 
W  litina
W  1,54 1.54

131 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t ....... ......... ......... ...........................
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

W  odvoz do kovošrotu 2km:
W  1 ,5 4 *1  1.54

132 K 997013899A Poplatek za kovový odpad - dobropis kg ............... ....... ...............
PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
W  "kovový materiál do kovošrotu"-1 5 40 ,00  -1 540 ,00  

D 99 Přesun hmot . ...........

133 K 998273102 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub litinových otevřený výkop t ....... ........... .............. ...........................

pp Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Most_T rebusicka_RV_rozpocet_R2 

Objekt:
02 - IO 02 Komunikace

KSO: 827 21 52 CC-CZ:
Místo: Most, Komořany Datum:

Zadavatel: IČ:
Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice DIČ:

Uchazeč: IČ:
WOHER s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Teplické projekty, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
........... ............. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které 
nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v 
soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní 
charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné 
vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

2223
20. 1. 2020

62742272
CZ62742272

Cena bez DPH 207 751,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 207 751,84 21,00% 43 627,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 251 379,73
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Most_T rebusicka_RV_rozpocet_R2

Objekt:
02 - IO 02 Komunikace

Místo: Most, Komořany

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice

Uchazeč: WOHER s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

99 - Přesun hmot
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Datum: 20. 1. 2020

Projektant: Teplické projekty,
1 s.r.o.

Zpracovatel: ........................

Cena celkem [CZK]

207 751,84

207 751,84

55 769,82 

96 750,63 

52 490,85 

2 740,54

35



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Most_T rebusicka_RV_rozpocet_R2

Objekt:
02 - IO 02 Komunikace

Místo: Most, Komořany

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice

Uchazeč: WOHER s.r.o.

Datum: 2 0 .1 .2 0 2 0

Projektant:

Zpracovatel:

Teplické projekty, 
s.r.o.
Martin Růžička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ..................

D HSV Práce a dodávky HSV ..................

D 1 Zemní práce ................
1 K 113106187 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 m2 14,07 ......... ........... ...........................

PP

W

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva 
asfalt.komunikace ŘSD (rozšíření o 25cm) - provizorní zádlažba

w dle jam
w řad V1.1
w zatahovací jáma
w 0,45*7,00 +(0,45*2+7,00)*0,25 5,13
w dle rýh
w řad V1.1
w 4,30*1,00 +(8,30+1,00+0,25)*0,25 6 ,69
w řad V1.2
w 1,50*1,00 +(1,50*2)*0,25 2,25
w Součet 14,07

2 K 113107422 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 17,35 ........... .............. ...........................

pp Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

w asfalt.komunikace ŘSD
w dle jam
w řad V1.1
w zatahovací jáma
w 0,45*7,00 3,15
w dle rýh
w řad V1.1
w 4,30*1,00 4,30
w řad V1.2
w 1,50*1,00 1,50
w Mezisoučet (asfalt.komunikace ŘSD) 8,95
w chodník beton
w "dle výkresu C.4.2" 8,40 8,40
w Mezisoučet (chodník beton) 8,40
w Součet 17,35

3 K 113107423 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 27,64 ........... .............. ...........................
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pp
Odstraněni podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

w místní komunikace asfalt (jednotlivé plochy do 15m2)
w dle jam
w řad V1.2
w zatahovací jáma v ZŮ V1.2

.......w (1,80) "odměřeno z výkresu C4.2
w zatahovací jáma v KÚ V1.2
w (6,80) "odměřeno z výkresu C4.2 .......
w dle jam do 15m3
w řad V1.2
w startovací jáma

.......w 1,00*1,50
w startovací jáma

.......w 1,50*4,00-0,50*1,00
w jáma pro VP5

.......w 1,30*1,00
w dle rýh
w řad V1.2
w 4,50*1,00-0,90 .......
w Mezisoučet (místní komunikace asfalt) .........
w komunikace štěrk
w "dle výkresu C.4.2" 7,14 .......
w Mezisoučet (komunikace štěrk) .......
w Součet .........

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

K 113107431 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm pň překopech strojně pl do 15 m2 m2 31,42

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

W asfalt.komunikace ŘSD (1 .vrstva)
W dle jam
W řad V1.1
W zatahovací jáma

.......W 0,45*7,00
W dle rýh
w řad V1.1
w 4,30*1,00 .......
w řad V1.2
w 1,50*1,00 .......
w asfalt.komunikace ŘSD (2.vrstva-rozšíření o 25cm)
w dle jam
w řad V1.1
w zatahovací jáma

.......w 0,45*7,00 +(0,45*2+7,00)*0,25
w dle rýh
w řad V1.1
w 4,30*1,00 +(8,30+1,00+0,25)*0,25 .......
w řad V1.2
w 1,50*1,00 +(1,50*2)*0,25 .......
w chodník beton
w "dle výkresu C.4.2" 8,40 .......
w Součet .........

........... ............................................

5 K 113107442 Odstranění podkladu živičných tl 100 mm pň překopech strojně pl do 15 m2 m2 ......... ........... .............. ...........................

PP

w
w
w

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 
asfalt.komunikace ŘSD (rozšíření o 25cm) 

dle jam 
řad V1.1
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w zatahovací jáma
w 0,45*7,00 +(0,45*2+7,00)*0,25 .......
w dle rýh
w řad V1.1
w 4,30*1,00 +(8,30+1,00+0,25)*0,25 .......
w řad V1.2
w 1,50*1,00 +(1,50*2)*0,25 .......
w Mezisoučet (asfalt.komunikace ŘSD) .........
w místní komunikace asfalt (jednotlivé plochy do 15m2)
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

dle jam 
řad V1.2
zatahovací jáma v ZÚ V1.2
(1.80) "odměřeno z výkresu C4.2 
zatahovací jáma v KÚ V1.2
(6.80) "odměřeno z výkresu C4.2 

dle jam do 15m3
řad V1.2 
startovací jáma 
1,00*1,50 
startovací jáma 
1,50*4,00-0,50*1,00 
jáma pro VP5 
1,30*1,00 

dle rýh 
řad V1.2 
4,50*1,00-0,90 
Součet

.......

.......

.......

....... 

.......

.......
.........

6 K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 ......... ........... ............... ...........................

PP

W
W
W
W
W

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m,
tloušťky vrstvy 40 mm
asfalt.komunikace ŘSD
"dle výkresu C.4.2" 42,00
místní komunikace asfalt
"dle výkresu C.4.2" 23,40
Součet

.........

.........

.........
7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 ....... ......... ........... ...........................

pp Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m

W  "dle výkresu C.4.2" 41,00*0,15 6,15
8 K 181301102 Rozprostření omice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 ......... ......... .............. ...........................

PP Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

W  "dle výkresu C.4.2" 41,00 41,00
9 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 ......... ......... .............. ...........................

PP

W

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 

"dle výkresu C.4.2" 41,00 41,00
10 M 00572410 osivo směs travní parková kg ...... .......... .......... ..... ................. . .

PP
W

osivo směs travní parková 
41,00*0,03*1,01 1,24

Komunikace pozemní 96 750,63
11 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 ....... ........... .............. ...........................

pp
w

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutněni tl. 150 mm 
komunikace štěrk
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w "dle výkresu C.4.2" 7,14 .......

12 K 566901132 Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy do 15 m2 štěrkodrti tl. 150 mm m2 ......... ........... ................ ...........................
pp Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrti tl. 150 mm
w asfalt.komunikace ŘSD
w dle jam
w řad V1.1
w zatahovací jáma
w 0,45*7,00 .......
w dle rýh
w řad V1.1
w 4,30*1,00 .......
w řad V1.2
w 1,50*1,00 .......
w Mezisoučet (asfalt.komunikace ŘSD) .......
w místní komunikace asfalt (jednotlivé plochy do 15m2) (2 vrstvy)
w dle jam
w řad V1.2
w zatahovací jáma v ZÚ V1.2
w (1,80)*2 "odměřeno z výkresu C4.2 .......
w zatahovací jáma v KŮ V1.2
w (6,80)*2 "odměřeno z výkresu C4.2 .........
w dle jam do 15m3
w řad V1.2
w startovací jáma
w 1,00*1,50*2 .......
w startovací jáma
w (1,50*4,00-0,50*1,00)*2 ........
w jáma pro VP5
w 1,30*1,00*2 .......
w dle rýh
w řad V1.2
w (4,50*1,00-0,90)*2 .......
w Mezisoučet (místní komunikace asfalt) .........
w komunikace štěrk
w "dle výkresu C.4.2" 7,14 .......
w Mezisoučet (komunikace štěrk) .......
w chodník beton
w "dle výkresu C.4.2" 8,40 .......
w Mezisoučet (chodník beton) .......
w Součet .........

13 K 566901172 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150mm m2 ......... ........... ................ ...........................
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 
(PB I) tl. 150 mm

W  asfalt.komunikace ŘSD (1 .vrstva)
W  dle jam
W  řadV1.1
w  zatahovací jáma
w 0,45*7,00 .......
w dle rýh
w řad V1.1
w 4,30*1,00 .......
w řad V1.2
w 1,50*1,00 .......
w asfalt.komunikace ŘSD (2.vrstva-rozšiřeni o 25cm)
w dle jam
w řad V1.1
w zatahovací jáma
w 0,45*7,00 +(0,45*2+7,00)*0,25 .......
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w dle rýh
w řad V1.1
w 4,30*1,00 +(8,30+1,00+0,25)*0,25 .......
w řad V1.2
w 1,50*1,00 +(1,50*2)*0,25 .......
w Součet .........

14 K 572341111 Vyspraveni krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm m2 ......... ........... ................ ...........................

pp
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50

w asfalt.komunikace ŘSD
w "dle výkresu C.4.2" 42,00 .........
w místní komunikace asfalt
w "dle výkresu C.4.2" 23,40 .........
w Součet .........

15 K 572340112.R60 Vyspraveni podkladu komunikaci po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACL22+ tl 60 mm m2 ......... ........... ...............
pp

p

Vyspravení podkladu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACL22+ tl 60 mm 
P o zn ám k a  k  po ložce:
V  c e n ě  zap o čten o : m o n tá ž+d o d áv ka  m ateriá lu

w asfalt.komunikace ŘSD (rozšíření o 25cm)
w dle jam
w řad V1.1
w zatahovací jáma
w 0,45*7,00 +(0,45*2+7,00)*0,25 .......
w dle rýh
w řad V1.1
w 4,30*1,00 +(8,30+1,00+0,25)*0,25 .......
w řad V1.2
w 1,50*1,00 +(1,50*2)*0,25 .......
w Součet .........

16 K 572340112.R60.1 Vyspraveni podkladu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACL16+ tl 60 mm m2 ......... ........... ................
PP Vyspravení podkladu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACL16+ tl 60 mm
p P o zn ám k a  k  po ložce:

V  c en ě  zap o čten o : m o n tá ž+d o d áv ka  m ateriá lu  

w  místní komunikace asfalt (jednotlivé plochy do 15m2)
W  dle jam
W  řadV1.2
W  zatahovací jáma v ZÚ V1.2
W  (1,80) "odměřeno z výkresu C4.2 .......
w  zatahovací jáma v KÚ V1.2
W  (6,80) "odměřeno z výkresu C4.2 .......
w  dle jam do 15m3
w  řad V1.2
w  startovací jáma
W  1,00*1,50 .......
W  startovací jáma
W  1,50*4,00-0,50*1,00 .......
W  jáma pro VP5
W  1,30*1,00 .......
W  dle rýh
W  řad V1.2
W  4,50*1,00-0,90 .......
w  Součet     .........

17 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 ......... ....... ........... ...........................
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
W  asfalt.komunikace ŘSD (1 .vrstva-rozšíření o 25cm)
W  dle jam
W  řadV1.1
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w zatahovací jáma
w 0,45*7,00 +(0,45*2+7,00)*0,25 .......
w dle rýh
w řad V1.1
w 4,30*1,00 +(8,30+1,00+0,25)*0,25 .......
w řad V1.2
w 1,50*1,00 +(1,50*2)*0,25 .......
w asfaltkomunikace ŘSD (2.vrstva-pod vrchní asfalt)
w "dle výkresu C.4.2" 42,00 .........
w místní komunikace asfalt
w dle jam
w řad V1.2
w zatahovací jáma v ZŮ V1.2
w (1,80) "odměřeno z výkresu C4.2 .......
w zatahovací jáma v KÚ V1.2
w (6,80) "odměřeno z výkresu C4.2 .......
w dle jam do 15m3
w řad V1.2
w startovací jáma
w 1,00*1,50 .......
w startovací jáma
w 1,50*4,00-0,50*1,00 .......
w jáma pro VP5
w 1,30*1,00 .......
w dle rýh
w řad V1.2
w 4,50*1,00-0,90 .......
w Součet .........

18 K 581121301 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB lil tl 110 mm m2 ....... ........... .............. ...........................
PP Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB lil tl. 110 mm
w
w

chodník beton
"dle výkresu C.4.2" 8,40 8,40

19 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 ......... ........... .............. ...........................

PP

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

asfaltkomunikace ŘSD (rozšíření o 25cm) - provizorní zádlažba 
dle jam 

řad V1.1
zatahovací jáma 
0,45*7,00 +(0,45*2+7,00)*0,25 

dle rýh 
řad V1.1
4,30*1,00 +(8,30+1,00+0,25)*0,25 
řad V1.2
1,50*1,00 +(1,50*2)*0,25 
Součet

.......

.......

.......
.........

20 M 59245020R zámková dlažba tl.8cm přírodní - pro provizorní zádlažbu m2 ........ .......... . ...........
PP

P

W
w

zámková dlažba tl.8cm přírodní - pro provizorní zádlažbu 
P o zn ám k a  k  po ložce:
O p ak o v an ě  po u žitý  m a teriá l -  index  c en y  - 0 , 2

hmotnost pro přesun hmot započtena v položce montáže
"opakovaně použitý materiál" 14,063 .........

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ................
21 K 91 Hutnící zkouška kus ....... .............. ................
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PP Hutnící zkouška

22 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m ......... ......... .............. ...........................
pp Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
w asfaltkomunikace ŘSD
w 0,50+2,00+16,40+4,30 "odměřeno z výkresu C.4.2 .........
w místní komunikace asfalt
w 4,50*2+0,25+7,00+0,45+3,00+2,50+1,50+4,00+0,40+(1,30+1,00)*2+7,00+1,50+1,10 .........
w Součet .........

23 K 919121112 Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m ......... .......... .............. ...........................

w
w
w
w
w

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studená v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm 
asfaltkomunikace ŘSD
0,50+2,00+16,40+4,30 "odměřeno z výkresu C.4.2 
místní komunikace asfalt
4,50*2+0,25+7,00+0,45+3,00+2,50+1,50+4,00+0,40+(1,30+1,00)*2+7,00+1,50+1,10 
Součet

.........

.........

.........
24 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m ......... ......... .............. ...........................

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm 
W  asfaltkomunikace ŘSD
W  0,50+2,00+16,40+4,30 "odměřeno z výkresu C.4.2 23,20

25 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m ......... ......... .............. ...........................
PP
W
W
W
W
W

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 
asfaltkomunikace ŘSD
0,50+7,00+0,25+8,30+2,75+1,25+1,50 "odměřeno z výkresu C.4.2 
místní komunikace asfalt
4,50*2+0,25+7,00+0,45+3,00+2,50+1,50+4,00+0,40+(1,30+1,00)*2+7,00+1,50+1,10 
Součet

.........

.........

.........
26 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m ......... ........... .............. ...........................

PP Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm 
W  asfaltkomunikace ŘSD
W  0,50+7,00+0,25+8,30+2,75+1,25+1,50 "odměřeno z výkresu C.4.2 21,55

27 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t ......... ......... .............. ...........................
PP
W
W
W
W
W

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
kamenivo drcené - skládka Mapeco 10km
5,032+12,162
asfalt frézovaný - skládka Mapeco 10km
6,736
Součet

.........

.......
.........

28 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t ........... ........ .............. ...........................

W
W
W
W
W

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

kamenivo drcené - skládka Mapeco 10km 
17,194*9
asfalt frézovaný - skládka Mapeco 10km
6,736 *9
Součet

...........

.........
...........

29 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t ......... ......... .............. ...........................
PP
W
W
W
W
W
W

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
asfalt podkladní - skládka Mapeco 10km
7,604
beton - skládka Mapeco 10km 
10,209
dlažba zámková (provizorní)
4,151

.......

.........

.......
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 21,96

30 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t ........... ......... .............. ...........................

pp

w
w
w
w
w
w
w

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

asfalt podkladní - skládka Mapeco 10km 
7,604 *9
beton - skládka Mapeco 10km 
10,209 *9
dlažba zámková (provizorní)
4,151 *9 
Součet

.........

.........

.........
...........

31 K 997221815.1 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t ......... ........... ..............

pp

w
w

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

beton - skládka Mapeco 10km 
10,209 .........

32 K 997221845.1 Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t ......... ........... ..............
pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
w  asfalt frézovaný - skládka Mapeco 10km
W  6,736 .......
W  asfalt podkladní - skládka Mapeco 10km
W  7,604 .......
W  S o u č e t___________________________________________________________________________________________ _______ ^_____ 1.......

33 K 997221855.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t ......... ........... ..............

pp Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

w  kamenivo drcené - skládka Mapeco 10km
W  17,194 .........

D 99 Přesun hmot _____________________________________________ ______ ____________________________ __________. ...........
34 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t ......... ......... ..........................................

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Most_T rebusicka_RV_rozpocet_R2 

Objekt:
03 - Vymezené činnosti dle směrnice S. 06.20 D

KSO: 827 11 32 CC-CZ:
Místo: Most, Komořany Datum:

Zadavatel: IČ:
Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice DIČ:

Uchazeč: IČ:
WOHER s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Teplické projekty, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
........... ............. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které 
nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v 
soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní 
charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné 
vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

2222
20. 1. 2020

62742272
CZ62742272

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Most_T rebusicka_RV_rozpocet_R2

Objekt:
03 - Vymezené činnosti dle směrnice S. 06.20 D

Místo: Most, Komořany

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice

Uchazeč: WOHER s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

VČ - Vymezené činnosti dle směrnice S.06.20 D

Strana 29 z 35



Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Teplické projekty, 
. .r.o.
........... ............. 

Cena celkem [CZK]

20. 1. 2020

0,00

0,00

0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Most_T rebusicka_RV_rozpocet_R2

Objekt:
03 - Vymezené činnosti dle směrnice S. 06.20 D

Místo: Most, Komořany Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Projektant: Teplické projekty, 
s.r.o.

Uchazeč: WOHER s.r.o. Zpracovatel: ........................

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem .......

D HSV Práce a dodávky HSV .......

D vč Vymezené činnosti dle směrnice S.06.20 D .......
1 K 3.21 Manipulace na vodovodním řadu výkon ....... ....... .......

PP Manipulace na vodovodním řadu (provizorním nebo novém při DN 80 -  500) - cena zahrnuje náklady na dopravu a výkon montéra .........................
w vodovodní řad - úsek č.1
w 1 .......
w provizorní řad - úsek č.1
w 1 .......
w Součet .......

2 K 3.22.1 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 100 m ....... ....... .......
pp Proplach a dezinfekce na vodovodním řadu ( provizorním nebo novém) - potrubí DN od 80 do 125, cena zahrnuje náklady na materiál, 

spotřebu vody a odkalení .........................
w vodovodní řad - úsek č.1
w 2,47 .......
w provizorní řad - úsek č.1
w 2,40 .......
w odstavené navazující úseky - úsek č.1
w 1,98+2,54 .......
w Součet .......

3 K 3.22.2 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 100 m ....... ....... ....... .
pp Proplach a dezinfekce na vodovodním řadu ( provizorním nebo novém) - potrubí DN 150 nebo 200, cena zahrnuje náklady na materiál, 

spotřebu vody a odkalení .........................
w odstavené navazující úseky - úsek č.1
w 0,67 .......

4 K 3.23 Přepojení 1 odběratele na provizorní vodovod ks ....... ....... .......
pp Přepojení 1 odběratele na provizorní vodovod při potrubí DN 80 - 500, cena zahrnuje náklady na dopravu, materiál a výkon montéra .........................
w vodovodní řad - úsek č.1
w 5 .......

5 K 3.24 Přepojení 1 odběratele na zrekonstruovaný vodovodní řad ks ....... ....... .......
PP Přepojeni 1 odběratele na zrekonstruovaný vodovodní řad při potrubí DN 80 - 500, cena zahrnuje náklady na dopravu a výkon montéra NEVYPLŇOVAT

W  provizorní řad - úsek č.1
W  5 5,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 3.25 Rozbor vody dle směrnice S.06.20 D ks ....... ....... .......

pp Rozbor vody dle směrnice S.06.20 D .........................
w vodovodní řad - úsek č.1
w 1 .......

7 K 3.26 Náhradní zásobování cisternou - použití 1 hod hod ....... ....... .......

PP Náhradní zásobování cisternou - použití 1 hod - cena zahrnuje náklady na výkon montéra, cisternu mimo dopravy a spotřebu vody .........................

w vodovodní řad - úsek č.1
w 6 .......

8 K 3.27 Náhradní zásobování cisternou - doprava výkon ....... ....... .......

pp
w
w

Náhradní zásobování cisternou - doprava - cena zahrnuje náklady na dopravu cisterny 
vodovodní řad - úsek č.1 
1

NEVYPLŇOVAT

1,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Most_T rebusicka_RV_rozpocet_R2 

Objekt:
04 - VRN - vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Most, Komořany Datum:

Zadavatel: IČ:
Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice DIČ:

Uchazeč: IČ:
WOHER s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Teplické projekty, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
........... ............. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které 
nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v 
soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní 
charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné 
vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

20. 1. 2020

62742272
CZ62742272

Cena bez DPH 62 000,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
62 000,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
13 020,00 

0,00

Cena s DPH v CZK 75 020,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Most_T rebusicka_RV_rozpocet_R2

Objekt:
04 - VRN - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Most, Komořany

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice

Uchazeč: WOHER s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

00 2  - Zařízení staveniště 

001 - Ostatní náklady

00 3  - Projektová dokumentace

00 4  - Geodetická zaměření

00 5  - Poplatky za zvláštní užívání komunikací a ploch pro zařízení staveniště

00 6  - Dopravní značení



Datum: 20. 1. 2020

Projektant: Teplické projekty,
J s.r.o.

Zpracovatel: ........................

Cena celkem [CZK]

62 000,00

62 000,00

5 000,00

5 000,00

6 000,00 

11 000,00 

30 000,00

5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Most_T rebusicka_RV_rozpocet_R2

Objekt:
04 - VRN - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Most, Komořany

Zadavatel: Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice

Uchazeč: WOHER s.r.o.

Datum: 2 0 .1 .2 0 2 0

Projektant:

Zpracovatel:

Teplické projekty, 
s.r.o.
Martin Růžička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ................

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady . . . . . . . . . . . . . .

D 002 Zařízení staveniště . ...........
1 K 100004 Zařízení staveniště kpl ....... .............. ..............

PP Zařízení staveniště

D O01 Ostatní náklady . ...........
2 K 100009 Kompletační činnost, inženýrská činnost zhotovitele kpl ....... .............. ..............

PP Kompletační činnost, inženýrská činnost zhotovitele

D 003 Projektová dokumentace ..............
3 K 100005 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl ....... .............. ..............

PP Projektová dokumentace skutečného provedení

4 K 100016 Fotodokumentace kpl ....... .............. ..............
PP Fotodokumentace

D 00 4 Geodetická zaměření ... ............
5 K 100006 Vytýčení inženýrských síti před zahájením prací kpl ....... .............. ..............

PP Vytýčení inženýrských sítí před zahájením prací

6 K 100007 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení bodů kpl ....... .............. ..............
PP Geodetické práce před výstavbou - vytýčení bodů

7 K 1000071 Geodetické práce pň provádění stavby kpl ....... .............. ..............
PP Geodetické práce při provádění stavby

8 K 100008 Geodetické práce po výstavbě kpl ....... . ........... ..............
p p Geodetické práce po výstavbě

9 K 100013 Označení stavby kpl ....... .............. ..............
PP Označení stavby

D 005 Poplatky za zvláštní užívání komunikací a ploch pro zařízení staveniště . . . ...........
10 K 100003 Zábor pozemku nebo komunikace pro zařizení staveniště a výkopy kpl ....... ................ ................

PP Zábor pozemku nebo komunikace pro zařízení staveniště a výkopy

■ n o *
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PČ Typ Kód Popis

w
w
w
w

D 006  
11 K 100040

pp

plocha x dny x 5,- Kč/m2/den 
600,00*30*5 
Součet 
1

Dopravní značení
Dopravní značení v průběhu výstavby
Dopravní značení v průběhu výstavby
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

90 000,00 
90 000,00 

1,00

..............
....... .............. ..............




