SMLOUVA O DÍLO

Č.040/2020/AQ

Uzavřená dle občanského zákoníku:

I.Čl.

ZHOTOVITEL:  AQUATECH spol. s r.o. 

                              267 l8 Srbsko u Karlštejna, Česká republika

                              IČO 00l69447

                              DIČ CZ00l69447

                              Bankovní spojení: 
                              Vladislav H o l u b- jednatel společnosti

                              vyřizuje: Formánek Viktor – jednatel společnosti obchod

                                    tel.:
a

OBJEDNAVATEL:SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV            
                                 Se sídlem: Procházkova 818, 541 01 Trutnov                       

                                IČO 00195201
                                DIČ CZ 00195201        

                                Objednávka č.:emailem dne 18.2.2020
                                Zastoupené: PharmDr. Janou Třešňákovou - ředitelkou                 

                                       Pro věci technické: p. M. Petera – technik 
                                Email: 
II.Čl.

l.Předmět smlouvy:

Havarijní a neodkladná oprava ČOV typ KDCB 16/II, v areálu Dětské ozdravovny Království, Nemojov 150, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
1. vana biozony vč. nabírací části
                                      30.400,-

2. podpěrný panel celk. 2 ks                                                    10.500,-

3. hřídel komplet bez lož. domků a lož.biodisky repase       142.800,-

vč nabíracího zařízení

4. ložisko 2213K KG    2x 950,-                                              1.900,-

5. domek S 513   2x 1.500,-                                                     3.000,-

6. pouzdro ložiskové H 313    2x 470,-                                       940,-

7. kompletní strojovna
                                                 31.950,-

(sestává se: velké oz.kolo duplex na hřídel, 

 malé ozubené kolo převodovky jednoduché,mezikus 

 kompletní, vč. řetězů)

8. podpěra ocelová pod motor                                                1050,-

      Podpěra ocelová pod lož. domky   2x  1050,-                  2.100,-

9. převodovka s motorem MRT60 400V/550W, I=30         11.100,-

10. Zajištění ocelových ploten pod ložiskovými domky        4.200,-
11. Automatické vracení kalů, vč. techn. el. rozvaděče       18.000,-
Montážní práce:

Demontáž stávající technologie                                            12600,-

Montáž nové technologie                                                      12600,-

Dopravné :

Dopravné nové technologie  360 km                                      6120,-                                 

Dopravné techniků na montážní práce 360 km                      5400,-             

 Celkem bez DPH                                                              294660,- Kč
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2. Termín zahájení a ukončení prací

Měsíc březen 2020, přesný termín nástupu na montáž bude dohodnut 2. týdny předem

Ukončení montáže: nejpozději do 31.3.2020           
3. Místo určení :
Dětská ozdravovna Království, Nemojov 150, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
4. Místo plnění:

 Dětská ozdravovna Království, Nemojov 150, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
5. Cenové podmínky:

Ceny uvedené v tomto bodě jsou ceny smluvní a odpovídají naší nabídce ze dne 11.2.2020
Až do úplného zaplacení díla je předmět díla majetkem zhotovitele.

Po předání díla bude vystaven konečný daňový doklad se splatností 10.dní

V případě zjištění výměny  dalších dílu ČOV při zahájení prací, budou tyto vícepráce a díly řešeny dodatkem smlouvy se souhlasem obou smluvních stran.

                                                                                                  bez DPH          DPH       vč. DPH
Cena za dílo celkem                                                 294660,-
CELKEM bez  DPH                                              294660,-         61879,-    356539,-Kč
čl.III

1. Jakost a kvalita provedených prací

Práce budou odpovídat dohodnutému rozsahu a způsobu dle požadavku objednavatele dle naší nabídky  a revize ČOV ze dne 10.2.2020 a cenové nabídky ze dne 11.2.2020
2. Záruční lhůty

Záruční lhůta na provedené práce se stanovuje na 24. měsíců od data předání ČOV. 

Záruční lhůta na náhradní díly se stanovuje na 24. měsíců od data zprovoznění ČOV.

čl. IV

Další ujednání
1./ Dopředu (kdykoliv před nástupem našich montérů) demontovat  střechu nad biokontaktorem ČOV 

2./ Dopředu - kompletně fekálním vozem vyčerpat všechny části betonové nádrže ČOV a vyčištění vnitřního prostoru ČOV 

3./ Na den demontáže ČOV objednat zvedací techniku - jeřáb 

4./ Na den demontáže ČOV objednat fekální vůz, který za naší účasti vybere zbytkový kal pod biovanou a dosazovací nádrží 

5./ Na den montáže nových dílů (hřídele a vany) jeřáb na uložení do betonové jímky 

6./ V případě, že předpokládáte zprovoznění ČOV ihned po dokončení rekonstrukce ČOV, tak doporučujeme navezení do ČOV užitkové vody. V případě, že nebude ČOV nebude uvedena ihned do provozu, postačuje napuštění pouze biovany pod hřídelí užitkovou vodou 

Zvedací technika, demontáž střechy a fekální vůz není v ceně, zajistí si objednatel na vlastní náklady
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čl.V

Zvláštní ustanovení

1. Práce převezme objednavatel nebo osoba s plnou mocí objednavatele k převzetí prací.

2.Při nezaplacení faktury objednavatelem v termínu splatnosti bude účtováno penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.

3. Při nedodržení termínu opravy ČOV ze strany zhotovitele, má právo objednatel účtovat penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.

         V  Srbsku dne 26. 2.2020                       

Trutnov, dne 6.3.2020
           …………………………                                         …………………………..

                      Zhotovitel                                                             Objednavatel

