



Žádost o vystavení objednávky

Zakázka: **64019046** Údržba a opravy objektů ve správě SŽDC, OŘ Hradec Králové
Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
Smlouva: S 640 054 200 19
ID rámcové dohody: 8503987
Objednávka č.: 3/3/60

Obj.č.	Termín plnění	Tratový úsek (stanice)	Popis práce
3/3/60	04/20	Liberec	Liberec, ON - obnova benátských štuků, malování odjezdové haly

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv.
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec - obnova benátských štuků+vymalování odjezdové haly

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	640,000
2	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	2 560,000
3	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	640,000
4	K	946111115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	2,000
5	K	946111215	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	20,000
6	K	946111815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	2,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

7	K	783822111	Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem	m	25,000
8	K	783822203	Lokální vyrovnání omítky před provedením nátěru disperzní stěrkou tloušťky do 3 mm plochy 0,25 m2	kus	50,000
9	K	783826313	Mikroarmovací silikátový nátěr omítek	m2	565,000
10	K	783896403	Příplatek k cenám ochranného protikarbonatačního nátěru omítek za barevný nátěr v odstínu světlém	m2	565,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

11	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	1 421,000
12	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	350,000
13	M	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	367,500
14	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,000
15	M	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	52,500
16	K	784181115	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	856,000
17	K	784321035	Dvounásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky přes 5,00 m	m2	856,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

18	K	010	Přirážka dle přílohy č.1 SOD údržba nad 50 tis.	%	
----	---	-----	---	---	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 635246

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fa10b261-3ca2-4f8f-817f-e47a2d3441f5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.03.2020 11:57:02



6e2c342f-c139-4bc0-b6ef-99d068e6985c