
Příloha č. 1

Oceněný soupis stavebních prací

Pfiloha (3. 1

Ocenény soupis stavebnich praci



Úkon CPV KCP jednotka jednotek cena/j cena celkem

relikvidace a 

přístupové 

komunikace

45255110-3
Relikvidace 44 sond včetně vybudování 

přístupových komunikací a panelových ploch
kpl 44,00 - 562 611 516,03 Kč

71315300-2
geodetické vytýčení sanačního výkopu u 

SEZ
ks 8,00 7 500,00 Kč 60 000,00 Kč

71315300-2
geodetické zaměření sanačního výkopu u 

SEZ
ks 8,00 7 500,00 Kč 60 000,00 Kč

45112000-5
skrývka ornice a přemístění na mezideponii 

do 20 m
121 10 1101 m3 244,00 36,00 Kč 8 784,00 Kč

45112000-5
odtěžba nekontaminované zeminy z 

nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.
131 20 1103 m3 488,00 138,00 Kč 67 344,00 Kč

45112000-5
přemístění nekontaminované zeminy na 

mezideponii do 20 m
162 20 1101 m3 488,00 30,00 Kč 14 640,00 Kč

45112000-5
odtěžba kontaminované zeminy z 

nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.
131 20 1103 m3 613,00 138,00 Kč 84 594,00 Kč

90733700-1 odběr vzorků zeminy ks 88,00 50,00 Kč 4 400,00 Kč

71900000-7 rozbory NEL (C10-C40) zemina ks 88,00 900,00 Kč 79 200,00 Kč

45112000-5 naložení kontaminované zeminy 167 10 1102 m3 613,00 59,00 Kč 36 167,00 Kč

90522100-3
odvoz kontaminované zeminy do vzdálenosti 

6 km
162 70 1101 m3 613,00 535,00 Kč 327 955,00 Kč

90522100-3 příplatek za každý další km nad 6km 162 70 1109 m3 5 575,00 21,00 Kč 117 075,00 Kč

45112360-6
složení kontaminované zeminy na 

zabezpečené biodegradační ploše
171 20 1101 m3 613,00 20,00 Kč 12 260,00 Kč

45112360-6 Uložení odpadu na biodegradační plochu t 1 042,00 2 375,00 Kč 2 474 750,00 Kč

45112320-4
návoz čisté zeminy z jiného zdroje do 

vytěžené sanační jámy
m3 613,00 640,00 Kč 392 320,00 Kč

45112320-4 zásyp sanační jámy se zhutněním 174 10 1101 m3 613,00 91,00 Kč 55 783,00 Kč

45112320-4
zpětné přemístění nekontaminované zeminy 

z mezideponie zpět se zhutněním do 20 m
m3 488,00 30,00 Kč 14 640,00 Kč

45112320-4
zpětné přemístění původně skryté ornice z 

mezideponie zpět do 25 m
162 20 1101 m3 244,00 30,00 Kč 7 320,00 Kč

90715000-2 sled a řízení sanačních prací hod 200,00 780,00 Kč 156 000,00 Kč

60140000-1 doprava vzorků do laboratoře km 1 500,00 16,00 Kč 24 000,00 Kč

76532000-1
čerpání kontaminované vody ze stavební 

jámy do 5 l/s  na výšku 10 m do CAS
115 10 1201 hod 180,00 1 580,00 Kč 284 400,00 Kč

90741000-3
odvoz kontaminované vody  na očišťovací 

stanici
185 85-R m3 678,00 445,00 Kč 301 710,00 Kč

90733900-3 likvidace kontaminovaných vod m3 678,00 1 330,00 Kč 901 740,00 Kč

90715000-2 závěrečná zpráva ks 1,00 570 000,00 Kč 570 000,00 Kč

90715000-2 mapové podklady a přílohy ks 1,00 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč

90715000-2 doplnění databáze SEKM ks 1,00 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč

90715000-2 průběžné zprávy pro KD kvartál ks 18,00 45 000,00 Kč 810 000,00 Kč

Cena celkem 

G.1 Souhrnný výkaz výměr - ETAPA III

vyhodnocení 

prací 

sanace zemina

sanace 

podzemní voda

569 896 598,03 Kč

G.1 Souhrnny vykaz vér - ETAPA |||

Ukon CPV KCP jednotka jednotek cenafi cena celkem

relikvidace a
pfistupové

komunikace
45255110—3 Relikvidace 44 sond v6etné vybudovénl'

pFI’stupovy/ch komunikaci a panelovych ploch kpl 44,00 562 611 516,03 K6

sanace zemina

71315300—2 geodetické vytyéenl' sana6nl'ho vykopu u
SEZ ks 8,00 7 500,00 K6 60 000,00 K6

71315300—2 geodetické zaméfenl’ sana6nl'ho vykopu u
SEZ ks 8,00 7 500,00 K6 60 000,00 K6

45112000—5 skryvka ornice a pFemI’sténI’ na mezideponii
do 20 m 121101101 m3 244,00 36,00 K6 8 784,00 K6

45112000—5 odtéZba nekontaminované zeminy z
nezapaiené stavebm’jémy do 4 m p.t. 131201103 m3 488,00 138,00 K6 67 344,00 K6

45112000—5 pFemI’sténI’ nekontaminované zeminy na
mezideponii do 20 m 162201101 m3 488,00 30,00 K6 14 640,00 K6

45112000—5 odtéZba kontaminované zeminy z
nezapaiené stavebm’jémy do 4 m p.t. 131201103 m3 613,00 138,00 K6 84 594,00 K6

90733700—1 odbér vzorkfl zeminy ks 88,00 50,00 K6 4 400,00 K6

71900000—7 rozbory NEL (C10-C40) zemina ks 88,00 900,00 K6 79 200,00 K6

45112000—5 naloienl’ kontaminované zeminy 167101102 m3 613,00 59,00 K6 36 167,00 K6

90522100—3 odvoz kontaminované zeminy do vzdélenosti
6 km 162701101 m3 613,00 535,00 K6 327 955,00 K6

90522100—3 pFI’pIatek za kaidy dalél’ km nad 6km 162701109 m3 5 575,00 21,00 K6 117 075,00 K6

45112360—6 sloienl’ kontaminované zeminy na
zabezpe6ené biodegrada6ni ploée 171201101 m3 613,00 20,00 K6 12 260,00 K6

45112360—6 UloZenI’ odpadu na biodegrada6ni plochu 1 042,00 2 375,00 K6 2 474 750,00 K6

45112320—4 névoz 6isté zeminy z jine’ho zdroje do
vytéZené sana6nl' jémy m3 613,00 640,00 K6 392 320,00 K6

45112320—4 zésyp sana6nl' ja’my se zhutnénl’m 174101101 m3 613,00 91,00 K6 55 783,00 K6

45112320—4 zpétné pFemI'sténI' nekontaminovane’ zeminy
z mezideponie zpét se zhutnénl’m do 20 m m3 488,00 30,00 K6 14 640,00 K6

45112320—4 zpétné pFemI'sténI' pflvodné skryté ornice z
mezideponie zpét do 25 m 162201101 m3 244,00 30,00 K6 7 320,00 K6

90715000—2 sled a FI’zenI’ sana6nich praci hod 200,00 780,00 K6 156 000,00 K6

60140000—1 doprava vzorkfl do laboratofe km 1 500,00 16,00 K6 24 000,00 K6

sanace
podzemni voda

76532000—1 6erpénl' kontaminované vody ze stavebnl'
jémy do 5 US he vyiéku 10 m do CAS 115101201 hod 180,00 1 580,00 K6 284 400,00 K6

90741000—3 odvoz kontaminované vody na o6ist’ovaci
stanici 185 85-R m3 678,00 445,00 K6 301 710,00 K6

90733900—3 Iikvidace kontaminovanych vod m3 678,00 1 330,00 K6 901 740,00 K6

vyhodnoceni
praci

90715000—2 zévére6né zpra’va ks 1,00 570 000,00 K6 570 000,00 K6

90715000—2 mapové podklady a pfl’lohy ks 1,00 190 000,00 K6 190 000,00 K6

90715000—2 doplnénl’ databa'ze SEKM ks 1,00 230 000,00 K6 230 000,00 K6

90715000—2 prfibéiné zpra’vy pro KD kvarta’l ks 18,00 45 000,00 K6 810 000,00 K6

Cena celkem 569 896 598,03 K6



Stavba: SEKTOR_VIII

Zadavatel
Palivový kombinát Ústí, 

státní podnik
IČO: 00007536

Hrbovická 2 DIČ: CZ00007536

40339 Chlumec-Hrbovice

Zhotovitel: IČO: 28168522

DIČ: CZ28169522

280 02 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v Praze dne 27.01.2020

Za objednatele

Kolín III

Celkem

560 982 100,03

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430

0,00

0,00

681 366,00

948 050,00

-0,03

562611516,00

562 611 516,03

0,00

562 611 516,03

Za zhotovitele
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Soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb

Stavba: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

Palivovy kombinét Usti,
stétni podnik
Hrbovické 2
40339

Zadavatel

Chlumec-Hrbovice

ICo: 00007536

DIC: C200007536

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430
280 02 Kolin III

ICo: 28168522

DIC: C228169522

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 560 982 100,03

PSV 681 366,00

MON 948 050,00

Vedlejél’ na’klady 0,00

Ostatnl’ néklady 0,00

Celkem 562 611 516,03

Rekapitulace danl’

Zéklad pro snl’Zenou DPH 15% 0,00 CZK

Zéklad pro zékladnl’ DPH 21% 562 611 516,03 CZK

Zaokrouhlenl’ -0,03 CZK

Cena celkem bez DPH 562611516,00 CZK

v Praze dne 27.01.2020

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ 

pro 

sníženo

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

B11 0 14 038 613 14 038 613 2

A 0 1 765 580 1 765 580 0

B 0 11 257 933 11 257 933 2

C 0 1 015 100 1 015 100 0

B12A 0 8 759 361 8 759 361 2

A 0 942 342 942 342 0

B 0 7 053 000 7 053 000 1

C 0 764 019 764 019 0

B19 0 16 624 121 16 624 121 3

A 0 2 282 575 2 282 575 0

B 0 13 190 476 13 190 476 2

C 0 1 151 071 1 151 071 0

B2,B2A 0 10 979 327 10 979 327 2

A 0 1 454 149 1 454 149 0

B 0 8 604 687 8 604 687 2

C 0 920 491 920 491 0

B20 0 13 987 304 13 987 304 2

A 0 2 635 013 2 635 013 0

B 0 10 097 371 10 097 371 2

C 0 1 254 920 1 254 920 0

B21 0 11 907 830 11 907 830 2

A 0 1 025 255 1 025 255 0

B 0 10 075 980 10 075 980 2

C 0 806 595 806 595 0

B23 0 13 939 162 13 939 162 2

A 0 2 166 115 2 166 115 0

B 0 10 636 821 10 636 821 2

C 0 1 136 225 1 136 225 0

B12A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

B19 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

B11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

B20 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

B21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

B2,B2A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

B23 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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Rekapitulace dl’léich ééstl’

Cislo Nézev Zéklad pro Zékladni
DPH DPH celkem Cena celkem %

B11 B11 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 14 038 613 14 038 613

A PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 765 580 1 765 580

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 11 257 933 11 257 933

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 0 1015100 1015100
B12A - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOVYCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 0 B 759 361 8 759 361

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 0 942 342 942 342

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 0 7 053 000 7 053 000

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 0 764019 764 019
B19 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 16 624121 16 624121

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 2 282 575 2 282 575

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 13190476 13190476

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 1 151071 1 151071
BZ,BZA - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 10 979 327 10 979 327

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 454149 1 454149

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 8 604 687 8 604 687

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 920 491 920 491
BZO - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 13 987 304 13 987 304

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 2635013 2635013

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 10 097 371 10 097 371

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 1 254 920 1 254 920
321 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 11 907 830 11 907 830

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 025 255 1 025 255

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 10 075 980 10 075 980

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 806 595 806 595
323 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 13939162 13 939162

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 2166115 2166115

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 10 636 821 10 636 821

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 0 1 136 225 1 136 225
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B24 0 13 106 866 13 106 866 2

A 0 1 679 700 1 679 700 0

B 0 10 434 916 10 434 916 2

C 0 992 250 992 250 0

B25 0 14 202 607 14 202 607 3

A 0 3 303 954 3 303 954 1

B 0 9 477 608 9 477 608 2

C 0 1 421 044 1 421 044 0

B30 0 9 588 973 9 588 973 2

A 0 1 005 055 1 005 055 0

B 0 7 774 075 7 774 075 1

C 0 809 842 809 842 0

B33 0 10 437 771 10 437 771 2

A 0 1 269 866 1 269 866 0

B 0 8 286 147 8 286 147 1

C 0 881 758 881 758 0

B34 0 16 798 939 16 798 939 3

A 0 1 410 749 1 410 749 0

B 0 14 465 454 14 465 454 3

C 0 922 737 922 737 0

B36 0 10 940 198 10 940 198 2

A 0 1 529 070 1 529 070 0

B 0 8 455 759 8 455 759 2

C 0 955 369 955 369 0

B37 0 17 721 218 17 721 218 3

A 0 1 443 048 1 443 048 0

B 0 15 348 898 15 348 898 3

C 0 929 272 929 272 0

B40 0 11 512 474 11 512 474 2

A 0 1 919 234 1 919 234 0

B24 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

B25 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

B33 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

B34 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

B30 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

B37 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

B40 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

B36 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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B24 B24 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 13106 866 13106 866

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 679 700 1 679 700

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 10434 916 10434 916

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 992 250 992 250
B25 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 14 202 607 14 202 607

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 3 303 954 3 303 954

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 9 477 608 9 477 608

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 1 421 044 1 421 044
B30 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 9 588 973 9 588 973

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 005 055 1 005 055

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 7 774 075 7 774 075

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 809 842 809 842
B33 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 10 437 771 10 437 771

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 269 866 1 269 866

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 8 286147 8 286147

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 881 758 881 758
B34 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 16 798 939 16 798 939

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1410749 1 410 749

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 14 465 454 14 465 454

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 922 737 922 737
B36 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 10 940198 10 940198

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 529 070 1 529 070

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 8 455 759 8 455 759

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 955 369 955 369
B37 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 17 721218 17 721218

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 443 048 1 443 048

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 15 348 898 15 348 898

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 929 272 929 272

B40 B40 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 11512 474 11512 474

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1919234 1 919 234
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B 0 8 781 405 8 781 405 2

C 0 811 835 811 835 0

B46 0 7 274 050 7 274 050 1

A 0 1 109 069 1 109 069 0

B 0 5 320 613 5 320 613 1

C 0 844 367 844 367 0

B48 0 12 324 416 12 324 416 2

A 0 1 292 995 1 292 995 0

B 0 10 093 088 10 093 088 2

C 0 938 333 938 333 0

B5 0 12 036 191 12 036 191 2

A 0 1 410 402 1 410 402 0

B 0 9 712 856 9 712 856 2

C 0 912 932 912 932 0

B52 0 13 021 152 13 021 152 2

A 0 1 903 808 1 903 808 0

B 0 10 061 015 10 061 015 2

C 0 1 056 328 1 056 328 0

B7 0 11 902 350 11 902 350 2

A 0 1 114 269 1 114 269 0

B 0 9 942 356 9 942 356 2

C 0 845 725 845 725 0

B8 0 14 737 773 14 737 773 3

A 0 2 009 417 2 009 417 0

B 0 11 642 306 11 642 306 2

C 0 1 086 050 1 086 050 0

HR22 0 8 192 900 8 192 900 1

A 0 1 940 700 1 940 700 0

B 0 5 182 654 5 182 654 1

C 0 1 069 546 1 069 546 0

B48 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

B5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

B46 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

B7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

B8 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

B52 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

HR22 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 8 781 405 8 781 405

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 811 835 811 835
B46 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 7 274 050 7 274 050

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 109 069 1 109 069

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 5320 613 5320613

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 844 367 844 367
B48 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 12 324 416 12 324 416

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 292 995 1 292 995

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 10 093 088 10 093 088

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 938 333 938 333
B5 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOVYCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 12 036191 12 036191

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1410402 1 410 402

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 9712856 9712856

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 912 932 912 932
B52 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 13 021152 13 021152

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 903 808 1 903 808

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 10061015 10061015

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 1 056 328 1 056 328
B7 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOVYCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 11 902 350 11 902 350

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1114269 1114269

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 9 942 356 9 942 356

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 845 725 845 725
B8 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOVYCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 14 737 773 14 737 773

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 2009417 2 009 417

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 11 642 306 11 642 306

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 1 086 050 1 086 050
HR22 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOVYCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY B 192 900 8 192 900

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 940 700 1 940 700

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 5182 654 5182 654

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 1 069 546 1 069 546
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HR56 0 11 118 261 11 118 261 2

A 0 1 541 069 1 541 069 0

B 0 8 619 492 8 619 492 2

C 0 957 701 957 701 0

HR79 0 12 029 694 12 029 694 2

A 0 1 183 409 1 183 409 0

B 0 9 987 427 9 987 427 2

C 0 858 859 858 859 0

KOB1 0 15 679 906 15 679 906 3

A 0 1 474 772 1 474 772 0

B 0 13 205 513 13 205 513 2

C 0 999 621 999 621 0

LU126 0 744 591 744 591 0

A 0 686 314 686 314 0

C 0 58 278 58 278 0

LU180 0 16 450 416 16 450 416 3

A 0 2 583 180 2 583 180 0

B 0 12 642 627 12 642 627 2

C 0 1 224 610 1 224 610 0

LU94A 0 11 615 894 11 615 894 2

A 0 1 405 337 1 405 337 0

B 0 9 302 005 9 302 005 2

C 0 908 551 908 551 0

MU2 0 8 549 603 8 549 603 2

A 0 1 309 556 1 309 556 0

B 0 6 328 675 6 328 675 1

C 0 911 372 911 372 0

MU3 0 10 449 035 10 449 035 2

A 0 1 192 150 1 192 150 0

B 0 8 272 043 8 272 043 1

HR56 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

HR79 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

LU126 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

LU 180 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

KOB1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

MU3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

LU94A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

MU2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY
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HR56 HR56 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOVYCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 11118261 11118 261

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 541 069 1 541 069

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 8619492 8619492

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 957 701 957 701
HR79 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOVYCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 12 029 694 12 029 694

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 183 409 1 183 409

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 9 987 427 9 987 427

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 858 859 858 859
KOB1 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOVYCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 15 679 906 15 679 906

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 474 772 1 474 772

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 13205 513 13205 513

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 999 621 999 621
LU126 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOVYCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 744 591 744 591

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 686 314 686 314

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 58 278 58 278
LU 180 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOVYCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 16450 416 16 450 416

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 2 583180 2 583180

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 12 642 627 12 642 627

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 1224 610 1224610
LU94A - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOVYCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 11615894 11615894

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 405 337 1 405 337

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 9 302 005 9 302 005

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 908 551 908 551
MU2 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY B 549 603 8 549 603

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 309 556 1 309 556

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 6 328 675 6 328 675

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 911 372 911 372
MU3 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 10 449 035 10 449 035

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1192150 1192150

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 8 272 043 8 272 043
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C 0 984 842 984 842 0

NEM6 0 16 107 422 16 107 422 3

A 0 463 691 463 691 0

B 0 14 724 801 14 724 801 3

C 0 918 929 918 929 0

P2 0 13 018 123 13 018 123 2

A 0 1 039 231 1 039 231 0

B 0 11 175 519 11 175 519 2

C 0 803 372 803 372 0

P54 0 13 080 724 13 080 724 2

A 0 1 310 830 1 310 830 0

B 0 10 828 090 10 828 090 2

C 0 941 804 941 804 0

PK11 0 7 207 732 7 207 732 1

A 0 2 934 407 2 934 407 1

B 0 2 794 408 2 794 408 0

C 0 1 478 918 1 478 918 0

PK7 0 11 134 174 11 134 174 2

A 0 1 284 844 1 284 844 0

B 0 8 955 975 8 955 975 2

C 0 893 355 893 355 0

POU1 0 11 495 413 11 495 413 2

A 0 1 334 578 1 334 578 0

B 0 9 362 920 9 362 920 2

C 0 797 916 797 916 0

R1 0 8 772 877 8 772 877 2

A 0 2 226 476 2 226 476 0

B 0 5 503 239 5 503 239 1

C 0 1 043 163 1 043 163 0

SN1 0 12 503 548 12 503 548 2

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

P54 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

NEM6 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

P2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

POU1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

PK11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

PK7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

R1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

SN1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY
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NEM6

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 984 842 984 842
NEM6 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 16107422 16107 422

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 463 691 463 691

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 14 724 801 14 724 801

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 918 929 918 929
P2 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 13 018123 13 018123

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 039 231 1 039 231

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 11175519 11175519

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 803 372 803 372
P54 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOVYCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 13 080 724 13 080 724

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1310830 1 310 830

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 10 828 090 10 828 090

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 941 804 941 804
PK11 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 7 207 732 7 207 732

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 2 934 407 2 934 407

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 2 794 408 2 794 408

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 1478918 1478918
PK7 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOVYCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 11134174 11134174

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 284 844 1 284 844

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 8 955 975 8 955 975

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 893 355 893 355
POU1 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 11495413 11495 413

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 334 578 1 334 578

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 9 362 920 9 362 920

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 797 916 797 916
R1 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOVYCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY B 772 877 8 772 877

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 2 226 476 2 226 476

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 5 503 239 5 503 239

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 1 043163 1 043163

SN1 SN1 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOVYCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 12 503 548 12 503 548
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A 0 1 355 065 1 355 065 0

B 0 10 126 578 10 126 578 2

C 0 1 021 906 1 021 906 0

ZI10 0 14 246 504 14 246 504 3

A 0 1 215 184 1 215 184 0

B 0 12 142 732 12 142 732 2

C 0 888 588 888 588 0

ZI14 0 19 090 303 19 090 303 3

A 0 3 940 290 3 940 290 1

B 0 13 515 290 13 515 290 2

C 0 1 634 724 1 634 724 0

ZI21 0 17 674 479 17 674 479 3

A 0 1 178 455 1 178 455 0

B 0 15 640 965 15 640 965 3

C 0 855 059 855 059 0

ZI3 0 16 077 228 16 077 228 3

A 0 1 240 506 1 240 506 0

B 0 13 975 525 13 975 525 2

C 0 861 197 861 197 0

ZI4 0 14 180 105 14 180 105 3

A 0 970 347 970 347 0

B 0 12 407 888 12 407 888 2

C 0 801 870 801 870 0

ZI5 0 10 679 880 10 679 880 2

A 0 1 297 943 1 297 943 0

B 0 8 498 596 8 498 596 2

C 0 883 340 883 340 0

ZI9 0 16 672 009 16 672 009 3

A 0 1 426 299 1 426 299 0

B 0 14 316 898 14 316 898 3

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZI10 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZI3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZI14 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZI21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZI9 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZI4 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZI5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A 

RELIKVIDACE SONDY
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PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 355 065 1 355 065

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 10126578 10126 578

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 1 021 906 1 021 906
Z|10 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOVYCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 14 246 504 14 246 504

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1215184 1215184

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 12142732 12142732

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 888 588 888 588
Z|14 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOVYCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 19 090 303 19 090 303

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 3 940 290 3 940 290

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 13515290 13515290

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 1 634 724 1 634 724
Z|21 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOVYCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 17 674 479 17 674 479

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 178 455 1 178 455

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 15 640 965 15 640 965

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 855 059 855 059
ZI3 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 16 077 228 16 077 228

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 240 506 1 240 506

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 13 975 525 13 975 525

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 861 197 861 197
ZI4 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 14180105 14180105

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 970 347 970 347

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 12 407 888 12 407 888

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 801 870 801 870
ZI5 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 10 679 880 10 679 880

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 297 943 1 297 943

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 8 498 596 8 498 596

REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 883 340 883 340
ZI9 - PD PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI A PANELOWCH PLOCH A
RELIKVIDACE SONDY 16 672 009 16 672 009

PRiJEZDovE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 ) 1 426 299 1 426 299

RELIKVIDACE SONDY (KCD CPV 45255110-3 ) 14 316898 14 316 898

Zpracovéno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Strénka 7 z 443



C 0 928 811 928 811 0

0 562 611 516 0 562 611 516 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název
Typ 

dílu
Celkem %

1 HSV 18 024 116,27 3

5 HSV 45 900 495,74 8

91 HSV 12 044,00 0

95 HSV 23 320 000,00 4

96 HSV 3 948 606,70 1

99 HSV 11 771 870,65 2

HSV HSV 16 005 782,00 3

HSV HSV 418 294 656,30 74

HSV HSV 13 922 185,20 2

767 PSV 681 366,00 0

M21 MON 948 050,00 0

D96 PSU 9 782 343,17 2

Cena celkem 562 611 516,03 100

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

bourání a demolice konstrukcí

zakládání objektů

zemní práce

Konstrukce zámečnické

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Celkem za stavbu

Zemní práce

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
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C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 ) 0 928 811 928 811

Celkem za stavbu 562611516 100

Rekapitulace dI’IEI

Cislo Nézev Typ
dilu Celkem %

Zemnl’ préce HSV 18 024 116,27

Komunikace HSV 45 900 495,74

91 Doplfiujl’ci préce na komunikaci HSV 12 044,00

95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnl’ch stavbéch HSV 23 320 000,00

96 Bourénl’ konstrukci HSV 3 948 606,70

99 Staveniétnl’ pfesun hmot HSV 11 771 870,65

HSV bourénl’ a demolice konstrukci HSV 16 005 782,00

HSV zaklédénl’ objektfl HSV 418 294 656,30

HSV zemnl' préce HSV 13 922 185,20

767 Konstru kce zémeénické PSV 681 366,00

M21 Elektromontéie MON 948 050,00

D96 PFesuny suti a vybouranych hmot PSU 9 782 343,17

Cena celkem 562 611 516,03 100
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S: SEKTOR_VIII

O: B11

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 255 930,77
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 0,80280 128,00 102,76 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(0,96+3,5)*0,18 0,80280

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 0,80280 29,00 23,28 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(0,96+3,5)*0,18 0,80280

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 0,80280 9,00 7,23 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(0,96+3,5)*0,18 0,80280

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 3 290,00000 8,00 26 320,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1710 1 710,00000

PANELOVÁ CESTA : 

1580 1 580,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3 290,00000 17,00 55 930,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1710 1 710,00000

PANELOVÁ CESTA : 

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

Stránka 9 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B11 B11 - PD PRl'JEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 255 930.77

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 0,80280 128,00 102,76 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(0,96+3,5)*0,18 0,80280

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 0,80280 29,00 23,28 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(0,96+3,5)*0,18 0,80280

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 0,80280 9,00 7,23 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
(0,96+3,5)*0,18 0,80280

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 3 290,00000 8,00 26 320,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1710 1 71000000
PANELOVA CESTA :
1580 1 58000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 3 290,00000 17,00 55 930,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1710 1 710,00000
PANELOVA CESTA :
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S: SEKTOR_VIII

O: B11

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

1580 1 580,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 822,50000 211,00 173 547,50 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(1580+1710)*0,25 822,50000

Díl: 5 Komunikace 1 190 864,36
7 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 4,46000 526,00 2 345,96 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

0,96 0,96000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

8 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    410,40000 141,00 57 866,40 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

250*0,8 200,00000

PANELOVÁ CESTA : 

263*0,8 210,40000

9 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    3 078,00000 127,00 390 906,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

250*6 1 500,00000

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B11 B11 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava /

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
1580 1 58000000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloZenI’: m3 822,50000 211,00 173 547,50 AP-HSV RTS 19/ |
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(1580+1710)*O,25 822,50000

Dil: 5 Komunikace 1 190 864.36
7 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 4,46000 526,00 2 345,96 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PANELOVA CESTA :
0,96 0,96000
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000

8 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 410,40000 141,00 57 866,40 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
signalizace, jejich rozml'stém' a pfeml’st’ovénl' a jejich 0dr2ba v prflbéhu vy'stavby véetné nésledného odstraném’ p0 ukonéenl’ stavebm’ch praci.

C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
250*0,8 200,00000
PANELOVA CESTA :
263*0,8 210,40000

9 584121111RI Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 3 078,00000 127,00 390 906,00 Vlastnl’
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
250*6 1 50000000
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S: SEKTOR_VIII

O: B11

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

263*6 1 578,00000

10 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 513,00000 1 442,00 739 746,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

250 250,00000

PANELOVÁ CESTA : 

263 263,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 304 819,68
11 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 587,60249 192,00 304 819,68 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,9,10, : 

Součet: : 1587,60249 1 587,60249

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
12 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

13 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 1 765 579,81
JKSO:

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B11 B11 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost

Cen.
soustava /

PANELOVA CESTA :
263*6 1 578,00000

1O 59381341R panel pro komunikaoe ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; 8 = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1

kus 513,00000 1 442,00 739 746,00 SPCM RTS 19/ |

C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
250
PANELOVA CESTA :
263

25000000

263,00000

Dil: 99
11 99822601 1 R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
7,9,10, :
Souéet: : 1587,60249

t 1 587,60249

1 587,60249

304 819.68
192,00 304 819,68 822-1 RTS 19/1

Dil: 767
12 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl’

13 998767201 R00

C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

%

1,00000

133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |

Celkem
JKSO:

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 765 579.81I
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S: SEKTOR_VIII

O: B11

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

Stránka 12 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B11 B11 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: B11

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 10 620 492,10
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 3 736,00000 1 258,00 4 699 888,00 Vlastní

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 46,70000 4 753,00 221 965,10 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 130,00000 4 007,00 4 527 910,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 3,80000 3 075,00 11 685,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Celkem 11 257 933,40

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Stránka 13 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B11 B11 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

O<P. . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 PoI_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

10 620 492.10
881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] 3 736,00000 1 258,00 4 699 888,00 Vlastnl’

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R 46,70000 4 753,00 221 965,10 Vlastnl’

| 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' 1 130,00000 4 007,00 4 527 910,00 Vlastnl’

| 8282611117 Hmoty pro injektéZ 3,80000 3 075,00 11 685,00 Vlastnl’

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl’

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’

I Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

11 257 933.4ol
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S: SEKTOR_VIII

O: B11

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:

Stránka 14 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B11 B11 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

JKSO:
823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: B11

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 151 002,74
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 3 078,00000 33,00 101 574,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

250*3,0*2,0 1 500,00000

PANELOVÁ CESTA : 

263*3,0*2,0 1 578,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 4,46000 529,00 2 359,34 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

0,96 0,96000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Stránka 15 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B11 B11 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnostCenl'k

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér : m2
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
250*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
263*3,0*2,0

3 078,00000

1 50000000

1 578,00000

33,00
151 002.74

101 574,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
0,96
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

4,46000

0,96000

3,50000

529,00 2 359,34 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B11

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 3 290,00000 14,00 46 060,00 Vlastní

C-01 : 

1580+1710 3 290,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 102 518,40
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 2 462,40000 41,00 100 958,40 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

250*0,8*3,0*2,0 1 200,00000

PANELOVÁ CESTA : 

263*0,8*3,0*2,0 1 262,40000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 231 578,74
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 253,09152 111,00 28 093,16 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

Stránka 16 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B11 B11 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 3 290,00000 14,00 46 060,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1580+1710 3 29000000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 2 462,40000
tézenYm

41,00
102 518.40

100 958,40 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
250*0,8*3,0*2,0 1 200,00000
PANELOVA CESTA :
263*0,8*3,0*2,0 1 26240000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 253,09152 111,00

231 578.74
28 093,16 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: B11

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 253,09152 253,09152

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 253,09152 153,00 38 723,00 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 253,09152 253,09152

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 4 808,73888 19,00 91 366,04 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 4808,73888 4 808,73888

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 253,09152 290,00 73 396,54 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 253,09152 253,09152

Celkem 1 015 099,88

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B11 B11 - PD PRl'JEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 253,09152 253,09152

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 253,09152 153,00 38 723,00 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 253,09152 253,09152

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 4 808,73888 19,00 91 366,04 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 4808,73888 4 80873888

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 253,09152 290,00 73 396,54 801 -3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 253,09152 253,09152

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 015 099.881
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S: SEKTOR_VIII

O: B11

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Stránka 18 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B11 B11 - PD PRl'JEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Strénka 18 z 443



S: SEKTOR_VIII

O: B12A

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 233 895,57
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 1,40400 128,00 179,71 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

7,8*0,18 1,40400

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 1,40400 29,00 40,72 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

7,8*0,18 1,40400

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 1,40400 9,00 12,64 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

7,8*0,18 1,40400

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 750,00000 8,00 14 000,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1350 1 350,00000

PANELOVÁ CESTA : 

400 400,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 750,00000 17,00 29 750,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1350 1 350,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B12A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

Stránka 19 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B12A B12A - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 122202201 R00

Zemni préce
Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 1,40400 128,00

233 895.57
179,71 800-1 RTS 19/ |

s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
7,8*0,18 1,40400

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 1,40400 29,00 40,72 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
7,8*0,18 1,40400

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, ie na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo
ornice

m3 1,40400 9,00 12,64 800-1 RTS 19/ |

C-01 :
7,8*0,18 1,40400

4181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 1 750,00000 8,00 14 000,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1350
PANELOVA CESTA :
400

1 35000000

40000000

5182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 1 750,00000 17,00 29 750,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1350

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 35000000
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S: SEKTOR_VIII

O: B12A

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B12A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

400 400,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 437,50000 211,00 92 312,50 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(400+1350)*0,25 437,50000

7 1112002v1RA0 Odstranění křovin a stromů od 100 do 500 mm, spálení, větví, odvezení kmenů, odstranění pařezů m2 1 600,00000 61,00 97 600,00 Vlastní

C-01 : 

1600 1 600,00000

Díl: 5 Komunikace 553 184,40
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 7,80000 526,00 4 102,80 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

7,8 7,80000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    189,60000 141,00 26 733,60 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

164*0,8 131,20000

PANELOVÁ CESTA : 

73*0,8 58,40000

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    1 422,00000 127,00 180 594,00 Vlastní

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Stránka 20 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: B12A B12A - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
400 40000000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’:
odvoz do 1 000 m

m3 437,50000 211,00 92 312,50 AP-HSV RTS 19/ |

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(400+1350)*0,25 437,50000

7 1112002V1RAO Odstranénl’ kFovin a stromfl 0d 100 do 500 mm, spélenl’, vétVI', odvezenl’ kmenl], odstranénl’ pafezfl m2 1 600,00000 61,00 97 600,00 Vlastnl’

C-01 :
1600 1 60000000

Dil: 5
8 581131113R00

Komunikace
Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 7,80000 526,00

553 184.40
4 102,80 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PANELOVA CESTA :
7,8 7,80000

9 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 189,60000 141,00 26 733,60 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
164*0,8
PANELOVA CESTA :
was

131 ,20000

58,40000

| 10 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 1 422,00000 127,00 1 80 594,00 Vlastnl’

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Strénka 20 z 443



S: SEKTOR_VIII

O: B12A

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B12A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

164*6 984,00000

PANELOVÁ CESTA : 

73*6 438,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 237,00000 1 442,00 341 754,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

164 164,00000

PANELOVÁ CESTA : 

73 73,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 141 297,40
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 735,92396 192,00 141 297,40 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10,11, : 

Součet: : 735,92396 735,92396

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

14 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

50 m vodorovně

vodorovně do 200 m

Stránka 21 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: B12A B12A - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
164*6
PANELOVA CESTA :
73*6

984,00000

438,00000

11 59381341R panel pro komunikaoe ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
164
PANELOVA CESTA :
73

kus 237,00000

164,00000

73,00000

1 442,00 341 754,00 SPCM RTS 19/l

Dil: 99 Staveniétni pfesun hmot
12 998226011R00 Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:

jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,10,11, :
Souéet: : 735,92396

735,92396

73592396

141 297,40
192,00 141 297,40 822-1 RTS 19/l

Dil: 767 Konstrukce zémeénické
13 767_01_S Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl’

C-04 :
1

14 998767201 R00 Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

%

1,00000

133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B12A

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B12A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Celkem 942 342,37

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: B12A B12A - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

942 342.37I
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S: SEKTOR_VIII

O: B12A

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 6 415 558,90
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 1 675,00000 1 258,00 2 107 150,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

1675 1 675,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 25,80000 4 753,00 122 627,40 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 670,00000 4 473,00 2 996 910,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 9,70000 3 075,00 29 827,50 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B12A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: B12A B12A - PD PRIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: HSV zemni préce 316 413.30

1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastnl’

O<

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéni objektl‘] 6 415 558.90
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 1 675,00000 1 258,00 2 107 150,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
1675 1 67500000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 25,80000 4 753,00 122 627,40 Vlastnl’

I 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, frézovénl' m 670,00000 4 473,00 2 996 910,00 Vlastnl'

I 8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 9,70000 3 075,00 29 827,50 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci 321 028.00
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: B12A

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B12A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 7 053 000,20

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: B12A B12A - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: B12A

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 76 561,60
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní 

spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, 

kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živicí nebo 

cementovou maltou

m2 1 422,00000 33,00 46 926,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

164*3,0*2,0 984,00000

PANELOVÁ CESTA : 

73*3,0*2,0 438,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše 

jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm

m2 7,80000 529,00 4 126,20 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

7,8 7,80000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost 

přes 20  do 50 m

m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání 

výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B12A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B12A B12A - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce 76 561.60
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ m2 1 422,00000 33,00 46 926,00 822-1
3 ar ,
vpjake'koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl,
kladenYch do jake’hokoliv Ioie a se spa’rami zalitymi Zivici nebo
cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
164*3,0*2,0 984,00000
PANELOVA CESTA :
73*3,0*2,0 438,00000

RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée m2 7,80000 529,00 4 126,20 822-1
jednotlivé do 50 m2, tlouét’ka vrstvy 180 mm

RTS 19/ |

0—02 :
PANELOVA CESTA :
7,8 7,80000

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost m3 4,90000 29,00 142,10 800-1
pfes 20 do 50 m
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

RTS 19/ |

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, preklédénl’ neulehle’ho vopku naklédénl’ m3 4,90000 93,00 455,70 800-1
vykopku:
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: B12A

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B12A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách

m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze 

vzdálenosti 1 km

m2 1 750,00000 14,00 24 500,00 Vlastní

C-01 : 

400+1350 1 750,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

530 000,00

7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 48 201,60
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s 

původním vyplněním spár kamenivem těženým 

m2 1 137,60000 41,00 46 641,60 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

164*0,8*3,0*2,0 787,20000

PANELOVÁ CESTA : 

73*0,8*3,0*2,0 350,40000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 109 255,38

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B12A B12A - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

5 174101101ROO Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem m3 4,90000 84,00 411,60 800-1
objektfl v téchto vykopévkéch

RTS 19/ |

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze m2 1 750,00000 14,00 24 500,00
vzdélenosti 1 km

Vlastnl’

Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
400+1350 1 750,00000

Dil:

7

95

95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich 530 000,00
slafléch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastnl’

Dil:
8

96
979094441 R00

Bouréni konstrukci 48 201.60
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl 5 m2 1 137,60000 41,00 46 641,60 822-1
pflvodnim vyplnénl'm spér kamenivem téienym

RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
164*0,8*3,0*2,0 787,20000
PANELOVA CESTA :
73*0,8*3,0*2,0 350,40000

| 9 96_01 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

IDil: D96 Pfesuny suti a vybouram’lch hmot 109 255,38
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S: SEKTOR_VIII

O: B12A

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B12A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 119,40480 111,00 13 253,93 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 119,40480 119,40480

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 119,40480 153,00 18 268,93 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 119,40480 119,40480

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý 

další 1 km

t 2 268,69120 19,00 43 105,13 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 2268,69120 2 268,69120

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 119,40480 290,00 34 627,39 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 119,40480 119,40480

Celkem 764 018,58

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 

m vodorovně a současně do 4 m svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: B12A B12A - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

10 979086112R00 Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 119,40480 111,00 13 253,93 RTS 19/ |
Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 119,40480 119,40480

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 119,40480 153,00 18 268,93 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 119,40480 119,40480

12 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy t 2 268,69120 19,00 43 105,13 801-3
dalél’1 km
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 2268,69120 2 268,69120

RTS 19/ |

13 979990001 R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 119,40480 290,00 34 627,39 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 119,40480 119,40480

Celkem
JKSO:

764 018.581
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S: SEKTOR_VIII

O: B12A

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B12A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: B12A B12A - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: B19

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 365 774,55
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 1,57860 128,00 202,06 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(5,27+3,5)*0,18 1,57860

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 

50 m

m3 1,57860 29,00 45,78 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(5,27+3,5)*0,18 1,57860

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 1,57860 9,00 14,21 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(5,27+3,5)*0,18 1,57860

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 4 350,00000 8,00 34 800,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1650 1 650,00000

PANELOVÁ CESTA : 

2700 2 700,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 4 350,00000 17,00 73 950,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B19 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B19 B19 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 122202201 R00

Zemni préce
Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 1,57860 128,00

365 774.55
202,06 800-1 RTS 19/I

s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
0—01 :
(5,27+3,5)*0,18 1,57860

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do
50 m

m3 1,57860 29,00 45,78 800-1 RTS 19/I

po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
0—01 :
(5,27+3,5)*0,18 1,57860

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, ie na 1 m2 plochy pfipadé
pfes 2 m3 vyikopku nebo ornice

m3 1,57860 9,00 14,21 800-1 RTS 19/I

0—01 :
(5,27+3,5)*0,18 1,57860

4181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 4 350,00000 8,00 34 800,00 800-1 RTS 19/I
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1650
PANELOVA CESTA :
2700

1 650,00000

2 700,00000

5182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné
nebo na svahu do 1:5

m2 4 350,00000 17,00 73 950,00 823-1 RTS 19/I

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
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S: SEKTOR_VIII

O: B19

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B19 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

1650 1 650,00000

PANELOVÁ CESTA : 

2700 2 700,00000

6 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení m2 700,00000 39,00 27 300,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-02 : 

700 700,00000

7 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 1 087,50000 211,00 229 462,50 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(2700+1650)*0,25 1 087,50000

Díl: 5 Komunikace 1 515 166,62
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 

mm

m2 8,77000 526,00 4 613,02 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

5,27 5,27000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení 

a složení

ks    521,60000 141,00 73 545,60 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 

značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B19 B19 - PD PRl'JEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
1650 1 650,00000
PANELOVA CESTA :
2700 2 700,00000

TU O<

6 1112000O1RAO Odstranénl’ kFovin a stromfl o prflméru kmene do 100 mm, spélenl’ m2 700,00000 39,00 27 300,00 AP-HSV RTS 19/ |
a stromfl o prflméru kmene do 100 mm, s odstranénl’m kofenfl, s odklizenl'm kFovin a stromfl na vzdélenost do 50 m a jejich spélenl’m.
C-02 :
700 700,00000

7 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloZenI’: m3 1 087,50000 211,00 229 462,50 AP-HSV RTS 19/ |
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(2700+1650)*0,25 1 087,50000

Dil: 5 Komunikace 1 515 166,62
8 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 m2 8,77000 526,00 4 613,02 822-1 RTS 19/|

mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
5,27 5,27000
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000

9 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ ks 521 ,60000 141,00 73 545,60 Vlastnl'
a sloienl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
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S: SEKTOR_VIII

O: B19

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B19 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

250*0,8 200,00000

PANELOVÁ CESTA : 

402*0,8 321,60000

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    3 912,00000 127,00 496 824,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

250*6 1 500,00000

PANELOVÁ CESTA : 

402*6 2 412,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h 

= 18,0 cm; beton C 25/30; XF1

kus 652,00000 1 442,00 940 184,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

250 250,00000

PANELOVÁ CESTA : 

402 402,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 387 668,43
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze 

železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 2 019,10643 192,00 387 668,43 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10,11, : 

Součet: : 2019,10643 2 019,10643

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B19 B19 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
250*0,8
PANELOVA CESTA :
402*0,8

200,00000

321 ,60000

1O 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 3 912,00000 127,00 496 824,00 Vlastnl'
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
250*6
PANELOVA CESTA :
402*6

1 500,00000

2 412,00000

11 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h kus
= 18,0 cm; beton C 25/30; XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
250
PANELOVA CESTA :
402

652,00000

250,00000

402,00000

1 442,00 940 184,00 SPCM RTS 19/l

Dil: 99
12 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze t
zelezobetonu :
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,10,11, :
Souéet: : 2019,10643

2 019,10643

2 019,10643

387 668,43
192,00 387 668,43 822-1 RTS 19/ |

IDil: 767 Konstrukce zémeénické

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

13 965,00
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S: SEKTOR_VIII

O: B19

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B19 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

14 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 

6 m

% 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 2 282 574,60

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

50 m vodorovně

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B19 B19 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
13 767_01_S Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastnl'

C-04 :
1 1,00000

14 998767201 R00 Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |
6 m
50 m vodorovné

| Celkem 2 282 574,60!
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: B19

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 10 672 484,70
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 4 091,00000 1 119,00 4 577 829,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

4091 4 091,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 26,40000 4 753,00 125 479,20 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 680,00000 2 796,00 4 697 280,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 36,70000 3 075,00 112 852,50 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 2 201 578,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 13 931,00 2 089 650,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B19 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Stránka 33 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B19 B19 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

10 672 484.70
881 367,00 Vlastnl’

5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 4 091 ,00000
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
4091 4 09100000

1 119,00 4 577 829,00 Vlastnl’

6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 26,40000 4 753,00 125 479,20 Vlastnl’

7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' m 1 680,00000 2 796,00 4 697 280,00 Vlastnl’

8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 36,70000 3 075,00 112 852,50 Vlastnl’

9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 13 931,00

2 201 578.00
2 089 650,00 Vlastnl’

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096RO2 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: B19

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B19 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 13 190 476,00

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B19 B19 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

13 190 476.00I

Strénka 34 z 443



S: SEKTOR_VIII

O: B19

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 195 644,73
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do 

jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 3 912,00000 33,00 129 096,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

250*3,0*2,0 1 500,00000

PANELOVÁ CESTA : 

402*3,0*2,0 2 412,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 

m2, tloušťka vrstvy 180 mm

m2 8,77000 529,00 4 639,33 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

5,27 5,27000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 

m

m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B19 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B19 B19 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241ROO

Zemni préce 195 644,73
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér : m2 3 912,00000 33,00 129 096,00 822-1
vjake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do

jakéhokoliv Ioie a se spérami zalitymi 2iviCI' nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
250*3,0*2,0 1 500,00000
PANELOVA CESTA :
402*3,0*2,0 2 412,00000

RTS 19/I

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2 8,77000 529,00 4 639,33 822-1
m2, tlouét’ka vrstvy 180 mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
5,27 5,27000
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000

RTS 19/I

3 162201102ROO Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m3 4,90000 29,00 142,10 800-1
m
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

RTS 19/I

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3 4,90000 93,00 455,70 800-1
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: B19

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B19 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 4 350,00000 14,00 60 900,00 Vlastní

C-01 : 

1650+2700 4 350,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 129 873,60
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním 

vyplněním spár kamenivem těženým 

m2 3 129,60000 41,00 128 313,60 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

250*0,8*3,0*2,0 1 200,00000

PANELOVÁ CESTA : 

402*0,8*3,0*2,0 1 929,60000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 295 552,17
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 323,00784 111,00 35 853,87 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

vzdálenost do 10 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B19 B19 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ

Cen.
soustava/

Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
5 174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto

vykopévkéch
m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/l

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 4 350,00000 14,00 60 900,00 Vlastnl'

Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1650+2700 4 350,00000

Dil:
7

95
95_01

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada

530 000,00
1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastnl'

Dil:
8

96
979094441 R00

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm
vyplnénl'm spér kamenivem téZenym

m2
129 873,60

3 129,60000 41,00 128 313,60 822-1 RTS 19/I

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
250*0,8*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
402*0,8*3,0*2,0

1 200,00000

1 929,60000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl'

Dil:
10

D96
979086112R00

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot

295 552,17
323,00784 111,00 35 853,87 RTS 19/ I
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S: SEKTOR_VIII

O: B19

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B19 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 323,00784 323,00784

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 323,00784 153,00 49 420,20 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 323,00784 323,00784

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 6 137,14896 19,00 116 605,83 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 6137,14896 6 137,14896

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 323,00784 290,00 93 672,27 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 323,00784 323,00784

Celkem 1 151 070,50

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a 

současně do 4 m svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B19 B19 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ M noistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2, :
Souéet: : 323,00784 323,00784

11 979081111ROO Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 323,00784 153,00 49 420,20 801-3 RTS 19/|
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2, :
Souéet: : 323,00784 323,00784

12 979081121ROO Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km 6 137,14896 19,00 116 605,83 801-3 RTS 19/|
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2, :
Souéet: : 6137,14896 6 137,14896

13 979990001 R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti 323,00784 290,00 93 672,27 801-3 RTS 19/|
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2, :
Souéet: : 323,00784 323,00784

| Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 151 070,50!
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S: SEKTOR_VIII

O: B19

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B19 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B19 B19 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ M noistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: B2,B2A

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 268 943,02
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 2,97000 128,00 380,16 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(13,0+3,5)*0,18 2,97000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 2,97000 29,00 86,13 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(13,0+3,5)*0,18 2,97000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 2,97000 9,00 26,73 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(13,0+3,5)*0,18 2,97000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 600,00000 8,00 20 800,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1500 1 500,00000

PANELOVÁ CESTA : 

1100 1 100,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 600,00000 17,00 44 200,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1500 1 500,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B2,B2A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: B2,B2A B2,B2A - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 268 943.02

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 2,97000 128,00 380,16 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(13,0+3,5)*0,18 2,97000

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 2,97000 29,00 86,13 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(13,0+3,5)*0,18 2,97000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 2,97000 9,00 26,73 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
(13,0+3,5)*0,18 2,97000

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 600,00000 8,00 20 800,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1500 1 50000000
PANELOVA CESTA :
1100 1 10000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 600,00000 17,00 44 200,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1500 1 50000000
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S: SEKTOR_VIII

O: B2,B2A

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B2,B2A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

1100 1 100,00000

6 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení m2 1 700,00000 39,00 66 300,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01 : 

1700 1 700,00000

7 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 650,00000 211,00 137 150,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(1100+1500)*0,25 650,00000

Díl: 5 Komunikace 933 082,20
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 16,50000 526,00 8 679,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

PANELOVÁ CESTA : 

13,0 13,00000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    319,20000 141,00 45 007,20 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

217*0,8 173,60000

PANELOVÁ CESTA : 

a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: BZ,BZA B2,B2A - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky

Cen.
soustava/

Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
PANELOVA CESTA :
1100 1 10000000

6 111200001 RAO Odstranénl’ kFovin a stromfl o prflméru kmene do 100 mm, spélenl’ m2 1 700,00000 39,00 66 300,00 AP-HSV RTS 19/ |
a stromfl o prflméru kmene do 100 mm, s odstranénl’m kofenfl, s odklizenl'm kFovin a stromfl na vzdélenost do 50 m a jejich spélenl’m.
C-01 :
1700 1 700,00000

7 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’: m3 650,00000 211,00 137 150,00 AP-HSV RTS 19/I
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(1100+1500)*O,25 650,00000

Dil: 5
8 581131113R00

Komunikace 933 082.20
Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 16,50000 526,00 8 679,00 822-1 RTS 19/ |
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000
PANELOVA CESTA :
13,0 13,00000

9 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 319,20000 141,00 45 007,20 Vlastnl'
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
217*0,8 173,60000
PANELOVA CESTA :
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S: SEKTOR_VIII

O: B2,B2A

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B2,B2A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

182*0,8 145,60000

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    2 394,00000 127,00 304 038,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

217*6 1 302,00000

PANELOVÁ CESTA : 

182*6 1 092,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 399,00000 1 442,00 575 358,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

217 217,00000

PANELOVÁ CESTA : 

182 182,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 238 158,77
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 240,41027 192,00 238 158,77 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10,11, : 

Součet: : 1240,41027 1 240,41027

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: BZ,BZA 82,82A - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
182*0,8 145,60000

I 10 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 2 394,00000
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
217*6 1 302,00000
PANELOVA CESTA :
182*6 1 09200000

127,00 304 038,00 Vlastnl'

11 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; 3 = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; kus 399,00000
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
217 217,00000
PANELOVA CESTA :
182 18200000

1 442,00 575 358,00 SPCM RTS 19/l

Dil: 99
12 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu: t 1 240,41027
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,10,11, :
Souéet: : 1240,41027 1 240,41027

238 158.77
192,00 238158,77 822-1 RTS 19/1

Dil: 767
13 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000
C-04 :
1 1,00000

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl'
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S: SEKTOR_VIII

O: B2,B2A

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B2,B2A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

14 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 1 454 148,99

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

50 m vodorovně

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: B2,B2A B2,B2A - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

14 998767201 R00 Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

% 133,00000 5,00 665,00 800-767

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 454148.99I
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S: SEKTOR_VIII

O: B2,B2A

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 7 967 245,70
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 2 118,00000 1 258,00 2 664 444,00 Vlastní

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 20,90000 4 753,00 99 337,70 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 990,00000 4 007,00 3 966 930,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 25,20000 3 075,00 77 490,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Celkem 8 604 687,00

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B2,B2A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: B2,B2A B2,B2A - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

O<P. . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ M noistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl'

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl'

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl'

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

7 967 245,70
881 367,00 Vlastnl'

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] 2 118,00000 1 258,00 2 664 444,00 Vlastnl'

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R 20,90000 4 753,00 99 337,70 Vlastnl'

| 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' 990,00000 4 007,00 3 966 930,00 Vlastnl'

| 8282611117 Hmoty pro injektéZ 25,20000 3 075,00 77 490,00 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl'

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, méfenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028,00
209 100,00 Vlastnl'

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl'

I Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

8 604 687.001
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S: SEKTOR_VIII

O: B2,B2A

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B2,B2A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

BZ,BZA BZ,BZA - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ M noistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

JKSO:
823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: B2,B2A

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 125 139,90
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do 

jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 394,00000 33,00 79 002,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

217*3,0*2,0 1 302,00000

PANELOVÁ CESTA : 

182*3,0*2,0 1 092,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 180 mm

m2 16,50000 529,00 8 728,50 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

13,0 13,00000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B2,B2A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B2,B2A B2,B2A - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava

Cena/MJ Celkem Cenl'k /p|atnost
Dil: 1

1 113106241R00
Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér : m2 2 394,00000
vjake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do

jakéhokoliv Ioie a se spérami zalitymi 2iviCI' nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
217*3,0*2,0 1 302,00000
PANELOVA CESTA :
182*3,0*2,0 1 09200000

125 139.90
33,00 79 002,00 822-1 RTS 19/l

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, m2 16,50000
tlouét’ka vrstvy 180 mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
13,0 13,00000
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000

529,00 8 728,50 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

29,00 142,10 800-1 RTS19/l

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3 4,90000
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B2,B2A

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B2,B2A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 600,00000 14,00 36 400,00 Vlastní

C-01 : 

1100+1500 2 600,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 80 083,20
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým 

m2 1 915,20000 41,00 78 523,20 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

217*0,8*3,0*2,0 1 041,60000

PANELOVÁ CESTA : 

182*0,8*3,0*2,0 873,60000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 185 267,74
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 202,47840 111,00 22 475,10 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

vzdálenost do 10 m

Včetně:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

BZ,BZA BZ,BZA - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava
/ platnost

5 174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto m3
vykopévkéch

4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 600,00000 14,00 36 400,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1100+1500 2 60000000

Dil:
7

95
95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000

530 000.00
530 000,00 530 000,00 Vlastnl’

Dil:
8

96
979094441 R00

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim m2
spér kamenivem téZenYm

1 915,20000
80 083.20

41,00 78 523,20 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
217*0,8*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
182*0,8*3,0*2,0

1 041,60000

873,60000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil:
10

D96
979086112R00

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 202,47840

185 267.74
111,00 22 475,10 RTS 19/ |

Véetné:
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S: SEKTOR_VIII

O: B2,B2A

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B2,B2A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 202,47840 202,47840

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 202,47840 153,00 30 979,20 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 202,47840 202,47840

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 847,08960 19,00 73 094,70 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 3847,08960 3 847,08960

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 202,47840 290,00 58 718,74 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 202,47840 202,47840

Celkem 920 490,84

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a 

současně do 4 m svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:

Stránka 47 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: BZ,BZA B2,B2A - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ

Cen.
soustava

Celkem Cenl'k / platnost
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 202,47840 202,47840

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 202,47840 153,00 30 979,20 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 202,47840 202,47840

12 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 3 847,08960 19,00 73 094,70 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 3847,08960 3 847,08960

13 979990001 R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 202,47840 290,00 58 718,74 801-3 RTS19/l
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 202,47840 202,47840

| Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

920 490.84I
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S: SEKTOR_VIII

O: B2,B2A

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B2,B2A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Stránka 48 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: BZ,BZA BZ,BZA - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava
/ platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: B20

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 379 690,40
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 3,15000 128,00 403,20 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(10,0+7,5)*0,18 3,15000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 3,15000 29,00 91,35 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(10,0+7,5)*0,18 3,15000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 3,15000 9,00 28,35 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(10,0+7,5)*0,18 3,15000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 4 690,00000 8,00 37 520,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3130 3 130,00000

PANELOVÁ CESTA : 

1560 1 560,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4 690,00000 17,00 79 730,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1560 1 560,00000

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B20 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B20 B20 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 379 690.40

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 3,15000 128,00 403,20 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(10,0+7,5)*0,18 3,15000

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 3,15000 29,00 91,35 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(10,0+7,5)*0,18 3,15000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 3,15000 9,00 28,35 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
(10,0+7,5)*0,18 3,15000

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 4 690,00000 8,00 37 520,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
3130 3 13000000
PANELOVA CESTA :
1560 1 56000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 4 690,00000 17,00 79 730,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1560 1 56000000
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S: SEKTOR_VIII

O: B20

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B20 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

3130 3 130,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 1 172,50000 211,00 247 397,50 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(3130+1560)*0,25 1 172,50000

7 111200251RA0 Odstranění křovin a stromů do 250 mm, spálení, větví, odvezení kmenů, odstranění pařezů m2 330,00000 44,00 14 520,00 Vlastní

C-01 : 

330 330,00000

Díl: 5 Komunikace 1 769 973,00
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 17,50000 526,00 9 205,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

7,5 7,50000

PANELOVÁ CESTA : 

10,0 10,00000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    608,00000 141,00 85 728,00 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

239*0,8 191,20000

PANELOVÁ CESTA : 

521*0,8 416,80000

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 820 B20 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
3130 3 13000000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’: m3 1 172,50000
odvoz do 1 000 m

211,00 247 397,50 AP-HSV RTS 19/ |

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(3130+1560)*O,25 1 17250000

7 111200251 RAO Odstranénl’ kFovin a stromfl do 250 mm, spélenl’, vétvi, odvezenl' kmenfl, odstranénl’ pafezfl m2 330,00000 44,00 14 520,00 Vlastnl’
C-01 :
330 33000000

Dil: 5
8 581131113R00

Komunikace
Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 17,50000 526,00

1 769 973.00
9 205,00 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
7,5 7,50000
PANELOVA CESTA :
10,0 10,00000

9 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 608,00000 141,00 85 728,00 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
239*0,8 191 ,20000
PANELOVA CESTA :
521*0,8 416,80000
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S: SEKTOR_VIII

O: B20

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B20 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    4 560,00000 127,00 579 120,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

239*6 1 434,00000

PANELOVÁ CESTA : 

521*6 3 126,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 760,00000 1 442,00 1 095 920,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

239 239,00000

PANELOVÁ CESTA : 

521 521,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 452 484,80
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 2 356,69165 192,00 452 484,80 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10,11, : 

Součet: : 2356,69165 2 356,69165

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 32 865,00
13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 820 B20 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

I 10 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 4 560,00000 127,00 579 120,00 Vlastnl’
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
239*6 1 434,00000
PANELOVA CESTA :
521*6 3 126,00000

11 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; kus 760,00000
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
239 239,00000
PANELOVA CESTA :
521 521,00000

1 442,00 1 095 920,00 SPCM RTS 19/l

Dil: 99
12 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu: t 2 356,69165
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,10,11, :
Souéet: : 2356,69165 2 356,69165

192,00
452 484.80

452 484,80 822-1 RTS 19/l

Dil: 767
13 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000 13 300,00

32 865.00
13 300,00 Vlastnl’

C-04 :
1 1,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: B20

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B20 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

14 767900040RA0 Demontáž oplocení rámového m 50,00000 360,00 18 000,00 AP-PSV RTS 19/ I

C-02 : 

50 50,00000

15 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 313,00000 5,00 1 565,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 2 635 013,20

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

50 m vodorovně

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: BZO 820 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava /

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
14 767900040RAO Demontéz oplocenl’ rémove’ho m 50,00000 360,00 18 000,00 AP-PSV RTS 19/ |

Svislé pfeml’sténl’ ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveniétm’ pfeml’sténl’ do 30 m, odvoz na sklédku do 10 km. Bez poplatku za sklédku.
C-02 :
50 50,00000

15 998767201R00 Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m % 313,00000 5,00 1 565,00 800-767 RTS 19/ |
50 m vodorovné

| Celkem 2 635 o13.20|
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: B20

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 9 459 929,40
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 2 818,00000 1 258,00 3 545 044,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

2818 2 818,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 36,30000 4 753,00 172 533,90 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 135,00000 4 007,00 4 547 945,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 11,50000 3 075,00 35 362,50 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B20 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B20 B20 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ M noistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl'

2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl'

3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl'

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

9 459 929,40
881 367,00 Vlastnl'

5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl]
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
2818

2 818,00000

2 818,00000

1 258,00 3 545 044,00 Vlastnl'

6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R 36,30000 4 753,00 172 533,90 Vlastnl'

7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' 1 135,00000 4 007,00 4 547 945,00 Vlastnl'

8 282611117 Hmoty pro injektéZ 11,50000 3 075,00 35 362,50 Vlastnl'

9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl'

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028,00
209 100,00 Vlastnl'

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096RO2 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl'
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S: SEKTOR_VIII

O: B20

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B20 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 10 097 370,70

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: BZO 820 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ M noistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

10 097 370,70!
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S: SEKTOR_VIII

O: B20

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 226 406,90
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do 

jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 4 560,00000 33,00 150 480,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

239*3,0*2,0 1 434,00000

PANELOVÁ CESTA : 

521*3,0*2,0 3 126,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 

50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm

m2 17,50000 529,00 9 257,50 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

10,0 10,00000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

7,5 7,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  

do 50 m

m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B20 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

820 B20 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241ROO

Zemni préce 226 406.90
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér : m2 4 560,00000 33,00 150 480,00 822-1
vjake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do

jakéhokoliv Ioie a se spérami zalitymi 2iviCI' nebo cementovou maltou

RTS 19/ |

s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
239*3,0*2,0 1 434,00000
PANELOVA CESTA :
521*3,0*2,0 3126,00000

2113109318ROO Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do m2 17,50000 529,00 9 257,50 822-1
50 m2, tlouét'ka vrstvy 180 mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
10,0 10,00000
PRACOVNi PLOCHA:
7,5 7,50000

RTS 19/ |

3 162201102ROO Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 m3 4,90000 29,00 142,10 800-1
do 50 m
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

RTS 19/ |

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3 4,90000 93,00 455,70 800-1
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B20

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B20 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 

1 km

m2 4 690,00000 14,00 65 660,00 Vlastní

C-01 : 

3130+1560 4 690,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 151 128,00
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním 

vyplněním spár kamenivem těženým 

m2 3 648,00000 41,00 149 568,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

239*0,8*3,0*2,0 1 147,20000

PANELOVÁ CESTA : 

521*0,8*3,0*2,0 2 500,80000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 347 385,25

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 

na vzdálenost do 10 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: BZO 820 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v m3 4,90000
téchto vykopévkéch
z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti m2 4 690,00000
1 km
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
3130+1560 4 69000000

14,00 65 660,00 Vlastnl’

Dil: 95
7 95_01

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000

530 000.00
530 00000 530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm m2 3 648,00000
vyplnénl'm spér kamenivem téZenym

151 128.00
4100 149 568,00

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
239*0,8*3,0*2,0 1 14720000
PANELOVA CESTA :
521*0,8*3,0*2,0 2 500,80000

822-1 RTS 19/ |

| 9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

IDil: D96 Pfesuny suti a vybouram’lch hmot

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

347 385,25
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S: SEKTOR_VIII

O: B20

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B20 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 379,65600 111,00 42 141,82 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 379,65600 379,65600

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 379,65600 153,00 58 087,37 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 379,65600 379,65600

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 7 213,46400 19,00 137 055,82 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 7213,46400 7 213,46400

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 379,65600 290,00 110 100,24 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 379,65600 379,65600

Celkem 1 254 920,15

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m 

vodorovně a současně do 4 m svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: BZO B20 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

10 979086112R00 Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 379,65600 111,00 42 141,82 RTS 19/ |
Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 379,65600 379,65600

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 379,65600 153,00 58 087,37 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 379,65600 379,65600

12 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 7 213,46400 19,00 137 055,82 801-3 RTS 19/ |

DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 7213,46400 7 213,46400

13 979990001 R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 379,65600 290,00 110 100,24 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 379,65600 379,65600

Celkem
JKSO:

1 254 920.15I
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S: SEKTOR_VIII

O: B20

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B20 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: BZO 820 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: B21

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 193 403,56
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 2,61180 128,00 334,31 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

14,51*0,18 2,61180

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 2,61180 29,00 75,74 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

14,51*0,18 2,61180

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku 

nebo ornice

m3 2,61180 9,00 23,51 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

14,51*0,18 2,61180

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 880,00000 8,00 15 040,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

PANELOVÁ CESTA : 

80 80,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 

do 1:5

m2 1 880,00000 17,00 31 960,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B21 B21 - PD PRl'JEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 193 403.56

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 2,61180 128,00 334,31 800-1 RTS 19/l
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
14,51*0,18 161180

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 2,61180 29,00 75,74 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
14,51*0,18 2,61180

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku m3 2,61180 9,00 23,51 800-1 RTS 19/l
nebo ornice
C-01 :
14,51*0,18 2,61180

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 1 880,00000 8,00 15 040,00 800-1 RTS 19/l
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 80000000
PANELOVA CESTA :
80 8000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu m2 1 880,00000 17,00 31 960,00 823-1 RTS 19/ I
do 1:5
3 urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 80000000
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S: SEKTOR_VIII

O: B21

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

80 80,00000

6 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení m2 1 200,00000 39,00 46 800,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-02 : 

1200 1 200,00000

7 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 470,00000 211,00 99 170,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(1800+80)*0,25 470,00000

Díl: 5 Komunikace 651 702,66
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 14,51000 526,00 7 632,26 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

14,51 14,51000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    222,40000 141,00 31 358,40 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

268*0,8 214,40000

PANELOVÁ CESTA : 

10*0,8 8,00000

a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a 

světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B21 B21 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
80 8000000

6 111200001 RAO Odstranénl’ kFovin a stromfl o prflméru kmene do 100 mm, spélenl’ m2 1 200,00000 39,00 46 800,00 AP-HSV RTS 19/ |
a stromfl o prflméru kmene do 100 mm, s odstranénl’m kofenfl, s odklizenl'm kFovin a stromfl na vzdélenost do 50 m a jejich spélenl’m.
C-02 :
1200 1 20000000

7 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’:
odvoz do 1 000 m

m3 470,00000 211,00 99 170,00 AP-HSV RTS 19/ |

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(1800+80)*0,25 470,00000

Dil: 5
8 581131113R00

Komunikace
Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 14,51000 526,00

651 702.66
7 632,26 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PANELOVA CESTA :
14,51 14,51000

9 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 222,40000 141,00 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
268*0,8
PANELOVA CESTA :
10*o,8

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

214,40000

8,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: B21

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    1 668,00000 127,00 211 836,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

268*6 1 608,00000

PANELOVÁ CESTA : 

10*6 60,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton 

C 25/30; XF1

kus 278,00000 1 442,00 400 876,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

268 268,00000

PANELOVÁ CESTA : 

10 10,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 166 184,22
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 865,54281 192,00 166 184,22 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10,11, : 

Součet: : 865,54281 865,54281

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B21 B21 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.

Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
soustava /

1O 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 1 668,00000 127,00 211 836,00 Vlastnl'
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
268*6
PANELOVA CESTA :
10*6

1 608,00000

60,00000

11 59381341 R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é
C 25/30; XF1

= 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton kus 278,00000 1 442,00 400 876,00 SPCM RTS 19/ |

C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
268
PANELOVA CESTA :
1o

268,00000

10,00000

Dil:
12

99
99822601 1 R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu: t
jake’koliv délky objektu

865,54281
166 184.22

192,00 166 184,22 822-1 RTS 19/l

vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,10,11, :
Souéet: : 86554281 86554281

Dil:
13

767
767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl'

C-04 :
1

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: B21

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

14 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 1 025 255,44

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

50 m vodorovně

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B21 B21 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

14 998767201 R00 Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

% 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 025 255.44I

Strénka 62 z 443



S: SEKTOR_VIII

O: B21

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 9 438 538,30
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 2 696,00000 1 258,00 3 391 568,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

2696 2 696,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 24,60000 4 753,00 116 923,80 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 180,00000 4 007,00 4 728 260,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 13,90000 3 075,00 42 742,50 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B21 B21 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ M noistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl'

2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl'

3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl'

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

9 438 538.30
881 367,00 Vlastnl'

5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl]
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
2696

2 696,00000

2 696,00000

1 258,00 3 391 568,00 Vlastnl'

6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R 24,60000 4 753,00 116 923,80 Vlastnl'

7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' 1 180,00000 4 007,00 4 728 260,00 Vlastnl'

8 282611117 Hmoty pro injektéZ 13,90000 3 075,00 42 742,50 Vlastnl'

9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl'

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl'

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl'
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S: SEKTOR_VIII

O: B21

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 10 075 979,60

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B21 B21 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

10 075 979.60!
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S: SEKTOR_VIII

O: B21

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 90 049,19
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože 

a se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 1 668,00000 33,00 55 044,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

268*3,0*2,0 1 608,00000

PANELOVÁ CESTA : 

10*3,0*2,0 60,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 180 mm

m2 14,51000 529,00 7 675,79 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

14,51 14,51000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B21 B21 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
vjake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie

a se spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
268*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
10*3,0*2,0

m2 1 668,00000

1 608,00000

60,00000

33,00
90 049,19

55 044,00 822-1 RTS 19/I

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka m2 14,51000
vrstvy 180 mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
14,51 14,51000

529,00 7 675,79 822-1 RTS 19/I

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/I
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3 4,90000
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/I

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/I

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
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S: SEKTOR_VIII

O: B21

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 1 880,00000 14,00 26 320,00 Vlastní

C-01 : 

1800+80 1 880,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 56 270,40
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár 

kamenivem těženým 

m2 1 334,40000 41,00 54 710,40 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

268*0,8*3,0*2,0 1 286,40000

PANELOVÁ CESTA : 

10*0,8*3,0*2,0 48,00000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 130 275,06
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 142,37712 111,00 15 803,86 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 

10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně 

do 4 m svisle,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 821 821 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky

Cen.
soustava/

Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 1 880,00000 14,00 26 320,00 Vlastnl'
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1800+80 1 880,00000

Dil: 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch 530 000.00
7 95_o1 Na'hrada ékod sada 1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastnl'

Dil: 96
8 979094441R00

Bouréni konstrukci 56 270.40
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér m2 1 334,40000 41,00 54 710,40 822-1 RTS 19/ |
kamenivem téZenYm
krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
268*0,8*3,0*2,0 1 286,40000
PANELOVA CESTA :
10*0,8*3,0*2,0 48,00000

9 96_01 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl'

Dil: D96
10 979086112R00

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot 130 275.06
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 142,37712 111,00 15 803,86 RTS 19/ |
Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suchu do 15 m vodorovné a souéasné
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S: SEKTOR_VIII

O: B21

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 142,37712 142,37712

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 142,37712 153,00 21 783,70 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 142,37712 142,37712

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 705,16528 19,00 51 398,14 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 2705,16528 2 705,16528

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 142,37712 290,00 41 289,36 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 142,37712 142,37712

Celkem 806 594,65

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B21 B21 - PD PRl'JEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 142,37712 142,37712

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km 1 142,37712 153,00 21 783,70 801-3 RTS 19/l
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 142,37712 142,37712

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km 1 2 705,16528 19,00 51 398,14 801-3 RTS 19/l
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 2705,16528 2 705,16528

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 142,37712 290,00 41 289,36 801-3 RTS 19/l
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 142,37712 142,37712

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

806 594.65!
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S: SEKTOR_VIII

O: B23

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 312 022,54
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 3,69000 128,00 472,32 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(17,0+3,5)*0,18 3,69000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 3,69000 29,00 107,01 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(17,0+3,5)*0,18 3,69000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 

výkopku nebo ornice

m3 3,69000 9,00 33,21 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(17,0+3,5)*0,18 3,69000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 3 960,00000 8,00 31 680,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1790 1 790,00000

PANELOVÁ CESTA : 

2170 2 170,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na 

svahu do 1:5

m2 3 960,00000 17,00 67 320,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1790 1 790,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B23 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B23 B23 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 312 022,54

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 3,69000 128,00 472,32 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(17,0+3,5)*0,18 3,69000

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 3,69000 29,00 107,01 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(17,0+3,5)*0,18 3,69000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 m3 3,69000 9,00 33,21 800-1 RTS 19/ |
vykopku nebo ornice
C-01 :
(17,0+3,5)*0,18 3,69000

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 3 960,00000 8,00 31 680,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1790 1 790,00000
PANELOVA CESTA :
2170 2 170,00000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na m2 3 960,00000 17,00 67 320,00 823-1 RTS 19/ |
svahu do 1:5
3 urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1790 1 790,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: B23

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B23 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

2170 2 170,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 990,00000 211,00 208 890,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(2170+1790)*0,25 990,00000

7 111200251RA0 Odstranění křovin a stromů do 250 mm, spálení, větví, odvezení kmenů, odstranění 

pařezů

m2 80,00000 44,00 3 520,00 Vlastní

C-01 : 

80 80,00000

Díl: 5 Komunikace 1 465 733,40
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 20,50000 526,00 10 783,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

PANELOVÁ CESTA : 

17,0 17,00000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    502,40000 141,00 70 838,40 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

PANELOVÁ CESTA : 

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a 

světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních 

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B23 B23 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ M noistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
2170 2 170,00000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’:
odvoz do 1 000 m

m3 990,00000 211,00 208 890,00 AP-HSV

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(2170+1790)*0,25 990,00000

RTS 19/l

7 111200251 RAO Odstranénl’ kFovin a stromfl do 250 mm, spélenl’, vétvi, odvezenl' kmenfl, odstranénl’
pafezfl
C-01 :
80

m2 80,00000

80,00000

44,00 3 520,00 Vlastnl'

Dil: 5
8 581131113R00

Komunikace
Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 20,50000 526,00

1 465 733,40
10 783,00 822-1 RTS 19/l

C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
3,5
PANELOVA CESTA :
17,0

3,50000

17,00000

9 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 502,40000 141,00 70 838,40 Vlastnl'

Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8
PANELOVA CESTA :

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: B23

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B23 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

361*0,8 288,80000

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    3 768,00000 127,00 478 536,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*6 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

361*6 2 166,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; 

beton C 25/30; XF1

kus 628,00000 1 442,00 905 576,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

361 361,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 374 394,39
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze 

železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 949,97079 192,00 374 394,39 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10,11, : 

Součet: : 1949,97079 1 949,97079

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B23 B23 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ M noistvi

Cen.
soustava /
platnostCena / MJ Celkem Cenl'k

361*0,8 288,80000

I 10 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 3 768,00000 127,00 478 536,00 Vlastnl'
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*6
PANELOVA CESTA :
361 *6

1 602,00000

2 166,00000

11 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm;
beton c 25/30; XF1
0-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267
PANELOVA CESTA :
361

kus 628,00000

267,00000

361 ,00000

1 442,00 905 576,00 SPCM RTS 19/l

Dil: 99
12 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze
zelezobetonu :
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,10,11, :
Souéet: : 1949,97079

H» 1 949,97079

1 949,97079

374 394.39
192,00 374 394,39 822-1 RTS 19/ |

Dil: 767
13 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl'

C-04 :
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S: SEKTOR_VIII

O: B23

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B23 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

1 1,00000

14 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 2 166 115,33

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

50 m vodorovně

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 823 823 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ M noistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

14 998767201 R00

1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

%

1,00000

133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/l

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

2166115,33|
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S: SEKTOR_VIII

O: B23

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 9 999 379,50
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 3 099,00000 1 258,00 3 898 542,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

3099 3 099,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 34,50000 4 753,00 163 978,50 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 185,00000 4 007,00 4 748 295,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 9,60000 3 075,00 29 520,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B23 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B23 B23 - PD PPIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: HSV zemni préce 316 413.30

1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastnl’

O<

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéni objektl‘] 9 999 379.50
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 3 099,00000 1 258,00 3 898 542,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
3099 3 09900000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 34,50000 4 753,00 163 978,50 Vlastnl’

I 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, frézovénl' m 1 185,00000 4 007,00 4 748 295,00 Vlastnl'

I 8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 9,60000 3 075,00 29 520,00 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci 321 028.00
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: B23

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B23 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 10 636 820,80

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 823 823 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

10 636 820.80I
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S: SEKTOR_VIII

O: B23

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 191 637,90
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 3 768,00000 33,00 124 344,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*3,0*2,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

361*3,0*2,0 2 166,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 20,50000 529,00 10 844,50 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

17,0 17,00000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B23 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Stránka 74 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B23 B23 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava
/ platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér : m2
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
361*3,0*2,0

3 768,00000

1 60200000

2 166,00000

33,00
191 637.90

124 344,00 822-1 RTS 19/l

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
17,0
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

20,50000

17,00000

3,50000

529,00 10 844,50 822-1 RTS 19/l

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/l
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/l

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/l
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S: SEKTOR_VIII

O: B23

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B23 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 3 960,00000 14,00 55 440,00 Vlastní

C-01 : 

2170+1790 3 960,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 125 150,40
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 3 014,40000 41,00 123 590,40 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

361*0,8*3,0*2,0 1 732,80000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 289 437,18
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 316,32480 111,00 35 112,05 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 823 823 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava
/ platnost

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 3 960,00000 14,00 55 440,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
2170+1790 3 96000000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 3 014,40000
tézenYm

41,00
125 150.40

123 590,40 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0 1 281 ,60000
PANELOVA CESTA :
361*0,8*3,0*2,0 1 732,80000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 316,32480 111,00

289 437.18
3511205 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: B23

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B23 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 316,32480 316,32480

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 316,32480 153,00 48 397,69 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 316,32480 316,32480

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 6 010,17120 19,00 114 193,25 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 6010,17120 6 010,17120

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 316,32480 290,00 91 734,19 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 316,32480 316,32480

Celkem 1 136 225,48

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B23 B23 - PD PRl'JEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava
/ platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 316,32480 316,32480

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 316,32480 153,00 48 397,69 801 -3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 316,32480 316,32480

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 6 010,17120 19,00 114193,25 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 6010,17120 6 010,17120

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 316,32480 290,00 91 734,19 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 316,32480 316,32480

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 136 225.48I
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S: SEKTOR_VIII

O: B23

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B23 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 823 823 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava
/ platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: B24

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 259 637,16
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 1,85040 128,00 236,85 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(6,78+3,5)*0,18 1,85040

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 

m

m3 1,85040 29,00 53,66 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(6,78+3,5)*0,18 1,85040

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 

m3 výkopku nebo ornice

m3 1,85040 9,00 16,65 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(6,78+3,5)*0,18 1,85040

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 3 200,00000 8,00 25 600,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1650 1 650,00000

PANELOVÁ CESTA : 

1550 1 550,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 3 200,00000 17,00 54 400,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B24 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B24 B24 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ M noistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 122202201 R00

Zemni préce
Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 1,85040 128,00

259 637,16
236,85 800-1 RTS 19/I

s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
0—01 :
(6,78+3,5)*0,18 1,85040

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50
m

m3 1,85040 29,00 53,66 800-1 RTS 19/I

po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
0—01 :
(6,78+3,5)*0,18 1,85040

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, ie na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2
m3 vykopku nebo ornice

1,85040 9,00 16,65 800-1 RTS 19/I

0—01 :
(6,78+3,5)*0,18 1,85040

4181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 3 200,00000 8,00 25 600,00 800-1 RTS 19/I
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1650
PANELOVA CESTA :
1550

1 650,00000

1 550,00000

5182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné
nebo na svahu do 1:5

m2 3 200,00000 17,00 54 400,00 823-1 RTS 19/I

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
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S: SEKTOR_VIII

O: B24

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B24 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

1650 1 650,00000

PANELOVÁ CESTA : 

1550 1 550,00000

6 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení m2 270,00000 39,00 10 530,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-02 : 

270 270,00000

7 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 800,00000 211,00 168 800,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(1550+1650)*0,25 800,00000

Díl: 5 Komunikace 1 119 788,08
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 10,28000 526,00 5 407,28 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

6,78 6,78000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a 

složení

ks    384,80000 141,00 54 256,80 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

250*0,8 200,00000

a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 

značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B24 B24 - PD PRl'JEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
1650 1 650,00000
PANELOVA CESTA :
1550 1 550,00000

TU O<

6 111200001RAO Odstranénl’ kFovin a stromfl o prflméru kmene do 100 mm, spélenl’ m2 270,00000 39,00 10 530,00 AP-HSV RTS 19/ |
a stromfl o prflméru kmene do 100 mm, s odstranénl’m kofenfl, s odklizenl'm kFovin a stromfl na vzdélenost do 50 m a jejich spélenl’m.
C-02 :
270 270,00000

7 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloZenI’: m3 800,00000 211,00 168 800,00 AP-HSV RTS 19/ |
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(1550+1650)*0,25 800,00000

Dil: 5 Komunikace 1 119 788,08
8 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 10,28000 526,00 5 407,28 822-1 RTS 19/|

C-02 :
PANELOVA CESTA :
6,78 6,78000
PRACOVNi PLOCHA:
35 350000

9 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a ks 384,80000 141,00 54 256,80 Vlastnl'
sloZenI’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
250*0,8 200,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: B24

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B24 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

231*0,8 184,80000

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    2 886,00000 127,00 366 522,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

250*6 1 500,00000

PANELOVÁ CESTA : 

231*6 1 386,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 

18,0 cm; beton C 25/30; XF1

kus 481,00000 1 442,00 693 602,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

250 250,00000

PANELOVÁ CESTA : 

231 231,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 286 309,50
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze 

železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 491,19531 192,00 286 309,50 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10,11, : 

Součet: : 1491,19531 1 491,19531

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B24 B24 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ M noistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
231*0,8 184,80000

1O 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 2 886,00000 127,00 366 522,00 Vlastnl'
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
250*6
PANELOVA CESTA :
231*6

1 500,00000

1 386,00000

11 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; 3 = 200,0 cm; h =
18,0 cm; beton C 25/30; XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
250
PANELOVA CESTA :
231

kus 481 ,00000

250,00000

231,00000

1 442,00 693 602,00 SPCM RTS 19/l

Dil: 99
12 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze
zelezobetonu :
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,10,11, :
Souéet: : 1491,19531

1 491,19531

1491,19531

286 309,50
192,00 286 309,50 822-1 RTS 19/l

Dil: 767
13 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl'
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S: SEKTOR_VIII

O: B24

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B24 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

C-04 : 

1 1,00000

14 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 1 679 699,74

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

50 m vodorovně

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 824 824 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ M noistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

14 998767201 R00

C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m

50 m vodorovné

%

1,00000

133,00000 5,00

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 679 699,74!

665,00 800-767 RTS 19/l
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S: SEKTOR_VIII

O: B24

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 9 797 475,10
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 3 018,00000 1 258,00 3 796 644,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

3018 3 018,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 35,70000 4 753,00 169 682,10 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 160,00000 4 007,00 4 648 120,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 7,80000 3 075,00 23 985,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B24 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B24 B24 - PD PPIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: HSV zemni préce 316 413.30

1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastnl’

O<

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéni objektl‘] 9 797 475.10
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 3 018,00000 1 258,00 3 796 644,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
3018 3 01800000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 35,70000 4 753,00 169 682,10 Vlastnl’

I 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, frézovénl' m 1 160,00000 4 007,00 4 648 120,00 Vlastnl'

I 8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 7,80000 3 075,00 23 985,00 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci 321 028.00
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: B24

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B24 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 10 434 916,40

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 824 824 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

10 434 916.4ol
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S: SEKTOR_VIII

O: B24

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 146 485,52
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 886,00000 33,00 95 238,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

250*3,0*2,0 1 500,00000

PANELOVÁ CESTA : 

231*3,0*2,0 1 386,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 10,28000 529,00 5 438,12 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

6,78 6,78000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B24 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B24 B24 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
250*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
231*3,0*2,0

m2 2 886,00000

1 50000000

1 386,00000

33,00
146 485.52

95 238,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
6,78
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

10,28000

6,78000

3,50000

529,00 5 438,12 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B24

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B24 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 3 200,00000 14,00 44 800,00 Vlastní

C-01 : 

1550+1650 3 200,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 96 220,80
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 2 308,80000 41,00 94 660,80 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

250*0,8*3,0*2,0 1 200,00000

PANELOVÁ CESTA : 

231*0,8*3,0*2,0 1 108,80000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 219 543,78
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 239,93856 111,00 26 633,18 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 824 824 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 3 200,00000 14,00 44 800,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1550+1650 3 20000000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 2 308,80000
tézenYm

41,00
96 220.80

94 660,80 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
250*0,8*3,0*2,0 1 200,00000
PANELOVA CESTA :
231*0,8*3,0*2,0 1 108,80000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 239,93856 111,00

219 543.78
26 633,18 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: B24

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B24 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 239,93856 239,93856

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 239,93856 153,00 36 710,60 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 239,93856 239,93856

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 4 558,83264 19,00 86 617,82 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 4558,83264 4 558,83264

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 239,93856 290,00 69 582,18 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 239,93856 239,93856

Celkem 992 250,10

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B24 B24 - PD PRl'JEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 23993856 23993856

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 239,93856 153,00 36 710,60 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 23993856 23993856

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 4 558,83264 19,00 86 617,82 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 4558,83264 4 558,83264

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 239,93856 290,00 69 582,18 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 23993856 23993856

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: B24

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B24 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 824 824 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: B25

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 528 483,92
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 1,62000 128,00 207,36 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(5,5+3,5)*0,18 1,62000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 1,62000 29,00 46,98 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(5,5+3,5)*0,18 1,62000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 

výkopku nebo ornice

m3 1,62000 9,00 14,58 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(5,5+3,5)*0,18 1,62000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 5 860,00000 8,00 46 880,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1480 1 480,00000

PANELOVÁ CESTA : 

4380 4 380,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na 

svahu do 1:5

m2 5 860,00000 17,00 99 620,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1480 1 480,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B25 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B25 B25 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 528 483.92

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 1,62000 128,00 207,36 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(5,5+3,5)*0,18 1,62000

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 1,62000 29,00 46,98 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(5,5+3,5)*0,18 1,62000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 m3 1,62000 9,00 14,58 800-1 RTS 19/|
vykopku nebo ornice
C-01 :
(5,5+3,5)*0,18 1,62000

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 5 860,00000 8,00 46 880,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1480 1 48000000
PANELOVA CESTA :
4380 4 38000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na m2 5 860,00000 17,00 99 620,00 823-1 RTS 19/ |
svahu do 1:5
3 urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1480 1 48000000
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S: SEKTOR_VIII

O: B25

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B25 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

4380 4 380,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 1 465,00000 211,00 309 115,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(4380+1480)*0,25 1 465,00000

7 111200251RA0 Odstranění křovin a stromů do 250 mm, spálení, větví, odvezení kmenů, odstranění 

pařezů

m2 1 650,00000 44,00 72 600,00 Vlastní

C-01 : 

1650 1 650,00000

Díl: 5 Komunikace 2 198 743,60
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 9,00000 526,00 4 734,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

PANELOVÁ CESTA : 

5,5 5,50000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    757,60000 141,00 106 821,60 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

217*0,8 173,60000

PANELOVÁ CESTA : 

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a 

světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních 

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Stránka 89 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B25 B25 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
4380 4 38000000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’:
odvoz do 1 000 m

m3 1 465,00000 211,00 309 115,00 AP-HSV RTS 19/l

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(4380+1480)*O,25 1 46500000

7 111200251 RAO Odstranénl’ kFovin a stromfl do 250 mm, spélenl’, vétvi, odvezenl' kmenfl, odstranénl’
pafezfl

m2 1 650,00000 44,00 72 600,00 Vlastnl’

C-01 :
1650 1 65000000

Dil: 5
8 581131113R00

Komunikace
Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 9,00000 526,00

2 198 743.60
4 734,00 822-1 RTS 19/l

C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
3,5
PANELOVA CESTA :
55

3,50000

5,50000

9 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 757,60000 141,00 106 821,60 Vlastnl’

Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
217*0,8
PANELOVA CESTA :

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: B25

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B25 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

730*0,8 584,00000

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    5 682,00000 127,00 721 614,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

217*6 1 302,00000

PANELOVÁ CESTA : 

730*6 4 380,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; 

beton C 25/30; XF1

kus 947,00000 1 442,00 1 365 574,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

217 217,00000

PANELOVÁ CESTA : 

730 730,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 562 761,68
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 2 931,05042 192,00 562 761,68 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10,11, : 

Součet: : 2931,05042 2 931,05042

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B25 B25 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
730*0,8 584,00000

I 10 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 5 682,00000 127,00 721 614,00 Vlastnl'
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
217*6
PANELOVA CESTA :
730*6

1 302,00000

4 380,00000

11 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; 3 = 200,0 cm; h = 18,0 cm; kus
beton C 25/30; XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
217
PANELOVA CESTA :
730

947,00000

217,00000

730,00000

1 442,00 1 365 574,00 SPCM RTS 19/l

Dil: 99
12 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu

H- 2 931,05042
562 761.68

192,00 562 761,68 822-1 RTS 19/ |

vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,10,11, :
Souéet: : 2931,05042 2 931 ,05042

Dil: 767
13 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl’

C-04 :
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S: SEKTOR_VIII

O: B25

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B25 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

1 1,00000

14 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 3 303 954,20

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

50 m vodorovně

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 825 825 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

14 998767201 R00

1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

%

1,00000

133,00000 5,00

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

3 303 954.2ol

665,00 800-767 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B25

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 8 840 166,90
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 2 427,00000 1 258,00 3 053 166,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

2427 2 427,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 25,80000 4 753,00 122 627,40 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 116,00000 4 007,00 4 471 812,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 10,90000 3 075,00 33 517,50 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B25 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Stránka 92 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B25 B25 - PD PPIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: HSV zemni préce 316 413.30

1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastnl’

O<

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéni objektl‘] 8 840 166.90
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 2 427,00000 1 258,00 3 053 166,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
2427 2 427,00000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 25,80000 4 753,00 122 627,40 Vlastnl’

I 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, frézovénl' m 1 116,00000 4 007,00 4 471 812,00 Vlastnl'

I 8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 10,90000 3 075,00 33 517,50 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci 321 028.00
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: B25

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B25 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 9 477 608,20

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 825 825 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

9 477 608.20I
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S: SEKTOR_VIII

O: B25

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 275 316,40
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 5 682,00000 33,00 187 506,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

217*3,0*2,0 1 302,00000

PANELOVÁ CESTA : 

730*3,0*2,0 4 380,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 9,00000 529,00 4 761,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

5,5 5,50000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B25 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B25 B25 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnostCenl'k

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér : m2
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
217*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
730*3,0*2,0

5 682,00000

1 30200000

4 38000000

33,00
275 316.40

187 506,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
5,5
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

9,00000

5,50000

3,50000

529,00 4 761,00 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B25

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B25 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 5 860,00000 14,00 82 040,00 Vlastní

C-01 : 

4380+1480 5 860,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 187 929,60
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 4 545,60000 41,00 186 369,60 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

217*0,8*3,0*2,0 1 041,60000

PANELOVÁ CESTA : 

730*0,8*3,0*2,0 3 504,00000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 427 798,37
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 467,53920 111,00 51 896,85 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 825 825 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 5 860,00000 14,00 82 040,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
4380+1480 5 86000000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 4 545,60000
tézenYm

41,00
187 929.60

186 369,60 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
217*0,8*3,0*2,0 1 041,60000
PANELOVA CESTA :
730*0,8*3,0*2,0 3 504,00000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112R00

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 467,53920 111,00

427 798.37
51 896,85 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: B25

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B25 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 467,53920 467,53920

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 467,53920 153,00 71 533,50 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 467,53920 467,53920

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 8 883,24480 19,00 168 781,65 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 8883,24480 8 883,24480

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 467,53920 290,00 135 586,37 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 467,53920 467,53920

Celkem 1 421 044,37

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:

Stránka 96 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 825 825 - PD PRl'JEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 46753920 46753920

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 467,53920 153,00 71 533,50 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 46753920 46753920

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 8 88324480 19,00 168 781,65 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 888324480 8 88324480

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 467,53920 290,00 135 586,37 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 46753920 46753920

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: B25

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B25 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 825 825 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: B30

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 150 328,21
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 1,63080 128,00 208,74 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

9,06*0,18 1,63080

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 1,63080 29,00 47,29 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

9,06*0,18 1,63080

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 1,63080 9,00 14,68 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

9,06*0,18 1,63080

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 930,00000 8,00 15 440,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1750 1 750,00000

PANELOVÁ CESTA : 

180 180,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 930,00000 17,00 32 810,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1750 1 750,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B30 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B30 B30 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 150 328.21

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 1,63080 128,00 208,74 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
9,06*0,18 1,63080

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 1,63080 29,00 47,29 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
9,06*0,18 1,63080

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 1,63080 9,00 14,68 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
9,06*0,18 1,63080

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 1 930,00000 8,00 15 440,00 800-1 RTS 19/|
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1750 1 75000000
PANELOVA CESTA :
180 18000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 1 930,00000 17,00 32 810,00 823-1 RTS 19/|

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1750 1 75000000
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S: SEKTOR_VIII

O: B30

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B30 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

180 180,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 482,50000 211,00 101 807,50 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(1750+180)*0,25 482,50000

Díl: 5 Komunikace 669 687,16
7 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 9,06000 526,00 4 765,56 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

9,06 9,06000

8 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    229,60000 141,00 32 373,60 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

263*0,8 210,40000

PANELOVÁ CESTA : 

24*0,8 19,20000

9 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    1 722,00000 127,00 218 694,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

263*6 1 578,00000

PANELOVÁ CESTA : 

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: BBC BBC - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
PANELOVA CESTA :
180 18000000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloZenI’: m3 482,50000 211,00 101 807,50 AP-HSV RTS 19/ |
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(1750+180)*0,25 482,50000

Dil: 5 Komunikace 669 687.16
7 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 9,06000 526,00 4 765,56 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PANELOVA CESTA :
9,06 9,06000

8 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 229,60000 141,00 32 373,60 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
263*0,8 210,40000
PANELOVA CESTA :
24*0,8 19,20000

9 584121111RI Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 1 722,00000 127,00 218 694,00 Vlastnl’
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
263*6 1 57800000
PANELOVA CESTA :
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S: SEKTOR_VIII

O: B30

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B30 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

24*6 144,00000

10 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 287,00000 1 442,00 413 854,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

263 263,00000

PANELOVÁ CESTA : 

24 24,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 171 075,12
11 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 891,01624 192,00 171 075,12 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,9,10, : 

Součet: : 891,01624 891,01624

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
12 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

13 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 1 005 055,49
JKSO:

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: BBC 830 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost

Cen.
soustava /

24*6 144,00000

1O 59381341R panel pro komunikaoe ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1

kus 287,00000 1 442,00 413 854,00 SPCM RTS 19/l

C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
263
PANELOVA CESTA :
24

263,00000

24,00000

Dil: 99
11 99822601 1 R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
7,9,10, :
Souéet: : 891,01624

891,01624

891 ,01624

171 075.12
192,00 171 075,12 822-1 RTS 19/1

Dil: 767
12 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl’

13 998767201 R00

C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

%

1,00000

133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |

Celkem
JKSO:

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 005 055.49I
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S: SEKTOR_VIII

O: B30

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B30 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: BBC 830 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: B30

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 7 136 634,10
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 2 226,00000 1 258,00 2 800 308,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

2226 2 226,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 39,70000 4 753,00 188 694,10 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 744,00000 4 007,00 2 981 208,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 2,40000 3 075,00 7 380,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B30 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B30 B30 - PD PPIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: HSV zemni préce 316 413.30

1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastnl’

O<

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéni objektl‘] 7 136 634.10
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 2 226,00000 1 258,00 2 800 308,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
2226 2 22600000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 39,70000 4 753,00 188 694,10 Vlastnl’

I 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, frézovénl' m 744,00000 4 007,00 2 981 208,00 Vlastnl'

I 8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 2,40000 3 075,00 7 380,00 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci 321 028.00
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Strénka 102 z 443



S: SEKTOR_VIII

O: B30

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B30 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 7 774 075,40

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: BBC 830 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: B30

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 89 648,14
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do 

jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 1 722,00000 33,00 56 826,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

263*3,0*2,0 1 578,00000

PANELOVÁ CESTA : 

24*3,0*2,0 144,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 180 mm

m2 9,06000 529,00 4 792,74 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

9,06 9,06000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B30 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

830 830 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
vjake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do

jakéhokoliv Ioie a se spérami zalitymi 2iviCI' nebo cementovou maltou

m2 1 722,00000

s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
263*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
24*3,o*2,o

1 578,00000

144,00000

33,00
89 648.14

56 826,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, m2
tlouét’ka vrstvy 180 mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
9,06

9,06000

9,06000

529,00 4 792,74 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |

p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto m3
vykopévkéch

4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B30

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B30 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 1 930,00000 14,00 27 020,00 Vlastní

C-01 : 

1750+180 1 930,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 58 041,60
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým 

m2 1 377,60000 41,00 56 481,60 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

263*0,8*3,0*2,0 1 262,40000

PANELOVÁ CESTA : 

24*0,8*3,0*2,0 115,20000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 132 152,64
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 144,42912 111,00 16 031,63 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: BBC 830 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 1 930,00000 14,00 27 020,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1750+180 1 93000000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim m2 1 377,60000
spér kamenivem téZenYm

41,00
58 041.60

56 481,60 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
263*0,8*3,0*2,0 1 262,40000
PANELOVA CESTA :
24*0,8*3,0*2,0 115,20000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 144,42912 111,00

132 152.64
16 031,63 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: B30

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B30 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 144,42912 144,42912

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 144,42912 153,00 22 097,66 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 144,42912 144,42912

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 744,15328 19,00 52 138,91 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 2744,15328 2 744,15328

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 144,42912 290,00 41 884,44 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 144,42912 144,42912

Celkem 809 842,38

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a 

současně do 4 m svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: BBC B30 - PD PRl'JEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 144,42912 144,42912

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 144,42912 153,00 22 097,66 801 -3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 144,42912 144,42912

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 2 744,15328 19,00 52138,91 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 2744,15328 2 744,15328

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 144,42912 290,00 41 884,44 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 144,42912 144,42912

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: B30

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B30 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: BBC BBC - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Strénka 107 z 443



S: SEKTOR_VIII

O: B33

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 191 217,84
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 1,58040 128,00 202,29 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

8,78*0,18 1,58040

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 1,58040 29,00 45,83 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

8,78*0,18 1,58040

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku 

nebo ornice

m3 1,58040 9,00 14,22 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

8,78*0,18 1,58040

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 450,00000 8,00 19 600,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

PANELOVÁ CESTA : 

650 650,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 

do 1:5

m2 2 450,00000 17,00 41 650,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B33 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

Stránka 108 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B33 B33 - PD PRl'JEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 191 217,84

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 1,58040 128,00 202,29 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
8,78*0,18 1,58040

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 1,58040 29,00 45,83 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
8,78*0,18 1,58040

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku m3 1,58040 9,00 14,22 800-1 RTS 19/ |
nebo ornice
C-01 :
8,78*0,18 1,58040

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 450,00000 8,00 19 600,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 800,00000
PANELOVA CESTA :
650 650,00000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu m2 2 450,00000 17,00 41 650,00 823-1 RTS 19/ I
do 1:5
3 urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 800,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: B33

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B33 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

650 650,00000

6 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení m2 12,00000 39,00 468,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-02 : 

12 12,00000

7 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 612,50000 211,00 129 237,50 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(650+1800)*0,25 612,50000

Díl: 5 Komunikace 847 933,48
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 8,78000 526,00 4 618,28 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

8,78 8,78000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    291,20000 141,00 41 059,20 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

268*0,8 214,40000

PANELOVÁ CESTA : 

96*0,8 76,80000

a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a 

světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B33 B33 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
650 650,00000

6 111200001 RAO Odstranénl’ kFovin a stromfl o prflméru kmene do 100 mm, spélenl’ m2 12,00000 39,00 468,00 AP-HSV RTS 19/l
a stromfl o prflméru kmene do 100 mm, s odstranénl’m kofenfl, s odklizenl'm kFovin a stromfl na vzdélenost do 50 m a jejich spélenl’m.
C-02 :
12 12,00000

7 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’: m3 612,50000 211,00
odvoz do 1 000 m

129 237,50 AP-HSV RTS 19/l

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(650+1800)*0,25 612,50000

Dil: 5
8 581131113R00

Komunikace
Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 8,78000 526,00

847 933.48
4 618,28 822-1 RTS 19/l

C-02 :
PANELOVA CESTA :
8,78 8,78000

9 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 291 ,20000 141,00 41 059,20 Vlastnl'
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
268*0,8 214,40000
PANELOVA CESTA :
96*0,8 76,80000
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S: SEKTOR_VIII

O: B33

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B33 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    2 184,00000 127,00 277 368,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

268*6 1 608,00000

PANELOVÁ CESTA : 

96*6 576,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton 

C 25/30; XF1

kus 364,00000 1 442,00 524 888,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

268 268,00000

PANELOVÁ CESTA : 

96 96,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 216 749,33
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 128,90274 192,00 216 749,33 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10,11, : 

Součet: : 1128,90274 1 128,90274

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

14 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B33 B33 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
10 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelu - bez IoZe m2 2 184,00000 127,00 277 368,00 Vlastnl'

C-02 :
PRACOVNI’ PLOCHA:
268*6 1 608,00000
PANELOVA CESTA :
96*6 576,00000

11 59381341R panel pro komunikaoe ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton kus 364,00000 1 442,00 524 888,00 SPCM RTS 19/ |
C 25/30; XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
268 268,00000
PANELOVA CESTA :
96 96,00000

Dil: 99 Staveniétni pfesun hmot 216 749,33
12 998226011R00 Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu: 1 128,90274 192,00 216 749,33 822-1 RTS 19/ |

jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,10,11, :
Souéet: : 1128,90274 1 128,90274

H»
Dil: 767 Konstrukce zémeénické 13 965.00

13 767_01_S Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastnl'
C-04 :
1 1,00000

14 998767201 R00 Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B33

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B33 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Celkem 1 269 865,65

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

50 m vodorovně

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B33 B33 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

50 m vodorovné

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 269 865.65!
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S: SEKTOR_VIII

O: B33

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 7 648 705,70
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 2 137,00000 1 258,00 2 688 346,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

2137 2 137,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 46,90000 4 753,00 222 915,70 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 800,00000 4 473,00 3 578 400,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 0,00000 3 075,00 0,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B33 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B33 B33 - PD PPIUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: HSV zemni préce 316 413.30

1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastnl’

O<

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéni objektl‘] 7 648 705.70
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 2 137,00000 1 258,00 2 688 346,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
2137 2 13700000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 46,90000 4 753,00 222 915,70 Vlastnl’

I 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, frézovénl' m 800,00000 4 473,00 3 578 400,00 Vlastnl'

I 8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 0,00000 3 075,00 0,00 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci 321 028.00
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: B33

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B33 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 8 286 147,00

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B33 B33 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

8 286 147.oo|
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S: SEKTOR_VIII

O: B33

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 112 026,02
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv 

lože a se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 184,00000 33,00 72 072,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

268*3,0*2,0 1 608,00000

PANELOVÁ CESTA : 

96*3,0*2,0 576,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 180 mm

m2 8,78000 529,00 4 644,62 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

8,78 8,78000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B33 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B33 B33 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241ROO

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
vjake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv
Ioze a se spérami zalitymi ZiviCI’ nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
268*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
96*3,0*2,0

m2 2 184,00000

1 608,00000

576,00000

33,00
112 026,02

72 072,00 822-1 RTS 19/I

2113109318ROO Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, m2 8,78000
tlouét’ka vrstvy 180 mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
8,78 8,78000

529,00 4 644,62 822-1 RTS 19/I

3 162201102ROO Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/I
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3 4,90000
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/I

5174101101ROO Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto m3 4,90000
vykopévkéch
z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: B33

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B33 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 450,00000 14,00 34 300,00 Vlastní

C-01 : 

1800+650 2 450,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 73 195,20
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár 

kamenivem těženým 

m2 1 747,20000 41,00 71 635,20 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

268*0,8*3,0*2,0 1 286,40000

PANELOVÁ CESTA : 

96*0,8*3,0*2,0 460,80000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 166 536,74
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 182,00736 111,00 20 202,82 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost 

do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a 

současně do 4 m svisle,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B33 B33 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky

Cen.
soustava/

Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 450,00000 14,00 34 300,00 Vlastnl'
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1800+650 2 450,00000

Dil: 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch 530 000,00
7 95_o1 Na'hrada ékod sada 1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastnl'

Dil: 96
8 979094441R00

Bouréni konstrukci 73 195.20
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér m2 1 747,20000 41,00 71 635,20 822-1 RTS 19/ |
kamenivem téZenYm
krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
268*0,8*3,0*2,0 1 286,40000
PANELOVA CESTA :
96*0,8*3,0*2,0 460,80000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl'

Dil: D96
10 979086112R00

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot 166 536,74
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 182,00736 111,00 20 202,82 RTS 19/ |
Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suchu do 15 m vodorovné a
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S: SEKTOR_VIII

O: B33

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B33 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 182,00736 182,00736

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 182,00736 153,00 27 847,13 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 182,00736 182,00736

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 458,13984 19,00 65 704,66 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 3458,13984 3 458,13984

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 182,00736 290,00 52 782,13 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 182,00736 182,00736

Celkem 881 757,96

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:

Stránka 116 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B33 B33 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 182,00736 182,00736

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 182,00736 153,00 27 847,13 801-3 RTS 19/l
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 182,00736 182,00736

12 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 3 458,13984 19,00 65 704,66 801-3 RTS 19/l
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 3458,13984 3 458,13984

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 182,00736 290,00 52 782,13 801-3 RTS 19/l
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 182,00736 182,00736

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

881 757,96!
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S: SEKTOR_VIII

O: B34

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 205 589,58
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 1,98540 128,00 254,13 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(7,53+3,5)*0,18 1,98540

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 1,98540 29,00 57,58 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(7,53+3,5)*0,18 1,98540

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku 

nebo ornice

m3 1,98540 9,00 17,87 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(7,53+3,5)*0,18 1,98540

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 640,00000 8,00 21 120,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

PANELOVÁ CESTA : 

840 840,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 

do 1:5

m2 2 640,00000 17,00 44 880,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B34 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B34 B34 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 205 589.58

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 1,98540 128,00 254,13 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(7,53+3,5)*0,18 1,98540

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 1,98540 29,00 57,58 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(7,53+3,5)*0,18 1,98540

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku m3 1,98540 9,00 17,87 800-1 RTS 19/ |
nebo ornice
C-01 :
(7,53+3,5)*0,18 1,98540

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 640,00000 8,00 21 120,00 800-1 RTS 19/l
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 800,00000
PANELOVA CESTA :
840 840,00000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu m2 2 640,00000 17,00 44 880,00 823-1 RTS 19/ I
do 1:5
3 urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 800,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: B34

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B34 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

840 840,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 660,00000 211,00 139 260,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(1800+840)*0,25 660,00000

Díl: 5 Komunikace 948 739,38
7 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 11,03000 526,00 5 801,78 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

7,53 7,53000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

8 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    325,60000 141,00 45 909,60 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

PANELOVÁ CESTA : 

140*0,8 112,00000

9 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    2 442,00000 127,00 310 134,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B34 B34 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
PANELOVA CESTA :
840 84000000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloZenI’: m3 660,00000 211,00 139 260,00 AP-HSV RTS 19/ |
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(1800+840)*0,25 660,00000

Dil: 5 Komunikace 948 739.38
7 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 11,03000 526,00 5 801,78 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PANELOVA CESTA :
7,53 7,53000
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000

8 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 325,60000 141,00 45 909,60 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8 213,60000
PANELOVA CESTA :
140*0,8 112,00000

9 584121111RI Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 2 442,00000 127,00 310 134,00 Vlastnl’
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
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S: SEKTOR_VIII

O: B34

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B34 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

267*6 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

140*6 840,00000

10 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton 

C 25/30; XF1

kus 407,00000 1 442,00 586 894,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

140 140,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 242 454,55
11 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 262,78409 192,00 242 454,55 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,9,10, : 

Součet: : 1262,78409 1 262,78409

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
12 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

13 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: BB4 BB4 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ

Cen.

Celkem Cenl'k
soustava /
platnost

267*6
PANELOVA CESTA :
140*6

1 602,00000

840,00000

1O 59381341R panel pro komunikaoe ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton
C 25/30; XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267
PANELOVA CESTA :
140

kus 407,00000

267,00000

14000000

1 442,00 586 894,00 SPCM RTS 19/|

Dil: 99
11 99822601 1 R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
7,9,10, :
Souéet: : 126278409

1 262,78409

1 262,78409

242 454.55
192,00 242 454,55 822-1 RTS 19/ |

Dil: 767
12 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl'

13 998767201 R00

C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

%

1,00000

133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B34

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B34 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Celkem 1 410 748,51

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

BB4 BB4 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem 1 410 748.51
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: B34

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 13 828 012,30
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 6 726,00000 1 119,00 7 526 394,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

6726 6 726,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 48,10000 4 753,00 228 619,30 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 730,00000 2 796,00 4 837 080,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 25,00000 3 075,00 76 875,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B34 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B34 B34 - PD PPIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: HSV zemni préce 316 413.30

1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastnl’

O<

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéni objektl‘] 13 828 012.30
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 6 726,00000 1 119,00 7 526 394,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
6726 6 72600000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 48,10000 4 753,00 228 619,30 Vlastnl’

I 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, frézovénl' m 1 730,00000 2 796,00 4 837 080,00 Vlastnl'

I 8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 25,00000 3 075,00 76 875,00 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci 321 028.00
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: B34

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B34 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 14 465 453,60

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: BB4 BB4 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

14 465 453.60I
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S: SEKTOR_VIII

O: B34

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 124 390,27
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv 

lože a se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 442,00000 33,00 80 586,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*3,0*2,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

140*3,0*2,0 840,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 180 mm

m2 11,03000 529,00 5 834,87 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

7,53 7,53000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B34 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

BB4 BB4 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér : m2 2 442,00000
vjake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv
Ioze a se spérami zalitymi ZiviCI’ nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*3,0*2,0 1 60200000
PANELOVA CESTA :
140*3,0*2,0 840,00000

33,00
124 390.27

80 586,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, m2 11,03000
tlouét’ka vrstvy 180 mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
7,53 7,53000
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000

529,00 5 834,87 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3 4,90000
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B34

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B34 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 640,00000 14,00 36 960,00 Vlastní

C-01 : 

840+1800 2 640,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 81 657,60
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým 

m2 1 953,60000 41,00 80 097,60 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

140*0,8*3,0*2,0 672,00000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 186 689,43
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 204,03216 111,00 22 647,57 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost 

do 10 m

Včetně:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B34 B34 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

5 174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto
vykopévkéch

m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 640,00000 14,00 36 960,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
840+1800 2 64000000

Dil:
7

95
95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl’

Dil:
8

96
979094441 R00

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim
spér kamenivem téZenYm

m2 1 953,60000 41,00
81 657.60

80 097,60 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
140*0,8*3,0*2,0

1 281 ,60000

672,00000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil:
10

D96
979086112R00

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot 204,03216 111,00

186 689.43
22 647,57 RTS 19/ |

Véetné:
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S: SEKTOR_VIII

O: B34

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B34 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 204,03216 204,03216

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 204,03216 153,00 31 216,92 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 204,03216 204,03216

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 876,61104 19,00 73 655,61 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 3876,61104 3 876,61104

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 204,03216 290,00 59 169,33 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 204,03216 204,03216

Celkem 922 737,30

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a 

současně do 4 m svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: BB4 BB4 - PD PRl'JEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 204,03216 204,03216

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 204,03216 153,00 31216,92 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 204,03216 204,03216

12 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 3 876,61104 19,00 73 655,61 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 3876,61104 3 87861104

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 204,03216 290,00 59169,33 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 204,03216 204,03216

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

922 737.30I
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S: SEKTOR_VIII

O: B34

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B34 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Stránka 126 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: BB4 BB4 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: B36

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 221 923,35
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 2,02320 128,00 258,97 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(7,74+3,5)*0,18 2,02320

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 2,02320 29,00 58,67 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(7,74+3,5)*0,18 2,02320

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 2,02320 9,00 18,21 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(7,74+3,5)*0,18 2,02320

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 850,00000 8,00 22 800,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

PANELOVÁ CESTA : 

1050 1 050,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 850,00000 17,00 48 450,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B36 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B36 B36 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 221 923.35

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 2,02320 128,00 258,97 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(7,74+3,5)*0,18 2,02320

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 2,02320 29,00 58,67 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(7,74+3,5)*0,18 2,02320

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 2,02320 9,00 18,21 800-1 RTS 19/l
ornice
C-01 :
(7,74+3,5)*0,18 2,02320

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 850,00000 8,00 22 800,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 80000000
PANELOVA CESTA :
1050 1 05000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 850,00000 17,00 48 450,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 80000000
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S: SEKTOR_VIII

O: B36

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B36 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

1050 1 050,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 712,50000 211,00 150 337,50 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(1800+1050)*0,25 712,50000

Díl: 5 Komunikace 1 029 937,84
7 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 11,24000 526,00 5 912,24 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

7,74 7,74000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

8 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    353,60000 141,00 49 857,60 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

PANELOVÁ CESTA : 

175*0,8 140,00000

9 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    2 652,00000 127,00 336 804,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B36 B36 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
PANELOVA CESTA :
1050 1 050,00000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloZenI’: m3 712,50000 211,00 150 337,50 AP-HSV RTS 19/ |
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(1800+1050)*O,25 712,50000

Dil: 5 Komunikace 1 029 937.84
7 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 11,24000 526,00 5 912,24 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PANELOVA CESTA :
7,74 7,74000
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000

8 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 353,60000 141,00 49 857,60 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8 213,60000
PANELOVA CESTA :
175*0,8 140,00000

9 584121111RI Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 2 652,00000 127,00 336 804,00 Vlastnl’
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
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S: SEKTOR_VIII

O: B36

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B36 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

267*6 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

175*6 1 050,00000

10 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 442,00000 1 442,00 637 364,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

175 175,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 263 243,42
11 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 371,05947 192,00 263 243,42 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,9,10, : 

Součet: : 1371,05947 1 371,05947

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
12 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

13 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 836 836 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ

Cen.

Celkem Cenl'k platnost
267*6
PANELOVA CESTA :
175*6

1 60200000

1 05000000

1O 59381341R panel pro komunikaoe ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267
PANELOVA CESTA :
175

kus 442,00000

267,00000

175,00000

1 442,00 637 364,00 SPCM RTS 19/ |

Dil: 99
11 99822601 1 R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
7,9,10, :
Souéet: : 1371,05947

t 1 371 ,05947

1 371 ,05947

263 243.42
192,00 263 243,42 822-1 RTS 19/ |

Dil: 767
12 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl'

13 998767201 R00

C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1,00000

% 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B36

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B36 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Celkem 1 529 069,61

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

836 836 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem 1 529 069.61
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: B36

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 7 818 317,90
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 2 699,00000 1 258,00 3 395 342,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

2699 2 699,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 34,80000 4 753,00 165 404,40 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 680,00000 4 473,00 3 041 640,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 18,50000 3 075,00 56 887,50 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B36 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B36 B36 - PD PPIUEZDOWCH KOMUNIKA01 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

O<P. . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV zemni préce
1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéniobjektl‘]
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

7 818 317.90
881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] 2 699,00000 1 258,00 3 395 342,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
2699 2 69900000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R 34,80000 4 753,00 165 404,40 Vlastnl’

| 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' 680,00000 4 473,00 3 041 640,00 Vlastnl’

| 8 282611117 Hmoty pro injektéZ 18,50000 3 075,00 56 887,50 Vlastnl’

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: B36

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B36 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 8 455 759,20

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 836 836 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

8 455 759.20I
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S: SEKTOR_VIII

O: B36

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 134 371,36
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 652,00000 33,00 87 516,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*3,0*2,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

175*3,0*2,0 1 050,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 11,24000 529,00 5 945,96 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

7,74 7,74000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B36 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B36 B36 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
175*3,0*2,0

m2 2 652,00000

1 60200000

1 05000000

33,00
134 371.36

87 516,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
7,74
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

1 1 ,24000

7,74000

3,50000

529,00 5 945,96 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B36

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B36 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 850,00000 14,00 39 900,00 Vlastní

C-01 : 

1050+1800 2 850,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 88 545,60
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 2 121,60000 41,00 86 985,60 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

175*0,8*3,0*2,0 840,00000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 202 451,89
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 221,25888 111,00 24 559,74 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 836 836 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 850,00000 14,00 39 900,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1050+1800 2 85000000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 2 121,60000
tézenYm

41,00
88 545.60

86 985,60 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0 1 281 ,60000
PANELOVA CESTA :
175*0,8*3,0*2,0 840,00000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 221 ,25888 111,00

202 451.89
24 559,74 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: B36

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B36 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 221,25888 221,25888

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 221,25888 153,00 33 852,61 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 221,25888 221,25888

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 4 203,91872 19,00 79 874,46 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 4203,91872 4 203,91872

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 221,25888 290,00 64 165,08 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 221,25888 221,25888

Celkem 955 368,85

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B36 B36 - PD PRl'JEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 221,25888 221,25888

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 221 ,25888 153,00 33 852,61 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 221,25888 221,25888

12 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 4 203,91872 19,00 79 874,46 801 -3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: :4203,91872 4 20391872

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 221,25888 290,00 64165,08 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 221,25888 221,25888

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

955 368.851
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S: SEKTOR_VIII

O: B36

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B36 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 836 836 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: B37

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 219 306,13
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 6,85620 128,00 877,59 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(4,59+3,5)*0,18 1,45620

pro kryty podzemních vedení : 

5*6,0*0,18 5,40000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 6,85620 29,00 198,83 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(4,59+3,5)*0,18 1,45620

pro kryty podzemních vedení : 

5*6,0*0,18 5,40000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 6,85620 9,00 61,71 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(4,59+3,5)*0,18 1,45620

pro kryty podzemních vedení : 

5*6,0*0,18 5,40000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 800,00000 8,00 22 400,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

PANELOVÁ CESTA : 

1000 1 000,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B37 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B37 B37 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 122202201 R00

Zemni préce
Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 6,85620 128,00

219 306.13
877,59 800-1 RTS 19/l

s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostredek.
C-01 :
(4,59+3,5)*0,18
pro kryty podzemnich vedenl’ :
5*6,0*0,18

1,45620

5,40000

2 162201102R00 Vodorovné pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pres 20 do 50 m m3 6,85620 29,00 198,83 800-1 RTS 19/l
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(4,59+3,5)*0,18
pro kryty podzemnich vedenl’ :
5*6,0*0,18

1,45620

5,40000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, ie na 1 m2 plochy pripadé pres 2 m3 vykopku nebo
ornice

m3 6,85620 9,00 61,71 800-1 RTS 19/l

C-01 :
(4,59+3,5)*0,18
pro kryty podzemnich vedenl’ :
5*6,0*0,18

1,45620

5,40000

4181101102R00 Uprava pléné v zérezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 800,00000 8,00 22 400,00 800-1 RTS 19/l
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800
PANELOVA CESTA :
1000

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 80000000

1 00000000
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S: SEKTOR_VIII

O: B37

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B37 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 800,00000 17,00 47 600,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

PANELOVÁ CESTA : 

1000 1 000,00000

6 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení m2 12,00000 39,00 468,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-02 : 

12 12,00000

7 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 700,00000 211,00 147 700,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(1000+1800)*0,25 700,00000

Díl: 5 Komunikace 963 410,54
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 8,09000 526,00 4 255,34 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

PANELOVÁ CESTA : 

4,59 4,59000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    331,20000 141,00 46 699,20 Vlastní

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B37 BB7 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

5182001111R00 Ploéné L’Jprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 800,00000 17,00 47 600,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800
PANELOVA CESTA :
1000

1 80000000

1 00000000

6 111200001 RAO Odstranénl’ kFovin a stromfl o prflméru kmene do 100 mm, spélenl’ m2 12,00000 39,00 468,00 AP-HSV RTS 19/ |
a stromfl o prflméru kmene do 100 mm, s odstranénl’m kofenfl, s odklizenl'm kFovin a stromfl na vzdélenost do 50 m a jejich spélenl’m.
C-02 :
12 12,00000

7 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’:
odvoz do 1 000 m

m3 700,00000 211,00

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(1000+1800)*O,25 70000000

147 700,00 AP-HSV RTS 19/ |

Dil: 5
8 581131113R00

Komunikace
Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 8,09000 526,00

963 410.54
4 255,34 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
3,5
PANELOVA CESTA :
459

3,50000

4,59000

9 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

ks 331 ,20000 141,00 46 699,20 Vlastnl’

Strénka 138 z 443



S: SEKTOR_VIII

O: B37

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B37 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

PANELOVÁ CESTA : 

142*0,8 113,60000

pro kryty podzemních vedení : 

5*0,8 4,00000

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    2 484,00000 127,00 315 468,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*6 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

142*6 852,00000

pro kryty podzemních vedení : 

5*6,0 30,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 414,00000 1 442,00 596 988,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

142 142,00000

pro kryty podzemních vedení : 

5 5,00000

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: BB7 BB7 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Néklady na vyhotovenl' na’vrhu dooasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8 213,60000
PANELOVA CESTA :
142*0,8 113,60000
pro kryty podzemnich vedenl’ :
5*0,8 4,00000

1O 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 2 484,00000 127,00 315 468,00 Vlastnl’
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*6 1 60200000
PANELOVA CESTA :
142*6 852,00000
pro kryty podzemnich vedenl’ :
5*6,0 30,00000

11 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; kus 414,00000
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267 267,00000
PANELOVA CESTA :
142 14200000
pro kryty podzemnich vedenl’ :
5 5,00000

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 442,00 596 988,00 SPCM RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B37

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B37 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 246 365,91
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 283,15577 192,00 246 365,91 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10,11, : 

Součet: : 1283,15577 1 283,15577

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

14 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 1 443 047,58

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

50 m vodorovně

JKSO:

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: BB7 BB7 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost

Dil: 99
12 998226011ROO

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu

t 1 283,15577
246 365.91

192,00 246 365,91 822-1 RTS 19/1

vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,10,11, :
Souéet: : 1283,15577 1 283,15577

Dil: 767
13 767_01_S

14 998767201 R00

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace
C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

ks 1,00000

1,00000

% 133,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl’

5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 443 047.581
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S: SEKTOR_VIII

O: B37

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 14 711 457,00
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 7 277,00000 1 119,00 8 142 963,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

7277 7 277,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 36,00000 4 753,00 171 108,00 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 837,00000 2 796,00 5 136 252,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 33,20000 3 075,00 102 090,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B37 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B37 B37 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

14 711 457.00
881 367,00 Vlastnl’

5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 7 277,00000
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
7277 7 277,00000

1 119,00 8 142 963,00 Vlastnl’

6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 36,00000 4 753,00 171 108,00 Vlastnl’

7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' m 1 837,00000 2 796,00 5136 252,00 Vlastnl’

8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 33,20000 3 075,00 102 090,00 Vlastnl’

9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl’

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096RO2 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: B37

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B37 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 15 348 898,30

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: BB7 BB7 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

15 348 898.30I
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S: SEKTOR_VIII

O: B37

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 127 573,41
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 484,00000 33,00 81 972,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*3,0*2,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

142*3,0*2,0 852,00000

pro kryty podzemních vedení : 

5*3,0*2,0 30,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 8,09000 529,00 4 279,61 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

4,59 4,59000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 10,30000 29,00 298,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

pro kryty podzemních vedení : 

5*3,0*2,0*0,18 5,40000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 10,30000 93,00 957,90 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B37 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Stránka 143 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

BB7 BB7 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1

1 113106241R00
Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
142*3,0*2,0
pro kryty podzemnich vedenl’ :
5*3,0*2,0

m2 2 484,00000

1 602,00000

852,00000

3000000

127 573.41
33,00 81 972,00 822-1 RTS 19/l

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
4,59
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

m2 8,09000

4,59000

3,50000

529,00 4 279,61 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovné pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 10,30000 29,00 298,70 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1
pro kryty podzemnich vedenl’ :
5*3,0*2,0*0,18

4,90000

5,40000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku:
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

m3 10,30000 93,00 957,90 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B37

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B37 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

pro kryty podzemních vedení : 

5*3,0*2,0*0,18 5,40000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 10,30000 84,00 865,20 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

pro kryty podzemních vedení : 

5*3,0*2,0*0,18 5,40000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 800,00000 14,00 39 200,00 Vlastní

C-01 : 

1800+1000 2 800,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 83 035,20
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 987,20000 41,00 81 475,20 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: BB7 BB7 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1
pro kryty podzemnich vedenl’ :
5*3,0*2,0*0,18

4,90000

5,40000

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 10,30000 84,00 865,20 800-1 RTS 19/ |
z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1
pro kryty podzemnich vedenl’ :
5*3,0*2,0*0,18

4,90000

5,40000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 800,00000 14,00 39 200,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1800+1000 2 80000000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000

530 000.00
530 000,00 530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem
tézenYm

m2 1 987,20000
83 035.20

4100 81 475,20 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl od spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 281 ,60000
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S: SEKTOR_VIII

O: B37

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B37 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

142*0,8*3,0*2,0 681,60000

pro kryty podzemních vedení : 

5*3,0*2,0*0,8 24,00000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 188 663,19
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 206,18928 111,00 22 887,01 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 206,18928 206,18928

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 206,18928 153,00 31 546,96 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 206,18928 206,18928

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 917,59632 19,00 74 434,33 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 3917,59632 3 917,59632

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 206,18928 290,00 59 794,89 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: BB7 B37 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

142*0,8*3,0*2,0 681 ,60000
pro kryty podzemnich vedenl’ :
5*3,0*2,0*0,8 24,00000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112R00

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot 188 663.19
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 206,18928 111,00 22 887,01 RTS 19/l
Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé po suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé po vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suchu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 206,18928 206,18928

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 206,18928 153,00 31 546,96 801-3 RTS 19/l
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 206,18928 206,18928

12 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 3 917,59632 19,00 74 434,33 801-3 RTS 19/l
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 391759632 3 91759632

13 979990001 R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 206,18928 290,00 59 794,89 801-3 RTS 19/l
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Strénka 145 z 443



S: SEKTOR_VIII

O: B37

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B37 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

1,2, : 

Součet: : 206,18928 206,18928

Celkem 929 271,80

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: BB7 BB7 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

1,2, :
Souéet: : 206,18928 206,18928

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: B40

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 144 405,85
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 5,85000 128,00 748,80 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(24,0+8,5)*0,18 5,85000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 5,85000 29,00 169,65 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(24,0+8,5)*0,18 5,85000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 5,85000 9,00 52,65 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(24,0+8,5)*0,18 5,85000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 789,00000 8,00 14 312,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1765 1 765,00000

PANELOVÁ CESTA : 

24,0 24,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 789,00000 17,00 30 413,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1765 1 765,00000

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B40 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Stránka 147 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B40 B40 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 144 405.85

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 5,85000 128,00 748,80 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(24,0+8,5)*0,18 5,85000

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 5,85000 29,00 169,65 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(24,0+8,5)*0,18 5,85000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 5,85000 9,00 52,65 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
(24,0+8,5)*0,18 5,85000

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 1 789,00000 8,00 14 312,00 800-1 RTS 19/|
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1765 1 76500000
PANELOVA CESTA :
24,0 24,00000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 1 789,00000 17,00 30 413,00 823-1 RTS 19/|

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1765 1 76500000
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S: SEKTOR_VIII

O: B40

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B40 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

24,0 24,00000

6 112100001RAA Odstranění stromů kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, 

spálení větví

kus 2,00000 2 170,00 4 340,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-02 : 

2 2,00000

7 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 447,25000 211,00 94 369,75 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(24,0+1765)*0,25 447,25000

Díl: 5 Komunikace 633 363,80
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 32,50000 526,00 17 095,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

8,5 8,50000

PANELOVÁ CESTA : 

24,0 24,00000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    212,80000 141,00 30 004,80 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

266*0,8 212,80000

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné 

přemístění, spálení větví.Včetně vodorovného přemístění do 1 km.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B40 B40 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
24,0 24,00000

6 112100001RAA Odstranénl’ stromfl kécenl’ stromL‘] o prflméru kmene do 500 mm, odstranénl’ pafezfl véetné odvozu, kus 2,00000 2 170,00
spélenl’ vétvi

4 340,00 AP-HSV RTS 19/ |

Kécenl’ stromL‘J s odfezénl’m kmene a s odvétvenim, odstranénl’ pafezfl s pfesekénl’m kofenfl, naloZenI’ kmenfl a pafezfl na dopravnl' prostfedek a vodorovné
Véetné vodorovne’ho pFemI’sténI’ do 1 km.
C-02 :
2 2,00000

7 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’: m3 447,25000 211,00
odvoz do 1 000 m

94 369,75 AP-HSV RTS 19/ |

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(24,0+1765)*O,25 447,25000

Dil: 5
8 581131113R00

Komunikace
Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 32,50000 526,00

633 363.80
17 095,00 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
8,5 8,50000
PANELOVA CESTA :
24,0 24,00000

9 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 212,80000 141,00 30 004,80 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
266*0,8 212,80000
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S: SEKTOR_VIII

O: B40

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B40 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    1 596,00000 127,00 202 692,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

266*6 1 596,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 266,00000 1 442,00 383 572,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

266 266,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 160 549,12
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 836,19335 192,00 160 549,12 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10,11, : 

Součet: : 836,19335 836,19335

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 32 865,00
13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

14 767900040RA0 Demontáž oplocení rámového m 50,00000 360,00 18 000,00 AP-PSV RTS 19/ I

C-02 : 

50 50,00000

vodorovně do 200 m

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B40 B40 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

I 10 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 1 596,00000 127,00 202 692,00 Vlastnl’
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
266*6 1 596,00000

11 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
266

kus 266,00000

266,00000

1 442,00 383 572,00 SPCM RTS 19/|

Dil: 99
12 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,10,11, :
Souéet: : 836,19335

836,19335

836,19335

192,00
160 549.12

160 549,12 822-1 RTS 19/|

Dil: 767
13 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000 13 300,00

32 865.00
13 300,00 Vlastnl’

C-04 :
1 1,00000

14 767900040RAO Demontéi oplocenl’ rémove’ho m 50,00000 360,00 18 000,00 AP-PSV RTS 19/|
Svislé pfeml’sténl’ ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveniétm’ pfeml’sténl’ do 30 m, odvoz na sklédku do 10 km. Bez poplatku za sklédku.
C-02 :
50
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S: SEKTOR_VIII

O: B40

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B40 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

15 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 313,00000 5,00 1 565,00 800-767 RTS 19/ I

Díl: M21 Elektromontáže 948 050,00
16 M21_01_N BY PASS přípojky E.ON sada  1,00000 948 050,00 948 050,00 Vlastní

Celkem 1 919 233,77

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B40 B40 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost

15 998767201R00 Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m % 313,00000 5,00 1 565,00 800-767 RTS 19/ |
50 m vodorovné

Dil: M21 Elektromontéie 948 050.00
16 M21_01_N BY PASS pfipojky E.ON sada 100000 948 050,00 948 050,00 Vlastnl’

| Celkem 1 919 233.77I
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: B40

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 8 143 963,80
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 2 269,00000 1 258,00 2 854 402,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

2269 2 269,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 20,10000 4 753,00 95 535,30 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 000,00000 4 007,00 4 007 000,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 9,10000 3 075,00 27 982,50 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B40 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Stránka 151 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B40 B40 - PD PPIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: HSV zemni préce 316 413.30

1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastnl’

O<

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéni objektl‘] 8 143 963.80
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 2 269,00000 1 258,00 2 854 402,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
2269 2 26900000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 20,10000 4 753,00 95 535,30 Vlastnl’

I 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, frézovénl' m 1 000,00000 4 007,00 4 007 000,00 Vlastnl'

I 8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 9,10000 3 075,00 27 982,50 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci 321 028.00
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: B40

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B40 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 8 781 405,10

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B40 B40 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

8 731 405.1ol
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S: SEKTOR_VIII

O: B40

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 95 915,90
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 1 596,00000 33,00 52 668,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

266*3,0*2,0 1 596,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 32,50000 529,00 17 192,50 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

24,0 24,00000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

8,5 8,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B40 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B40 B40 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
266*3,0*2,0

m2 1 596,00000

1 59600000

33,00
95 915.90

52 668,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
24,0
PRACOVNi PLOCHA:
8,5

32,50000

24,00000

8,50000

529,00 17192,50 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku po vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
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S: SEKTOR_VIII

O: B40

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B40 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 1 789,00000 14,00 25 046,00 Vlastní

C-01 : 

24,0+1765,0 1 789,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 53 908,80
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 276,80000 41,00 52 348,80 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

266*0,8*3,0*2,0 1 276,80000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 132 010,34
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 144,27360 111,00 16 014,37 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B40 B40 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 1 789,00000 14,00 25 046,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
24,0+1765,0 1 789,00000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 1 276,80000
tézenYm

41,00
53 908.80

52 348,80 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl od spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVN1 PLOCHA:
266*0,8*3,0*2,0 1 276,80000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 144,27360 111,00

132 010.34
16 014,37 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suchu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
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S: SEKTOR_VIII

O: B40

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B40 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Součet: : 144,27360 144,27360

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 144,27360 153,00 22 073,86 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 144,27360 144,27360

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 741,19840 19,00 52 082,77 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 2741,19840 2 741,19840

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 144,27360 290,00 41 839,34 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 144,27360 144,27360

Celkem 811 835,04

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B40 B40 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Souéet: : 14427360 14427360

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 14427360

14427360

14427360

153,00 22 073,86 801-3 RTS 19/ |

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 2741,19840

2 741,19840

2 741,19840

19,00 52 082,77 801-3 RTS 19/ |

13 979990001 R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 14427360

14427360

14427360

290,00 41 839,34 801-3 RTS19/l

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: B46

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 167 686,89
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 3,15900 128,00 404,35 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(14,05+3,5)*0,18 3,15900

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 3,15900 29,00 91,61 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(14,05+3,5)*0,18 3,15900

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 3,15900 9,00 28,43 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(14,05+3,5)*0,18 3,15900

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 150,00000 8,00 17 200,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

PANELOVÁ CESTA : 

350 350,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 150,00000 17,00 36 550,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B46 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B46 B46 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 167 686.89

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 3,15900 128,00 404,35 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(14,05+3,5)*0,18 3,15900

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 3,15900 29,00 91,61 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(14,05+3,5)*0,18 3,15900

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 3,15900 9,00 28,43 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
(14,05+3,5)*0,18 3,15900

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 150,00000 8,00 17 200,00 800-1 RTS 19/l
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 80000000
PANELOVA CESTA :
350 35000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 150,00000 17,00 36 550,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 80000000
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S: SEKTOR_VIII

O: B46

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B46 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

350 350,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 537,50000 211,00 113 412,50 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(1800+350)*0,25 537,50000

Díl: 5 Komunikace 739 023,30
7 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 17,55000 526,00 9 231,30 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

14,05 14,05000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

8 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    252,00000 141,00 35 532,00 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

PANELOVÁ CESTA : 

48*0,8 38,40000

9 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    1 890,00000 127,00 240 030,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B46 B46 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
PANELOVA CESTA :
350 350,00000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloZenI’: m3 537,50000 211,00 113 412,50 AP-HSV RTS 19/ |
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(1800+350)*0,25 537,50000

Dil: 5 Komunikace 739 023.30
7 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 17,55000 526,00 9 231,30 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PANELOVA CESTA :
14,05 14,05000
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000

8 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 252,00000 141,00 35 532,00 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8 213,60000
PANELOVA CESTA :
48*0,8 38,40000

9 584121111RI Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 1 890,00000 127,00 240 030,00 Vlastnl’
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
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S: SEKTOR_VIII

O: B46

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B46 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

267*6 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

48*6 288,00000

10 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 315,00000 1 442,00 454 230,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

48 48,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 188 393,89
11 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 981,21817 192,00 188 393,89 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,9,10, : 

Součet: : 981,21817 981,21817

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
12 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

13 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B46 B46 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.

267*6
PANELOVA CESTA :
48*6

1 60200000

288,00000

1O 59381341R panel pro komunikaoe ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; 8 = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
287
PANELOVA CESTA :
48

kus 315,00000

267,00000

48,00000

1 442,00 454 230,00 SPCM RTS 19/ |

Dil: 99
11 99822601 1 R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
7,9,10, :
Souéet: : 98121817

98121817

98121817

188 393.89
192,00 188 393,89 822-1 RTS 19/ |

Dil: 767
12 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl’

13 998767201 R00

C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

%

1,00000

133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |
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soustava/
Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost



S: SEKTOR_VIII

O: B46

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B46 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Celkem 1 109 069,08

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B46 B46 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem 1 109 069.08
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: B46

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 4 683 171,80
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 994,00000 1 258,00 1 250 452,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

994 994,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 33,10000 4 753,00 157 324,30 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 446,00000 4 659,00 2 077 914,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 12,50000 3 075,00 38 437,50 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B46 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B46 B46 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

4 683 171.80
881 367,00 Vlastnl’

5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl]
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
994

994,00000

994,00000

1 258,00 1 250 452,00 Vlastnl’

6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R 33,10000 4 753,00 157 324,30 Vlastnl’

7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' 446,00000 4 659,00 2 077 914,00 Vlastnl’

8 282611117 Hmoty pro injektéZ 12,50000 3 075,00 38 437,50 Vlastnl’

9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl’

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096RO2 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: B46

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B46 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 5 320 613,10

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B46 B46 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

5320 613.1ol
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S: SEKTOR_VIII

O: B46

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 102 763,35
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 1 890,00000 33,00 62 370,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*3,0*2,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

48*3,0*2,0 288,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 17,55000 529,00 9 283,95 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

14,05 14,05000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B46 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B46 B46 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér : m2
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
48*3,0*2,0

1 890,00000

1 60200000

288,00000

33,00
102 763.35

62 370,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
14,05
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

17,55000

14,05000

3,50000

529,00 9 283,95 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B46

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B46 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 150,00000 14,00 30 100,00 Vlastní

C-01 : 

1800+350 2 150,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 63 552,00
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 512,00000 41,00 61 992,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

48*0,8*3,0*2,0 230,40000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 148 052,12
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 161,80560 111,00 17 960,42 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B46 B46 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 150,00000 14,00 30 100,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1800+350 2 15000000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 1 512,00000
tézenYm

41,00
63 552.00

61 992,00 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0 1 281 ,60000
PANELOVA CESTA :
48*0,8*3,0*2,0 230,40000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 161 ,80560 111,00

148 052.12
17 960,42 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: B46

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B46 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 161,80560 161,80560

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 161,80560 153,00 24 756,26 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 161,80560 161,80560

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 074,30640 19,00 58 411,82 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 3074,30640 3 074,30640

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 161,80560 290,00 46 923,62 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 161,80560 161,80560

Celkem 844 367,47

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B46 B46 - PD PRl'JEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 161,80560 161,80560

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 161 ,80560 153,00 24 756,26 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 161,80560 161,80560

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 3 074,30640 19,00 58 411,82 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 3074,30640 3 074,30640

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 161,80560 290,00 46 923,62 801 -3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 161,80560 161,80560

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: B46

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B46 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B46 B46 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: B48

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 197 104,78
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 3,02580 128,00 387,30 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(13,31+3,5)*0,18 3,02580

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 3,02580 29,00 87,75 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(13,31+3,5)*0,18 3,02580

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 3,02580 9,00 27,23 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(13,31+3,5)*0,18 3,02580

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 650,00000 8,00 21 200,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

PANELOVÁ CESTA : 

630 630,00000

stávající nezpevněná komunikace : 

220,0 220,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 650,00000 17,00 45 050,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B48 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B48 B48 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 122202201 R00

Zemni préce
Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 3,02580 128,00

197 104.78
387,30 800-1 RTS 19/l

s pfeml’sténl’m vopku v pfl’énYch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(13,31+3,5)*O,18 3,02580

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 3,02580 29,00 87,75 800-1 RTS 19/l
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(13,31+3,5)*O,18 3,02580

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, ie na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo
ornice

m3 3,02580 9,00 27,23 800-1 RTS 19/l

C-01 :
(13,31+3,5)*O,18 3,02580

4181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 650,00000 8,00 21 200,00 800-1 RTS 19/l
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800
PANELOVA CESTA :
630
stévajI'CI' nezpevnéné komunikace :
220,0

1 80000000

63000000

220,00000

5182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 650,00000 17,00 45 050,00 823-1 RTS 19/l

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
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S: SEKTOR_VIII

O: B48

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B48 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

PANELOVÁ CESTA : 

630 630,00000

stávající nezpevněná komunikace : 

220,0 220,00000

6 112100001RAA Odstranění stromů kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, 

spálení větví

kus 1,00000 2 170,00 2 170,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-02 : 

1 1,00000

7 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 607,50000 211,00 128 182,50 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(630+1800)*0,25 607,50000

Díl: 5 Komunikace 859 053,26
8 564112210R00 Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 10 cm m2 220,00000 84,00 18 480,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

oprava stávající vozovky : 

220,0 220,00000

9 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 16,81000 526,00 8 842,06 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné 

přemístění, spálení větví.Včetně vodorovného přemístění do 1 km.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B48 B48 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PRACOVNI PLOCHA:
1800 1 800,00000
PANELOVA CESTA :
630 630,00000
stévajI'CI' nezpevnéné komunikace :
220,0 220,00000

6 112100001RAA Odstranénl’ stromfl kécenl’ stromL‘] o prflméru kmene do 500 mm, odstranénl’ pafezfl véetné odvozu, kus 1,00000
spélenl’ vétvi

2 170,00 2 170,00 AP-HSV RTS 19/ |

Kécenl’ stromL‘J s odfezénl’m kmene a s odvétvenim, odstranénl’ pafezfl s pfesekénl’m kofenfl, naloZenI’ kmenfl a pafezfl na dopravnl' prostfedek a vodorovné
Véetné vodorovne’ho pFemI’sténI’ do 1 km.
C-02 :
1 1,00000

7 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’: m3 607,50000
odvoz do 1 000 m

211,00 128 182,50 AP-HSV RTS 19/ |

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(630+1800)*0,25 607,50000

Dil: 5
8 564112210R00

Komunikace
Podklad nebo podsyp z betonového recyklétu frakce 16-32 mm, tlouét’ka p0 zhutném’ 10 cm m2 220,00000 84,00

859 053.26
18 480,00 822-1 RTS 19/ |

s rozprostfenl’m, vlhéenl’m a zhutnénl’m
C-02 :
oprava stévajI'CI' vozovky :
220,0 220,00000

9 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 16,81000 526,00 8 842,06 822-1 RTS 19/ |
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
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S: SEKTOR_VIII

O: B48

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B48 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

3,5 3,50000

PANELOVÁ CESTA : 

13,31 13,31000

10 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    287,20000 141,00 40 495,20 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

PANELOVÁ CESTA : 

92*0,8 73,60000

11 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    2 154,00000 127,00 273 558,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*6 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

92*6 552,00000

12 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 359,00000 1 442,00 517 678,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

92 92,00000

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B48 B48 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

3,5 3,50000
PANELOVA CESTA:
13,31 13,31000

1O 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 287,20000 141,00 40 495,20 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8 213,60000
PANELOVA CESTA :
92*0,8 73,60000

11584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 2 154,00000 127,00 273 558,00 Vlastnl’
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*6 1 60200000
PANELOVA CESTA :
92*6 552,00000

12 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; kus 359,00000 1 442,00 517 678,00
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267 267,00000
PANELOVA CESTA :
92 92,00000

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: B48

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B48 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 222 872,39
13 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 160,79369 192,00 222 872,39 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,11,12, : 

Součet: : 1160,79369 1 160,79369

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
14 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

15 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 1 292 995,43

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B48 B48 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil:

13
99
99822601 1 R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,9,11,12, :
Souéet: : 1160,79369

t 1 160,79369

1 160,79369

222 872.39
192,00 222 872,39 822-1 RTS 19/1

Dil:
14

15

767
767_01_S

998767201 R00

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace
C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

ks 1,00000

1,00000

% 133,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl’

5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 292 995.43I
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S: SEKTOR_VIII

O: B48

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 9 455 646,30
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 2 580,00000 1 258,00 3 245 640,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

2580 2 580,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 21,10000 4 753,00 100 288,30 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 222,00000 4 007,00 4 896 554,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 17,60000 3 075,00 54 120,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B48 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B48 B48 - PD PPIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: HSV zemni préce 316 413.30

1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastnl’

O<

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéni objektl‘] 9 455 646.30
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 2 580,00000 1 258,00 3 245 640,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
2580 2 58000000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 21 ,10000 4 753,00 100 288,30 Vlastnl’

I 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, frézovénl' m 1 222,00000 4 007,00 4 896 554,00 Vlastnl'

I 8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 17,60000 3 075,00 54 120,00 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci 321 028.00
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: B48

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B48 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 10 093 087,60

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B48 B48 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

10 093 087.60I
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S: SEKTOR_VIII

O: B48

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 121 163,89
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 154,00000 33,00 71 082,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*3,0*2,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

92*3,0*2,0 552,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 16,81000 529,00 8 892,49 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

13,31 13,31000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 113109610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonového recyklátu, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 100 mm

m2 220,00000 28,00 6 160,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

oprava stávající vozovky : 

220,0 220,00000

4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B48 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B48 B48 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
92*3,0*2,0

m2 2 154,00000

1 602,00000

552,00000

33,00
121 163.89

71 082,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
13,31
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

m2 16,81000

13,31000

3,50000

529,00 8 892,49 822-1 RTS 19/ |

3113109610R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonove’ho recyklétu, v ploée jednotlivé had 50 m2, tlouét’ka
vrstvy 100 mm
C-02 :
oprava stévajI'CI' vozovky :
220,0

m2 220,00000

220,00000

28,00 6160,00 822-1 RTS 19/ |

4 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

4,90000
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S: SEKTOR_VIII

O: B48

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B48 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

7 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 430,00000 14,00 34 020,00 Vlastní

C-01 : 

1800+630 2 430,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
8 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 72 211,20
9 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 723,20000 41,00 70 651,20 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

92*0,8*3,0*2,0 441,60000

10 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetně přesunu hmot.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B48 B48 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky

Cen.
soustava/

Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
5167101101ROO Naklédénl’, sklédénl’, preklédénl’ neulehle’ho vopku naklédénl’ vykopku: m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

do 100 m3, 2 horniny1 a2 4
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6174101101ROO Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

7 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 430,00000 14,00 34 020,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1800+630 2 430,00000

Dil: 95
8 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch 530 000.00
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
9 979094441R00

Bouréni konstrukci 72 211.20
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 1 723,20000 41,00 70 651,20 822-1 RTS 19/ |
tézen ’m
krajn/KU, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovac/ho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000
PANELOVA CESTA :
92*0,8*3,0*2,0 441 ,60000

| 10 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: B48

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B48 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 214 957,58
11 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 234,92632 111,00 26 076,82 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 234,92632 234,92632

12 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 234,92632 153,00 35 943,73 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 234,92632 234,92632

13 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 4 463,60008 19,00 84 808,40 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 4463,60008 4 463,60008

14 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 234,92632 290,00 68 128,63 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 234,92632 234,92632

Celkem 938 332,67

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B48 B48 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

Cen.
soustava/

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost

Dil: D96 Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot 214 957.58
11 979086112R00 Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranych hmot t 234,92632 111,00 26 076,82 RTS 19/I

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 234,92632 234,92632

12 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 234,92632 153,00 35 943,73 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 234,92632 234,92632

13 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 4 463,60008 19,00 84 808,40 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 446360008 4 46360008

14 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl’ suti t 234,92632 290,00 68 128,63 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 234,92632 234,92632

| Celkem 938 332.67I
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S: SEKTOR_VIII

O: B48

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B48 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B48 B48 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

JKSO:
823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: B5

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 277 791,34
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 5,49000 128,00 702,72 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(27,0+3,5)*0,18 5,49000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 5,49000 29,00 159,21 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(27,0+3,5)*0,18 5,49000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 5,49000 9,00 49,41 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(27,0+3,5)*0,18 5,49000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 400,00000 8,00 19 200,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1500 1 500,00000

PANELOVÁ CESTA : 

900 900,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 400,00000 17,00 40 800,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1500 1 500,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B5 B5 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 277 791.34

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 5,49000 128,00 702,72 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(27,0+3,5)*0,18 5,49000

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 5,49000 29,00 159,21 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(27,0+3,5)*0,18 5,49000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 5,49000 9,00 49,41 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
(27,0+3,5)*0,18 5,49000

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 400,00000 8,00 19 200,00 800-1 RTS 19/|
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1500 1 50000000
PANELOVA CESTA :
900 90000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 400,00000 17,00 40 800,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1500 1 50000000
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S: SEKTOR_VIII

O: B5

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

900 900,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 600,00000 211,00 126 600,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(900+1500)*0,25 600,00000

7 1112002v1RA0 Odstranění křovin a stromů od 100 do 500 mm, spálení, větví, odvezení kmenů, odstranění pařezů m2 1 480,00000 61,00 90 280,00 Vlastní

C-01 : 

1480 1 480,00000

Díl: 5 Komunikace 891 793,40
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 30,50000 526,00 16 043,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

PANELOVÁ CESTA : 

27,0 27,00000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    302,40000 141,00 42 638,40 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

217*0,8 173,60000

PANELOVÁ CESTA : 

161*0,8 128,80000

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: BS BS - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
900 90000000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’:
odvoz do 1 000 m

m3 600,00000 211,00

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(900+1500)*0,25 60000000

126 600,00 AP-HSV RTS 19/ |

7 1112002V1RAO Odstranénl’ kFovin a stromfl 0d 100 do 500 mm, spélenl’, vétVI', odvezenl’ kmenl], odstranénl’ pafezfl m2 1 480,00000 61,00 90 280,00 Vlastnl’

C-01 :
1480 1 48000000

Dil: 5
8 581131113R00

Komunikace
Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 30,50000 526,00

891 793.40
16 043,00 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
3,5
PANELOVA CESTA :
27,0

3,50000

27,00000

9 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 302,40000 141,00 42 638,40 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
217*0,8
PANELOVA CESTA :
161 *0,8

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

173,60000

128,80000

Strénka 177 z 443



S: SEKTOR_VIII

O: B5

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    2 268,00000 127,00 288 036,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

217*6 1 302,00000

PANELOVÁ CESTA : 

161*6 966,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 378,00000 1 442,00 545 076,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

217 217,00000

PANELOVÁ CESTA : 

161 161,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 226 852,72
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 181,52459 192,00 226 852,72 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10,11, : 

Součet: : 1181,52459 1 181,52459

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: BS BS - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost

I 10 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 2 268,00000 127,00 288 036,00 Vlastnl'
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
217*6 1 302,00000
PANELOVA CESTA :
161 *6 966,00000

11 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; 3 = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; kus 378,00000
XF1

1 442,00 545 076,00 SPCM RTS 19/ |

0-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
217 21700000
PANELOVA CESTA :
161 161 ,00000

Dil: 99
12 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu: t 1 181,52459
jake’koliv délky objektu

226 852.72
192,00 226 852,72 822-1 RTS 19/ |

vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,10,11, :
Souéet: : 118152459 1 181,52459

Dil: 767
13 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl’

C-04 :
1 1,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: B5

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

14 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 1 410 402,46

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

50 m vodorovně

JKSO:

Stránka 179 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

BS BS - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

14 998767201 R00 Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

% 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 410 402.46|
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S: SEKTOR_VIII

O: B5

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 9 075 414,50
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 2 418,00000 1 258,00 3 041 844,00 Vlastní

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 24,50000 4 753,00 116 448,50 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 179,00000 4 007,00 4 724 253,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 11,00000 3 075,00 33 825,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Celkem 9 712 855,80

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B5 B5 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

O<P. . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 PoI_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

9 075 414.50
881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] 2 418,00000 1 258,00 3 041 844,00 Vlastnl’

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R 24,50000 4 753,00 116 448,50 Vlastnl’

| 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' 1 179,00000 4 007,00 4 724 253,00 Vlastnl’

| 8282611117 Hmoty pro injektéZ 1 1 ,00000 3 075,00 33 825,00 Vlastnl’

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl’

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’

I Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

9 712 855.801
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S: SEKTOR_VIII

O: B5

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B5 B5 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

JKSO:
823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: B5

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 125 587,90
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože 

a se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 268,00000 33,00 74 844,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

217*3,0*2,0 1 302,00000

PANELOVÁ CESTA : 

161*3,0*2,0 966,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 180 mm

m2 30,50000 529,00 16 134,50 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

27 27,00000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

BS BS - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér : m2 2 268,00000
vjake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie

a se spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
217*3,0*2,0 1 30200000
PANELOVA CESTA :
161*3,0*2,0 966,00000

33,00
125 587.90

74 844,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka m2 30,50000
vrstvy 180 mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
27 27,00000
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000

529,00 16134,50 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3 4,90000
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B5

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 400,00000 14,00 33 600,00 Vlastní

C-01 : 

900+1500 2 400,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 75 950,40
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár 

kamenivem těženým 

m2 1 814,40000 41,00 74 390,40 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

217*0,8*3,0*2,0 1 041,60000

PANELOVÁ CESTA : 

161*0,8*3,0*2,0 772,80000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 181 393,98
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 198,24480 111,00 22 005,17 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 

10 m

Včetně:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

BS BS - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

5 174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 400,00000 14,00 33 600,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
900+1500 2 40000000

Dil:
7

95
95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl’

Dil:
8

96
979094441 R00

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér
kamenivem téZenYm

m2 1 814,40000 41,00
75 950.40

74 390,40 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
217*0,8*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
161*0,8*3,0*2,0

1 041,60000

772,80000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil:
10

D96
979086112R00

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot 198,24480 111,00

181 393.98
22 005,17 RTS 19/ |

Véetné:
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S: SEKTOR_VIII

O: B5

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 198,24480 198,24480

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 198,24480 153,00 30 331,45 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 198,24480 198,24480

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 766,65120 19,00 71 566,37 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 3766,65120 3 766,65120

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 198,24480 290,00 57 490,99 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 198,24480 198,24480

Celkem 912 932,28

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně 

do 4 m svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: BS BS - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 198,24480 198,24480

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 198,24480 153,00 30 331,45 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 198,24480 198,24480

12 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 3 766,65120 19,00 71 566,37 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 3766,65120 3 76865120

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 198,24480 290,00 57 490,99 801 -3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 198,24480 198,24480

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: B5

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: BS BS - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: B52

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 272 378,98
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 1,53000 128,00 195,84 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(5,0+3,5)*0,18 1,53000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 1,53000 29,00 44,37 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(5,0+3,5)*0,18 1,53000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 1,53000 9,00 13,77 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(5,0+3,5)*0,18 1,53000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 3 500,00000 8,00 28 000,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1790 1 790,00000

PANELOVÁ CESTA : 

1710 1 710,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3 500,00000 17,00 59 500,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1790 1 790,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B52 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B52 B52 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 272 378.98

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 1,53000 128,00 195,84 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(5,0+3,5)*0,18 1,53000

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 1,53000 29,00 44,37 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(5,0+3,5)*0,18 1,53000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 1,53000 9,00 13,77 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
(5,0+3,5)*0,18 1,53000

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 3 500,00000 8,00 28 000,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1790 1 79000000
PANELOVA CESTA :
1710 1 71000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 3 500,00000 17,00 59 500,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1790 1 79000000
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S: SEKTOR_VIII

O: B52

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B52 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

1710 1 710,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 875,00000 211,00 184 625,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(1710+1790)*0,25 875,00000

Díl: 5 Komunikace 1 287 978,20
7 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 8,50000 526,00 4 471,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

PANELOVÁ CESTA : 

5,0 5,00000

8 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    443,20000 141,00 62 491,20 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

PANELOVÁ CESTA : 

287*0,8 229,60000

9 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    3 324,00000 127,00 422 148,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B52 852 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
PANELOVA CESTA :
1710 1 710,00000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloZenI’: m3 875,00000 211,00 184 625,00 AP-HSV RTS 19/ |
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(1710+1790)*O,25 875,00000

Dil: 5 Komunikace 1 287 978.20
7 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 8,50000 526,00 4 471,00 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000
PANELOVA CESTA :
5,0 5,00000

8 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 443,20000 141,00 62 491,20 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8 213,60000
PANELOVA CESTA :
287*0,8 229,60000

9 584121111RI Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 3 324,00000 127,00 422 148,00 Vlastnl’
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
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S: SEKTOR_VIII

O: B52

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B52 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

267*6 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

287*6 1 722,00000

10 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 554,00000 1 442,00 798 868,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

287 287,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 329 485,87
11 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 716,07223 192,00 329 485,87 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,9,10, : 

Součet: : 1716,07223 1 716,07223

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
12 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

13 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B52 B52 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ

Cen.

Celkem Cenl'k platnost
267*6
PANELOVA CESTA :
287*6

1 60200000

1 72200000

1O 59381341R panel pro komunikaoe ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267
PANELOVA CESTA :
287

kus 554,00000

267,00000

287,00000

1 442,00 798 868,00 SPCM RTS 19/l

Dil: 99
11 99822601 1 R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
7,9,10, :
Souéet: : 1716,07223

t 1 716,07223

1 716,07223

329 485.87
192,00 329 485,87 822-1 RTS 19/ |

Dil: 767
12 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl'

13 998767201 R00

C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1,00000

% 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B52

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B52 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Celkem 1 903 808,05

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

BS2 BS2 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem 1 903 808.05
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: B52

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 9 423 574,10
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 3 435,00000 1 119,00 3 843 765,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

3435 3 435,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 22,70000 4 753,00 107 893,10 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 517,00000 2 796,00 4 241 532,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 23,20000 3 075,00 71 340,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B52 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B52 B52 - PD PPIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: HSV zemni préce 316 413.30

1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastnl’

O<

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéni objektl‘] 9 423 574.10
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 3 435,00000 1 119,00 3 843 765,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
3435 3 43500000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 22,70000 4 753,00 107 893,10 Vlastnl’

I 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, frézovénl' m 1 517,00000 2 796,00 4 241 532,00 Vlastnl'

I 8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 23,20000 3 075,00 71 340,00 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci 321 028.00
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: B52

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B52 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 10 061 015,40

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B52 B52 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

10 061 o15.4o|
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S: SEKTOR_VIII

O: B52

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 164 197,90
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 3 324,00000 33,00 109 692,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*3,0*2,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

287*3,0*2,0 1 722,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 8,50000 529,00 4 496,50 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

5,0 5,00000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B52 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B52 B52 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér : m2
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
287*3,0*2,0

3 324,00000

1 602,00000

1 722,00000

33,00
164 197.90

109 692,00 822-1 RTS 19/l

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
5,0
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

8,50000

5,00000

3,50000

529,00 4 496,50 822-1 RTS 19/l

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/l
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/l

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/l
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S: SEKTOR_VIII

O: B52

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B52 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 3 500,00000 14,00 49 000,00 Vlastní

C-01 : 

1710+1790 3 500,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 110 587,20
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 2 659,20000 41,00 109 027,20 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

287*0,8*3,0*2,0 1 377,60000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 251 543,01
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 274,91040 111,00 30 515,05 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 852 852 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 3 500,00000 14,00 49 000,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1710+1790 3 50000000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 2 65920000
tézenYm

41,00
110 587.20

109 027,20 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0 1 281 ,60000
PANELOVA CESTA :
287*0,8*3,0*2,0 1 377,60000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 274,91040 111,00

251 543.01
30 515,05 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: B52

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B52 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 274,91040 274,91040

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 274,91040 153,00 42 061,29 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 274,91040 274,91040

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5 223,29760 19,00 99 242,65 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 5223,29760 5 223,29760

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 274,91040 290,00 79 724,02 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 274,91040 274,91040

Celkem 1 056 328,11

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B52 B52 - PD PRl'JEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 27491040 27491040

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 274,91040 153,00 42 061,29 801-3 RTS 19/l
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 27491040 27491040

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 5 22329760 19,00 99 242,65 801-3 RTS 19/l
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 522329760 5 22329760

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 274,91040 290,00 79 724,02 801 -3 RTS 19/l
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 27491040 27491040

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: B52

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B52 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: 852 852 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: B7

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 168 966,46
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 5,31000 128,00 679,68 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(26,0+3,5)*0,18 5,31000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 5,31000 29,00 153,99 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(26,0+3,5)*0,18 5,31000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 5,31000 9,00 47,79 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(26,0+3,5)*0,18 5,31000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 060,00000 8,00 16 480,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1400 1 400,00000

PANELOVÁ CESTA : 

660 660,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 060,00000 17,00 35 020,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1400 1 400,00000

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B7 B7 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 168 966.46

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 5,31000 128,00 679,68 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(26,0+3,5)*0,18 5,31000

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 5,31000 29,00 153,99 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(26,0+3,5)*0,18 5,31000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 5,31000 9,00 47,79 800-1 RTS 19/l
ornice
C-01 :
(26,0+3,5)*0,18 5,31000

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 060,00000 8,00 16 480,00 800-1 RTS 19/l
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1400 1 40000000
PANELOVA CESTA :
660 66000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 060,00000 17,00 35 020,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1400 1 40000000
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S: SEKTOR_VIII

O: B7

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

660 660,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 515,00000 211,00 108 665,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(660+1400)*0,25 515,00000

7 111200251RA0 Odstranění křovin a stromů do 250 mm, spálení, větví, odvezení kmenů, odstranění pařezů m2 180,00000 44,00 7 920,00 Vlastní

C-01 : 

180 180,00000

Díl: 5 Komunikace 722 141,00
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 29,50000 526,00 15 517,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

PANELOVÁ CESTA : 

26,0 26,00000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    244,00000 141,00 34 404,00 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

200*0,8 160,00000

PANELOVÁ CESTA : 

105*0,8 84,00000

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B7 B7 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
660 66000000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’:
odvoz do 1 000 m

m3 515,00000 211,00

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(660+1400)*0,25 51500000

108 665,00 AP-HSV RTS 19/l

7 111200251 RAO Odstranénl’ kFovin a stromfl do 250 mm, spélenl’, vétvi, odvezenl' kmenfl, odstranénl’ pafezfl m2 180,00000 44,00 7 920,00 Vlastnl’
C-01 :
180 18000000

Dil: 5
8 581131113R00

Komunikace
Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 29,50000 526,00

722 141.00
15 517,00 822-1 RTS 19/l

C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
3,5
PANELOVA CESTA :
26,0

350000

2600000

9 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 244,00000 141,00 34 404,00 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
200*0,8
PANELOVA CESTA :
105*0,8

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

160,00000

84,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: B7

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    1 830,00000 127,00 232 410,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

200*6 1 200,00000

PANELOVÁ CESTA : 

105*6 630,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 305,00000 1 442,00 439 810,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

200 200,00000

PANELOVÁ CESTA : 

105 105,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 25 750,00
12 9696_01 Demontáž technické buňky ks    1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní

13 9696_02 Demontáž  a zpětná montáž skruže závlahy ks    1,00000 7 750,00 7 750,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 183 446,63
14 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 955,45121 192,00 183 446,63 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10,11, : 

Součet: : 955,45121 955,45121

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B7 B7 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost

I 10 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 1 830,00000 127,00 232 410,00 Vlastnl'
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
200*6
PANELOVA CESTA :
105*6

1 20000000

63000000

11 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
200
PANELOVA CESTA :
105

kus 305,00000

200,00000

105,00000

1 442,00 439 810,00 SPCM RTS 19/l

Dil: 96
12 9696_01

Bouréni konstrukci
Demontéi technicke’ bufiky ks 1,00000

25 750.00
18 00000 18 000,00 Vlastnl’

| 13 9696_02 Demontéi a zpétné montéi skruZe zévlahy ks 1,00000 7 750,00 7 750,00 Vlastnl'

Dil: 99
14 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,10,11, :
Souéet: : 955,45121

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

955,45121

955,45121

183 446.63
19200 183 446,63 822-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B7

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
15 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

16 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 1 114 269,09

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

50 m vodorovně

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B7 B7 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil:
15

767
767_01_S

Konstrukce zémeénické 13 965.00
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastnl’

16 998767201 R00

C-04 :
1 1,00000

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |
50 m vodorovné

Celkem
JKSO:

823.25
m2

1 114 269.09I

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: B7

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 9 304 914,80
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 2 531,00000 1 258,00 3 183 998,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

2531 2 531,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 30,10000 4 753,00 143 065,30 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 195,00000 4 007,00 4 788 365,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 9,90000 3 075,00 30 442,50 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B7 B7 - PD PPIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: HSV zemni préce 316 413.30

1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastnl’

O<

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéni objektl‘] 9 304 914.80
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 2 531,00000 1 258,00 3 183 998,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
2531 2 531 ,00000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 30,10000 4 753,00 143 065,30 Vlastnl’

I 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, frézovénl' m 1 195,00000 4 007,00 4 788 365,00 Vlastnl'

I 8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 9,90000 3 075,00 30 442,50 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci 321 028.00
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: B7

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 9 942 356,10

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B7 B7 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

9 942 356.1ol
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S: SEKTOR_VIII

O: B7

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 105 844,90
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 1 830,00000 33,00 60 390,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

200*3,0*2,0 1 200,00000

PANELOVÁ CESTA : 

105*3,0*2,0 630,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 29,50000 529,00 15 605,50 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

26,0 26,00000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B7 B7 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
200*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
105*3,0*2,0

m2 1 830,00000

1 20000000

63000000

33,00
105 844.90

60 390,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
26,0
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

m2 29,50000

2600000

350000

529,00 15 605,50 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku:
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

m3 4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B7

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 060,00000 14,00 28 840,00 Vlastní

C-01 : 

660+1400 2 060,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 61 584,00
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 464,00000 41,00 60 024,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

200*0,8*3,0*2,0 960,00000

PANELOVÁ CESTA : 

105*0,8*3,0*2,0 504,00000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 148 295,88
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 162,07200 111,00 17 989,99 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B7 B7 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 060,00000 14,00 28 840,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
660+1400 2 06000000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2
tézenYm

1 464,00000 41,00
61 584.00

60 024,00 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
200*0,8*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
105*0,8*3,0*2,0

960,00000

504,00000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 162,07200 111,00

148 295.88
17 989,99 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: B7

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 162,07200 162,07200

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 162,07200 153,00 24 797,02 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 162,07200 162,07200

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 079,36800 19,00 58 507,99 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 3079,36800 3 079,36800

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 162,07200 290,00 47 000,88 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 162,07200 162,07200

Celkem 845 724,78

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B7 B7 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 162,07200 162,07200

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 162,07200 153,00 24 797,02 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 162,07200 162,07200

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 3 079,36800 19,00 58 507,99 801 -3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 307936800 3 07936800

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 162,07200 290,00 47 000,88 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 162,07200 162,07200

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

845 724.78I
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S: SEKTOR_VIII

O: B7

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Stránka 205 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B7 B7 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: B8

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 289 462,49
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 1,89000 128,00 241,92 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(7,0+3,5)*0,18 1,89000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 1,89000 29,00 54,81 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(7,0+3,5)*0,18 1,89000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 1,89000 9,00 17,01 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(7,0+3,5)*0,18 1,89000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 3 685,00000 8,00 29 480,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1560 1 560,00000

PANELOVÁ CESTA : 

2125 2 125,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3 685,00000 17,00 62 645,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1560 1 560,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B8 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B8 B8 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 289 462.49

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 1,89000 128,00 241,92 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(7,0+3,5)*O,18 1,89000

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 1,89000 29,00 54,81 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(7,0+3,5)*O,18 1,89000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 1,89000 9,00 17,01 800-1 RTS 19/l
ornice
C-01 :
(7,0+3,5)*O,18 1,89000

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 3 685,00000 8,00 29 480,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1560 1 56000000
PANELOVA CESTA :
2125 2 12500000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 3 685,00000 17,00 62 645,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1560 1 56000000
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S: SEKTOR_VIII

O: B8

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B8 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

2125 2 125,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 921,25000 211,00 194 383,75 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(1560+2125)*0,25 921,25000

7 111200251RA0 Odstranění křovin a stromů do 250 mm, spálení, větví, odvezení kmenů, odstranění pařezů m2 60,00000 44,00 2 640,00 Vlastní

C-01 : 

60 60,00000

Díl: 5 Komunikace 1 358 534,20
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 10,50000 526,00 5 523,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

PANELOVÁ CESTA : 

7,0 7,00000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    467,20000 141,00 65 875,20 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

230*0,8 184,00000

PANELOVÁ CESTA : 

354*0,8 283,20000

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: BS BS - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
2125 2 12500000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’: m3 921 ,25000
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(1560+2125)*O,25 921,25000

211,00 194 383,75 AP-HSV RTS 19/ |

7 111200251 RAO Odstranénl’ kFovin a stromfl do 250 mm, spélenl’, vétvi, odvezenl' kmenfl, odstranénl’ pafezfl m2 60,00000 44,00 2 640,00 Vlastnl’
C-01 :
60 6000000

Dil: 5
8 581131113R00

Komunikace
Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 10,50000 526,00

1 358 534.20
5 523,00 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000
PANELOVA CESTA :
7,0 7,00000

9 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 467,20000 141,00 65 875,20 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
230*0,8 184,00000
PANELOVA CESTA :
354*0,8 283,20000
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S: SEKTOR_VIII

O: B8

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B8 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    3 504,00000 127,00 445 008,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

230*6 1 380,00000

PANELOVÁ CESTA : 

354*6 2 124,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 584,00000 1 442,00 842 128,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

230 230,00000

PANELOVÁ CESTA : 

354 354,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 347 455,29
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 809,66299 192,00 347 455,29 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10,11, : 

Součet: : 1809,66299 1 809,66299

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B8 B8 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost

I 10 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 3 504,00000 127,00 445 008,00 Vlastnl'
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
230*6 1 380,00000
PANELOVA CESTA :
354*6 2 12400000

11 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; 3 = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; kus 584,00000
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
230 230,00000
PANELOVA CESTA :
354 354,00000

1 442,00 842 128,00 SPCM RTS 19/l

Dil: 99
12 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu: t 1 809,66299
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,10,11, :
Souéet: : 1809,66299 1 809,66299

347 455.29
192,00 347 455,29 822-1 RTS 19/ |

Dil: 767
13 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl’

C-04 :
1 1,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: B8

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B8 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

14 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 2 009 416,98

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

50 m vodorovně

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

BS BS - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

14 998767201 R00 Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

% 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

2 009 416.981
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S: SEKTOR_VIII

O: B8

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 11 004 864,70
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 3 517,00000 1 258,00 4 424 386,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

3517 3 517,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 27,40000 4 753,00 130 232,20 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 300,00000 4 007,00 5 209 100,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 26,70000 3 075,00 82 102,50 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B8 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: B8 B8 - PD PPIJEZDOWCH KOMUNIKACII A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: HSV zemni préce 316 413.30

1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastnl’

O<

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéni objektl‘] 11 004 864.70
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 3 517,00000 1 258,00 4 424 386,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
3517 3 517,00000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 27,40000 4 753,00 130 232,20 Vlastnl’

I 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, frézovénl' m 1 300,00000 4 007,00 5 209 100,00 Vlastnl'

I 8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 26,70000 3 075,00 82 102,50 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci 321 028.00
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: B8

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B8 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 11 642 306,00

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: BS BS - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

11 642 306.00|
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S: SEKTOR_VIII

O: B8

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 173 785,90
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 3 504,00000 33,00 115 632,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

230*3,0*2,0 1 380,00000

PANELOVÁ CESTA : 

354*3,0*2,0 2 124,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 10,50000 529,00 5 554,50 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

7,0 7,00000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B8 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

BS BS - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér : m2
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
230*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
354*3,0*2,0

3 504,00000

1 38000000

2 124,00000

33,00
173 785.90

115 632,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
7,0
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

10,50000

7,00000

3,50000

529,00 5 554,50 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: B8

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B8 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 3 685,00000 14,00 51 590,00 Vlastní

C-01 : 

2125+1560 3 685,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 116 491,20
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 2 803,20000 41,00 114 931,20 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

230*0,8*3,0*2,0 1 104,00000

PANELOVÁ CESTA : 

354*0,8*3,0*2,0 1 699,20000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 265 773,11
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 290,46240 111,00 32 241,33 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

Stránka 213 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: BS BS - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 3 685,00000 14,00 51 590,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
2125+1560 3 68500000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 2 80320000
tézenYm

41,00
116 491.20

114 931,20 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
230*0,8*3,0*2,0 1 104,00000
PANELOVA CESTA :
354*0,8*3,0*2,0 1 69920000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 290,46240 111,00

265 773.11
32 241,33 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: B8

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B8 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 290,46240 290,46240

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 290,46240 153,00 44 440,75 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 290,46240 290,46240

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5 518,78560 19,00 104 856,93 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 5518,78560 5 518,78560

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 290,46240 290,00 84 234,10 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 290,46240 290,46240

Celkem 1 086 050,21

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: BS BS - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 290,46240 290,46240

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 290,46240 153,00 44 440,75 801 -3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 290,46240 290,46240

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 5 518,78560 19,00 104 856,93 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 551878560 5 51878560

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 290,46240 290,00 84 234,10 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 290,46240 290,46240

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: B8

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

B8 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: BS BS - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: HR22

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 280 290,83
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 2,35440 128,00 301,36 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(9,58+3,5)*0,18 2,35440

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 2,35440 29,00 68,28 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(9,58+3,5)*0,18 2,35440

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 2,35440 9,00 21,19 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(9,58+3,5)*0,18 2,35440

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 3 600,00000 8,00 28 800,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

PANELOVÁ CESTA : 

1800 1 800,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3 600,00000 17,00 61 200,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR22 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR22 HR22 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 280 290.83

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 2,35440 128,00 301,36 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(9,58+3,5)*0,18 2,35440

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 2,35440 29,00 68,28 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(9,58+3,5)*0,18 2,35440

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 2,35440 9,00 21,19 800-1 RTS 19/|
ornice
C-01 :
(9,58+3,5)*0,18 2,35440

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 3 600,00000 8,00 28 800,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 80000000
PANELOVA CESTA :
1800 1 80000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 3 600,00000 17,00 61 200,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 80000000
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S: SEKTOR_VIII

O: HR22

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR22 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

1800 1 800,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 900,00000 211,00 189 900,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(1800+1800)*0,25 900,00000

Díl: 5 Komunikace 1 311 238,48
7 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 13,08000 526,00 6 880,08 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

9,58 9,58000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

8 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    450,40000 141,00 63 506,40 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

PANELOVÁ CESTA : 

296*0,8 236,80000

9 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    3 378,00000 127,00 429 006,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR22 HR22 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
PANELOVA CESTA :
1800 1 80000000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloZenI’: m3 900,00000 211,00 189 900,00 AP-HSV RTS 19/ |
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(1800+1800)*O,25 900,00000

Dil: 5 Komunikace 1 311 238.48
7 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 13,08000 526,00 6 880,08 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PANELOVA CESTA :
9,58 9,58000
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000

8 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 450,40000 141,00 63 506,40 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8 213,60000
PANELOVA CESTA :
296*0,8 236,80000

9 584121111RI Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 3 378,00000 127,00 429 006,00 Vlastnl’
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
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S: SEKTOR_VIII

O: HR22

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR22 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

267*6 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

296*6 1 776,00000

10 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 563,00000 1 442,00 811 846,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

296 296,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 335 205,58
11 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 745,86237 192,00 335 205,58 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,9,10, : 

Součet: : 1745,86237 1 745,86237

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
12 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

13 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně

Stránka 218 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR22 HR22 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ

Cen.

Celkem Cenl'k platnost
267*6
PANELOVA CESTA :
296*6

1 602,00000

1 77600000

1O 59381341R panel pro komunikaoe ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267
PANELOVA CESTA :
296

kus 563,00000

267,00000

29600000

1 442,00 811 846,00 SPCM RTS 19/l

Dil: 99
11 99822601 1 R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
7,9,10, :
Souéet: : 1745,86237

t 1 745,86237

1 745,86237

335 205.58
192,00 335 205,58 822-1 RTS 19/ |

Dil: 767
12 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl'

13 998767201 R00

C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1,00000

% 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: HR22

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR22 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Celkem 1 940 699,89

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR22 HR22 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem 1 940 699.89
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: HR22

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 4 545 212,20
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 648,00000 1 258,00 815 184,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

648 648,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 21,40000 4 753,00 101 714,20 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 530,00000 4 659,00 2 469 270,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 0,00000 3 075,00 0,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR22 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR22 HR22 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

4 545 212.20
881 367,00 Vlastnl’

5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl]
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
648

648,00000

64800000

1 258,00 815184,00 Vlastnl’

6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R 21 ,40000 4 753,00 101714,20 Vlastnl’

7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' 530,00000 4 659,00 2 469 270,00 Vlastnl’

8 282611117 Hmoty pro injektéZ 0,00000 3 075,00 0,00 Vlastnl’

9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl’

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096RO2 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: HR22

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR22 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 5 182 653,50

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR22 HR22 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

5 182 653.5ol
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S: SEKTOR_VIII

O: HR22

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 169 802,72
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 3 378,00000 33,00 111 474,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*3,0*2,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

296*3,0*2,0 1 776,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 13,08000 529,00 6 919,32 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

9,58 9,58000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR22 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR22 HR22 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér : m2
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
296*3,0*2,0

3 378,00000

1 60200000

1 77600000

33,00
169 802.72

111 474,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
9,58
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

13,08000

9,58000

3,50000

529,00 6 919,32 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: HR22

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR22 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 3 600,00000 14,00 50 400,00 Vlastní

C-01 : 

1800+1800 3 600,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 112 358,40
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 2 702,40000 41,00 110 798,40 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

296*0,8*3,0*2,0 1 420,80000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 257 385,24
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 281,29536 111,00 31 223,78 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR22 HR22 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

Cen.
soustava /

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 3 600,00000 14,00 50 400,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1800+1800 3 60000000

Dil: 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch 530 000.00
7 95_01 Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96 Bouréni konstrukci 112 358.40
8 979094441R00 Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 2 702,40000 41,00 110 798,40 822-1 RTS 19/ |

tézen ’m
krajnl’ifl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000
PANELOVA CESTA :
296*0,8*3,0*2,0 1 42080000

| 9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96 Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot 257 385.24
10 979086112R00 Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranych hmot t 281,29536 111,00 31 223,78 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: HR22

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR22 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 281,29536 281,29536

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 281,29536 153,00 43 038,19 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 281,29536 281,29536

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5 344,61184 19,00 101 547,62 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 5344,61184 5 344,61184

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 281,29536 290,00 81 575,65 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 281,29536 281,29536

Celkem 1 069 546,36

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR22 HR22 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 28129536 28129536

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 281 ,29536 153,00 43 038,19 801-3 RTS 19/l
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 28129536 28129536

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 5 34461184 19,00 101 547,62 801-3 RTS 19/l
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 534461184 5 34461184

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 281,29536 290,00 81 575,65 801-3 RTS 19/l
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 28129536 28129536

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 069 546.361
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S: SEKTOR_VIII

O: HR22

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR22 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR22 HR22 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: HR56

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 225 781,87
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 1,84860 128,00 236,62 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(6,77+3,5)*0,18 1,84860

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 1,84860 29,00 53,61 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(6,77+3,5)*0,18 1,84860

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 1,84860 9,00 16,64 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(6,77+3,5)*0,18 1,84860

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 900,00000 8,00 23 200,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

PANELOVÁ CESTA : 

1100 1 100,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 900,00000 17,00 49 300,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR56 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR56 HR56 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 225 781.87

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 1,84860 128,00 236,62 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(6,77+3,5)*0,18 1,84860

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 1,84860 29,00 53,61 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(6,77+3,5)*0,18 1,84860

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 1,84860 9,00 16,64 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
(6,77+3,5)*0,18 1,84860

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 900,00000 8,00 23 200,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 80000000
PANELOVA CESTA :
1100 1 10000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 900,00000 17,00 49 300,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 80000000
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S: SEKTOR_VIII

O: HR56

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR56 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

1100 1 100,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 725,00000 211,00 152 975,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(1800+1100)*0,25 725,00000

Díl: 5 Komunikace 1 036 378,02
7 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 10,27000 526,00 5 402,02 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

6,77 6,77000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

8 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    356,00000 141,00 50 196,00 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

PANELOVÁ CESTA : 

178*0,8 142,40000

9 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    2 670,00000 127,00 339 090,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR56 HR56 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
PANELOVA CESTA :
1100 1 100,00000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloZenI’: m3 725,00000 211,00 152 975,00 AP-HSV RTS 19/ |
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(1800+1100)*O,25 725,00000

Dil: 5 Komunikace 1 036 378.02
7 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 10,27000 526,00 5 402,02 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PANELOVA CESTA :
6,77 6,77000
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000

8 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 356,00000 141,00 50 196,00 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8 213,60000
PANELOVA CESTA :
178*0,8 142,40000

9 584121111RI Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 2 670,00000 127,00 339 090,00 Vlastnl’
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
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S: SEKTOR_VIII

O: HR56

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR56 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

267*6 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

178*6 1 068,00000

10 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 445,00000 1 442,00 641 690,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

178 178,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 264 943,68
11 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 379,91500 192,00 264 943,68 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,9,10, : 

Součet: : 1379,91500 1 379,91500

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
12 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

13 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR56 HR56 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ

Cen.

Celkem Cenl'k platnost
267*6
PANELOVA CESTA :
178*6

1 602,00000

1 068,00000

1O 59381341R panel pro komunikaoe ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267
PANELOVA CESTA :
178

kus 445,00000

267,00000

178,00000

1 442,00 641 690,00 SPCM RTS 19/|

Dil: 99
11 99822601 1 R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
7,9,10, :
Souéet: : 1379,91500

t 1 379,91500

1 379,91500

264 943.68
192,00 264 943,68 822-1 RTS 19/ |

Dil: 767
12 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl'

13 998767201 R00

C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1,00000

% 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: HR56

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR56 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Celkem 1 541 068,57

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR56 HR56 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem 1 541 068.57
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: HR56

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 7 982 050,70
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 2 103,00000 1 258,00 2 645 574,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

2103 2 103,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 10,90000 4 753,00 51 807,70 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 025,00000 4 007,00 4 107 175,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 6,00000 3 075,00 18 450,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR56 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR56 HR56 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: HSV zemni préce 316 413.30

1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastnl’

O<

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéni objektl‘] 7 982 050.70
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 2 103,00000 1 258,00 2 645 574,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
2103 2 10300000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 10,90000 4 753,00 51 807,70 Vlastnl’

I 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, frézovénl' m 1 025,00000 4 007,00 4 107 175,00 Vlastnl'

I 8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 6,00000 3 075,00 18 450,00 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci 321 028.00
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: HR56

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR56 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 8 619 492,00

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR56 HR56 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

8 619 492.00I
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S: SEKTOR_VIII

O: HR56

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 135 152,23
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 670,00000 33,00 88 110,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*3,0*2,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

178*3,0*2,0 1 068,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 10,27000 529,00 5 432,83 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

6,77 6,77000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR56 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Stránka 232 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR56 HR56 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
178*3,0*2,0

m2 2 670,00000

1 60200000

1 068,00000

33,00
135 152.23

88110,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
6,77
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

10,27000

6,77000

3,50000

529,00 5 432,83 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: HR56

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR56 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 900,00000 14,00 40 600,00 Vlastní

C-01 : 

1800+1100 2 900,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 89 136,00
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 2 136,00000 41,00 87 576,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

178*0,8*3,0*2,0 854,40000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 203 412,41
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 222,30864 111,00 24 676,26 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR56 HR56 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 900,00000 14,00 40 600,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1800+1100 2 90000000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 2 136,00000
tézenYm

41,00
89 136.00

87 576,00 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0 1 281 ,60000
PANELOVA CESTA :
178*0,8*3,0*2,0 854,40000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 222,30864 111,00

203 412.41
24 676,26 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: HR56

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR56 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 222,30864 222,30864

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 222,30864 153,00 34 013,22 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 222,30864 222,30864

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 4 223,86416 19,00 80 253,42 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 4223,86416 4 223,86416

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 222,30864 290,00 64 469,51 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 222,30864 222,30864

Celkem 957 700,64

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR56 HR56 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 222,30864 222,30864

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 222,30864 153,00 34 013,22 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 222,30864 222,30864

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 4 223,86416 19,00 80 253,42 801 -3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: :4223,86416 4 22386416

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 222,30864 290,00 64 469,51 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 222,30864 222,30864

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: HR56

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR56 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Stránka 235 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR56 HR56 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: HR79

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 174 431,01
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 1,63260 128,00 208,97 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(5,57+3,5)*0,18 1,63260

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 1,63260 29,00 47,35 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(5,57+3,5)*0,18 1,63260

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 1,63260 9,00 14,69 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(5,57+3,5)*0,18 1,63260

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 240,00000 8,00 17 920,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

PANELOVÁ CESTA : 

440 440,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 240,00000 17,00 38 080,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR79 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR79 HR79 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 174 431.01

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 1,63260 128,00 208,97 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(5,57+3,5)*0,18 1,63260

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 1,63260 29,00 47,35 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(5,57+3,5)*0,18 1,63260

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 1,63260 9,00 14,69 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
(5,57+3,5)*0,18 1,63260

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 240,00000 8,00 17 920,00 800-1 RTS 19/l
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 80000000
PANELOVA CESTA :
440 44000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 240,00000 17,00 38 080,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 80000000
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S: SEKTOR_VIII

O: HR79

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR79 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

440 440,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 560,00000 211,00 118 160,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(1800+440)*0,25 560,00000

Díl: 5 Komunikace 792 482,82
7 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 9,07000 526,00 4 770,82 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

5,57 5,57000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

8 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    272,00000 141,00 38 352,00 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

PANELOVÁ CESTA : 

73*0,8 58,40000

9 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    2 040,00000 127,00 259 080,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR79 HR79 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
PANELOVA CESTA :
440 440,00000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloZenI’: m3 560,00000 211,00 118 160,00 AP-HSV RTS 19/ |
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(1800+440)*0,25 560,00000

Dil: 5 Komunikace 792 482.82
7 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 9,07000 526,00 4 770,82 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PANELOVA CESTA :
557 557000
PRACOVNi PLOCHA:
35 350000

8 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 272,00000 141,00 38 352,00 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8 213,60000
PANELOVA CESTA :
73*0,8 58,40000

9 584121111RI Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 2 040,00000 127,00 259 080,00 Vlastnl’
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
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S: SEKTOR_VIII

O: HR79

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR79 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

267*6 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

73*6 438,00000

10 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 340,00000 1 442,00 490 280,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

73 73,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 202 529,96
11 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 054,84355 192,00 202 529,96 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,9,10, : 

Součet: : 1054,84355 1 054,84355

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
12 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

13 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR79 HR79 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ

Cen.

Celkem Cenl'k platnost
267*6
PANELOVA CESTA :
73*6

1 602,00000

438,00000

1O 59381341R panel pro komunikaoe ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267
PANELOVA CESTA :
73

kus 340,00000

267,00000

73,00000

1 442,00 490 280,00 SPCM RTS 19/l

Dil: 99
11 99822601 1 R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
7,9,10, :
Souéet: : 1054,84355

t 1 054,84355

1 054,84355

202 529.96
192,00 202 529,96 822-1 RTS 19/ |

Dil: 767
12 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl'

13 998767201 R00

C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1,00000

% 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: HR79

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR79 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Celkem 1 183 408,79

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR79 HR79 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem 1 183 408.79
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: HR79

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 9 349 985,20
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 3 103,00000 1 119,00 3 472 257,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

3103 3 103,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 12,40000 4 753,00 58 937,20 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 647,00000 2 796,00 4 605 012,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 17,80000 3 075,00 54 735,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR79 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR79 HR79 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

9 349 985.20
881 367,00 Vlastnl’

5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 3 103,00000
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
3103 3 10300000

1 119,00 3 472 257,00 Vlastnl’

6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 12,40000 4 753,00 58 937,20 Vlastnl’

7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' m 1 647,00000 2 796,00 4 605 012,00 Vlastnl’

8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 17,80000 3 075,00 54 735,00 Vlastnl’

9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl’

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096RO2 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: HR79

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR79 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 9 987 426,50

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR79 HR79 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

9 987 426.5ol
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S: SEKTOR_VIII

O: HR79

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 104 487,43
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 040,00000 33,00 67 320,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*3,0*2,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

73*3,0*2,0 438,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 9,07000 529,00 4 798,03 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

5,57 5,57000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR79 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR79 HR79 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
73*3,0*2,0

m2 2 040,00000

1 602,00000

438,00000

33,00
104 487.43

67 320,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
5,57
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

9,07000

5,57000

3,50000

529,00 4 798,03 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: HR79

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR79 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 240,00000 14,00 31 360,00 Vlastní

C-01 : 

1800+440 2 240,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 68 472,00
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 632,00000 41,00 66 912,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

73*0,8*3,0*2,0 350,40000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 155 899,75
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 170,38224 111,00 18 912,43 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR79 HR79 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

Cen.
soustava /

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 240,00000 14,00 31 360,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1800+440 2 240,00000

Dil: 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch 530 000.00
7 95_01 Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96 Bouréni konstrukci 68 472.00
8 979094441R00 Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 1 632,00000 41,00 66 912,00 822-1 RTS 19/ |

tézen ’m
krajnl’ifl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000
PANELOVA CESTA :
73*0,8*3,0*2,0 350,40000

| 9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96 Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot 155 899.75
10 979086112R00 Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranych hmot t 170,38224 111,00 18 912,43 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: HR79

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR79 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 170,38224 170,38224

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 170,38224 153,00 26 068,48 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 170,38224 170,38224

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 237,26256 19,00 61 507,99 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 3237,26256 3 237,26256

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 170,38224 290,00 49 410,85 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 170,38224 170,38224

Celkem 858 859,18

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR79 HR79 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 170,38224 170,38224

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 170,38224 153,00 26 068,48 801 -3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 170,38224 170,38224

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 3 23726256 19,00 61 507,99 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 323726256 3 23726256

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 170,38224 290,00 49 410,85 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 170,38224 170,38224

| Cemem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: HR79

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

HR79 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: HR79 HR79 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: KOB1

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 264 639,49
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 0,47880 128,00 61,29 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(2,66)*0,18 0,47880

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 0,47880 29,00 13,89 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

2,66*0,18 0,47880

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 0,47880 9,00 4,31 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

2,66*0,18 0,47880

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 560,00000 8,00 20 480,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1830 1 830,00000

PANELOVÁ CESTA : 

730 730,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 560,00000 17,00 43 520,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1830 1 830,00000

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

KOB1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: KOB1 KOB1 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 264 639.49

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 0,47880 128,00 61,29 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(2,66)*0,18 0,47880

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 0,47880 29,00 13,89 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
2,66*0,18 0,47880

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 0,47880 9,00 4,31 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
2,66*0,18 0,47880

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 560,00000 8,00 20 480,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1830 1 83000000
PANELOVA CESTA :
730 73000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 560,00000 17,00 43 520,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1830 1 83000000
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S: SEKTOR_VIII

O: KOB1

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

KOB1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

730 730,00000

6 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení m2 1 680,00000 39,00 65 520,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-02 : 

1680 1 680,00000

7 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 640,00000 211,00 135 040,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(730+1830)*0,25 640,00000

Díl: 5 Komunikace 945 501,56
8 564112210R00 Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 10 cm m2 400,00000 84,00 33 600,00 822-1 RTS 19/ I

c-02 : 

400 400,00000

9 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 2,66000 526,00 1 399,16 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

2,66 2,66000

10 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    314,40000 141,00 44 330,40 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: KOB1 KOB1 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
730 73000000

6 111200001 RAO Odstranénl’ kFovin a stromfl o prflméru kmene do 100 mm, spélenl’ m2 1 680,00000 39,00 65 520,00 AP-HSV RTS 19/ |
a stromfl o prflméru kmene do 100 mm, s odstranénl’m kofenfl, s odklizenl'm kFovin a stromfl na vzdélenost do 50 m a jejich spélenl’m.
C-02 :
1680 1 68000000

7 1211000O1RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’: m3 640,00000 211,00
odvoz do 1 000 m

1 35 040,00 AP-HSV RTS 19/ |

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(730+1830)*0,25 640,00000

Dil: 5
8 564112210ROO

Komunikace
Podklad nebo podsyp z betonového recyklétu frakce 16-32 mm, tlouét’ka p0 zhutném’ 10 cm m2 400,00000 84,00

945 501.56
33 600,00 822-1 RTS 19/ |

s rozprostfenl’m, vlhéenl’m a zhutnénl’m
c-02 :
400 40000000

9 581131113ROO Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 2,66000 526,00 1 399,16 822-1 RTS 19/ |
C-02 :
PANELOVA CESTA :
2,66 2,66000

1O 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 314,40000 141,00 44 330,40 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
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S: SEKTOR_VIII

O: KOB1

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

KOB1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PRACOVNÍ PLOCHA : 

272*0,8 217,60000

PANELOVÁ CESTA : 

121*0,8 96,80000

11 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    2 358,00000 127,00 299 466,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

272*6 1 632,00000

PANELOVÁ CESTA : 

121*6 726,00000

12 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 393,00000 1 442,00 566 706,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

272 272,00000

PANELOVÁ CESTA : 

121 121,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 248 775,90
13 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 295,70781 192,00 248 775,90 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,11,12, : 

Součet: : 1295,70781 1 295,70781

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 15 855,00

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: KOB1 KOB1 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
PRACOVNI PLOCHA:
272*0,8 217,60000
PANELOVA CESTA :
121*0,8 96,80000

11584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 2 358,00000 127,00 299 466,00 Vlastnl'
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
272*6 1 63200000
PANELOVA CESTA :
121*6 726,00000

12 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; 9 = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; kus 393,00000
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
272 27200000
PANELOVA CESTA :
121 121,00000

1 442,00 566 706,00 SPCM RTS 19/ |

Dil: 99
13 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu: t 1 295,70781
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,9,11,12, :
Souéet: : 1295,70781 1 295,70781

248 775.90
19200 248 775,90 822-1 RTS 19/ |

IDil: 767 Konstrukce zémeénické

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

15 855,00
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S: SEKTOR_VIII

O: KOB1

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

KOB1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

14 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

15 767900040RA0 Demontáž oplocení rámového m 5,00000 360,00 1 800,00 AP-PSV RTS 19/ I

c-02 : 

5 5,00000

16 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 151,00000 5,00 755,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 1 474 771,95

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: KOB1 KOB1 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava /

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
14 767_01_S Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastnl’

C-04 :
1 1,00000

15 767900040RAO Demontéz oplocenl’ rémove’ho m 5,00000 360,00 1 800,00 AP-PSV RTS 19/l
Svislé pfeml’sténl’ ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveniétm’ pfeml’sténl’ do 30 m, odvoz na sklédku do 10 km. Bez poplatku za sklédku.
0-02 :
5 5,00000

16 998767201 R00 Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m % 151 ,00000 5,00 755,00 800-767 RTS 19/ |
50 m vodorovné

Celkem 1 474 771 .95I
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S: SEKTOR_VIII

O: KOB1

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 12 568 071,20
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 6 214,00000 1 119,00 6 953 466,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

6214 6 214,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 17,90000 4 753,00 85 078,70 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 510,00000 2 796,00 4 221 960,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 48,30000 3 075,00 148 522,50 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

KOB1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

KOB1 KOB1 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKA01 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

12 568 071.20
881 367,00 Vlastnl’

5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 6 214,00000
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
6214 6 21400000

1 119,00 6 953 466,00 Vlastnl’

6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 17,90000 4 753,00 85 078,70 Vlastnl’

7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' m 1 510,00000 2 796,00 4 221 960,00 Vlastnl’

8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 48,30000 3 075,00 148 522,50 Vlastnl’

9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl’

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096RO2 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: KOB1

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

KOB1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 13 205 512,50
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: KOB1 KOB1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

13 205 512.5ol
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S: SEKTOR_VIII

O: KOB1

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 127 270,54
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 358,00000 33,00 77 814,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

272*3,0*2,0 1 632,00000

PANELOVÁ CESTA : 

121*3,0*2,0 726,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 2,66000 529,00 1 407,14 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

2,66 2,66000

3 113109610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonového recyklátu, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 100 mm

m2 400,00000 28,00 11 200,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

oprava stávající vozovky : 

400 400,00000

4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

KOB1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

KOB1 KOB1 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
272*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
121*3,0*2,0

m2 2 358,00000

1 63200000

726,00000

33,00
127 270.54

77 814,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
2,66

m2 2,66000

2,66000

529,00 1 407,14 822-1 RTS 19/ |

3113109610R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonove’ho recyklétu, v ploée jednotlivé had 50 m2, tlouét’ka
vrstvy 100 mm
C-02 :
oprava stévajI'CI' vozovky :
400

m2 400,00000

400,00000

28,00 11 200,00 822-1 RTS 19/ |

4 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

5167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku:
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: KOB1

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

KOB1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

7 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 560,00000 14,00 35 840,00 Vlastní

C-01 : 

730,0+1830,0 2 560,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
8 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 78 902,40
9 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 886,40000 41,00 77 342,40 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

272*0,8*3,0*2,0 1 305,60000

PANELOVÁ CESTA : 

121*0,8*3,0*2,0 580,80000

10 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Stránka 253 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: KOB1 KOB1 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky

Cen.
soustava/

Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6174101101ROO Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

7 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 560,00000 14,00 35 840,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
730,0+1830,0 2 56000000

Dil: 95
8 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch 530 000.00
Néhrada ékod sada 100000 530 000,00 530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
9 979094441R00

Bouréni konstrukci 78 902.40
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 1 886,40000 41,00 77 342,40 822-1 RTS 19/ |
tézenYm
krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
272*0,8*3,0*2,0 1 305,60000
PANELOVA CESTA :
121*0,8*3,0*2,0 580,80000

1o 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: KOB1

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

KOB1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 263 448,55
11 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 287,92192 111,00 31 959,33 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 287,92192 287,92192

12 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 287,92192 153,00 44 052,05 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 287,92192 287,92192

13 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5 470,51648 19,00 103 939,81 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 5470,51648 5 470,51648

14 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 287,92192 290,00 83 497,36 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 287,92192 287,92192

Celkem 999 621,49

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: KOB1 KOB1 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKA01 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky

Cen.
soustava/

Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: D96

11 979086112R00
Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot 263 448.55
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 287,92192 111,00 31 959,33 RTS 19/l
Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 287,92192 287,92192

12 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 287,92192 153,00 44 052,05 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 287,92192 287,92192

13 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 5 470,51648 19,00 103 939,81 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 547051648 5 47051648

14 979990001 R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 287,92192 290,00 83 497,36 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 287,92192 287,92192

| Celkem 999 621.49I
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S: SEKTOR_VIII

O: LU126

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 5 Komunikace 537 497,60
1 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    185,60000 141,00 26 169,60 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

stávající pole : 

100*0,8 80,00000

stávající zpevněná komunikace : 

120*0,8 96,00000

kolize s plynovým vedením : 

12*0,8 9,60000

2 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    1 392,00000 127,00 176 784,00 Vlastní

C-02 : 

stávající pole : 

100*6 600,00000

stávající zpevněná komunikace : 

120*6 720,00000

kolize s plynovým vedením : 

12*6 72,00000

3 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 232,00000 1 442,00 334 544,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

stávající pole : 

100 100,00000

stávající zpevněná komunikace : 

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU126 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU126 LU126 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava /
platnostCena / MJ Celkem Cenl'k

Dil: 5
1 5005211030R

Komunikace
Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 185,60000

537 497.60
141,00 26 169,60 Vlastnl'

Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
signalizace, jejich rozml'stém' a pfeml’st’ovénl' a jejich L'Jeba v prflbéhu vy'stavby véetné nésledného odstraném’ p0 ukonéenl’ stavebm’ch praci.
C-02 :
obrétkovost 80% :
stévajI'CI' pole :
100*0,8
stévajI'CI' zpevnéné komunikace :
120*0,8
kolize s plynovym vedenl'm :
12*0,8

8000000

9600000

9,60000

2 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 1 392,00000
C-02 :
stévajI'CI' pole :
100*6
stévajI'CI' zpevnéné komunikace :
120*6
kolize s plynovym vedenl'm :
12*6

600,00000

720,00000

72,00000

127,00 176 784,00 Vlastnl'

3 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; kus 232,00000
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
stévajI'CI' pole :
100
stévajI'CI' zpevnéné komunikace :

100,00000

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 442,00 334 544,00 SPCM RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: LU126

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU126 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

120 120,00000

kolize s plynovým vedením : 

12 12,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 11 080,00
4 914991001R00 Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu kus 4,00000 2 770,00 11 080,00 822-1 RTS 19/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 137 736,19
5 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 717,37600 192,00 137 736,19 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4, : 

Součet: : 717,37600 717,37600

Celkem 686 313,79

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: LU126 LU126 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

120
kolize s plynovym vedenl'm :
12

120,00000

12,00000

Dil: 91
4 914991001R00

Doplfiujici préce na komunikaci
Doéasné dopravnl' znaéeni montéz , dopravm’ znaéky véetné stojanu kus 4,00000 2 770,00

11 080.00
11 080,00 822-1 RTS 19/ |

Dil: 99
5 998226011ROO

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaci a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
2,3,4, :
Souéet: : 717,37600

t 717,37600

717,37600

192,00
137 736.19

137 736,19 822-1

Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

686 313.79I

RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: LU126

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 964,00
1 914993001R00 Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu kus 4,00000 241,00 964,00 822-1 RTS 19/ I

4 4,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 57 072,00
2 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 392,00000 41,00 57 072,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

stávající pole : 

100*6 600,00000

stávající zpevněná komunikace : 

120*6 720,00000

kolize s plynovým vedením : 

12*6 72,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 241,55
3 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,26400 111,00 29,30 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1, : 

Součet: : 0,26400 0,26400

4 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,26400 153,00 40,39 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU126 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: LU126 LU126 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

O<P. . Cl'slo poloZky

Cen.
soustava/

Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 91

1 914993001ROO
Doplfiujici préce na komunikaci 964.00
Demontéi doéasného dopravnl’ho znaéenl’ znaéky véetné stojanu kus 4,00000 241,00 964,00 822-1 RTS 19/ |
4 4,00000

Dil: 96
2 979094441ROO

Bouréni konstrukci 57 072.00
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 1 392,00000 41,00 57 072,00 822-1 RTS 19/ |
tézen ’m
krajn/KU, desek nebo panelfl od spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovac/ho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
stévajl'c/ pole :
100*6 600,00000
stévajl'c/ zpevnéné komunikace :
120*6 720,00000
kolize s plynovym vedenl'm :
12*6 72,00000

Dil: D96
3 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot 241.55
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 0,26400 111,00 29,30 RTS 19/ |
Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suchu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1, :
Souéet: : 0,26400 0,26400

4 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 0,26400 153,00 40,39 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
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S: SEKTOR_VIII

O: LU126

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU126 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

1, : 

Součet: : 0,26400 0,26400

5 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5,01600 19,00 95,30 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1, : 

Součet: : 5,01600 5,01600

6 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,26400 290,00 76,56 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1, : 

Součet: : 0,26400 0,26400

Celkem 58 277,55
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: LU126 LU126 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

1, .
Souéet: : 0,26400 0,26400

5 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 5,01600 19,00 95,30 801-3
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1, :
Souéet: : 5,01600 5,01600

RTS 19/ |

6 979990001 R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 0,26400 290,00 76,56 801-3
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1, :
Souéet: : 0,26400 0,26400

Celkem 58 277.55I

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: LU180

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 466 551,77
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 2,14920 128,00 275,10 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(8,44+3,5)*0,18 2,14920

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 2,14920 29,00 62,33 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(8,44+3,5)*0,18 2,14920

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 2,14920 9,00 19,34 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(8,44+3,5)*0,18 2,14920

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 5 300,00000 8,00 42 400,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

PANELOVÁ CESTA : 

3500 3 500,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 5 300,00000 17,00 90 100,00 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

PANELOVÁ CESTA : 

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU 180 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: LU18O LU 180 - PD PIVRIIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 466 551.77

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 2,14920 128,00 275,10 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(8,44+3,5)*0,18 2,14920

O<

2 162201102R00 Vodorovné pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 2,14920 29,00 62,33 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
C-01 :
(8,44+3,5)*0,18 2,14920

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 2,14920 9,00 19,34 800-1 RTS 19/|
ornice
C-01 :
(8,44+3,5)*0,18 2,14920

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 5 300,00000 8,00 42 400,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 80000000
PANELOVA CESTA :
3500 3 50000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu, nerovnosti do 10 cm v roviné m2 5 300,00000 17,00 90 100,00 RTS 19/|
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 80000000
PANELOVA CESTA :
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S: SEKTOR_VIII

O: LU180

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU 180 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

3500 3 500,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 1 325,00000 211,00 279 575,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-02 : 

1325 1 325,00000

7 112100001RXX Odstranění kolidujících větví, včetně odvozu, spálení větví m2    220,00000 246,00 54 120,00 Vlastní

C-02 : 

220 220,00000

Díl: 5 Komunikace 1 674 376,44
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 11,94000 526,00 6 280,44 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

(8,44+3,5) 11,94000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    576,00000 141,00 81 216,00 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

PANELOVÁ CESTA : 

453*0,8 362,40000

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2 4 320,00000 127,00 548 640,00 Vlastní

C-02 : 

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Včetně vodorovného přemístění do 1 km.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: LU18O LU 180 - PD PIVRIIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

3500 3 50000000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’: m3 1 325,00000
odvoz do 1 000 m

211,00 279 575,00 AP-HSV RTS 19/ |

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-02 :
1325 1 325,00000

7112100001RXX Odstranénl’ kolidujl’cich vétvi, véetné odvozu, spélenl’ vétvi m2 220,00000 246,00 54 120,00 Vlastnl’
Véetné vodorovne’ho pFemI’sténI’ do 1 km.
C-02 :
220 220,00000

Dil: 5
8 581131113R00

Komunikace
Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 11,94000

1 674 376.44
526,00 6 280,44 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
(8,44+3,5) 11,94000

9 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 576,00000 141,00 81 216,00 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
0-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8 213,60000
PANELOVA CESTA :
453*0,8 362,40000

1O 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 4 320,00000 127,00 548 640,00 Vlastnl’
C-02 :
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S: SEKTOR_VIII

O: LU180

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU 180 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*6,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

453*6,0 2 718,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 720,00000 1 442,00 1 038 240,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

453 453,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 428 286,48
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 2 230,65874 192,00 428 286,48 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10,11, : 

Součet: : 2230,65874 2 230,65874

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

1 1,00000

14 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

50 m vodorovně

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: LU18O LU 180 - PD PIVRIIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ

Cen.
soustava /
platnostCelkem Cenl'k

PRACOVNI PLOCHA:
267*6,0
PANELOVA CESTA :
453*6,0

1 60200000

2 718,00000

11 59381341R panel pro komunikaoe ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267
PANELOVA CESTA :
453

kus 720,00000

267,00000

453,00000

1 442,00 1 038 240,00 SPCM RTS 19/l

Dil: 99
12 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,10,11, :
Souéet: : 2230,65874

t 2 230,65874

2 23065874

428 286.48
192,00 428 286,48 822-1 RTS 19/ |

Dil: 767
13 767_01_S

14 998767201 R00

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

ks

%

1,00000
1,00000

133,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl'

5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: LU180

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU 180 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Celkem 2 583 179,69

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU18O LU 180 - PD PIVRIIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem 2 583 179.69
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: LU180

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 12 005 185,50
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 4 089,00000 1 258,00 5 143 962,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

4089 4 089,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 24,00000 4 753,00 114 072,00 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 350,00000 4 007,00 5 409 450,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 58,10000 3 075,00 178 657,50 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU 180 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU180 LU 180 - PD PIVRIIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

12 005 185.50
881 367,00 Vlastnl’

5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 4 089,00000
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
4089 4 08900000

1 258,00 5143 962,00 Vlastnl’

6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 24,00000 4 753,00 114 072,00 Vlastnl’

7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' m 1 350,00000 4 007,00 5 409 450,00 Vlastnl’

8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 58,10000 3 075,00 178 657,50 Vlastnl’

9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl’

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096RO2 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: LU180

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU 180 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 12 642 626,80

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: LU18O LU 180 - PD PIVRIIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

12 642 626.80I
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S: SEKTOR_VIII

O: LU180

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 224 085,66
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 4 320,00000 33,00 142 560,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*6,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

453*6,0 2 718,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 11,94000 529,00 6 316,26 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

8,44+3,5 11,94000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU 180 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU180 LU 180 - PD PIVRIIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér : m2
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*6,0
PANELOVA CESTA :
453*6,0

4 320,00000

1 602,00000

2 718,00000

33,00
224 085.66

142 560,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm
C-02 :
8,44+3,5

1 1 ,94000

1 1 ,94000

529,00 6 316,26 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku po vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
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S: SEKTOR_VIII

O: LU180

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU 180 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 5 300,00000 14,00 74 200,00 Vlastní

C-01 : 

1800+3500 5 300,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 143 256,00
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 3 456,00000 41,00 141 696,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

453*0,8*3,0*2,0 2 174,40000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 327 268,12
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 357,67008 111,00 39 701,38 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: LU18O LU 180 - PD PIVRIIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 5 30000000 14,00 74 200,00
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1800+3500 5 30000000

Vlastnl’

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch 530 000.00
Néhrada ékod sada 100000 530 000,00 530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441R00

Bouréni konstrukci 143 256.00
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 3 456,00000 41,00 141 696,00 822-1
tézen ’m
krajnl’ifl, desek nebo panelfl od spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000
PANELOVA CESTA :
453*0,8*3,0*2,0 2 174,40000

RTS 19/ |

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112R00

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot 327 268.12
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 357,67008 111,00 39 701,38
Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suchu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: LU180

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU 180 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

1,2, : 

Součet: : 357,67008 357,67008

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 357,67008 153,00 54 723,52 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 357,67008 357,67008

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 6 795,73152 19,00 129 118,90 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 6795,73152 6 795,73152

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 357,67008 290,00 103 724,32 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 357,67008 357,67008

Celkem 1 224 609,78

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: LU180 LU 180 - PD PIVRIIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
1,2, :
Souéet: : 357,67008 357,67008

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 357,67008

357,67008

357,67008

153,00 54 723,52 801-3 RTS19/l

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 6795,73152

6 795,73152

6 795,73152

19,00 129118,90 801-3 RTS19/l

13 979990001 R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 357,67008

357,67008

357,67008

290,00 103 724,32 801-3 RTS 19/ |

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 224 609.781
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S: SEKTOR_VIII

O: LU94A

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 243 588,11
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 1,19340 128,00 152,76 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(3,13+3,5)*0,18 1,19340

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 1,19340 29,00 34,61 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(3,13+3,5)*0,18 1,19340

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 1,19340 9,00 10,74 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(3,13+3,5)*0,18 1,19340

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 760,00000 8,00 22 080,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1710 1 710,00000

PANELOVÁ CESTA : 

1050 1 050,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 760,00000 17,00 46 920,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1710 1 710,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU94A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: LU94A LU94A - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 243 588.11

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 1,19340 128,00 152,76 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(3,13+3,5)*0,18 1,19340

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 1,19340 29,00 34,61 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(3,13+3,5)*0,18 1,19340

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 1,19340 9,00 10,74 800-1 RTS 19/|
ornice
C-01 :
(3,13+3,5)*0,18 1,19340

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 760,00000 8,00 22 080,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1710 1 71000000
PANELOVA CESTA :
1050 1 05000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 760,00000 17,00 46 920,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1710 1 71000000
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S: SEKTOR_VIII

O: LU94A

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU94A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

1050 1 050,00000

6 112100001RBS Kácení stromů do 200 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu, spálení větví kus 20,00000 1 440,00 28 800,00 Vlastní

C-02 : 

20 20,00000

7 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 690,00000 211,00 145 590,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(1050+1710)*0,25 690,00000

Díl: 5 Komunikace 913 989,78
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 6,63000 526,00 3 487,38 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

3,13 3,13000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    314,40000 141,00 44 330,40 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

263*0,8 210,40000

PANELOVÁ CESTA : 

Včetně vodorovného přemístění do 1 km.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: LU94A LU94A - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
1050 1 05000000

6 1121000O1RBS Kécenl’ stromL‘J do 200 mm a odstranénl’ pafezfl, véetné odvozu, spélenl’ vétVI’ kus 20,00000 1 440,00 28 800,00 Vlastnl’
Véetné vodorovne’ho pFemI’sténI’ do 1 km.
C-02 :
20 2000000

7 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’:
odvoz do 1 000 m

m3 690,00000 211,00 145 590,00 AP-HSV RTS 19/ |

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(1050+1710)*o,25 690,00000

Dil: 5
8 581131113R00

Komunikace
Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 6,63000 526,00

913 989.78
3 487,38 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PANELOVA CESTA :
3,13
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

3,13000

3,50000

9 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 314,40000 141,00 44 330,40 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
263*0,8
PANELOVA CESTA :

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

210,40000

Strénka 269 z 443



S: SEKTOR_VIII

O: LU94A

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU94A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

130*0,8 104,00000

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    2 358,00000 127,00 299 466,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

263*6 1 578,00000

PANELOVÁ CESTA : 

130*6 780,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 393,00000 1 442,00 566 706,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

263 263,00000

PANELOVÁ CESTA : 

130 130,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 233 794,03
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 217,67722 192,00 233 794,03 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,8,10,11, : 

Součet: : 1217,67722 1 217,67722

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: LU94A LU94A - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
130*0,8 104,00000

I 10 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 2 358,00000 127,00 299 466,00 Vlastnl'
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
263*6 1 57300000
PANELOVA CESTA :
130*6 780,00000

11 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; 3 = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; kus 393,00000
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
263 263,00000
PANELOVA CESTA :
130 130,00000

1 442,00 566 706,00 SPCM RTS 19/ |

Dil: 99
12 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu: t 1 217,67722
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
6,8,10,11, :
Souéet: : 1217,67722 1 217,67722

233 794.03
192,00 233 794,03 822-1 RTS 19/ |

Dil: 767
13 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl’

C-04 :
1 1,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: LU94A

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU94A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

14 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 1 405 336,92

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: LU94A LU94A - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

14 998767201 R00 Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

% 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |

Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 405 336.92I
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S: SEKTOR_VIII

O: LU94A

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. soustava 

/ platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 8 664 564,10
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 2 195,00000 1 258,00 2 761 310,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

2195 2 195,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 17,20000 4 753,00 81 751,60 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 148,00000 4 007,00 4 600 036,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 20,30000 3 075,00 62 422,50 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU94A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU94A LU94A - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k
Cen. soustava
/ platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

8 664 564.10
881 367,00 Vlastnl’

5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl]
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
2195

2 195,00000

2 19500000

1 258,00 2 761 310,00 Vlastnl’

6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R 17,20000 4 753,00 81 751,60 Vlastnl’

7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' 1 148,00000 4 007,00 4 600 036,00 Vlastnl’

8 282611117 Hmoty pro injektéZ 20,30000 3 075,00 62 422,50 Vlastnl’

9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl’

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096RO2 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: LU94A

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU94A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 9 302 005,40
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: LU94A LU94A - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k
Cen. soustava
/ platnost

Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

9 302 005.4ol
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S: SEKTOR_VIII

O: LU94A

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 120 970,67
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 358,00000 33,00 77 814,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

263*3,0*2,0 1 578,00000

PANELOVÁ CESTA : 

130*3,0*2,0 780,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 6,63000 529,00 3 507,27 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

3,13 3,13000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU94A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU94A LU94A - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér : m2
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
263*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
130*3,0*2,0

2 358,00000

1 578,00000

780,00000

33,00
120 970.67

77 814,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
3,13
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

6,63000

3,13000

3,50000

529,00 3 507,27 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: LU94A

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU94A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 760,00000 14,00 38 640,00 Vlastní

C-01 : 

1050+1710 2 760,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 78 902,40
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 886,40000 41,00 77 342,40 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

263*0,8*3,0*2,0 1 262,40000

PANELOVÁ CESTA : 

130*0,8*3,0*2,0 624,00000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 178 678,41
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 195,27696 111,00 21 675,74 RTS 19/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

Stránka 275 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: LU94A LU94A - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

Cen.
soustava /

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 760,00000 14,00 38 640,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1050+1710 2 76000000

Dil: 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch 530 000.00
7 95_01 Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96 Bouréni konstrukci 78 902.40
8 979094441R00 Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 1 886,40000 41,00 77 342,40 822-1 RTS 19/ |

tézen ’m
krajnl’ifl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
263*0,8*3,0*2,0 1 262,40000
PANELOVA CESTA :
130*0,8*3,0*2,0 624,00000

| 9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96 Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot 178 678.41
10 979086112R00 Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranych hmot t 195,27696 111,00 21 675,74 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: LU94A

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

LU94A - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 195,27696 195,27696

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 195,27696 153,00 29 877,37 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 195,27696 195,27696

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 710,26224 19,00 70 494,98 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 3710,26224 3 710,26224

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 195,27696 290,00 56 630,32 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 195,27696 195,27696

Celkem 908 551,48

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Stránka 276 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: LU94A LU94A - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 19527696 19527696

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 195,27696 153,00 29 877,37 801 -3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 19527696 19527696

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 3 710,26224 19,00 70 494,98 801 -3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 3710,26224 3 71026224

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 195,27696 290,00 56 630,32 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 19527696 19527696

| Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: MU2

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 195 381,36
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 6,06240 128,00 775,99 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(30,18+3,5)*0,18 6,06240

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 6,06240 29,00 175,81 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(30,18+3,5)*0,18 6,06240

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 6,06240 9,00 54,56 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(30,18+3,5)*0,18 6,06240

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 500,00000 8,00 20 000,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1650 1 650,00000

PANELOVÁ CESTA : 

850 850,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 500,00000 17,00 42 500,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1650 1 650,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: MU2 MU2 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 195 381.36

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 6,06240 128,00 775,99 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(30,18+3,5)*0,18 6,06240

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 6,06240 29,00 175,81 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(30,18+3,5)*0,18 6,06240

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 6,06240 9,00 54,56 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
(30,18+3,5)*0,18 6,06240

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 500,00000 8,00 20 000,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1650 1 65000000
PANELOVA CESTA :
850 85000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 500,00000 17,00 42 500,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1650 1 65000000
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S: SEKTOR_VIII

O: MU2

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

850 850,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 625,00000 211,00 131 875,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(1650+850)*0,25 625,00000

Díl: 5 Komunikace 877 248,48
7 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 33,68000 526,00 17 715,68 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

30,18 30,18000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

8 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    296,80000 141,00 41 848,80 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

250*0,8 200,00000

PANELOVÁ CESTA : 

121*0,8 96,80000

9 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    2 226,00000 127,00 282 702,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: MU2 MU2 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
PANELOVA CESTA :
850 85000000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloZenI’: m3 625,00000 211,00 131 875,00 AP-HSV RTS 19/ |
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(1650+850)*0,25 625,00000

Dil: 5 Komunikace 877 248.48
7 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 33,68000 526,00 17 715,68 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PANELOVA CESTA :
30,18 30,18000
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000

8 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 296,80000 141,00 41 848,80 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
250*0,8 200,00000
PANELOVA CESTA :
121*0,8 96,80000

9 584121111RI Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 2 226,00000 127,00 282 702,00 Vlastnl’
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
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S: SEKTOR_VIII

O: MU2

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

250*6 1 500,00000

PANELOVÁ CESTA : 

121*6 726,00000

10 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 371,00000 1 442,00 534 982,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

250 250,00000

PANELOVÁ CESTA : 

121 121,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 222 961,19
11 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 161,25620 192,00 222 961,19 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,9,10, : 

Součet: : 1161,25620 1 161,25620

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
12 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

13 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: MU2 MU2 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKA01 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ

Cen.
soustava /
platnostCelkem Cenl'k

250*6
PANELOVA CESTA :
121 *6

1 50000000

726,00000

1O 59381341R panel pro komunikaoe ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
250
PANELOVA CESTA :
121

kus 371 ,00000

25000000

121,00000

1 442,00 534 982,00 SPCM RTS 19/l

Dil: 99
11 99822601 1 R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
7,9,10, :
Souéet: : 1161,25620

t 1 161 ,25620

1 161 ,25620

222 961.19
192,00 222 961,19 822-1 RTS19/l

Dil: 767
12 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl'

13 998767201 R00

C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1,00000

% 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: MU2

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Celkem 1 309 556,03

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU2 MU2 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem 1 309 556.03
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Strénka 280 z 443



S: SEKTOR_VIII

O: MU2

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 5 691 234,00
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 1 335,00000 1 258,00 1 679 430,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

1335 1 335,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 0,00000 4 753,00 0,00 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 610,00000 4 473,00 2 728 530,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 40,40000 3 075,00 124 230,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU2 MU2 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKA01 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

5 691 234.00
881 367,00 Vlastnl’

5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 1 335,00000
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
1335 1 335,00000

1 258,00 1 679 430,00 Vlastnl’

6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 0,00000 4 753,00 0,00 Vlastnl’

7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' m 610,00000 4 473,00 2 728 530,00 Vlastnl’

8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 40,40000 3 075,00 124 230,00 Vlastnl’

9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl’

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096RO2 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: MU2

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 6 328 675,30

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: MU2 MU2 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

6 328 675.3ol
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S: SEKTOR_VIII

O: MU2

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 127 284,12
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 226,00000 33,00 73 458,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

250*3,0*2,0 1 500,00000

PANELOVÁ CESTA : 

121*3,0*2,0 726,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 33,68000 529,00 17 816,72 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

30,18 30,18000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU2 MU2 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKA01 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
250*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
121*3,0*2,0

m2 2 226,00000

1 50000000

726,00000

33,00
127 284.12

73 458,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
30,18
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

33,68000

3018000

350000

529,00 17 816,72 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: MU2

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 500,00000 14,00 35 000,00 Vlastní

C-01 : 

1650+850 2 500,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 74 572,80
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 780,80000 41,00 73 012,80 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

250*0,8*3,0*2,0 1 200,00000

PANELOVÁ CESTA : 

121*0,8*3,0*2,0 580,80000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 179 515,09
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 196,19136 111,00 21 777,24 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: MU2 MU2 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKA01 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

Cen.
soustava /

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 500,00000 14,00 35 000,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1650+850 2 500,00000

Dil: 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch 530 000.00
7 95_01 Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96 Bouréni konstrukci 74 572.80
8 979094441R00 Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 1 780,80000 41,00 73 012,80 822-1 RTS 19/ |

tézen ’m
krajnl’ifl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
250*0,8*3,0*2,0 1 200,00000
PANELOVA CESTA :
121*0,8*3,0*2,0 580,80000

| 9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96 Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot 179 515.09
10 979086112R00 Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranych hmot t 196,19136 111,00 21 777,24 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: MU2

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 196,19136 196,19136

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 196,19136 153,00 30 017,28 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 196,19136 196,19136

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 727,63584 19,00 70 825,08 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 3727,63584 3 727,63584

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 196,19136 290,00 56 895,49 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 196,19136 196,19136

Celkem 911 372,01

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: MU2 MU2 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKA01 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 196,19136 196,19136

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 196,19136 153,00 30 017,28 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 196,19136 196,19136

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 3 727,63584 19,00 70 825,08 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 3727,63584 3 727,63584

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 196,19136 290,00 56 895,49 801 -3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 196,19136 196,19136

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: MU2

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: MU2 MU2 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: MU3

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 181 669,65
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 4,56120 128,00 583,83 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(21,84+3,5)*0,18 4,56120

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,56120 29,00 132,27 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(21,84+3,5)*0,18 4,56120

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 4,56120 9,00 41,05 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(21,84+3,5)*0,18 4,56120

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 700,00000 8,00 21 600,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

PANELOVÁ CESTA : 

350 350,00000

nezpevněná komunikace - recyklát : 

550 550,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 700,00000 17,00 45 900,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU3 MU3 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 122202201 R00

Zemni préce
Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 4,56120 128,00

181 669.65
583,83 800-1 RTS 19/ |

s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
0—01 :
(21,84+3,5)*O,18 4,56120

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,56120 29,00 132,27 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(21 ,84+3,5)*O,18 4,56120

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo
ornice

m3 4,56120 9,00 41,05 800-1 RTS 19/ |

0—01 :
(21,84+3,5)*O,18 4,56120

4181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 700,00000 8,00 21 600,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800
PANELOVA CESTA :
350
nezpevnéné komunikace - recyklét :
550

1 80000000

35000000

550,00000

5182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 700,00000 17,00 45 900,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
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S: SEKTOR_VIII

O: MU3

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

PANELOVÁ CESTA : 

350 350,00000

nezpevněná komunikace - recyklát : 

550 550,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 537,50000 211,00 113 412,50 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(1800+350)*0,25 537,50000

Díl: 5 Komunikace 787 004,04
7 564112210R00 Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 10 cm m2 550,00000 84,00 46 200,00 822-1 RTS 19/ I

cca 55m3 : 

viz TZ : 

550 550,00000

8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 25,34000 526,00 13 328,84 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

PANELOVÁ CESTA : 

21,84 21,84000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    251,20000 141,00 35 419,20 Vlastní

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: MU3 MU3 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PRACOVNI PLOCHA:
1800
PANELOVA CESTA :
350
nezpevnéné komunikace - recyklét :
550

1 80000000

35000000

55000000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’:
odvoz do 1 000 m

m3 537,50000 211,00

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(1800+350)*0,25 53750000

113 412,50 AP-HSV RTS 19/ |

Dil: 5
7 564112210R00

Komunikace
Podklad nebo podsyp z betonového recyklétu frakce 16-32 mm, tlouét’ka p0 zhutném’ 10 cm m2 550,00000 84,00

787 004.04
46 200,00 822-1 RTS 19/ |

s rozprostfenl’m, vlhéenl’m a zhutnénl’m
cca 55m3 :
viz TZ :
550 55000000

8 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 25,34000 526,00 13 328,84 822-1 RTS 19/ |
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
3,5
PANELOVA CESTA :
21,84

350000

21 ,84000

9 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 251 ,20000 141,00 35 419,20 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
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S: SEKTOR_VIII

O: MU3

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

PANELOVÁ CESTA : 

47*0,8 37,60000

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    1 884,00000 127,00 239 268,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*6 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

47*6 282,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 314,00000 1 442,00 452 788,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

47 47,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 209 511,33
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 091,20483 192,00 209 511,33 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,10,11, : 

Součet: : 1091,20483 1 091,20483

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: MU3 MU3 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

0-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8 213,60000
PANELOVA CESTA :
47*o,8 37,60000

1O 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 1 884,00000 127,00 239 268,00 Vlastnl’
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*6 1 60200000
PANELOVA CESTA :
47*6 282,00000

11 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; kus 314,00000
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267 267,00000
PANELOVA CESTA :
47 47,00000

1 442,00 452 788,00 SPCM RTS 19/l

Dil: 99
12 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu: t 1 09120483
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
7,8,10,11, :
Souéet: : 109120483 1 09120483

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

192,00
209 511.33

209 511,33 822-1 RTS 19/l
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S: SEKTOR_VIII

O: MU3

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

14 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 1 192 150,02

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

50 m vodorovně

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: MU3 MU3 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky

Cen.
soustava/

MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost

Dil: 767
13 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace

13 965.00
ks 1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastnl’

14 998767201 R00

C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

1,00000

% 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 192150.02I
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S: SEKTOR_VIII

O: MU3

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 7 634 601,90
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 1 837,00000 1 258,00 2 310 946,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

1837 1 837,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 11,30000 4 753,00 53 708,90 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 891,00000 4 473,00 3 985 443,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 40,80000 3 075,00 125 460,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU3 MU3 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKA01 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

7 634 601.90
881 367,00 Vlastnl’

5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 1 837,00000
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
1837 1 837,00000

1 258,00 2 310 946,00 Vlastnl’

6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 11,30000 4 753,00 53 708,90 Vlastnl’

7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' m 891 ,00000 4 473,00 3 985 443,00 Vlastnl’

8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 40,80000 3 075,00 125 460,00 Vlastnl’

9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl’

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096RO2 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Strénka 291 z 443



S: SEKTOR_VIII

O: MU3

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 8 272 043,20

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: MU3 MU3 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

8 272 o43.20|
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S: SEKTOR_VIII

O: MU3

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 122 086,26
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 1 884,00000 33,00 62 172,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*3,0*2,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

47*3,0*2,0 282,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 25,34000 529,00 13 404,86 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

21,84 21,84000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 113109610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonového recyklátu, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 100 mm

m2 550,00000 28,00 15 400,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

oprava stávající vozovky : 

550 550,00000

4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU3 MU3 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1

1 113106241R00
Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
47*3,0*2,o

m2 1 884,00000

1 60200000

28200000

122 086.26
33,00 62 172,00 822-1 RTS 19/l

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
21,84
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

m2 25,34000

21 ,84000

350000

529,00 13 404,86 822-1 RTS 19/ |

3113109610R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonove’ho recyklétu, v ploée jednotlivé had 50 m2, tlouét’ka
vrstvy 100 mm
C-02 :
oprava stévajI'CI' vozovky :
550

m2 550,00000

550,00000

28,00 15 400,00 822-1 RTS 19/ |

4 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

4,90000

29,00 142,10 800-1 RTS 19/l
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S: SEKTOR_VIII

O: MU3

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

7 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 150,00000 14,00 30 100,00 Vlastní

C-01 : 

1800+350 2 150,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
8 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 63 355,20
9 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 507,20000 41,00 61 795,20 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

47*0,8*3,0*2,0 225,60000

10 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetně přesunu hmot.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: MU3 MU3 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky

Cen.
soustava/

Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
5167101101ROO Naklédénl’, sklédénl’, preklédénl’ neulehle’ho vopku naklédénl’ vykopku: m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

do 100 m3, 2 horniny1 a2 4
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6174101101ROO Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

7 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 150,00000 14,00 30 100,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1800+350 2 150,00000

Dil: 95
8 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch 530 000.00
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
9 979094441R00

Bouréni konstrukci 63 355.20
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 1 507,20000 41,00 61 795,20 822-1 RTS 19/ |
tézen ’m
krajn/KU, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovac/ho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000
PANELOVA CESTA :
47*0,8*3,0*2,0 225,60000

| 10 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: MU3

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 269 400,05
11 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 294,42628 111,00 32 681,32 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 294,42628 294,42628

12 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 294,42628 153,00 45 047,22 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 294,42628 294,42628

13 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5 594,09932 19,00 106 287,89 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 5594,09932 5 594,09932

14 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 294,42628 290,00 85 383,62 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 294,42628 294,42628

Celkem 984 841,51

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: MU3 MU3 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

Cen.
soustava/

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost

Dil: D96 Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot 269 400.05
11 979086112R00 Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranych hmot t 294,42628 111,00 32 681,32 RTS 19/I

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 294,42628 294,42628

12 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 294,42628 153,00 45 047,22 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 294,42628 294,42628

13 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 5 594,09932 19,00 106 287,89 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 5594,09932 5 594,09932

14 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl’ suti t 294,42628 290,00 85 383,62 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 294,42628 294,42628

| Celkem 984 841.51I
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S: SEKTOR_VIII

O: MU3

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

MU3 MU3 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

JKSO:
823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: NEM6

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 74 344,69
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 11,27520 128,00 1 443,23 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(62,64)*0,18 11,27520

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 11,27520 29,00 326,98 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(62,64)*0,18 11,27520

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 11,27520 9,00 101,48 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(62,64)*0,18 11,27520

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 378,00000 8,00 3 024,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

8*6,0 48,00000

PANELOVÁ CESTA : 

330,0 330,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 378,00000 17,00 6 426,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

8*6,0 48,00000

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

NEM6 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: NEM6 NEM6 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 74 344.69

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 11,27520 128,00 1 443,23 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(62,64)*0,18 11,27520

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 11,27520 29,00 326,98 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(62,64)*0,18 11,27520

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 11,27520 9,00 101,48 800-1 RTS 19/|
ornice
C-01 :
(62,64)*0,18 11,27520

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 378,00000 8,00 3 024,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
8*6,0 48,00000
PANELOVA CESTA :
330,0 330,00000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 378,00000 17,00 6 426,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
8*6,0 48,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: NEM6

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

NEM6 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

330,0 330,00000

6 112100001RAA Odstranění stromů kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, 

spálení větví

kus 20,00000 2 170,00 43 400,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-02 : 

20 20,00000

7 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 93,00000 211,00 19 623,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(54*6,0+8*6,0)*0,25 93,00000

Díl: 5 Komunikace 304 554,34
8 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 m3 0,57000 3 430,00 1 955,10 801-2 RTS 19/ I

C-02 : 

0,57 0,57000

9 564113310R00 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 32-80 mm, tloušťka po zhutnění 10 cm m2 520,00000 84,00 43 680,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

520 520,00000

10 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 62,64000 526,00 32 948,64 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné 

přemístění, spálení větví.Včetně vodorovného přemístění do 1 km.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

se zřízením a odstraněním bednění

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: NEM6 NEM6 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
330,0 330,00000

6 112100001RAA Odstranénl’ stromfl kécenl’ stromL‘] o prflméru kmene do 500 mm, odstranénl’ pafezfl véetné odvozu,
spélenl’ vétvi

kus 20,00000 2 170,00 43 400,00 AP-HSV RTS 19/ |

Kécenl’ stromL‘J s odfezénl’m kmene a s odvétvenim, odstranénl’ pafezfl s pfesekénl’m kofenfl, naloZenI’ kmenfl a pafezfl na dopravnl' prostfedek a vodorovné
Véetné vodorovne’ho pFemI’sténI’ do 1 km.
C-02 :
20 2000000

7 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’:
odvoz do 1 000 m

m3 93,00000 211,00 19 623,00 AP-HSV RTS 19/ |

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(54*6,0+8*6,0)*0,25 93,00000

Dil: 5
8 389381001RT3

Komunikace
Dobetonovéni prefabrikovanYch konstrukci betonem tfidy C 25/30 m3 0,57000 3 430,00

304 554.34
1955,10 801-2 RTS 19/ |

se zfizem’m a odstranénl’m bednénl’
C-02 :
0,57 0,57000

9 564113310R00 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklétu frakce 32-80 mm, tlouét’ka p0 zhutném’ 10 cm m2 520,00000 84,00 43 680,00 822-1 RTS 19/ |
s rozprostfenl’m, vlhéenl’m a zhutnénl’m
C-02 :
520 520,00000

1O 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 62,64000 526,00 32 948,64 822-1 RTS 19/ |
C-02 :
PANELOVA CESTA :
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S: SEKTOR_VIII

O: NEM6

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

NEM6 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

62,64 62,64000

11 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    49,60000 141,00 6 993,60 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

8*0,8 6,40000

PANELOVÁ CESTA : 

54*0,8 43,20000

12 581132111R10 Kryt cementobeton. komunikací skup.1 a 2 tl. 10 cm m2 153,00000 309,00 47 277,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

153,0 153,00000

13 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    372,00000 127,00 47 244,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

8*6 48,00000

PANELOVÁ CESTA : 

54*6 324,00000

14 938533111U00 Očištění povrchu tlakovou vodou m2 1 524,00000 23,00 35 052,00 URS

C-02 : 

50,0*30,0+8,0*3,0 1 524,00000

15 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 62,00000 1 442,00 89 404,00 SPCM RTS 19/ I

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: NEM6 NEM6 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky

Cen.
soustava/

Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
62,64 62,64000

I 11 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 49,60000 141,00 6 993,60 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
8*0,8 6,40000
PANELOVA CESTA :
54*0,8 43,20000

12 581132111R10 Kryt cementobeton. komunikaci skup.1 a 2 H. 10 cm m2 153,00000 309,00 47 277,00 Vlastnl’
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
153,0 153,00000

13 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 372,00000 127,00 47 244,00 Vlastnl’
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
8*6 48,00000
PANELOVA CESTA :
54*6 324,00000

14 9385331 1 1 U00 Oéiéténl’ povrchu tlakovou vodou m2 1 524,00000 23,00 35 052,00 URS
C-02 :
50,0*30,0+8,0*3,0 1 524,00000

15 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; 5 = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; kus 62,00000 1 442,00 89 404,00 SPCM RTS 19/ |
XF1

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Strénka 299 z 443



S: SEKTOR_VIII

O: NEM6

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

NEM6 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

8 8,00000

PANELOVÁ CESTA : 

54 54,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 70 827,42
16 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 368,89279 192,00 70 827,42 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10,12,13,15, : 

Součet: : 368,89279 368,89279

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
17 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

18 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 463 691,45

50 m vodorovně

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: NEM6 NEM6 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

0-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
8
PANELOVA CESTA :
54

8,00000

54,00000

Dil: 99
16 998226011ROO

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,9,10,12,13,15,:
Souéet: : 368,89279

t 368,89279

368,89279

192,00
70 827.42

70 827,42 822-1 RTS 19/ |

Dil: 767
17 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000 13 300,00

13 965.00
Vlastnl’

18 998767201 R00

C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

1,00000

% 133,00000 5,00

Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

463 691.45I

665,00 800-767 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: NEM6

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 14 087 360,00
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 7 216,00000 1 119,00 8 074 704,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

7216 7 216,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 47,00000 4 753,00 223 391,00 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 636,00000 2 796,00 4 574 256,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 18,20000 3 075,00 55 965,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

NEM6 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: NEM6 NEM6 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: HSV zemni préce 316 413.30

1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastnl’

O<

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéni objektl‘] 14 087 360.00
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 7 216,00000 1 119,00 8 074 704,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
7216 7 21600000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 47,00000 4 753,00 223 391,00 Vlastnl’

I 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, frézovénl' m 1 636,00000 2 796,00 4 574 256,00 Vlastnl'

I 8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 18,20000 3 075,00 55 965,00 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci 321 028.00
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: NEM6

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

NEM6 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 14 724 801,30
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: NEM6 NEM6 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

14 724 801.30I
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S: SEKTOR_VIII

O: NEM6

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 147 210,96
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 372,00000 33,00 12 276,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

8*3,0*2,0 48,00000

PANELOVÁ CESTA : 

54*3,0*2,0 324,00000

2 113109418R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 215,64000 529,00 114 073,56 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

62,64 62,64000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

153,0 153,00000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

NEM6 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Stránka 303 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

NEM6 NEM6 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ M noistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
8*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
54*3,0*2,0

m2 372,00000

48,00000

324,00000

33,00
147 210.96

12 276,00 822-1 RTS 19/I

2113109418R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé had 50 m2, tlouét’ka vrstvy 180 m2
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
62,64
PRACOVNi PLOCHA:
153,0

215,64000

62,64000

153,00000

529,00 1 14 073,56 822-1 RTS 19/I

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/I
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/I

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/I
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S: SEKTOR_VIII

O: NEM6

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

NEM6 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 113109610RAS Odstranění podkladu pl.nad 50m2,asf.recykl,tl.10cm m2 520,00000 28,00 14 560,00 Vlastní

C-02 : 

520 520,00000

7 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 378,00000 14,00 5 292,00 Vlastní

C-01 : 

330,0+8*6,0 378,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
8 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 15 420,30
9 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,57000 2 910,00 1 658,70 801-3 RTS 19/ I

C-02 : 

0,57 0,57000

10 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 297,60000 41,00 12 201,60 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

8*0,8*3,0*2,0 38,40000

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: NEM6 NEM6 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ M noistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6113109610RAS Odstranénl’ podkladu pl.nad 50m2,asf.recykl,tl.10cm m2 520,00000 28,00 14 560,00 Vlastnl'
C-02 :
520 520,00000

7 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 378,00000 14,00 5 292,00 Vlastnl'
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
330,0+8*6,0 378,00000

Dil: 95
8 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl'

Dil: 96
9 961044111ROO

Bouréni konstrukci
Bourénl’ zékladfl z betonu prostého m3 0,57000 2 910,00

15 420.30
1 658,70 801-3 RTS 19/|

nebo vybourénl' otvorfl prflfezové plochy pres 4 m2 v zékladech,
C-02 :
0,57 0,57000

10 979094441 R00 Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem
tézenYm

m2 297,60000 41,00 12 201,60 822-1 RTS 19/|

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
8*0,8*3,0*2,0

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

38,40000

Strénka 304 z 443



S: SEKTOR_VIII

O: NEM6

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

NEM6 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

PANELOVÁ CESTA : 

54*0,8*3,0*2,0 259,20000

11 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 226 297,50
12 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 247,31968 111,00 27 452,48 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,6,9, : 

Součet: : 247,31968 247,31968

13 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 247,31968 153,00 37 839,91 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,6,9, : 

Součet: : 247,31968 247,31968

14 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 4 699,07392 19,00 89 282,40 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,6,9, : 

Součet: : 4699,07392 4 699,07392

15 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 247,31968 290,00 71 722,71 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,6,9, : 

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

Včetně:

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: NEM6 NEM6 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
54*0,8*3,0*2,0 259,20000

| 11 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl'

Dil: D96
12 979086112R00

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot 226 297.50
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 247,31968 111,00 27 452,48 RTS 19/l
Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2,6,9, :
Souéet: : 247,31968 247,31968

13 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km 1 247,31968 153,00 37 839,91 801-3 RTS 19/l
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2,6,9, :
Souéet: : 247,31968 247,31968

14 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km 1 4 699,07392 19,00 89 282,40 801-3 RTS 19/l
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2,6,9, :
Souéet: : 4699,07392 4 699,07392

15 979990001 R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 247,31968 290,00 71 722,71 801-3 RTS 19/l
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2,6,9, :
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S: SEKTOR_VIII

O: NEM6

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

NEM6 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Součet: : 247,31968 247,31968

Celkem 918 928,76
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: NEM6 NEM6 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ M noistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Souéet: : 247,31968 247,31968

Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

918 928.76!
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S: SEKTOR_VIII

O: P2

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 205 248,97
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 3,42000 128,00 437,76 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(6,5+12,5)*0,18 3,42000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 3,42000 29,00 99,18 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(6,5+12,5)*0,18 3,42000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 3,42000 9,00 30,78 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(6,5+12,5)*0,18 3,42000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 835,00000 8,00 14 680,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1550 1 550,00000

PANELOVÁ CESTA : 

285 285,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 835,00000 17,00 31 195,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1550 1 550,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: P2 P2 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 205 248.97

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 3,42000 128,00 437,76 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(6,5+12,5)*0,18 3,42000

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 3,42000 29,00 99,18 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(6,5+12,5)*0,18 3,42000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 3,42000 9,00 30,78 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
(6,5+12,5)*0,18 3,42000

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 1 835,00000 8,00 14 680,00 800-1 RTS 19/|
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1550 1 550,00000
PANELOVA CESTA :
285 28500000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 1 835,00000 17,00 31 195,00 823-1 RTS 19/|

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1550 1 550,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: P2

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

285 285,00000

6 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení m2 1 590,00000 39,00 62 010,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01 : 

1590 1 590,00000

7 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 458,75000 211,00 96 796,25 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(285+1550)*0,25 458,75000

Díl: 5 Komunikace 635 530,00
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 19,00000 526,00 9 994,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

12,5 12,50000

PANELOVÁ CESTA : 

6,5 6,50000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    216,00000 141,00 30 456,00 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

227*0,8 181,60000

PANELOVÁ CESTA : 

a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: P2 P2 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
285 28500000

6 111200001 RAO Odstranénl’ kFovin a stromfl o prflméru kmene do 100 mm, spélenl’ m2 1 590,00000 39,00 62 010,00 AP-HSV RTS 19/ |
a stromfl o prflméru kmene do 100 mm, s odstranénl’m kofenfl, s odklizenl'm kFovin a stromfl na vzdélenost do 50 m a jejich spélenl’m.
C-01 :
1590 1 59000000

7 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’:
odvoz do 1 000 m

m3 458,75000 211,00 96 796,25 AP-HSV RTS 19/ |

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(285+1550)*0,25 458,75000

Dil: 5
8 581131113R00

Komunikace
Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 19,00000 526,00

635 530.00
9 994,00 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
12,5
PANELOVA CESTA :
6,5

1250000

650000

9 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 216,00000 141,00 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
227*0,8
PANELOVA CESTA :

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

181 ,60000
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S: SEKTOR_VIII

O: P2

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

43*0,8 34,40000

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    1 620,00000 127,00 205 740,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

227*6 1 362,00000

PANELOVÁ CESTA : 

43*6 258,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 270,00000 1 442,00 389 340,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

227 227,00000

PANELOVÁ CESTA : 

43 43,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 161 807,47
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 842,74722 192,00 161 807,47 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10,11, : 

Součet: : 842,74722 842,74722

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 36 645,00
13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: P2 P2 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava /
platnostCena / MJ Celkem Cenl'k

43*0,8 34,40000

| 10 584121111RI Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 1 620,00000 127,00 205 740,00 Vlastnl'
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
227*6
PANELOVA CESTA :
43*6

1 36200000

25800000

11 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1

kus 270,00000 1 442,00 389 340,00 SPCM RTS 19/ |

0-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
227
PANELOVA CESTA :
43

22700000

4300000

Dil: 99
12 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu

842,74722
161 807.47

192,00 161 807,47 822-1 RTS 19/l

vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,10,11, :
Souéet: : 842,74722 842,74722

Dil: 767
13 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

36 645.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl'

C-04 :
1

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: P2

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

14 767900040RA0 Demontáž oplocení rámového m 60,00000 360,00 21 600,00 AP-PSV RTS 19/ I

C-02 : 

60,0 60,00000

15 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 349,00000 5,00 1 745,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 1 039 231,44

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: P2 P2 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava /

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost

| 14 767900040RAO Demontéz oplocenl’ rémove’ho m 60,00000 360,00 21 600,00 AP-PSV RTS 19/l
Svislé pfeml’sténl’ ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveniétm’ pfeml’sténl’ do 30 m, odvoz na sklédku do 10 km. Bez poplatku za sklédku.
C-02 :
60,0 6000000

15 998767201R00 Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m % 349,00000 5,00 1 745,00 800-767 RTS 19/ |
50 m vodorovné

| Celkem 1 039 231 .44I
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: P2

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 10 538 078,10
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 2 956,00000 1 258,00 3 718 648,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

2956 2 956,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 33,70000 4 753,00 160 176,10 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 355,00000 4 007,00 5 429 485,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 23,00000 3 075,00 70 725,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: P2 P2 - PD PPIJEZDOWCH KOMUNIKACII A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: HSV zemni préce 316 413.30

1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastnl’

O<

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéni objektl‘] 10 538 078.10
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 2 956,00000 1 258,00 3 718 648,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
2956 2 95600000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 33,70000 4 753,00 160 176,10 Vlastnl’

I 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, frézovénl' m 1 355,00000 4 007,00 5 429 485,00 Vlastnl'

I 8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 23,00000 3 075,00 70 725,00 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci 321 028.00
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: P2

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 11 175 519,40

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: P2 P2 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

11175519.4o|
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S: SEKTOR_VIII

O: P2

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 90 210,40
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 1 620,00000 33,00 53 460,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

227*3,0*2,0 1 362,00000

PANELOVÁ CESTA : 

43*3,0*2,0 258,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 19,00000 529,00 10 051,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

6,5 6,50000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

12,5 12,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Stránka 313 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P2 P2 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
227*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
43*3,0*2,0

m2 1 620,00000

1 36200000

258,00000

33,00
90 210.40

53 460,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm

C-02 :
PANELOVA CESTA :
6,5
PRACOVNi PLOCHA:
12,5

19,00000

650000

1250000

529,00 10 051,00 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: P2

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 1 835,00000 14,00 25 690,00 Vlastní

C-01 : 

285+1550 1 835,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 54 696,00
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 296,00000 41,00 53 136,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

227*0,8*3,0*2,0 1 089,60000

PANELOVÁ CESTA : 

43*0,8*3,0*2,0 206,40000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 128 466,00
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 140,40000 111,00 15 584,40 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

Stránka 314 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: P2 P2 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 1 835,00000 14,00 25 690,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
285+1550 1 83500000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 1 296,00000
tézenYm

41,00
54 696.00

53 136,00 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
227*0,8*3,0*2,0 1 089,60000
PANELOVA CESTA :
43*0,8*3,0*2,0 206,40000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 140,40000 111,00

128 466.00
15 584,40 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: P2

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 140,40000 140,40000

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 140,40000 153,00 21 481,20 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 140,40000 140,40000

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 667,60000 19,00 50 684,40 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 2667,60000 2 667,60000

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 140,40000 290,00 40 716,00 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 140,40000 140,40000

Celkem 803 372,40

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: P2 P2 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 140,40000 140,40000

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 140,40000 153,00 2148120 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 140,40000 140,40000

12 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 2 667,60000 19,00 50 684,40 801 -3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 2667,60000 2 667,60000

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 140,40000 290,00 40 716,00 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 140,40000 140,40000

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: P2

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P2 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: P2 P2 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: P54

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 230 902,03
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 2,19600 128,00 281,09 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(8,7+3,5)*0,18 2,19600

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 2,19600 29,00 63,68 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(8,7+3,5)*0,18 2,19600

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 2,19600 9,00 19,76 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(8,7+3,5)*0,18 2,19600

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 250,00000 8,00 18 000,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

PANELOVÁ CESTA : 

450,0 450,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 250,00000 17,00 38 250,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P54 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: P54 P54 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 230 902.03

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 2,19600 128,00 281,09 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(8,7+3,5)*O,18 2,19600

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 2,19600 29,00 63,68 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(8,7+3,5)*O,18 2,19600

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 2,19600 9,00 19,76 800-1 RTS 19/|
ornice
C-01 :
(8,7+3,5)*O,18 2,19600

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 250,00000 8,00 18 000,00 800-1 RTS 19/|
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 80000000
PANELOVA CESTA :
450,0 450,00000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 250,00000 17,00 38 250,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 80000000
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S: SEKTOR_VIII

O: P54

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P54 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

450 450,00000

6 112100001RAS Kácení stromů do 100 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu, spálení větví kus 80,00000 695,00 55 600,00 Vlastní

C2 : 

80 80,00000

7 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 562,50000 211,00 118 687,50 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(450,0+1800,0)*0,25 562,50000

Díl: 5 Komunikace 844 380,40
8 564112210R00 Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 10 cm m2 350,00000 84,00 29 400,00 822-1 RTS 19/ I

cca 35m3 : 

viz TZ : 

350 350,00000

9 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 12,20000 526,00 6 417,20 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

PANELOVÁ CESTA : 

8,7 8,70000

10 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    279,20000 141,00 39 367,20 Vlastní

Včetně vodorovného přemístění do 1 km.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P54 P54 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
450 450,00000

6 1121000O1RAS Kécenl’ stromL‘J do 100 mm a odstranénl’ pafezfl, véetné odvozu, spélenl’ vétVI’ kus 80,00000 695,00 55 600,00 Vlastnl’
Véetné vodorovne’ho pFemI’sténI’ do 1 km.
C2 :
80 8000000

7 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’:
odvoz do 1 000 m

m3 562,50000 211,00 118 687,50 AP-HSV RTS 19/ |

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(450,0+1800,0)*0,25 562,50000

Dil: 5
8 564112210R00

Komunikace
Podklad nebo podsyp z betonového recyklétu frakce 16-32 mm, tlouét’ka p0 zhutném’ 10 cm m2 350,00000 84,00

844 380.40
29 400,00 822-1 RTS 19/ |

s rozprostfenl’m, vlhéenl’m a zhutnénl’m
cca 35m3 :
viz TZ :
350 350,00000

9 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 12,20000 526,00 6417,20 822-1 RTS 19/ |
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
3,5
PANELOVA CESTA :
8,7

3,50000

8,70000

1O 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 279,20000 141,00 39 367,20 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: P54

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P54 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

PANELOVÁ CESTA : 

82*0,8 65,60000

11 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    2 094,00000 127,00 265 938,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*6 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

82*6 492,00000

12 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 349,00000 1 442,00 503 258,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

82 82,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 221 582,95
13 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 154,07784 192,00 221 582,95 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,8,9,11,12, : 

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

vodorovně do 200 m

Stránka 319 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: P54 P54 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
0-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8
PANELOVA CESTA :
82*0,8

213,60000

65,60000

11584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*6
PANELOVA CESTA :
82*6

m2 2 094,00000

1 602,00000

492,00000

127,00 265 938,00 Vlastnl’

12 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267
PANELOVA CESTA :
82

kus 349,00000

267,00000

82,00000

1 442,00 503 258,00 SPCM RTS 19/l

Dil: 99
13 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
6,8,9,11,12,:

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 154,07784 192,00
221 582.95

221 582,95 822-1 RTS 19/l
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S: SEKTOR_VIII

O: P54

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P54 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Součet: : 1154,07784 1 154,07784

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
14 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

15 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 1 310 830,38

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: P54 P54 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Souéet: : 1154,07784 1 154,07784

Dil: 767
14 767_01_S

15 998767201 R00

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace
C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

ks 1,00000

1,00000

% 133,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl’

5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |

Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 310 830.381
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S: SEKTOR_VIII

O: P54

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 10 190 648,20
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 3 776,00000 1 119,00 4 225 344,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

3776 3 776,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 39,40000 4 753,00 187 268,20 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 652,00000 2 796,00 4 618 992,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 0,00000 3 075,00 0,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P54 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: P54 P54 - PD PPIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: HSV zemni préce 316 413.30

1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastnl’

O<

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéni objektl‘] 10 190 648.20
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 3 776,00000 1 119,00 4 225 344,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
3776 3 77600000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 39,40000 4 753,00 187 268,20 Vlastnl’

I 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, frézovénl' m 1 652,00000 2 796,00 4 618 992,00 Vlastnl'

I 8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 0,00000 3 075,00 0,00 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci 321 028.00
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: P54

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P54 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 10 828 089,50
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: P54 P54 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

10 828 089.5ol
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S: SEKTOR_VIII

O: P54

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 104 845,20
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 094,00000 33,00 69 102,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*3,0*2,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

82*3,0*2,0 492,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 12,20000 529,00 6 453,80 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

8,7 8,70000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 113109610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonového recyklátu, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 100 mm

m2 350,00000 28,00 9 800,00 822-1 RTS 19/ I

cca 35m3 : 

viz TZ : 

350 350,00000

4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P54 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P54 P54 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ M noistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
82*3,0*2,0

m2 2 094,00000

1 602,00000

492,00000

33,00
104 845.20

69 102,00 822-1 RTS 19/l

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
8,7
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

m2 12,20000

8,70000

3,50000

529,00 6 453,80 822-1 RTS 19/l

3113109610R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonove’ho recyklétu, v ploée jednotlivé had 50 m2, tlouét’ka
vrstvy 100 mm
cca 35m3 :
viz TZ :
350

m2 350,00000

350,00000

28,00 9 800,00 822-1 RTS 19/l

4 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/l
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

4,90000
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S: SEKTOR_VIII

O: P54

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P54 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

7 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 1 320,00000 14,00 18 480,00 Vlastní

C-01 : 

450,0+870,0 1 320,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
8 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 70 243,20
9 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 675,20000 41,00 68 683,20 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

82*0,8*3,0*2,0 393,60000

10 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: P54 P54 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky

Cen.
soustava/

Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
5167101101ROO Naklédénl’, sklédénl’, preklédénl’ neulehle’ho vopku naklédénl’ vykopku: m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

do 100 m3, 2 horniny1 a2 4
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6174101101ROO Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

7 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 1 320,00000 14,00 18 480,00 Vlastnl'
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
450,0+870,0 1 320,00000

Dil: 95
8 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch 530 000.00
Néhrada ékod sada 100000 530 000,00 530 000,00 Vlastnl'

Dil: 96
9 979094441ROO

Bouréni konstrukci 70 243,20
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 1 675,20000 41,00 68 683,20 822-1 RTS 19/ |
tézen ’m
krajnl’ifl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000
PANELOVA CESTA :
82*0,8*3,0*2,0 393,60000

| 10 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl'

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Strénka 324 z 443



S: SEKTOR_VIII

O: P54

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P54 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 236 715,80
11 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 258,70580 111,00 28 716,34 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 258,70580 258,70580

12 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 258,70580 153,00 39 581,99 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 258,70580 258,70580

13 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 4 915,41020 19,00 93 392,79 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 4915,41020 4 915,41020

14 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 258,70580 290,00 75 024,68 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 258,70580 258,70580

Celkem 941 804,20

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: P54 P54 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: D96
11 979086112R00

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot 236 715.80
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 258,70580 111,00 28 716,34
Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 258,70580 258,70580

RTS 19/l

12 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 258,70580 153,00 39 581,99 801-3
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 258,70580 258,70580

RTS 19/l

13 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 4 915,41020 19,00 93 392,79 801-3
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2,3, :
Souéet: :4915,41020 4 915,41020

RTS 19/l

14 979990001 R00 Poplatek za sklédku stavebnl’ suti t 258,70580 290,00 75 024,68 801-3
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 258,70580 258,70580

I Celkem 941 304.20!

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: P54

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

P54 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: P54 P54 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: PK11

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 751 076,36
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 1,71000 128,00 218,88 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(6,0+3,5)*0,18 1,71000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 1,71000 29,00 49,59 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(6,0+3,5)*0,18 1,71000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 1,71000 9,00 15,39 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(6,0+3,5)*0,18 1,71000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 4 950,00000 8,00 39 600,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1790 1 790,00000

PANELOVÁ CESTA : 

2560 2 560,00000

polní cesta : 

120,0/0,2 600,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4 950,00000 17,00 84 150,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK11 PK11 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 122202201 R00

Zemni préce
Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 1,71000 128,00

751 076.36
218,88 800-1 RTS 19/ |

s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
0—01 :
(6,0+3,5)*O,18 1,71000

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 1,71000 29,00 49,59 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(6,0+3,5)*O,18 1,71000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, ie na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo
ornice

m3 1,71000 9,00 15,39 800-1 RTS 19/ |

0—01 :
(6,0+3,5)*O,18 1,71000

4181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 4 950,00000 8,00 39 600,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1790
PANELOVA CESTA :
2560
polnl’ cesta :
120,0/0,2

1 79000000

2 56000000

60000000

5182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 4 950,00000 17,00 84 150,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
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S: SEKTOR_VIII

O: PK11

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1790 1 790,00000

PANELOVÁ CESTA : 

2560 2 560,00000

polní cesta : 

120,0/0,2 600,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 1 087,50000 211,00 229 462,50 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(2560+1790)*0,25 1 087,50000

7 111200271RA0 Odstranění křovin a stromů 250-800 mm, spálení, větví, odvezení kmenů, odstranění pařezů m2 1 930,00000 206,00 397 580,00 Vlastní

C-01 : 

1930 1 930,00000

Díl: 5 Komunikace 1 711 339,40
8 564112220R00 Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 20 cm m2 600,00000 168,00 100 800,00 822-1 RTS 19/ I

C-01 : 

polní cesta : 

120,0/0,2 600,00000

9 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 9,50000 526,00 4 997,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

PANELOVÁ CESTA : 

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: PK11 PK11 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PRACOVNI PLOCHA:
1790
PANELOVA CESTA :
2560
polnl’ cesta :
1200/02

1 79000000

2 56000000

60000000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’:
odvoz do 1 000 m

m3 1 087,50000 211,00

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(2560+1790)*O,25 1 08750000

229 462,50 AP-HSV RTS 19/ |

7 111200271 RAO Odstranénl’ kFovin a stromfl 250-800 mm, spélenl’, vétvi, odvezenl' kmenfl, odstranénl’ pafezfl m2 1 930,00000 206,00 397 580,00 Vlastnl’
C-01 :
1930 1 93000000

Dil: 5
8 564112220R00

Komunikace
Podklad nebo podsyp z betonového recyklétu frakce 16-32 mm, tlouét’ka p0 zhutném’ 20 cm m2 600,00000 168,00

1 711 339.40
100 800,00 822-1 RTS 19/ |

s rozprostfenl’m, vlhéenl’m a zhutnénl’m
C-01 :
polnl’ cesta :
120,0/0,2 600,00000

9 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 9,50000 526,00 4 997,00 822-1 RTS 19/ |
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
3,5
PANELOVA CESTA :

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

3,50000
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S: SEKTOR_VIII

O: PK11

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

6,0 6,00000

10 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    554,40000 141,00 78 170,40 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

PANELOVÁ CESTA : 

426*0,8 340,80000

11 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    4 158,00000 127,00 528 066,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*6 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

426*6 2 556,00000

12 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 693,00000 1 442,00 999 306,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

426 426,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 458 025,91
13 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 2 385,55161 192,00 458 025,91 822-1 RTS 19/ I

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: PK11 PK11 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

6,0 6,00000

I 10 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 554,40000 141,00 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8
PANELOVA CESTA :
426*0,8

213,60000

340,80000

11584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 4 158,00000 127,00 528 066,00 Vlastnl’
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*6
PANELOVA CESTA :
426*6

1 60200000

2 55600000

12 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267
PANELOVA CESTA :
426

kus 693,00000

267,00000

42600000

1 442,00 999 306,00 SPCM RTS 19/l

Dil: 99
13 998226011ROO

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

2 385,55161 192,00
458 025.91

458 025,91 822-1 RTS 19/l
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S: SEKTOR_VIII

O: PK11

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,11,12, : 

Součet: : 2385,55161 2 385,55161

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
14 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

15 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 2 934 406,67

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: PK11 PK11 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,9,11,12, :
Souéet: : 238555161 2 38555161

Dil: 767
14 767_01_S

15 998767201 R00

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace
C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

ks 1,00000

1,00000

% 133,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl’

5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

2 934 406.671
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S: SEKTOR_VIII

O: PK11

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 2 156 966,60
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 145,00000 1 659,00 240 555,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

145 145,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 1,70000 4 753,00 8 080,10 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 120,00000 6 057,00 726 840,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 7,30000 3 075,00 22 447,50 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK11 PK11 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

2 156 966.60
881 367,00 Vlastnl’

5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl]
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
145

145,00000

14500000

1 659,00 240 555,00 Vlastnl’

6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R 1,70000 4 753,00 8 080,10 Vlastnl’

7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' 120,00000 6 057,00 726 840,00 Vlastnl’

8 282611117 Hmoty pro injektéZ 7,30000 3 075,00 22 447,50 Vlastnl’

9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl’

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096RO2 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: PK11

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 2 794 407,90

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: PK’I’I PK11 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

2 794 407.9ol
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S: SEKTOR_VIII

O: PK11

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 237 748,90
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 4 158,00000 33,00 137 214,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*3,0*2,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

426*3,0*2,0 2 556,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 9,50000 529,00 5 025,50 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

6,0 6,00000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 113109620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonového recyklátu, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 200 mm

m2 600,00000 56,00 33 600,00 822-1 RTS 19/ I

C-01 : 

polní cesta : 

120,0/0,2 600,00000

4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK11 PK11 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
426*3,0*2,0

m2 4 158,00000

1 602,00000

2 55600000

237 748.90
33,00 137 214,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
6,0
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

m2 9,50000

6,00000

3,50000

529,00 5 025,50 822-1 RTS 19/ |

3 113109620R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonove’ho recyklétu, v ploée jednotlivé had 50 m2, tlouét’ka
vrstvy 200 mm
C-01 :
polnl’ cesta :
120,0/0,2

m2 600,00000

600,00000

56,00 33 600,00 822-1 RTS 19/ |

4 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

4,90000

29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: PK11

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

7 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 4 350,00000 14,00 60 900,00 Vlastní

C-01 : 

2560+1790 4 350,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
8 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 137 942,40
9 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 3 326,40000 41,00 136 382,40 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

426*0,8*3,0*2,0 2 044,80000

10 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetně přesunu hmot.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: PK’I’I PK11 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky

Cen.
soustava/

Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
5167101101ROO Naklédénl’, sklédénl’, preklédénl’ neulehle’ho vopku naklédénl’ vykopku: m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

do 100 m3, 2 horniny1 a2 4
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6174101101ROO Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

7 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 4 350,00000 14,00 60 900,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
2560+1790 4 350,00000

Dil: 95
8 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch 530 000.00
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
9 979094441R00

Bouréni konstrukci 137 942.40
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 3 326,40000 41,00 136 382,40 822-1 RTS 19/ |
tézen ’m
krajn/KU, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovac/ho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000
PANELOVA CESTA :
426*0,8*3,0*2,0 2 044,80000

| 10 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: PK11

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 573 226,26
11 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 626,47680 111,00 69 538,92 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 626,47680 626,47680

12 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 626,47680 153,00 95 850,95 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 626,47680 626,47680

13 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 11 903,05920 19,00 226 158,12 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 11903,05920 11 903,05920

14 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 626,47680 290,00 181 678,27 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 626,47680 626,47680

Celkem 1 478 917,56

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: PK11 PK11 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

Cen.
soustava/

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost

Dil: D96 Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot 573 226.26
11 979086112R00 Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranych hmot t 626,47680 111,00 69 538,92 RTS 19/I

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 626,47680 626,47680

12 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 626,47680 153,00 95 850,95 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 626,47680 626,47680

13 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 11 903,05920 19,00 226 158,12 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 11903,05920 11 90305920

14 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl’ suti t 626,47680 290,00 181 678,27 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 626,47680 626,47680

| Celkem 1 478 917.56I
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S: SEKTOR_VIII

O: PK11

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK11 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK11 PK11 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

JKSO:
823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: PK7

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 186 405,16
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 3,51000 128,00 449,28 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(3,5+16,0)*0,18 3,51000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 3,51000 29,00 101,79 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(3,5+16,0)*0,18 3,51000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 3,51000 9,00 31,59 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(3,5+16,0)*0,18 3,51000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 390,00000 8,00 19 120,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1790 1 790,00000

PANELOVÁ CESTA : 

600 600,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 390,00000 17,00 40 630,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1790 1 790,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: PK7 PK7 - PD PWJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 186 405.16

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 3,51000 128,00 449,28 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(3,5+16,0)*0,18 3,51000

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 3,51000 29,00 101,79 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(3,5+16,0)*0,18 3,51000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 3,51000 9,00 31,59 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
(3,5+16,0)*0,18 3,51000

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 390,00000 8,00 19 120,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1790 1 790,00000
PANELOVA CESTA :
600 600,00000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 390,00000 17,00 40 630,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1790 1 790,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: PK7

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

600 600,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 597,50000 211,00 126 072,50 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(600+1790)*0,25 597,50000

Díl: 5 Komunikace 860 522,60
7 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 19,50000 526,00 10 257,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

PANELOVÁ CESTA : 

16,0 16,00000

8 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    293,60000 141,00 41 397,60 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

PANELOVÁ CESTA : 

100*0,8 80,00000

9 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    2 202,00000 127,00 279 654,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: PK7 PK7 - PD PWJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
PANELOVA CESTA :
600 600,00000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloZenI’: m3 597,50000 211,00 126 072,50 AP-HSV RTS 19/ |
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(600+1790)*0,25 597,50000

Dil: 5 Komunikace 860 522.60
7 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 19,50000 526,00 10 257,00 822-1 RTS 19/|

C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000
PANELOVA CESTA :
16,0 16,00000

8 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 293,60000 141,00 41 397,60 Vlastnl'
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8 213,60000
PANELOVA CESTA :
100*0,8 80,00000

9 584121111RI Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 2 202,00000 127,00 279 654,00 Vlastnl'
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
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S: SEKTOR_VIII

O: PK7

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

267*6 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

100*6 600,00000

10 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 367,00000 1 442,00 529 214,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

100 100,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 219 415,57
11 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 142,78941 192,00 219 415,57 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,9,10, : 

Součet: : 1142,78941 1 142,78941

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 18 501,00
12 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

13 767900040RA0 Demontáž oplocení rámového m 12,00000 360,00 4 320,00 AP-PSV RTS 19/ I

C-02 : 

12 12,00000

vodorovně do 200 m

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: PK7 PK7 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ M noistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost

Cen.
soustava /

267*6
PANELOVA CESTA :
100*6

1 602,00000

600,00000

1O 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1

kus 367,00000 1 442,00 529 214,00 SPCM RTS 19/l

C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267
PANELOVA CESTA :
100

267,00000

100,00000

Dil: 99
11 99822601 1 R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu

1 142,78941
219 415,57

192,00 219 415,57 822-1 RTS 19/l

vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
7,9,10, :
Souéet: : 1142,78941 1 142,78941

Dil: 767
12 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

18 501.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl'

C-04 :
1 1,00000

13 767900040RAO Demontéi oplocenl’ rémove’ho m 12,00000 360,00 4 320,00 AP-PSV RTS 19/l
Svislé pfeml’sténl’ ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveniétm’ pfeml’sténl’ do 30 m, odvoz na sklédku do 10 km. Bez poplatku za sklédku.
C-02 :
12

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: PK7

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

14 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 176,20000 5,00 881,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 1 284 844,33

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

50 m vodorovně

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: PK7 PK7 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ M noistvi Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /

Cenl'k platnost

14 998767201 R00 Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

% 176,20000 5,00 881,00 800-767 RTS 19/l

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 284 844.33!
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S: SEKTOR_VIII

O: PK7

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 8 318 533,90
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 1 908,00000 1 659,00 3 165 372,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

1908 1 908,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 14,30000 4 753,00 67 967,90 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 970,00000 4 007,00 3 886 790,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 12,80000 3 075,00 39 360,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: PK7 PK7 - PD PPIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: HSV zemni préce 316 413.30

1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastnl’

O<

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéni objektl‘] 8 318 533.90
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 1 908,00000 1 659,00 3 165 372,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
1908 1 90800000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 14,30000 4 753,00 67 967,90 Vlastnl’

I 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, frézovénl' m 970,00000 4 007,00 3 886 790,00 Vlastnl'

I 8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 12,80000 3 075,00 39 360,00 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci 321 028.00
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: PK7

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 8 955 975,20

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: PK7 PK7 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

8 955 975.20I
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S: SEKTOR_VIII

O: PK7

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 117 450,90
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 202,00000 33,00 72 666,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*3,0*2,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

100*3,0*2,0 600,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 19,50000 529,00 10 315,50 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

16,0 16,00000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Stránka 343 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK7 PK7 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
100*3,0*2,0

m2 2 202,00000

1 60200000

60000000

33,00
117 450.90

72 666,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
16,0
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

19,50000

1600000

350000

529,00 10 315,50 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: PK7

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 390,00000 14,00 33 460,00 Vlastní

C-01 : 

600+1790 2 390,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 73 785,60
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 761,60000 41,00 72 225,60 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

100*0,8*3,0*2,0 480,00000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 172 118,09
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 188,10720 111,00 20 879,90 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: PK7 PK7 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 390,00000 14,00 33 460,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
600+1790 2 39000000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 1 761,60000
tézenYm

41,00
73 785.60

72 225,60 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0 1 281 ,60000
PANELOVA CESTA :
100*0,8*3,0*2,0 480,00000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 188,10720 111,00

172 118.09
20 879,90 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: PK7

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 188,10720 188,10720

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 188,10720 153,00 28 780,40 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 188,10720 188,10720

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 574,03680 19,00 67 906,70 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 3574,03680 3 574,03680

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 188,10720 290,00 54 551,09 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 188,10720 188,10720

Celkem 893 354,59

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:

Stránka 345 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: PK7 PK7 - PD PWJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 188,10720 188,10720

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 188,10720 153,00 28 780,40 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 188,10720 188,10720

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 3 574,03680 19,00 67 906,70 801 -3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 3574,03680 3 574,03680

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 188,10720 290,00 54 551,09 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 188,10720 188,10720

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: PK7

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

PK7 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: PK7 PK7 - PD PWJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: POU1

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 510 588,62
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 2,07000 128,00 264,96 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(8,00+3,5)*0,18 2,07000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 2,07000 29,00 60,03 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(8,0+3,5)*0,18 2,07000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 2,07000 9,00 18,63 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(8,0+3,5)*0,18 2,07000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 820,00000 8,00 14 560,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1670 1 670,00000

PANELOVÁ CESTA : 

150 150,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 820,00000 17,00 30 940,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1670 1 670,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

POU1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: POU1 POU1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 510 588.62

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 2,07000 128,00 264,96 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(8,00+3,5)*0,18 2,07000

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 2,07000 29,00 60,03 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(8,0+3,5)*O,18 2,07000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 2,07000 9,00 18,63 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
(8,0+3,5)*O,18 2,07000

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 1 820,00000 8,00 14 560,00 800-1 RTS 19/l
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1670 1 67000000
PANELOVA CESTA :
150 15000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 1 820,00000 17,00 30 940,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1670 1 67000000
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S: SEKTOR_VIII

O: POU1

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

POU1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

150 150,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 455,00000 211,00 96 005,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(150+1670)*0,25 455,00000

7 111200271RA0 Odstranění křovin a stromů 250-800 mm, spálení, větví, odvezení kmenů, odstranění pařezů m2 1 790,00000 206,00 368 740,00 Vlastní

C-01 : 

1790 1 790,00000

Díl: 5 Komunikace 636 218,60
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 11,50000 526,00 6 049,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

PANELOVÁ CESTA : 

8,0 8,00000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    217,60000 141,00 30 681,60 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

247*0,8 197,60000

PANELOVÁ CESTA : 

25*0,8 20,00000

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: POU1 POU1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
150 15000000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’:
odvoz do 1 000 m

m3 455,00000 211,00

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(150+1670)*0,25 45500000

96 005,00 AP-HSV RTS 19/ |

7 111200271 RAO Odstranénl’ kFovin a stromfl 250-800 mm, spélenl’, vétvi, odvezenl' kmenfl, odstranénl’ pafezfl m2 1 790,00000 206,00 368 740,00 Vlastnl’
C-01 :
1790 1 79000000

Dil: 5
8 581131113R00

Komunikace
Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 1 1 ,50000 526,00

636 218.60
6 049,00 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
3,5
PANELOVA CESTA :
80

3,50000

8,00000

9 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 217,60000 141,00 30 681,60 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
247*0,8
PANELOVA CESTA :
25*0,8

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: POU1

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

POU1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    1 632,00000 127,00 207 264,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

247*6 1 482,00000

PANELOVÁ CESTA : 

25*6 150,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 272,00000 1 442,00 392 224,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

247 247,00000

PANELOVÁ CESTA : 

25 25,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 873,20
12 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 1,62000 4 860,00 7 873,20 801-3 RTS 19/ I

C-01 : 

patka - obourání do  hl. -0,18 - spodní hrana uložení panelů : 

0,18*3,0*1,5*2 1,62000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 162 374,66
13 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 845,70137 192,00 162 374,66 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10,11, : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: POU1 POU1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ

Cen.
soustava /

Celkem Cenl'k platnost

I 10 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 1 632,00000 127,00 207 264,00 Vlastnl'
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
247*6
PANELOVA CESTA :
25*6

1 482,00000

150,00000

11 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; 3 = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
247
PANELOVA CESTA :
25

kus 272,00000

247,00000

25,00000

1 442,00 392 224,00 SPCM RTS 19/l

Dil: 96
12 961055111R00

Bouréni konstrukci
Bourénl’ zékladfl 2elezobetonoch m3 1,62000 4 860,00

7 873.20
7 873,20 801-3 RTS 19/l

nebo vybourénl' otvorfl prflfezové plochy pres 4 m2 v zékladech
C-01 :
patka - oboura’nl’ do hI. -O,18 - spodnl’ hrana uloZenI’ panell] :
0,18*3,0*1,5*2 1,62000

Dil: 99
13 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,10,11, :

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

845,70137 192,00
162 374.66

162 374,66 822-1 RTS 19/l
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S: SEKTOR_VIII

O: POU1

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

POU1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Součet: : 845,70137 845,70137

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
14 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

15 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 557,52
16 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 3,88800 111,00 431,57 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12, : 

Součet: : 3,88800 3,88800

17 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,88800 153,00 594,86 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12, : 

Součet: : 3,88800 3,88800

18 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 73,87200 19,00 1 403,57 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12, : 

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

50 m vodorovně

Včetně:

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: POU1 POU1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Souéet: : 845,70137 845,70137

Dil: 767
14 767_01_S

Konstrukce zémeénické 13 965.00
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastnl’

15 998767201 R00

C-04 :
1 1,00000

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767
50 m vodorovné

RTS 19/ |

Dil: D96
16 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot 3 557.52
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 3,88800 111,00 431,57 RTS 19/ |
Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suchu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
12, :
Souéet: : 3,88800 3,88800

17 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 3,88800 153,00 594,86 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
12, :
Souéet: : 3,88800 3,88800

18 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 73,87200 19,00 1 403,57 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
12, :
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S: SEKTOR_VIII

O: POU1

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

POU1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Součet: : 73,87200 73,87200

19 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 3,88800 290,00 1 127,52 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12, : 

Součet: : 3,88800 3,88800

Celkem 1 334 577,60
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: POU1 POU1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Souéet: : 73,87200 73,87200

19 979990001ROO Poplatek za sklédku stavebnl' suti
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
12, :
Souéet: : 3,88800

3,88800

3,88800

290,00 1 127,52 801-3

Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 334 577.60I

RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: POU1

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 8 725 478,50
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 2 238,00000 1 258,00 2 815 404,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

2238 2 238,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 13,50000 4 753,00 64 165,50 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 160,00000 4 007,00 4 648 120,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 12,60000 3 075,00 38 745,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

POU1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: POU1 POU1 - PD PRIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: HSV zemni préce 316 413.30

1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastnl’

O<

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéni objektl‘] 8 725 478.50
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 2 238,00000 1 258,00 2 815 404,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
2238 2 23800000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 13,50000 4 753,00 64 165,50 Vlastnl’

I 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, frézovénl' m 1 160,00000 4 007,00 4 648 120,00 Vlastnl'

I 8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 12,60000 3 075,00 38 745,00 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci 321 028.00
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: POU1

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

POU1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 9 362 919,80
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: POU1 POU1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

9 362 919.80I
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S: SEKTOR_VIII

O: POU1

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 86 428,90
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 1 632,00000 33,00 53 856,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

247*3,0*2,0 1 482,00000

PANELOVÁ CESTA : 

25*3,0*2,0 150,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 11,50000 529,00 6 083,50 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

8,0 8,00000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

POU1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Stránka 354 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

POU1 POU1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér : m2
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
247*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
25*3,0*2,0

1 632,00000

1 48200000

15000000

33,00
86 428.90

53 856,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
8,0
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

1 1 ,50000

8,00000

3,50000

529,00 6 083,50 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: POU1

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

POU1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 1 820,00000 14,00 25 480,00 Vlastní

C-01 : 

150+1670 1 820,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 55 089,60
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 305,60000 41,00 53 529,60 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

247*0,8*3,0*2,0 1 185,60000

PANELOVÁ CESTA : 

25*0,8*3,0*2,0 120,00000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 126 397,37
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 138,13920 111,00 15 333,45 RTS 19/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: POU1 POU1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

Cen.
soustava /

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 1 820,00000 14,00 25 480,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
150+1670 1 82000000

Dil: 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch 530 000.00
7 95_01 Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96 Bouréni konstrukci 55 089.60
8 979094441R00 Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 1 305,60000 41,00 53 529,60 822-1 RTS 19/ |

tézen ’m
krajnl’ifl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
247*0,8*3,0*2,0 1 18560000
PANELOVA CESTA :
25*0,8*3,0*2,0 120,00000

| 9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96 Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot 126 397.37
10 979086112R00 Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranych hmot t 138,13920 111,00 15 333,45 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: POU1

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

POU1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 138,13920 138,13920

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 138,13920 153,00 21 135,30 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 138,13920 138,13920

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 624,64480 19,00 49 868,25 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 2624,64480 2 624,64480

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 138,13920 290,00 40 060,37 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 138,13920 138,13920

Celkem 797 915,87

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: POU1 POU1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 138,13920 138,13920

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 138,13920 153,00 21 135,30 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 138,13920 138,13920

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 2 624,64480 19,00 49 868,25 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 2624,64480 2 624,64480

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 138,13920 290,00 40 060,37 801 -3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 138,13920 138,13920

| Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: R1

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 656 505,40
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 3,15000 128,00 403,20

C-01 : 

(14,0+3,5)*0,18 3,15000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 3,15000 29,00 91,35

C-01 : 

(14,0+3,5)*0,18 3,15000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 3,15000 9,00 28,35

C-01 : 

(14,0+3,5)*0,18 3,15000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 3 350,00000 8,00 26 800,00

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1550 1 550,00000

PANELOVÁ CESTA : 

1800 1 800,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3 350,00000 17,00 56 950,00

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1550 1 550,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

R1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

R1 R1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem
Dil: 1

1 122202201 R00
Zemni préce
Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 3,15000 128,00

656 505.40
403,20

s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
0—01 :
(14,0+3,5)*0,18 3,15000

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 3,15000 29,00 91,35
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(14,0+3,5)*0,18 3,15000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, ie na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo
ornice

m3 3,15000 9,00 28,35

0—01 :
(14,0+3,5)*0,18 3,15000

4181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 3 350,00000 8,00 26 800,00
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1550
PANELOVA CESTA :
1800

1 550,00000

1 80000000

5182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 3 350,00000 17,00 56 950,00

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1550

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: R1

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

R1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

1800 1 800,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 837,50000 211,00 176 712,50

C-01, 02_A : 

(1800+1550)*0,25 837,50000

7 111200271RA0 Odstranění křovin a stromů 250-800 mm, spálení, větví, odvezení kmenů, odstranění pařezů m2 1 920,00000 206,00 395 520,00

C-01 : 

1920 1 920,00000

Díl: 5 Komunikace 1 239 425,80
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 17,50000 526,00 9 205,00

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

PANELOVÁ CESTA : 

14,0 14,00000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    424,80000 141,00 59 896,80

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

231*0,8 184,80000

PANELOVÁ CESTA : 

300*0,8 240,00000

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Stránka 358 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: R1 R1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem
PANELOVA CESTA :
1800 1 800,00000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’: m3 837,50000 211,00 176 712,50
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(1800+1550)*O,25 837,50000

7 111200271 RAO Odstranénl’ kFovin a stromfl 250-800 mm, spélenl’, vétvi, odvezenl' kmenfl, odstranénl’ pafezfl m2 1 920,00000 206,00 395 520,00
C-01 :
1920 1 92000000

Dil: 5
8 581131113R00

Komunikace 1 239 425.80
Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 17,50000 526,00 9 205,00
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000
PANELOVA CESTA :
14,0 14,00000

9 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 424,80000 141,00 59 896,80
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
231*0,8 184,80000
PANELOVA CESTA :
300*0,8 240,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: R1

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

R1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    3 186,00000 127,00 404 622,00

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

231*6 1 386,00000

PANELOVÁ CESTA : 

300*6 1 800,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 531,00000 1 442,00 765 702,00

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

231 231,00000

PANELOVÁ CESTA : 

300 300,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 316 579,71
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 648,85265 192,00 316 579,71

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10,11, : 

Součet: : 1648,85265 1 648,85265

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00

C-04 : 

1 1,00000

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: R1 R1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem

I 10 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 3 186,00000 127,00 404 622,00
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
231*6 1 386,00000
PANELOVA CESTA :
300*6 1 800,00000

11 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; 3 = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; kus 531,00000
XF1

1 442,00 765 702,00

0-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
231 231 ,00000
PANELOVA CESTA :
300 30000000

Dil: 99
12 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu: t 1 648,85265
jake’koliv délky objektu

316 579.71
192,00 316 579,71

vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,10,11, :
Souéet: : 1648,85265 1 648,85265

Dil: 767
13 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00

C-04 :
1 1,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: R1

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

R1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

14 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00

Celkem 2 226 475,91

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

R1 R1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem
14 998767201 R00 Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m

50 m vodorovné
% 133,00000 5,00 665,00

Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

2 226 475.91 |
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S: SEKTOR_VIII

O: R1

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 4 865 797,60
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 1 091,00000 1 258,00 1 372 478,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

1091 1 091,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 4,70000 4 753,00 22 339,10 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 486,00000 4 659,00 2 264 274,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 15,50000 3 075,00 47 662,50 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

R1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

R1 R1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

4 865 797.60
881 367,00 Vlastnl’

5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 1 091,00000
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
1091 1 09100000

1 258,00 1 372 478,00 Vlastnl’

6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 4,70000 4 753,00 22 339,10 Vlastnl’

7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' m 486,00000 4 659,00 2 264 274,00 Vlastnl’

8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 15,50000 3 075,00 47 662,50 Vlastnl’

9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl’

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096RO2 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: R1

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

R1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 5 503 238,90
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: R1 R1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

5 503 238.9ol
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S: SEKTOR_VIII

O: R1

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 162 304,90
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 3 186,00000 33,00 105 138,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

231*3,0*2,0 1 386,00000

PANELOVÁ CESTA : 

300*3,0*2,0 1 800,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 17,50000 529,00 9 257,50 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

14,0 14,00000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

R1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

R1 R1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
231*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
300*3,0*2,0

m2 3 186,00000

1 386,00000

1 80000000

33,00
162 304.90

105138,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
14,0
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

m2 17,50000

14,00000

3,50000

529,00 9 257,50 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku:
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

m3 4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: R1

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

R1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 3 350,00000 14,00 46 900,00 Vlastní

C-01 : 

1800+1550 3 350,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 106 060,80
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 2 548,80000 41,00 104 500,80 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

231*0,8*3,0*2,0 1 108,80000

PANELOVÁ CESTA : 

300*0,8*3,0*2,0 1 440,00000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 244 796,89
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 267,53760 111,00 29 696,67 RTS 19/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: R1 R1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 3 350,00000 14,00 46 900,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1800+1550 3 35000000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 2 548,80000
tézenYm

41,00
106 060.80

104 500,80 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
231*0,8*3,0*2,0 1 108,80000
PANELOVA CESTA :
300*0,8*3,0*2,0 1 440,00000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 267,53760 111,00

244 796.89
29 696,67 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: R1

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

R1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 267,53760 267,53760

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 267,53760 153,00 40 933,25 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 267,53760 267,53760

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5 083,21440 19,00 96 581,07 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 5083,21440 5 083,21440

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 267,53760 290,00 77 585,90 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 267,53760 267,53760

Celkem 1 043 162,59

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

0: R1 R1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 26753760 26753760

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 267,53760 153,00 40 933,25 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 26753760 26753760

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 5 08321440 19,00 96 581,07 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 508321440 5 08321440

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 267,53760 290,00 77 585,90 801 -3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 26753760 26753760

| Celkem
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S: SEKTOR_VIII

O: SN1

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 188 856,59
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 4,22640 128,00 540,98 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(19,98+3,5)*0,18 4,22640

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,22640 29,00 122,57 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(19,98+3,5)*0,18 4,22640

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 4,22640 9,00 38,04 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(19,98+3,5)*0,18 4,22640

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 420,00000 8,00 19 360,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

PANELOVÁ CESTA : 

620,0 620,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 420,00000 17,00 41 140,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

SN1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: SN1 SN1 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 188 856.59

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 4,22640 128,00 540,98 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(19,98+3,5)*0,18 4,22640

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,22640 29,00 122,57 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(19,98+3,5)*0,18 4,22640

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 4,22640 9,00 38,04 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
(19,98+3,5)*0,18 4,22640

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 420,00000 8,00 19 360,00 800-1 RTS 19/l
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 80000000
PANELOVA CESTA :
620,0 620,00000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 420,00000 17,00 41 140,00 823-1 RTS 19/l

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 80000000
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S: SEKTOR_VIII

O: SN1

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

SN1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

620,0 620,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 605,00000 211,00 127 655,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(620,0+1800,0)*0,25 605,00000

Díl: 5 Komunikace 911 566,48
7 564112210R00 Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 10 cm m2 500,00000 84,00 42 000,00 822-1 RTS 19/ I

cca 25m3 : 

viz TZ : 

500 500,00000

8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 23,48000 526,00 12 350,48 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

PANELOVÁ CESTA : 

19,98 19,98000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    296,00000 141,00 41 736,00 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: SN1 SN1 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
620,0 620,00000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’:
odvoz do 1 000 m

m3 605,00000 211,00

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(620,0+1800,0)*0,25 605,00000

127 655,00 AP-HSV RTS 19/ |

Dil: 5
7 564112210R00

Komunikace
Podklad nebo podsyp z betonového recyklétu frakce 16-32 mm, tlouét’ka p0 zhutném’ 10 cm m2 500,00000 84,00

911 566.48
42 000,00 822-1 RTS 19/ |

s rozprostfenl’m, vlhéenl’m a zhutnénl’m
cca 25m3 :
viz TZ :
500 500,00000

8 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 23,48000 526,00 12 350,48 822-1 RTS 19/ |
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
3,5
PANELOVA CESTA :
19,98

3,50000

19,98000

9 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 296,00000 141,00 41 736,00 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

213,60000
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S: SEKTOR_VIII

O: SN1

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

SN1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

103*0,8 82,40000

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    2 220,00000 127,00 281 940,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*6 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

103*6 618,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 370,00000 1 442,00 533 540,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

103 103,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 240 676,86
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 253,52532 192,00 240 676,86 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,10,11, : 

Součet: : 1253,52532 1 253,52532

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: SN1 SN1 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
PANELOVA CESTA :
103*0,8 82,40000

1O 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 2 220,00000 127,00 281 940,00 Vlastnl'
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*6 1 60200000
PANELOVA CESTA :
103*6 618,00000

11 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; 3 = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; kus 370,00000
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267 267,00000
PANELOVA CESTA :
103 10300000

1 442,00 533 540,00 SPCM RTS 19/ |

Dil: 99
12 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu: t 1 253,52532
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
7,8,10,11, :
Souéet: : 125352532 1 253,52532

240 676.86
19200 240 676,86 822-1 RTS 19/ |

Dil: 767
13 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000
C-04 :

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: SN1

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

SN1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

1 1,00000

14 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 1 355 064,93

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: SN1 SN1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

1

14 998767201 R00 Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

%

1,00000

133,00000 5,00

Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 355 064.93I

665,00 800-767 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: SN1

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 9 489 136,20
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 2 871,00000 1 258,00 3 611 718,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

2871 2 871,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 25,90000 4 753,00 123 102,70 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 132,00000 4 007,00 4 535 924,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 19,30000 3 075,00 59 347,50 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

SN1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: SN1 SN1 - PD PPIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: HSV zemni préce 316 413.30

1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastnl’

O<

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéni objektl‘] 9 489 136.20
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 2 871,00000 1 258,00 3 611 718,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
2871 2 871 ,00000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 25,90000 4 753,00 123 102,70 Vlastnl’

I 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, frézovénl' m 1 132,00000 4 007,00 4 535 924,00 Vlastnl'

I 8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 19,30000 3 075,00 59 347,50 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci 321 028.00
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: SN1

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

SN1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 10 126 577,50
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: SN1 SN1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

10 126 577.5ol
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S: SEKTOR_VIII

O: SN1

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 134 570,32
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 220,00000 33,00 73 260,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*3,0*2,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

103*3,0*2,0 618,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 23,48000 529,00 12 420,92 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

19,98 19,98000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 113109610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonového recyklátu, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 100 mm

m2 500,00000 28,00 14 000,00 822-1 RTS 19/ I

cca 25m3 : 

viz TZ : 

500 500,00000

4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

SN1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

SN1 SN1 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
103*3,0*2,0

m2 2 220,00000

1 602,00000

618,00000

33,00
134 570.32

73 260,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
19,98
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

m2 23,48000

1998000

350000

529,00 12 420,92 822-1 RTS 19/ |

3113109610R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonove’ho recyklétu, v ploée jednotlivé had 50 m2, tlouét’ka
vrstvy 100 mm
cca 25m3 :
viz TZ :
500

m2 500,00000

500,00000

28,00 14 000,00 822-1 RTS 19/ |

4 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

4,90000
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S: SEKTOR_VIII

O: SN1

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

SN1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

7 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 420,00000 14,00 33 880,00 Vlastní

C-01 : 

620+1800 2 420,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
8 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 74 376,00
9 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 776,00000 41,00 72 816,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

103*0,8*3,0*2,0 494,40000

10 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

SN1 SN1 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky

Cen.
soustava/

Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
5 167101101ROO Naklédénl’, sklédénl’, preklédénl’ neulehle’ho vopku naklédénl’ vykopku: m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

do 100 m3, 2 horniny1 a2 4
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 174101101ROO Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

7 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 420,00000 14,00 33 880,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
620+1800 2 420,00000

Dil:
8

95
95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch 530 000.00
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastnl’

Dil:
9

96
979094441 R00

Bouréni konstrukci 74 376.00
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 1 776,00000 41,00 72 816,00 822-1 RTS 19/ |
tézenYm
krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000
PANELOVA CESTA :
103*0,8*3,0*2,0 494,40000

|1o 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Strénka 373 z 443



S: SEKTOR_VIII

O: SN1

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

SN1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 282 959,49
11 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 309,24536 111,00 34 326,23 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 309,24536 309,24536

12 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 309,24536 153,00 47 314,54 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 309,24536 309,24536

13 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5 875,66184 19,00 111 637,57 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 5875,66184 5 875,66184

14 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 309,24536 290,00 89 681,15 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 309,24536 309,24536

Celkem 1 021 905,81

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: SN1 SN1 - PD PRUEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

Cen.
soustava/

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost

Dil: D96 Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot 282 959.49
11 979086112R00 Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranych hmot t 309,24536 111,00 34 326,23 RTS 19/I

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 309,24536 309,24536

12 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 309,24536 153,00 47 314,54 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 309,24536 309,24536

13 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 5 875,66184 19,00 111 637,57 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 5875,66184 5 875,66184

14 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl’ suti t 309,24536 290,00 89 681,15 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I'sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 309,24536 309,24536

| Celkem 1 021 905.81I
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S: SEKTOR_VIII

O: SN1

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

SN1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: SN1 SN1 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI10

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 180 759,02
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 5,22000 128,00 668,16 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(21,5+7,5)*0,18 5,22000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 5,22000 29,00 151,38 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(21,5+7,5)*0,18 5,22000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 5,22000 9,00 46,98 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(21,5+7,5)*0,18 5,22000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 230,00000 8,00 17 840,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1480 1 480,00000

PANELOVÁ CESTA : 

750 750,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 230,00000 17,00 37 910,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1480 1 480,00000

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI10 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|10 Z|1O - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 180 759.02

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 5,22000 128,00 668,16 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(21 ,5+7,5)*0,18 5,22000

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 5,22000 29,00 151,38 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(21,5+7,5)*0,18 5,22000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 5,22000 9,00 46,98 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
(21,5+7,5)*0,18 5,22000

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 230,00000 8,00 17 840,00 800-1 RTS 19/l
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1480 1 480,00000
PANELOVA CESTA :
750 750,00000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 230,00000 17,00 37 910,00 823-1 RTS 19/l

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1480 1 480,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI10

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI10 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

750 750,00000

6 112100001RAA Odstranění stromů kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, 

spálení větví

kus 3,00000 2 170,00 6 510,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-02 : 

3 3,00000

7 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 557,50000 211,00 117 632,50 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(750+1480)*0,25 557,50000

Díl: 5 Komunikace 813 066,40
8 564112230R00 Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 30 cm m2 12,50000 252,00 3 150,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

srovnání nájezdu : 

50*0,25 12,50000

9 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 29,00000 526,00 15 254,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

7,5 7,50000

PANELOVÁ CESTA : 

21,5 21,50000

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné 

přemístění, spálení větví.Včetně vodorovného přemístění do 1 km.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|10 Z|1O - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava /

. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
PANELOVA CESTA :
750 750,00000

TU O<

6 112100001RAA Odstranénl’ stromfl kécenl’ stromL‘] o prflméru kmene do 500 mm, odstranénl’ pafezfl véetné odvozu, kus 3,00000 2 170,00 6 510,00 AP-HSV RTS 19/ |
spélenl’ vétvi
Kécenl’ stromL‘J s odfezénl’m kmene a s odvétvenim, odstranénl’ pafezfl s pfesekénl’m kofenfl, naloZenI’ kmenfl a pafezfl na dopravnl' prostfedek a vodorovné
Véetné vodorovne’ho pFemI’sténI’ do 1 km.
C-02 :
3 3,00000

7 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloZenI’: m3 557,50000 211,00 117 632,50 AP-HSV RTS 19/ |
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(750+1480)*0,25 557,50000

Dil: 5 Komunikace 813 066.40
8 564112230R00 Podklad nebo podsyp z betonového recyklétu frakce 16-32 mm, tlouét’ka p0 zhutném’ 30 cm m2 12,50000 252,00 3 150,00 822-1 RTS 19/ |

s rozprostfenl’m, vlhéenl’m a zhutnénl’m
C-02 :
srovnénl' néjezdu :
50*0,25 12,50000

9 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 29,00000 526,00 15 254,00 822-1 RTS 19/ |
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
7,5 7,50000
PANELOVA CESTA :
21,5 21,50000
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI10

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI10 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

10 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    274,40000 141,00 38 690,40 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

216*0,8 172,80000

PANELOVÁ CESTA : 

127*0,8 101,60000

11 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    2 058,00000 127,00 261 366,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

216*6 1 296,00000

PANELOVÁ CESTA : 

127*6 762,00000

12 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 343,00000 1 442,00 494 606,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

216 216,00000

PANELOVÁ CESTA : 

127 127,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 207 393,65
13 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 080,17527 192,00 207 393,65 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

Z|10 Z|1O - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

1O 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 274,40000 141,00 38 690,40 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
216*0,8 172,80000
PANELOVA CESTA :
127*0,8 101 ,60000

11 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 2 058,00000 127,00 261 366,00 Vlastnl’
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
216*6 1 29600000
PANELOVA CESTA :
127*6 762,00000

12 59381341 R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; kus 343,00000 1 442,00 494 606,00
XF1

SPCM RTS 19/l

C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
216 216,00000
PANELOVA CESTA :
127 127,00000

Dil:
13

99
99822601 1 R00

Staveniétni pfesun hmot 207 393.65
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu: t 1 080,17527 192,00 207 393,65
jake’koliv délky objektu

822-1 RTS 19/l

vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI10

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI10 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

8,9,11,12, : 

Součet: : 1080,17527 1 080,17527

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
14 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

15 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 1 215 184,07

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|10 Z|1O - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
8,9,11,12, :
Souéet: : 1080,17527 1 080,17527

Dil: 767
14 767_01_S

15 998767201 R00

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace
C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

ks 1,00000

1,00000

% 133,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl’

5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 215184.071
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI10

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 11 505 290,40
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 4 230,00000 1 119,00 4 733 370,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

4230 4 230,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 6,30000 4 753,00 29 943,90 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 930,00000 2 796,00 5 396 280,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 60,70000 3 075,00 186 652,50 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI10 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

Z|10 Z|10 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

11 505 290.40
881 367,00 Vlastnl’

5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 4 230,00000
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
4230 4 23000000

1 119,00 4 733 370,00 Vlastnl’

6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 6,30000 4 753,00 29 943,90 Vlastnl’

7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' m 1 930,00000 2 796,00 5 396 280,00 Vlastnl’

8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 60,70000 3 075,00 186 652,50 Vlastnl’

9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl’

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096RO2 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI10

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI10 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 12 142 731,70

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|10 ZI’IO - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

12142 731.7ol
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI10

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 116 309,40
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 058,00000 33,00 67 914,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

216*3,0*2,0 1 296,00000

PANELOVÁ CESTA : 

127*3,0*2,0 762,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 29,00000 529,00 15 341,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

21,5 21,50000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

7,5 7,50000

3 113109530R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonového recyklátu, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 

300 mm

m2 12,50000 66,00 825,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

srovnání nájezdu : 

50*0,25 12,50000

4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI10 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

Z|10 Z|1O - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou

m2 2 058,00000 33,00
116 309.40

67 914,00 822-1 RTS 19/ |

s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
216*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
127*3,0*2,0

1 29600000

762,00000

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180
mm

m2 29,00000 529,00 15 341,00 822-1 RTS 19/ |

0—02 :
PANELOVA CESTA :
21,5
PRACOVNi PLOCHA:
7,5

21 ,50000

750000

3 113109530R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonove’ho recyklétu, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy
300 mm

12,50000 66,00 825,00 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
srovnénl' néjezdu :
50*0,25 12,50000

4 162201102R00 Vodorovné pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

4,90000
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI10

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI10 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

7 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 230,00000 14,00 31 220,00 Vlastní

C-01 : 

750+1480 2 230,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
8 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 69 062,40
9 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 646,40000 41,00 67 502,40 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

216*0,8*3,0*2,0 1 036,80000

PANELOVÁ CESTA : 

127*0,8*3,0*2,0 609,60000

10 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetně přesunu hmot.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|10 ZI’IO - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky

Cen.
soustava/

Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
5167101101ROO Naklédénl’, sklédénl’, preklédénl’ neulehle’ho vopku naklédénl’ vykopku: m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

do 100 m3, 2 horniny1 a2 4
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6174101101ROO Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

7 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 230,00000 14,00 31 220,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
750+1480 2 230,00000

Dil: 95
8 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch 530 000.00
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
9 979094441R00

Bouréni konstrukci 69 062.40
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 1 646,40000 41,00 67 502,40 822-1 RTS 19/ |
tézenYm
krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovac/ho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
216*0,8*3,0*2,0 1 036,80000
PANELOVA CESTA :
127*0,8*3,0*2,0 609,60000

| 10 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI10

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI10 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 173 215,95
11 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 189,30705 111,00 21 013,08 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 189,30705 189,30705

12 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 189,30705 153,00 28 963,98 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 189,30705 189,30705

13 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 596,83395 19,00 68 339,85 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 3596,83395 3 596,83395

14 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 189,30705 290,00 54 899,04 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 189,30705 189,30705

Celkem 888 587,75

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|10 Z|1O - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: D96
11 979086112R00

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot 173 215.95
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 189,30705 111,00 21 013,08 RTS 19/l
Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 189,30705 189,30705

12 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 189,30705 153,00 28 963,98 801-3 RTS 19/l
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 189,30705 189,30705

13 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 3 596,83395 19,00 68 339,85 801-3 RTS 19/l
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 3596,83395 3 59683395

14 979990001 R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 189,30705 290,00 54 899,04 801-3 RTS 19/l
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2,3, :
Souéet: : 189,30705 189,30705

I Celkem 888 587.751
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI10

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI10 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|10 ZI’IO - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

JKSO:
823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI14

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 554 519,36
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 19,71000 128,00 2 522,88 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(28,0+3,5)*0,18 5,67000

pro kryty podzemních vedení : 

13*6,0*0,18 14,04000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 19,71000 29,00 571,59 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(28,0+3,5)*0,18 5,67000

pro kryty podzemních vedení : 

13*6,0*0,18 14,04000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 19,71000 9,00 177,39 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(28,0+3,5)*0,18 5,67000

pro kryty podzemních vedení : 

13*6,0*0,18 14,04000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 7 090,00000 8,00 56 720,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1790 1 790,00000

PANELOVÁ CESTA : 

5300 5 300,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI14 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Stránka 386 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

Z|14 Z|14 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 122202201 R00

Zemni préce
Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 19,71000 128,00

554 519.36
2 522,88 800-1 RTS 19/ |

s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostredek.
C-01 :
(28,0+3,5)*0,18
pro kryty podzemnich vedenl’ :
13*6,0*0,18

5,67000

14,04000

2 162201102R00 Vodorovné pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pres 20 do 50 m m3 19,71000 29,00 571,59 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(28,0+3,5)*0,18
pro kryty podzemnich vedenl’ :
13*6,0*0,18

5,67000

14,04000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, ie na 1 m2 plochy pripadé pres 2 m3 vykopku nebo
ornice

m3 19,71000 9,00 177,39 800-1 RTS 19/ |

C-01 :
(28,0+3,5)*0,18
pro kryty podzemnich vedenl’ :
13*6,0*0,18

5,67000

14,04000

4181101102R00 Uprava pléné v zérezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 7 090,00000 8,00 56 720,00 800-1 RTS 19/ |
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1790
PANELOVA CESTA :
5300

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 79000000

5 30000000
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI14

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI14 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 7 090,00000 17,00 120 530,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1790 1 790,00000

PANELOVÁ CESTA : 

5300 5 300,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 1 772,50000 211,00 373 997,50 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(5300+1790)*0,25 1 772,50000

Díl: 5 Komunikace 2 685 522,60
7 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 31,50000 526,00 16 569,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

PANELOVÁ CESTA : 

28,0 28,00000

8 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    921,60000 141,00 129 945,60 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|14 Z|14 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

.Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnostTU O<

5 182001111R00 Ploéné L’Jprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 7 090,00000 17,00 120 530,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1790 1 790,00000
PANELOVA CESTA :
5300 5 300,00000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloZenI’: m3 1 772,50000 211,00 373 997,50 AP-HSV RTS 19/ |
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(5300+1790)*O,25 1 77250000

Dil: 5 Komunikace 2 685 522.60
7 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 31,50000 526,00 16 569,00 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000
PANELOVA CESTA :
28,0 28,00000

8 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 921 ,60000 141,00 129 945,60 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8 213,60000
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI14

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI14 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

872*0,8 697,60000

pro kryty podzemních vedení : 

13*0,8 10,40000

9 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    6 912,00000 127,00 877 824,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*6 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

872*6 5 232,00000

pro kryty podzemních vedení : 

13*6,0 78,00000

10 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 1 152,00000 1 442,00 1 661 184,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

872 872,00000

pro kryty podzemních vedení : 

13 13,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 686 282,68
11 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 3 574,38897 192,00 686 282,68 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|14 Z|14 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
PANELOVA CESTA :
872*0,8
pro kryty podzemnich vedenl’ :
13*0,8

697,60000

10,40000

9 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 6 912,00000 127,00 877 824,00 Vlastnl'
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*6
PANELOVA CESTA :
872*6
pro kryty podzemnich vedenl’ :
13*6,0

1 60200000

5 23200000

78,00000

1O 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267
PANELOVA CESTA :
872
pro kryty podzemnich vedenl’ :
13

kus 1 152,00000

267,00000

872,00000

13,00000

1 442,00 1 661 184,00 SPCM RTS19/l

Dil: 99
11 99822601 1 R00

Staveniétni presun hmot
Presun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poradovymi él’sly: :

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

t 3 574,38897
686 282.68

192,00 686 282,68 822-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI14

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI14 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

7,9,10, : 

Součet: : 3574,38897 3 574,38897

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
12 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

13 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 3 940 289,64

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|14 Z|14 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
7,9,10, :
Souéet: : 357438897 3 574,38897

Dil: 767
12 767_01_S

13 998767201 R00

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace
C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

ks 1,00000

1,00000

% 133,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl’

5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |

Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

3 940 289.64I
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI14

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 12 877 848,30
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 5 753,00000 1 119,00 6 437 607,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

5753 5 753,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 36,60000 4 753,00 173 959,80 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 790,00000 2 796,00 5 004 840,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 33,30000 3 075,00 102 397,50 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI14 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

Z|14 Z|14 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

12 877 848.30
881 367,00 Vlastnl’

5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 5 753,00000
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
5753 5 75300000

1 119,00 6 437 607,00 Vlastnl’

6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 36,60000 4 753,00 173 959,80 Vlastnl’

7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' m 1 790,00000 2 796,00 5 004 840,00 Vlastnl’

8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 33,30000 3 075,00 102 397,50 Vlastnl’

9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl’

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096RO2 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI14

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI14 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 13 515 289,60
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|14 Z|14 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

13 515 289.60I
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI14

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 347 921,14
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 6 912,00000 33,00 228 096,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*3,0*2,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

872*3,0*2,0 5 232,00000

pro kryty podzemních vedení : 

13*3,0*2,0 78,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 31,50000 529,00 16 663,50 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

28,0 28,00000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 18,94000 29,00 549,26 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

pro kryty podzemních vedení : 

13*3,0*2,0*0,18 14,04000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 18,94000 93,00 1 761,42 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI14 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Stránka 392 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

Z|14 Z|14 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
872*3,0*2,0
pro kryty podzemnich vedenl’ :
13*3,0*2,0

m2 6 912,00000

1 602,00000

5 232,00000

78,00000

347 921.14
33,00 228 096,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180
mm
C-02 :
PANELOVA CESTA :
28,0
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

m2 31 ,50000

28,00000

3,50000

529,00 16 663,50 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovné pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 18,94000 29,00 549,26 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1
pro kryty podzemnich vedenl’ :
13*3,0*2,0*0,18

4,90000

14,04000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku:
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

m3 18,94000 93,00 1 761,42 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI14

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI14 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

pro kryty podzemních vedení : 

13*3,0*2,0*0,18 14,04000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 18,94000 84,00 1 590,96 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

pro kryty podzemních vedení : 

13*3,0*2,0*0,18 14,04000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 7 090,00000 14,00 99 260,00 Vlastní

C-01 : 

5300,0+1790,0 7 090,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 228 273,60
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 5 529,60000 41,00 226 713,60 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|14 Z|14 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1
pro kryty podzemnich vedenl’ :
13*3,0*2,0*0,18

4,90000

14,04000

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 18,94000 84,00 1 590,96 800-1 RTS 19/ |
z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1
pro kryty podzemnich vedenl’ :
13*3,0*2,0*0,18

4,90000

14,04000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 7 090,00000 14,00 99 260,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
5300,0+1790,0 7 09000000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000

530 000.00
530 000,00 530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem
tézenYm

m2 5 529,60000
228 273.60

4100 226 713,60 822-1

krajnl’kfl, desek nebo panelfl od spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 281 ,60000

RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI14

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI14 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

872*0,8*3,0*2,0 4 185,60000

pro kryty podzemních vedení : 

13*3,0*2,0*0,8 62,40000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 528 528,89
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 577,62720 111,00 64 116,62 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 577,62720 577,62720

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 577,62720 153,00 88 376,96 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 577,62720 577,62720

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 10 974,91680 19,00 208 523,42 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 10974,91680 10 974,91680

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 577,62720 290,00 167 511,89 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|14 Z|14 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

872*0,8*3,0*2,0 4 18560000
pro kryty podzemnich vedenl’ :
13*3,0*2,0*0,8 62,40000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112R00

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot 528 528.89
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 577,62720 111,00 64 116,62 RTS 19/ |
Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé po suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé po vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suchu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 577,62720 577,62720

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 577,62720 153,00 88 376,96 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 577,62720 577,62720

12 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 10 974,91680 19,00 208 523,42 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 1097491680 10 974,91680

13 979990001 R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 577,62720 290,00 167 511,89 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI14

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI14 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

1,2, : 

Součet: : 577,62720 577,62720

Celkem 1 634 723,63
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|14 Z|14 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

1,2, :
Souéet: : 577,62720 577,62720

Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 634 723.63I
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI21

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 174 335,39
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 1,05660 128,00 135,24 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(2,37+3,5)*0,18 1,05660

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 1,05660 29,00 30,64 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(2,37+3,5)*0,18 1,05660

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 1,05660 9,00 9,51 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(2,37+3,5)*0,18 1,05660

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 240,00000 8,00 17 920,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

PANELOVÁ CESTA : 

440 440,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 240,00000 17,00 38 080,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1800 1 800,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|21 Z|21 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 174 335.39

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 1,05660 128,00 135,24 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(2,37+3,5)*0,18 1,05660

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 1,05660 29,00 30,64 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(2,37+3,5)*0,18 1,05660

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 1,05660 9,00 9,51 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
(2,37+3,5)*0,18 1,05660

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 240,00000 8,00 17 920,00 800-1 RTS 19/l
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 80000000
PANELOVA CESTA :
440 44000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 240,00000 17,00 38 080,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1800 1 80000000

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Strénka 396 z 443



S: SEKTOR_VIII

O: ZI21

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

440 440,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 560,00000 211,00 118 160,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(1800+440)*0,25 560,00000

Díl: 5 Komunikace 788 482,82
7 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 5,87000 526,00 3 087,62 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

2,37 2,37000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

8 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    271,20000 141,00 38 239,20 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

PANELOVÁ CESTA : 

72*0,8 57,60000

9 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    2 034,00000 127,00 258 318,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|21 Z|21 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
440 44000000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’:
odvoz do 1 000 m

m3 560,00000 211,00 118 160,00 AP-HSV RTS 19/ |

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(1800+440)*0,25 560,00000

Dil: 5
7 581131113R00

Komunikace
Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 5,87000 526,00

788 482.82
3 087,62 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PANELOVA CESTA :
2,37
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

2,37000

3,50000

8 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 271 ,20000 141,00 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8
PANELOVA CESTA :
72*o,8

213,60000

57,60000

9 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 2 034,00000 127,00 258 318,00 Vlastnl’
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI21

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

267*6 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

72*6 432,00000

10 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 339,00000 1 442,00 488 838,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

72 72,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 201 672,06
11 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 050,37533 192,00 201 672,06 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,9,10, : 

Součet: : 1050,37533 1 050,37533

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
12 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

13 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|21 Z|21 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ

Cen.
soustava /
platnostCelkem Cenl'k

267*6
PANELOVA CESTA :
72*6

1 602,00000

432,00000

1O 59381341R panel pro komunikaoe ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1

kus 339,00000 1 442,00 488 838,00 SPCM RTS 19/ |

C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267
PANELOVA CESTA :
72

267,00000

72,00000

Dil: 99
11 99822601 1 R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu

t 1 050,37533
201 672.06

192,00 201 672,06 822-1 RTS 19/ |

vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
7,9,10, :
Souéet: : 105037533 1 05037533

Dil: 767
12 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl'

13 998767201 R00

C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1,00000

% 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI21

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Celkem 1 178 455,27

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|21 Z|21 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem 1 178 455.27
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI21

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 15 003 524,10
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 6 412,00000 1 119,00 7 175 028,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

6412 6 412,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 19,20000 4 753,00 91 257,60 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 2 282,00000 2 796,00 6 380 472,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 64,30000 3 075,00 197 722,50 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Stránka 400 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

Z|21 Z|21 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

15 003 524.10
881 367,00 Vlastnl’

5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 6 412,00000
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
6412 6 41200000

1 119,00 7 175 028,00 Vlastnl’

6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 19,20000 4 753,00 91 257,60 Vlastnl’

7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' m 2 282,00000 2 796,00 6 380 472,00 Vlastnl’

8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 64,30000 3 075,00 197 722,50 Vlastnl’

9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl’

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096RO2 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI21

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 15 640 965,40

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: ZI21 ZI21 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

15 640 965.4ol
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI21

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 102 596,63
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 034,00000 33,00 67 122,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*3,0*2,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

72*3,0*2,0 432,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 5,87000 529,00 3 105,23 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

2,37 2,37000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

Z|21 Z|21 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou

m2 2 034,00000 33,00
102 596.63

67 122,00 822-1 RTS 19/ |

s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
72*3,0*2,0

1 60200000

43200000

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm

5,87000 529,00 3 105,23 822-1 RTS 19/ |

0—02 :
PANELOVA CESTA :
2,37
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

2,37000

3,50000

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI21

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 240,00000 14,00 31 360,00 Vlastní

C-01 : 

1800+440 2 240,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 68 275,20
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 627,20000 41,00 66 715,20 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

72*0,8*3,0*2,0 345,60000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 154 186,88
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 168,51024 111,00 18 704,64 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|21 Z|21 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 240,00000 14,00 31 360,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
1800+440 2 240,00000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 1 627,20000
tézenYm

41,00
68 275.20

66 715,20 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0 1 281 ,60000
PANELOVA CESTA :
72*0,8*3,0*2,0 345,60000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 168,51024 111,00

154 186.88
18 704,64 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI21

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 168,51024 168,51024

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 168,51024 153,00 25 782,07 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 168,51024 168,51024

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 201,69456 19,00 60 832,20 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 3201,69456 3 201,69456

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 168,51024 290,00 48 867,97 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 168,51024 168,51024

Celkem 855 058,71

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|21 Z|21 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 16851024 16851024

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 168,51024 153,00 25 782,07 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 16851024 16851024

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 3 201 ,69456 19,00 60 832,20 801 -3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 3201,69456 3 201,69456

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 168,51024 290,00 48 867,97 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 16851024 16851024

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI21

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|21 Z|21 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI3

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 248 462,66
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 3,51000 128,00 449,28 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(3,5+16,0)*0,18 3,51000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 3,51000 29,00 101,79 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(3,5+16,0)*0,18 3,51000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 3,51000 9,00 31,59 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(3,5+16,0)*0,18 3,51000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 200,00000 8,00 17 600,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1790 1 790,00000

PANELOVÁ CESTA : 

410 410,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 200,00000 17,00 37 400,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1790 1 790,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|3 Z|3 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 248 462.66

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 3,51000 128,00 449,28 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(3,5+16,0)*0,18 3,51000

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 3,51000 29,00 101,79 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(3,5+16,0)*0,18 3,51000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 3,51000 9,00 31,59 800-1 RTS 19/l
ornice
C-01 :
(3,5+16,0)*0,18 3,51000

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 200,00000 8,00 17 600,00 800-1 RTS 19/l
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1790 1 79000000
PANELOVA CESTA :
410 41000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 200,00000 17,00 37 400,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1790 1 79000000
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI3

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

410 410,00000

6 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení m2 1 970,00000 39,00 76 830,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-02 : 

1970 1 970,00000

7 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 550,00000 211,00 116 050,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(410+1790)*0,25 550,00000

Díl: 5 Komunikace 779 434,60
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 19,50000 526,00 10 257,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

PANELOVÁ CESTA : 

16,0 16,00000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    265,60000 141,00 37 449,60 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

PANELOVÁ CESTA : 

a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|3 Z|3 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
410 410,00000

6 111200001RAO Odstranénl’ kFovin a stromfl o prflméru kmene do 100 mm, spélenl’ m2 1 97000000 39,00 76 830,00 AP-HSV RTS 19/ |
a stromfl o prflméru kmene do 100 mm, s odstranénl’m kofenfl, s odklizenl'm kFovin a stromfl na vzdélenost do 50 m a jejich spélenl’m.
C-02 :
1970 1 97000000

7 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’: m3 550,00000 211,00
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(410+1790)*0,25 550,00000

116 050,00 AP-HSV RTS 19/ |

Dil: 5 Komunikace
8 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 19,50000 526,00

779 434.60
10 257,00 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000
PANELOVA CESTA :
16,0 16,00000

9 500521103OR Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 265,60000 141,00 37 449,60 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8 213,60000
PANELOVA CESTA :
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI3

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

65*0,8 52,00000

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    1 992,00000 127,00 252 984,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*6 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

65*6 390,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 332,00000 1 442,00 478 744,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

65 65,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 198 644,05
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 034,60441 192,00 198 644,05 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10,11, : 

Součet: : 1034,60441 1 034,60441

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|3 Z|3 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
65*0,8 52,00000

I 10 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 1 992,00000 127,00 252 984,00 Vlastnl'
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*6 1 60200000
PANELOVA CESTA :
65*6 390,00000

11 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; 3 = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; kus 332,00000
XF1

1 442,00 478 744,00 SPCM RTS 19/l

0-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267 267,00000
PANELOVA CESTA :
65 65,00000

Dil: 99
12 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu: t 1 034,60441
jake’koliv délky objektu

198 644.05
192,00 198 644,05 822-1 RTS 19/1

vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,10,11, :
Souéet: : 1034,60441 1 034,60441

Dil: 767
13 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl’

C-04 :
1 1,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI3

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

14 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 1 240 506,31

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

50 m vodorovně

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|3 Z|3 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /

Cenl'k platnost

14 998767201 R00 Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

% 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1 240 506.31I
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI3

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 13 338 083,40
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 6 662,00000 1 119,00 7 454 778,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

6662 6 662,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 19,80000 4 753,00 94 109,40 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 612,00000 2 796,00 4 507 152,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 40,00000 3 075,00 123 000,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Stránka 410 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

Z|3 Z|3 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

13 338 083.40
881 367,00 Vlastnl’

5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 6 662,00000
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
6662 6 662,00000

1 119,00 7 454 778,00 Vlastnl’

6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 19,80000 4 753,00 94 109,40 Vlastnl’

7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' m 1 612,00000 2 796,00 4 507 152,00 Vlastnl’

8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 40,00000 3 075,00 123 000,00 Vlastnl’

9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl’

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096RO2 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI3

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 13 975 524,70

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:

Stránka 411 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|3 Z|3 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

13 975 524.7ol

Strénka 411 z 443



S: SEKTOR_VIII

O: ZI3

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 107 860,90
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 1 992,00000 33,00 65 736,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*3,0*2,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

65*3,0*2,0 390,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 19,50000 529,00 10 315,50 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

16,0 16,00000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

Z|3 Z|3 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou

m2 1 992,00000 33,00
107 860.90

65 736,00 822-1 RTS 19/ |

s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
65*3,0*2,0

1 60200000

39000000

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm

19,50000 529,00 10 315,50 822-1 RTS 19/ |

0—02 :
PANELOVA CESTA :
16,0
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

16,00000

3,50000

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI3

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 200,00000 14,00 30 800,00 Vlastní

C-01 : 

410+1790 2 200,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 66 897,60
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 593,60000 41,00 65 337,60 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

65*0,8*3,0*2,0 312,00000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 156 438,64
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 170,97120 111,00 18 977,80 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|3 Z|3 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 200,00000 14.00 30 800,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
410+1790 2 200,00000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000

530 000.00
530 000,00 530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 1 593,60000
tézenYm

66 897.60
41,00 65 337,60 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0 1 281 ,60000
PANELOVA CESTA :
65*0,8*3,0*2,0 312,00000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 170,97120

156 438.64
111,00 18 977,80 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI3

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 170,97120 170,97120

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 170,97120 153,00 26 158,59 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 170,97120 170,97120

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 248,45280 19,00 61 720,60 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 3248,45280 3 248,45280

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 170,97120 290,00 49 581,65 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 170,97120 170,97120

Celkem 861 197,14

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|3 Z|3 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 17097120 17097120

11 979081111ROO Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 170,97120 153,00 26158,59 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 17097120 17097120

12 979081121ROO Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 3 248,45280 19,00 61 720,60 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 3248,45280 3 248,45280

13 979990001ROO Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 170,97120 290,00 49 581,65 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 17097120 17097120

| Cemem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI3

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI3 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Stránka 415 z 443Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|3 Z|3 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI4

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 150 750,88
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 2,43000 128,00 311,04 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(3,5+10,0)*0,18 2,43000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 2,43000 29,00 70,47 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(3,5+10,0)*0,18 2,43000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 2,43000 9,00 21,87 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(3,5+10,0)*0,18 2,43000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 850,00000 8,00 14 800,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1780 1 780,00000

PANELOVÁ CESTA : 

70 70,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 850,00000 17,00 31 450,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1780 1 780,00000

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI4 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|4 Z|4 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 150 750.88

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 2,43000 128,00 311,04 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(3,5+10,0)*0,18 2,43000

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 2,43000 29,00 70,47 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(3,5+10,0)*0,18 2,43000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 2,43000 9,00 21,87 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
(3,5+10,0)*0,18 2,43000

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 1 850,00000 8,00 14 800,00 800-1 RTS 19/|
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1780 1 78000000
PANELOVA CESTA :
70 7000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 1 850,00000 17,00 31 450,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1780 1 78000000
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI4

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI4 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

70 70,00000

6 112100001RAA Odstranění stromů kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, 

spálení větví

kus 3,00000 2 170,00 6 510,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-02 : 

3 3,00000

7 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 462,50000 211,00 97 587,50 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(70+1780)*0,25 462,50000

Díl: 5 Komunikace 641 904,20
8 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 13,50000 526,00 7 101,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

PANELOVÁ CESTA : 

10,0 10,00000

9 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    219,20000 141,00 30 907,20 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

265*0,8 212,00000

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné 

přemístění, spálení větví.Včetně vodorovného přemístění do 1 km.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|4 Z|4 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava /

. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
PANELOVA CESTA :
70 70,00000

TU O<

6 112100001RAA Odstranénl’ stromfl kécenl’ stromL‘] o prflméru kmene do 500 mm, odstranénl’ pafezfl véetné odvozu, kus 3,00000 2 170,00 6 510,00 AP-HSV RTS 19/ |
spélenl’ vétvi
Kécenl’ stromL‘J s odfezénl’m kmene a s odvétvenim, odstranénl’ pafezfl s pfesekénl’m kofenfl, naloZenI’ kmenfl a pafezfl na dopravnl' prostfedek a vodorovné
Véetné vodorovne’ho pFemI’sténI’ do 1 km.
C-02 :
3 3,00000

7 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloZenI’: m3 462,50000 211,00 97 587,50 AP-HSV RTS 19/ |
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(70+1780)*0,25 462,50000

Dil: 5 Komunikace 641 904.20
8 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 13,50000 526,00 7 101,00 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000
PANELOVA CESTA :
10,0 10,00000

9 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 219,20000 141,00 30 907,20 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
265*0,8 212,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI4

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI4 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

9*0,8 7,20000

10 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    1 644,00000 127,00 208 788,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

265*6 1 590,00000

PANELOVÁ CESTA : 

9*6 54,00000

11 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 274,00000 1 442,00 395 108,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

265 265,00000

PANELOVÁ CESTA : 

9 9,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 163 726,87
12 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 852,74413 192,00 163 726,87 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10,11, : 

Součet: : 852,74413 852,74413

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
13 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|4 Z|4 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava /
platnostCena / MJ Celkem Cenl'k

PANELOVA CESTA :
9*0,8 7,20000

10 584121111RI Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 1 644,00000 127,00 208 788,00 Vlastnl'
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
265*6
PANELOVA CESTA :
9‘6

1 59000000

54,00000

11 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1

kus 274,00000 1 442,00 395 108,00 SPCM RTS 19/l

0-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
265
PANELOVA CESTA :
9

265,00000

9,00000

Dil: 99
12 998226011R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu

852,74413
163 726.87

192,00 163 726,87 822-1 RTS 19/ |

vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
8,10,11, :
Souéet: : 852,74413 852,74413

Dil: 767
13 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl'

C-04 :
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI4

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI4 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

1 1,00000

14 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 970 346,95

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

50 m vodorovně

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|4 Z|4 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

14 998767201 R00

1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

%

1,00000

133,00000 5,00

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

97o 346.95I

665,00 800-767 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI4

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 11 770 446,80
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 5 134,00000 1 119,00 5 744 946,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

5134 5 134,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 20,60000 4 753,00 97 911,80 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 645,00000 2 796,00 4 599 420,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 55,00000 3 075,00 169 125,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI4 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

Z|4 Z|4 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

11 770 446.80
881 367,00 Vlastnl’

5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 5 134,00000
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
5134 5 134,00000

1 119,00 5 744 946,00 Vlastnl’

6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 20,60000 4 753,00 97 911,80 Vlastnl’

7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' m 1 645,00000 2 796,00 4 599 420,00 Vlastnl’

8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 55,00000 3 075,00 169 125,00 Vlastnl’

9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl’

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096RO2 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI4

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI4 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 12 407 888,10

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|4 Z|4 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

12 407 888.1ol
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI4

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 88 302,90
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 1 644,00000 33,00 54 252,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

265*3,0*2,0 1 590,00000

PANELOVÁ CESTA : 

9*3,0*2,0 54,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 13,50000 529,00 7 141,50 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

10,0 10,00000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI4 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

Z|4 Z|4 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou

m2 1 644,00000 33,00
88 302.90

54 252,00 822-1 RTS 19/ |

s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
265*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
9*3,0*2,0

1 590,00000

54,00000

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm

13,50000 529,00 7141,50 822-1 RTS 19/ |

0—02 :
PANELOVA CESTA :
10,0
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

1000000

350000

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI4

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI4 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 1 850,00000 14,00 25 900,00 Vlastní

C-01 : 

70,0+1780 1 850,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 55 483,20
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 315,20000 41,00 53 923,20 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

265*0,8*3,0*2,0 1 272,00000

PANELOVÁ CESTA : 

9*0,8*3,0*2,0 43,20000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 128 083,91
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 139,98240 111,00 15 538,05 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|4 Z|4 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 1 850,00000 14,00 25 900,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
70,0+1780 1 85000000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000

530 000.00
530 000,00 530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 1 315,20000
tézenYm

55 483.20
41,00 53 923,20 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
265*0,8*3,0*2,0 1 27200000
PANELOVA CESTA :
9*0,8*3,0*2,0 43,20000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 139,98240

128 083.91
111,00 15 538,05 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI4

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI4 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 139,98240 139,98240

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 139,98240 153,00 21 417,31 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 139,98240 139,98240

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 659,66560 19,00 50 533,65 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 2659,66560 2 659,66560

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 139,98240 290,00 40 594,90 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 139,98240 139,98240

Celkem 801 870,01

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|4 Z|4 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 139,98240 139,98240

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 139,98240 153,00 21417,31 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 139,98240 139,98240

12 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 2 659,66560 19,00 50 533,65 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 265966560 2 659,66560

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 139,98240 290,00 40 594,90 801 -3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 139,98240 139,98240

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI4

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI4 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|4 Z|4 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI5

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 199 227,08
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 0,63000 128,00 80,64 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(3,5)*0,18 0,63000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 0,63000 29,00 18,27 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(3,5)*0,18 0,63000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 0,63000 9,00 5,67 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(3,5)*0,18 0,63000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 430,00000 8,00 19 440,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1790 1 790,00000

PANELOVÁ CESTA : 

640 640,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 430,00000 17,00 41 310,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1790 1 790,00000

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|5 Z|5 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 199 227.08

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 0,63000 128,00 80,64 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(3,5)*0,18 0,63000

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 0,63000 29,00 18,27 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(3,5)*0,18 0,63000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 0,63000 9,00 5,67 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
(3,5)*0,18 0,63000

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 430,00000 8,00 19 440,00 800-1 RTS 19/l
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1790 1 79000000
PANELOVA CESTA :
640 64000000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 430,00000 17,00 41 310,00 823-1 RTS 19/l

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1790 1 79000000
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI5

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

640 640,00000

6 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení m2 150,00000 39,00 5 850,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-02 : 

150 150,00000

7 112100001RAA Odstranění stromů kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, 

spálení větví

kus 2,00000 2 170,00 4 340,00 AP-HSV RTS 19/ I

C-02 : 

2 2,00000

8 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 607,50000 211,00 128 182,50 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(640+1790)*0,25 607,50000

Díl: 5 Komunikace 863 690,60
9 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 3,50000 526,00 1 841,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

10 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    297,60000 141,00 41 961,60 Vlastní

C-02 : 

a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné 

přemístění, spálení větví.Včetně vodorovného přemístění do 1 km.

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|5 Z|5 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava /

. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k platnost
PANELOVA CESTA :
640 640,00000

TU O<

6 111200001RAO Odstranénl’ kFovin a stromfl o prflméru kmene do 100 mm, spélenl’ m2 150,00000 39,00 5 850,00 AP-HSV RTS 19/ |
a stromfl o prflméru kmene do 100 mm, s odstranénl’m kofenfl, s odklizenl'm kFovin a stromfl na vzdélenost do 50 m a jejich spélenl’m.
C-02 :
150 15000000

7 112100001RAA Odstranénl’ stromfl kécenl’ stromL‘] o prflméru kmene do 500 mm, odstranénl’ pafezfl véetné odvozu, kus 2,00000 2 170,00 4 340,00 AP-HSV RTS 19/ |
spélenl’ vétvi
Kécenl’ stromL‘J s odfezénl’m kmene a s odvétvenl'm, odstranénl’ pafezfl s pfesekénl’m kofenfl, naloZenI’ kmenfl a pafezfl na dopravnl' prostfedek a vodorovné
Véetné vodorovne’ho pFemI’sténI’ do 1 km.
C-02 :
2 2,00000

8 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloZenI’: m3 607,50000 211,00 128 182,50 AP-HSV RTS 19/ |
odvoz do 1 000 m
popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(640+1790)*0,25 607,50000

Dil: 5 Komunikace 863 690.60
9 581131113R00 Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 3,50000 526,00 1 841,00 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
3,5 3,50000

1O 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 297,60000 141,00 41 961,60 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI5

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

PANELOVÁ CESTA : 

105*0,8 84,00000

11 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    2 232,00000 127,00 283 464,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*6 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

105*6 630,00000

12 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 372,00000 1 442,00 536 424,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

105 105,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 221 060,80
13 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 151,35833 192,00 221 060,80 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9,11,12, : 

Součet: : 1151,35833 1 151,35833

vodorovně do 200 m
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|5 Z|5 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8
PANELOVA CESTA :
105*0,8

213,60000

84,00000

11 584121111RI Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 2 232,00000 127,00 283 464,00 Vlastnl’
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*6
PANELOVA CESTA :
105*6

1 602,00000

630,00000

12 59381341R panel pro komunikace ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267
PANELOVA CESTA :
105

kus 372,00000

267,00000

105,00000

1 442,00 536 424,00 SPCM RTS 19/l

Dil: 99 Staveniétni pfesun hmot
13 998226011R00 Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:

jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
9,11,12, :
Souéet: : 1151,35833

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

t 1 151,35833

1 151,35833

192,00
221 060.80

221 060,80 822-1 RTS 19/l
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI5

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
14 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

15 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ I

Celkem 1 297 943,48

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

Z|5 Z|5 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil:
14

15

767
767_01_S

998767201 R00

Konstrukce zémeénické 13 965.00
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000 13 300,00 13 300,00
C-04 :
1 1,00000

Vlastnl’

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m % 133,00000 5,00 665,00 800-767 RTS 19/ |
50 m vodorovné

Celkem
JKSO:

823.25
m2

1 297 943.48I

rekultivace technické
kryt montovany betonovy
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI5

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 7 861 155,00
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 2 140,00000 1 258,00 2 692 120,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

2140 2 140,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 17,00000 4 753,00 80 801,00 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 860,00000 4 473,00 3 846 780,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 26,80000 3 075,00 82 410,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|5 Z|5 - PD PRIJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: HSV zemni préce 316 413.30

1 133100010 Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastnl’

O<

| 2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

| 3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV zaklédéni objektl‘] 7 861 155.00
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastnl’

| 5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 2 140,00000 1 258,00 2 692 120,00 Vlastnl’
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
2140 2 14000000

| 6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 17,00000 4 753,00 80 801,00 Vlastnl’

I 7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, frézovénl' m 860,00000 4 473,00 3 846 780,00 Vlastnl'

I 8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 26,80000 3 075,00 82 410,00 Vlastnl'

| 9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV bouréni a demolice konstrukci 321 028.00
10 096R01 Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastnl’

I 11 961054111 Odbourénivrchniéésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl'

| 12 096R02 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI5

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 8 498 596,30

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|5 Z|5 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem
JKSO:

823.25
m2

rekultivace technické
kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

8 498 596.3ol
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI5

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 110 536,90
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 232,00000 33,00 73 656,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*3,0*2,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

105*3,0*2,0 630,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 3,50000 529,00 1 851,50 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

Z|5 Z|5 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou
s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
0—02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
105*3,o*2,0

m2 2 232,00000

1 60200000

63000000

33,00
110 536.90

73 656,00 822-1 RTS 19/ |

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

3,50000

3,50000

529,00 1 851,50 822-1 RTS 19/ |

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3
po suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

4,90000

4,90000

93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3
2 jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku po vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI5

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 430,00000 14,00 34 020,00 Vlastní

C-01 : 

640+1790 2 430,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 74 769,60
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 785,60000 41,00 73 209,60 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

105*0,8*3,0*2,0 504,00000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 168 033,54
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 183,64320 111,00 20 384,40 RTS 19/ I

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|5 Z|5 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 430,00000 14,00 34 020,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
640+1790 2 430,00000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441ROO

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 1 785,60000
tézenYm

41,00
74 769.60

73 209,60 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl od spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0 1 281 ,60000
PANELOVA CESTA :
105*0,8*3,0*2,0 504,00000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 183,64320 111,00

168 033.54
20 384,40 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suchu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI5

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI5 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 183,64320 183,64320

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 183,64320 153,00 28 097,41 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 183,64320 183,64320

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 489,22080 19,00 66 295,20 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 3489,22080 3 489,22080

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 183,64320 290,00 53 256,53 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 183,64320 183,64320

Celkem 883 340,04

823.25 rekultivace technické
 m2 kryt montovaný betonový

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|5 Z|5 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi

Cen.
soustava/

Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 183,64320 183,64320

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km 183,64320 153,00 28 097,41 801-3 RTS19/l
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 183,64320 183,64320

12 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km 3 48922080 19,00 66 295,20 801-3 RTS 19/l
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 348922080 3 48922080

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti 183,64320 290,00 53 256,53 801-3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 183,64320 183,64320

| Celkem
JKSO:

823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovany betonovy

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI9

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 207 995,88
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 2,43000 128,00 311,04 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(10,0+3,5)*0,18 2,43000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 2,43000 29,00 70,47 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(10,0+3,5)*0,18 2,43000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 2,43000 9,00 21,87 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

(10,0+3,5)*0,18 2,43000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 670,00000 8,00 21 360,00 800-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1790 1 790,00000

PANELOVÁ CESTA : 

880 880,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 670,00000 17,00 45 390,00 823-1 RTS 19/ I

C-01 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

1790 1 790,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI9 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: ZI9 Z|9 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260-8 )

Cen.
soustava/

P. .Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena/MJ Celkem Cenl'k platnost
Dil: 1 Zemni préce 207 995.88

1 122202201 R00 Odkopévky a prokopévky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 m3 2,43000 128,00 311,04 800-1 RTS 19/ |
s pfeml’sténl’m vopku v phony/ch profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloienl’m na dopravnl' prostfedek.
C-01 :
(10,0+3,5)*0,18 2,43000

O<

2 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 2,43000 29,00 70,47 800-1 RTS 19/ |
po suchu, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl', zpéteéni cesta vozidla.
C-01 :
(10,0+3,5)*0,18 2,43000

3 171201201R00 Uloienl’ sypaniny na doéasnou skla’dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadé pfes 2 m3 vykopku nebo m3 2,43000 9,00 21,87 800-1 RTS 19/ |
ornice
C-01 :
(10,0+3,5)*0,18 2,43000

4 181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v horniné 1 a2 4, se zhutnénl’m m2 2 670,00000 8,00 21 360,00 800-1 RTS 19/|
vyrovnénl'm vYékoch rozdI'IL‘J, ploch vodorovnYch a ploch do sklonu 1 : 5.
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1790 1 790,00000
PANELOVA CESTA :
880 880,00000

5 182001111R00 Ploéné Uprava terénu pFi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2 670,00000 17,00 45 390,00 823-1 RTS 19/ |

s urovnénl'm povrchu, bez doplnénl’ ornice, v horniné 1 a2 4,
C-01 :
PRACOVNi PLOCHA:
1790 1 790,00000
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI9

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI9 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

PANELOVÁ CESTA : 

880 880,00000

6 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení

 odvoz do 1 000 m

m3 667,50000 211,00 140 842,50 AP-HSV RTS 19/ I

C-01, 02_A : 

(880+1790)*0,25 667,50000

Díl: 5 Komunikace 959 305,80
7 581131113R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm m2 13,50000 526,00 7 101,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

10,0 10,00000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

8 5005211030R Dočasná dopravní opatření  - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení ks    328,80000 141,00 46 360,80 Vlastní

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8 213,60000

PANELOVÁ CESTA : 

144*0,8 115,20000

9 584121111Rl Osazení silničních panelů - bez lože m2    2 466,00000 127,00 313 182,00 Vlastní

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: ZI9 ZI9 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

PANELOVA CESTA :
880 88000000

6 121100001RAA Sejmutl’ ornice naloienl’ a uloienl’:
odvoz do 1 000 m

m3 667,50000 211,00 140 842,50 AP-HSV RTS 19/ |

popf. lesnl’ pfldy s naloienl’m, vodorovnym pFemI’sténim a sloienl’m na hromady nebo se zpétnYm pfeml’sténl’m a rozprostl‘enl’m.
C-01, 02_A :
(880+1790)*0,25 667,50000

Dil: 5
7 581131113R00

Komunikace
Kryt cementobetonovy silniénl’ch komunikaCI' skupiny 3 a 4, tlouét’ky 180 mm m2 13,50000 526,00

959 305.80
7101,00 822-1 RTS 19/ |

C-02 :
PANELOVA CESTA :
10,0
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

1000000

350000

8 5005211030R Doéasné dopravnl' opatFenf - doprava panelfl na mezideponii, v6. naloienl’ a sloZenI’ ks 328,80000 141,00 46 360,80 Vlastnl’
Néklady na vyhotovenl' na’vrhu doéasne’ho dopravm’ho znaéem’, jeho projedném’ s dotéeny’mi orgény a organizacemi, doda’nl’ dopravm’ch znaéek a svételné
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8
PANELOVA CESTA :
144*0,8

213,60000

115,20000

9 584121111R| Osazenl’ silniénl’ch panelfl - bez IoZe m2 2 466,00000 127,00 313182,00 Vlastnl’
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI9

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI9 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

267*6 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

144*6 864,00000

10 59381341R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; 

XF1

kus 411,00000 1 442,00 592 662,00 SPCM RTS 19/ I

C-02 : 

obrátkovost 80% : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267 267,00000

PANELOVÁ CESTA : 

144 144,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 245 032,54
11 998226011R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu

 jakékoliv délky objektu

t 1 276,21113 192,00 245 032,54 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,9,10, : 

Součet: : 1276,21113 1 276,21113

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 965,00
12 767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks    1,00000 13 300,00 13 300,00 Vlastní

C-04 : 

1 1,00000

13 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 133,00000 5,00000 665,00 800-767 RTS 19/ I

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|9 Z|9 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ

Cen.
soustava /
platnostCelkem Cenl'k

267*6
PANELOVA CESTA :
144*6

1 602,00000

864,00000

1O 59381341R panel pro komunikaoe ielezobetonovy; IZD; | = 300,0 cm; é = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30;
XF1
C-02 :
obrétkovost 80% :
PRACOVNi PLOCHA:
267
PANELOVA CESTA :
144

kus 411,00000

267,00000

144,00000

1 442,00 592 662,00 SPCM RTS 19/l

Dil: 99
11 99822601 1 R00

Staveniétni pfesun hmot
Pfesun hmot komunikaCI’ a letiét’, kryt montovany ze silniénl’ch panelfl ze 2elezobetonu:
jake’koliv délky objektu
vodorovné do 200 m
Hmotnosti z poloZek s poFadovymi él’sly: :
7,9,10, :
Souéet: : 1276,21113

t 1 276,21113

1 276,21113

245 032.54
192,00 245 032,54 822-1 RTS 19/ |

Dil: 767
12 767_01_S

Konstrukce zémeénické
Osazenl’ ocelového sklepu sondy vé. amortizace ks 1,00000

13 965.00
13 300,00 13 300,00 Vlastnl'

13 998767201 R00

C-04 :
1

Pfesun hmot pro kovove’ stavebni doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 6 m
50 m vodorovné

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

%

1,00000

133,00000 5,00000 665,00 800-767 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI9

R: A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI9 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

Celkem 1 426 299,22
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: ZI9 ZI9 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:A PRiJEZDOVE KOMUNIKACE A PANELOVE PLOCHY ( KOD CPV 45111260—8 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Celkem 1 426 299.22
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI9

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: HSV zemní práce 316 413,30
1 133100010 Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 25,70000 909,00 23 361,30 Vlastní

2 99099 Zkoušky hermetičnost - digitální soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastní

3 Pol__2 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastní

Díl: HSV zakládání objektů 13 679 456,80
4 052815650 Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00 881 367,00 Vlastní

5 262303286 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků m 6 832,00000 1 119,00 7 645 008,00 Vlastní

Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 

6832 6 832,00000

6 281611131 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 28,60000 4 753,00 135 935,80 Vlastní

7 2819909901 Pročištění vrtu, frézování m 1 639,00000 2 796,00 4 582 644,00 Vlastní

8 282611117 Hmoty pro injektáž t 51,00000 3 075,00 156 825,00 Vlastní

9 2819909902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastní

Díl: HSV bourání a demolice konstrukcí 321 028,00
10 096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,00000 1 394,00 209 100,00 Vlastní

11 961054111 Odbourání vrchní části PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastní

12 096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI9 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

Z|9 Z|9 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

P. . Cl'slo poloZkyO< Nézev poloiky MJ Mnoistvr’ Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava
/ platnost

Dil: HSV
1 133100010

zemni préce
Odkopévky L’Jstl’ vrtu odvoz do 15 km, uloZenI’ na sklédku m3 25,70000 909,00

316 413.30
23 361,30 Vlastnl’

2 99099 Zkouéky hermetiénost - digita’lnl’ soubor 1,00000 185 895,00 185 895,00 Vlastnl’

3 Po|_2 Navarenl' Ustl’ vrtu, véetné defektoskopické kontroly soubor 1,00000 107 157,00 107 157,00 Vlastnl’

Dil: HSV
4 052815650

zaklédéni objektl‘]
Souprava POS-doprava soubor 1,00000 881 367,00

13 679 456.80
881 367,00 Vlastnl’

5 262303286 Zapuéténl’ néradl’ pro cementace jednotlich cementovych mostkl] m 6 832,00000
Samotne’ cementace tlakovych a sypanych cementovych mostkfl :
6832 6 832,00000

1 119,00 7 645 008,00 Vlastnl’

6 281611131 Hmoty pro injekt.n|'zkot., urychlovaé Ligoplast R t 28,60000 4 753,00 135 935,80 Vlastnl’

7 2819909901 Proéiéténl’ vrtu, fre’zovénl' m 1 639,00000 2 796,00 4 582 644,00 Vlastnl’

8 282611117 Hmoty pro injektéZ t 51 ,00000 3 075,00 156 825,00 Vlastnl’

9 2819909902 Rezervnl' nédrie vé.kapa|iny NaCI - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3 soubor 1,00000 277 677,00 277 677,00 Vlastnl’

Dil: HSV
10 096R01

bouréni a demolice konstrukci
Tlakove' zkouéky, mérenl’ Uniku plynu soubor 150,00000 1 394,00

321 028.00
209 100,00 Vlastnl’

| 11961054111 Odbourénl’ vrchnl' éésti PK m 25,25000 760,00 19 190,00 Vlastnl’

| 12 096RO2 Rozbor cementfl odebranych vzorkfl soubor 1,00000 92 738,00 92 738,00 Vlastnl’
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI9

R: B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI9 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

RELIKVIDACE SONDY  ( KÓD CPV 45255110-3 )

Celkem 14 316 898,10
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: ZI9 ZI9 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:B RELIKVIDACE SONDY ( KOD CPV 45255110-3 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava
/ platnost

Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

14 316 898.1ol
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI9

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 126 908,90
1 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 466,00000 33,00 81 378,00 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*3,0*2,0 1 602,00000

PANELOVÁ CESTA : 

144*3,0*2,0 864,00000

2 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 

mm

m2 13,50000 529,00 7 141,50 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PANELOVÁ CESTA : 

10,0 10,00000

PRACOVNÍ PLOCHA : 

3,5 3,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ I

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI9 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI9 ZI9 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P. O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

Dil: 1
1 113106241R00

Zemni préce
Rozebréni dlazeb, panelfl vozovek a ploch s jakoukoliv vyiplnl’ spér :
v jake’koliv ploée, ze silniénl’ch panelfl jak§lchkoliv rozmérfl, kladenych do jakéhokoliv Ioie a se
spérami zalitYmi Zivici nebo cementovou maltou

m2 2 466,00000 33,00
126 908.90

81 378,00 822-1 RTS 19/ |

s pfeml’sténl’m hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s naloienl’m na dopravm’ prostfedek
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*3,0*2,0
PANELOVA CESTA :
144*3,0*2,0

1 60200000

864,00000

2113109318R00 Odstranénl’ podkladfl nebo krytl] z betonu proste’ho, v ploée jednotlivé do 50 m2, tlouét‘ka vrstvy 180 m2
mm

13,50000 529,00 7141,50 822-1 RTS 19/ |

0—02 :
PANELOVA CESTA :
10,0
PRACOVNi PLOCHA:
3,5

1000000

350000

3 162201102R00 Vodorovne’ pfeml’sténl’ vyikopku z horniny 1 82 4, na vzda’lenost pfes 20 do 50 m m3 4,90000 29,00 142,10 800-1 RTS 19/ |
p0 suchu, bez ohledu na druh dopravnl’ho prostfedku, bez naloienl’ vyikopku, avéak se sloienl’m bez rozhrnutl',
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

4167101101R00 Naklédénl’, sklédénl’, pFeklédénI’ neulehle’ho vyikopku naklédénl’ vykopku: m3
do 100 m3, 2 horniny1 a2 4

4,90000 93,00 455,70 800-1 RTS 19/ |

ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

5174101101R00 Zésyp sypaninou se zhutnénl’m jam, éachet, r§lh nebo kolem objektfl v téchto vykopa’vkéch m3 4,90000 84,00 411,60 800-1 RTS 19/ |
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI9

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI9 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 

8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km m2 2 670,00000 14,00 37 380,00 Vlastní

C-01 : 

880+1790 2 670,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 530 000,00
7 95_01 Náhrada škod sada  1,00000 530 000,00 530 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 82 444,80
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým 

m2 1 972,80000 41,00 80 884,80 822-1 RTS 19/ I

C-02 : 

PRACOVNÍ PLOCHA : 

267*0,8*3,0*2,0 1 281,60000

PANELOVÁ CESTA : 

144*0,8*3,0*2,0 691,20000

9 96_01 Demontáž ocelového sklepu sondy ks    1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 189 457,69
10 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 207,05760 111,00 22 983,39 RTS 19/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetně přesunu hmot.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: ZI9 ZI9 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKAC1 A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R:C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

P.E:. Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

z jakékoliv horniny s uloienl’m vyikopku p0 vrstvéch,
véetné strojnl’ho pFemI’sténI’ materia’lu pro za’syp ze vzda’lenosti do 10 m od okraje zésypu
ZEMINA PO VYKOPU SKLEPU :
8,0-3,1 4,90000

6 181300012RBB Rozprostfem’ ornice v roviné tlouét’ka 20 cm, dovoz ornice ze vzdélenosti 1 km m2 2 670,00000 14,00 37 380,00 Vlastnl’
Véetné pfesunu hmot.
C-01 :
880+1790 2 67000000

Dil: 95
7 95_o1

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbéch
Néhrada ékod sada 1,00000 530 000,00

530 000.00
530 000,00 Vlastnl’

Dil: 96
8 979094441R00

Bouréni konstrukci
Oéiéténl’ vybouranych obrubnl’kfl, dlaZdic silniénl’ch panelfl s pflvodnl'm vyplnénim spér kamenivem m2 1 972,80000
tézenYm

41,00
82 444.80

80 884,80 822-1 RTS 19/ |

krajnl’kfl, desek nebo panelfl 0d spojovaciho materiélu s odklizenl’m a uloienl’m oéiéténych hmot a spojovacfho materiélu na sklédku na vzdélenost do 10 m
C-02 :
PRACOVNi PLOCHA:
267*0,8*3,0*2,0 1 281 ,60000
PANELOVA CESTA :
144*0,8*3,0*2,0 691 ,20000

9 96_O1 Demontéi ocelového sklepu sondy ks 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastnl’

Dil: D96
10 979086112ROO

Pfesunv suti a vvbouram’lch hmot
Naklédénl’ nebo pfeklédénl’ suti a vybouranYch hmot t 207,05760 111,00

189 457.69
22 983,39 RTS 19/ |

Véetné:
- pFi vodorovne’ dopravé p0 suchu : pFepravy za ztl'ienych provozm’ch podml’nek,
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S: SEKTOR_VIII

O: ZI9

R: C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

ZI9 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

REKULTIVACE  ( KÓD CPV 45112330-7 )

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 207,05760 207,05760

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 207,05760 153,00 31 679,81 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 207,05760 207,05760

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 934,09440 19,00 74 747,79 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 3934,09440 3 934,09440

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 207,05760 290,00 60 046,70 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 207,05760 207,05760

Celkem 928 811,39

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
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Poloikovy soupis praci a dodévek
S: SEKTOR_V||| ETAPA ||| - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

O: Z|9 Z|9 - PD PRiJEZDOWCH KOMUNIKACi A PANELOWCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY

R: C REKULTIVACE ( KOD CPV 45112330-7 )

TU O< . Cl'slo poloZky Nézev poloiky MJ Mnoistvi Cena / MJ Celkem Cenl'k

Cen.
soustava /
platnost

- pFi vodorovne’ dopravé p0 vodé : vyloZenI' na hromady na suchu nebo na pfeloZenI’ na dopravm’ prostfedek na suohu do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m
- pFi naklédém’ nebo pFeklédénI' : dopravy do 15 m vodorovné a souéasné do 4 m svisle.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 207,05760 207,05760

11 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku do 1 km t 207,05760 153,00 31 679,81 801-3 RTS 19/ |
Véetné naloZenI’ na dopravm’ prostfedek a sloienl’ na skla’dku, bez poplatku za skla’dku.
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 207,05760 207,05760

12 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfl’platek za kaZdy dalél’ 1 km t 3 934,09440 19,00 74 747,79 801 -3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 3934,09440 3 934,09440

13 979990001R00 Poplatek za sklédku stavebnl' suti t 207,05760 290,00 60 046,70 801 -3 RTS 19/ |
DemontéZnI’ hmotnosti z polozek s pofadovymi (“:I’sly: :
1,2, :
Souéet: : 207,05760 207,05760

| Celkem

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

928 811.391
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Příloha č. 2

Časový a finanční harmonogram

Pfiloha (3. 2

Casovy a finanéni harmonogram



Pf/Ioha 5. 1 KD

SEZNAM PODDODAVATELU

Nadlimitni vefejné zakézka na stavebni préce

Nézev: ,,Sektor VIII — etapa III“. Kéd akce: A6078

Zékladni identifikaéni fidaje dodavatele

Obchodni firma nebo nézev: ,.Spo|ec":nost GG+MND+REK". vedouci spoleénik: GEOSAN GROUP a. i
Sidlo/ml’sto podnikénl’: U Nemocnice 430. 280 02 Kolin ||l
IC: 281 69 522
Dlé: CZ281 69 522
Dodavatel ve své nabidce specifikuje éésti veFejné zakézky, které mé v Umyslu zadat jednomu éi vice
poddodavatelflm.

Poddodavatel ('2. 1 (prokazujeme kvalifikaci)
Nézev poddodavatele: ALS Czech Republic, s.r.o.
Adresa: Na Harfé 336/9, 190 00 Praha 9
16:0: 274 07 551
Struény popis pfedmétu plnénl': Laboratorni rozbory vod, zemin. odpadt‘]
Podil poddodavatele na plnéni zaka’zky v (%): ~0.02%
Podl'l poddodavatele na plnénl' zakézky v (Ké bez DPH): ~114 000,-Ké

Poddodavatel 6. 2 (prokazujeme kvalifikaci)
Nézev poddodavatele: DTS Vrbensky, a.s.
Adresa: Sous“: (:p. 7, 434 03 Most
ICC: 631 45 251
Struény popis pfedmétu plnéni: éinnost V oblasti naklédéni s nebezpeénymi odpady ADR
POdII poddodavatele na plnénl' zakézky v (%): ~0.5%
Podil poddodavatele na plnéni zakézky v (Ké bez DPH): ~2 849 000,-Ké

Poddodavatel 5:. 3 (prokazujeme kvalifikaci)
Nézev poddodavatele: UNIGEO a.s.
Adresa: Mistecké 329/258, Hrabové, 720 00 Ostrava
ICC: 451 92 260
Struény popis pfedmétu plnéni: Laboratorni rozbory, souvisejl'ci geologicko-prflzkumné pra’ce.
Podil poddodavatele na plnéni zakézky v (%): ~0,5%
Podil poddodavatele na plnéni zaka’zky v (Ké bez DPH): ~2 849 000,-Kc':

Poddodavatel ('2. 4 (neprokazujeme kvalifikaci)
Nézev poddodavatele: NAFTA a.s.
Adresa: Votrubova 1, 821 09 Bratislava. Slovenské republika
ICO: 36 286192
Prostfednictvim organizaéni sloiky v CR: NAFTA a.s., organizaénl’ sloika, Velkomoravské 4231/83c,
695 01 Hodonl'n
ICC: 277 72 390
Struény popis pfedmétu plnéni: komplexnl' zajiéténi relikvidace vrtu, zajiéténl' inienyrské éinnosti, vstupu na
pozemek, pfipravnych (":i dokonéovacich praci.
Podil poddodavatele na plnénl’ zakézky v (%): ~21 ,1%
Podil poddodavatele na plnéni zakézky v (Kc‘: bez DPH): ~120 000 000,-Kc':

V Praze dne 10. 1. 2020



Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

Pfiloha 6. 3

Seznam poddodavatelfl



Pr'l'loha c", 7 2D

"Sektor Vlll - ETAPA Ill", Kéd akce: A6078

Casovy a finanéni harmonogram

rok poéet SEZ (ks) cenovy objem (Ké)

2020 10 115 233 320,00 Ké

2021 14 166168 980,00 Kc":

2022 12 150 336 821,00 Kc":

2023 10 135 489 425,00 K6

2024 3 2 668 052,03 Kc”:

CELKEM 49 569 896 598,03 Ké




