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Kalkulace orientační ceny – Výkonová fáze

Sazebník UNIKA 2017

Zakázka VO na ul. Štefánikova u ČS v Novém Jičíne Číslo PS/OS

Místo Název VO Štefánikova , Nový Jičín

Stavba Projektant

Odvětví Inženýrské a vodohospodářské

Pásmo náročnosti 3

Kategorie Ostatní stavby

Celkové náklady 950 000,00 Kč                                       

Rozmezí základní ceny 154 400,00 Kč                                

180 100,00 Kč                                

Zvolená základní cena 154 400,00 Kč                                

Tabulka výkonových fází

Název výkonové fáze PČ % IČ % PČ Kč IČ Kč

zabezpečení vstupních podkladů VSP 1,0 2,0 1 544 3 088

fáze územního řízení DUR 12,0 4,0 18 528 6 176

fáze pro stavební povolení – společná dokumentace

územního rozhodnutí a stavebního povolení DSP

fáze projektu pro provádění stavby DPS 24,0 2,0 37 056 3 088

jednostupňový projekt

fáze výstavby – práce spojené s prováděním stavby AD

fáze po dokončení stavby

dokumentace bouracích prací (se vypočítává z hodnoty

proj. fází VSP, DUR, DSP, DPS a AD)

Celkem 37,0 8,0 57 128 12 352

Základ nabídkové ceny 45,0 69 480

Úprava ceny Důvod Procent Částka Kč

navýšení

sleva 15,00 -10 480,00

Celkem 59 000


