
č.

1

2

3

4

5

6

7

8

navýšení

sleva 18,00 -10 781,10

Celkem 49 000

49 247 10 648

Základ nabídkové ceny 45,0 59 895

Úprava ceny Důvod Procent Částka Kč

fáze výstavby – práce spojené s prováděním stavby AD

fáze po dokončení stavby

dokumentace bouracích prací (se vypočítává z hodnoty

proj. fází VSP, DUR, DSP, DPS a AD)

Celkem 37,0 8,0

fáze projektu pro provádění stavby DPS 24,0 2,0 31 830 2 662

jednostupňový projekt

fáze územního řízení DUR 12,0 4,0 15 972 5 324

fáze pro stavební povolení – společná dokumentace

územního rozhodnutí a stavebního povolení DSP

IČ % PČ Kč IČ Kč

zabezpečení vstupních podkladů VSP 1,0 2,0 1 331 2 662

155 200,00 Kč                                

Zvolená základní cena 133 100,00 Kč                                

Tabulka výkonových fází

Název výkonové fáze PČ %

Kategorie Ostatní stavby

Celkové náklady 775 000,00 Kč                                       

Rozmezí základní ceny 133 100,00 Kč                                

Stavba Projektant

Odvětví Inženýrské a vodohospodářské

Pásmo náročnosti 3

Kalkulace orientační ceny – Výkonová fáze

Sazebník UNIKA 2017

Zakázka VO na ul. Štefánikova u ČSOB v Novém 

Jičíně

Číslo PS/OS

Místo Název VO Štefánikova , Nový Jičín


