
Slepý rozpočet stavby Datum: 4.1.2017
 

Stavba : 16 Střední škola rybářská

Objednatel : IČO :

DIČ :

Zhotovitel : IČO :

DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

1 Internát 6 959 954 6 052 134 0 907 820 100,0

Celkem za stavbu 6 959 954 6 052 134 0 907 820 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

1 1 Budova A 6 959 954 6 052 134 0 907 820 100,0

Celkem za stavbu 6 959 954 6 052 134 0 907 820 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 0,2 12 115 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 0,6 34 303 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 16,8 1 014 615 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 1,1 66 351 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 6,3 380 669 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 0,0 1 316 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 1,2 75 544 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 4,6 276 030 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0,0 0 1 503 0 0 0

713 Izolace tepelné 0,9 0 56 912 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0,2 0 10 025 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 1,0 0 57 739 0 0 0

765 Krytiny tvrdé 1,3 0 80 579 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 20,1 0 1 213 834 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0,6 0 36 600 0 0 0

769 Otvorové prvky z plastu 0,2 0 13 650 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 6,8 0 411 270 0 0 0

6 052 134,00

907 820,00

0,00

0,00

6 959 954
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775 Podlahy vlysové a parketové 0,4 0 22 915 0 0 0

776 Podlahy povlakové 9,5 0 574 465 0 0 0

781 Obklady keramické 6,7 0 405 905 0 0 0

782 Konstrukce z přírodního kamene 0,4 0 26 440 0 0 0

783 Nátěry 0,7 0 41 290 0 0 0

784 Malby 3,4 0 203 868 0 0 0

9 Ostatní konstrukce, bourání 0,0 3 000 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 0,1 6 291 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách0,5 30 010 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 1,6 97 281 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 3,9 234 112 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 1,0 61 964 0 0 0 0

M99 Ostatní práce "M" 9,9 0 0 0 601 539 0

Celkem za stavbu 100,0 2 293 600 3 156 995 0 601 539 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem

Ztížené výrobní podmínky 0

Oborová přirážka 0

Přesun stavebních kapacit 0

Mimostaveništní doprava 0

Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

Rezerva rozpočtu 0

Celkem za stavbu 0
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 Budova A JKSO 

Objekt SKP 

1 Internát Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

16 Střední škola rybářská Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 293 600 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 3 156 995 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 601 539 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 6 052 134 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 6 052 134 Ostatní náklady neuvedené 0

6 052 134 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  

DPH 15,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

6 052 134 Kč

907 820 Kč

0 Kč

0 Kč

6 959 954 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS
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16 Střední škola rybářská Rozpočet : 1

1 Internát

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 12 115 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 34 303 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 014 615 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 66 351 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 380 669 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 1 316 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 75 544 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 276 030 0 0 0 0

9 Ostatní konstrukce, bourání 3 000 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 6 291 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 30 010 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 97 281 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 234 112 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 61 964 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 1 503 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 56 912 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 10 025 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 57 739 0 0 0

765 Krytiny tvrdé 0 80 579 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 1 213 834 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 36 600 0 0 0

769 Otvorové prvky z plastu 0 13 650 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 411 270 0 0 0

775 Podlahy vlysové a parketové 0 22 915 0 0 0

776 Podlahy povlakové 0 574 465 0 0 0

781 Obklady keramické 0 405 905 0 0 0

782 Konstrukce z přírodního kamene 0 26 440 0 0 0

783 Nátěry 0 41 290 0 0 0

784 Malby 0 203 868 0 0 0

M99 Ostatní práce "M" 0 0 0 601 539 0

CELKEM  OBJEKT 2 293 600 3 156 995 0 601 539 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 0 0

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Budova A

0
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16 Střední škola rybářská Rozpočet: 1

1 Internát

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 120901123R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu základová deska výtah 

šachta m3 0,60 5 150,00 3 090,00

0,60

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 3,75 860,00 3 227,32

3,75

3 139711101RT4 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 výtahová 

šachta m3 6,34 860,00 5 448,96

6,34

4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m uložení na 

pozemku m3 10,05 34,70 348,74

10,05

Celkem za 1 Zemní práce 12 115,02

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
5 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,30 751,00 225,30

0,30

6 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 3,89 2 570,00 10 005,52

0,89

3,00

7 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 0,26 25 800,00 6 682,20

0,00

0,26

8 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 3,75 2 570,00 9 644,44

3,75

9 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 dle 

statika upřesnit t 0,30 25 800,00 7 745,16

0,30

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 34 302,62

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
10 311231118R00 Zdivo nosné cihelné z CPP na MC 15 m3 3,55 3 800,00 13 505,96

1,33

0,94

0,36

0,94

11 311237371R00 Zdivo z cihel akustických na MC 15 tl. 20 cm výtahové šachty
m2 66,92 768,00 51 397,63

24,26

-1,77

11,51

16,80

11,45

4,68

12 311238138R00 Zdivo cihelné  na MC 10, tl.250 mm m2 3,12 1 470,00 4 586,40

3,12

13 3112381R Zdivo sendvičové 75 Porotbeton+50 čedič+75Porobeto 

tl.200mm m2 365,65 829,00 303 124,10

0,15

3,18

0,64

101,25

2,30

47,93

2,09:1,0*0,2*3,18

2.NP:(5,4*3+3,6+4,82*2+2,4)*3,18

1,15*2,0

3.NP:4,82*3*3,315

3.NP:(1,8*2+2,0)*3,0

2.NP:(1,8*2)*3,18

1.NP:1,8*2,6

1,14:1,2*2,6

2,07:0,17*0,43*2,0

zazdění luxfer:1,0*3,18

1,10:(0,9+0,8)*2,6*0,3

1,25:1,8*2,6*0,2

1,12:1,37*0,1*2,6

1,2*0,3*2,6

Půdorys 1.NP:

5.NP:(2,2*2+1,65*2)*3,15

-(0,9*1,97)

4.NP:(1,8+2,0)*3,03

výtahová šachta:3*0,1

výtah šachta:1,8*1,65*0,3

základy pod příčky:(5,37+3,221+2,55+2,07+1,8)*0,8*0,25

deska výtah šachta:0,00303

80*3,2/1000

kari sítě:

(5,37+3,221+2,55+2,07+1,8)*0,5*0,5

80*3,7527/1000

(2,0*2,2*1,2)*1,2

6,3+3,75

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Budova A

3*0,2

(5,37+3,221+2,55+2,07+1,8)*0,5*0,5
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16 Střední škola rybářská Rozpočet: 1

1 Internát

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Budova A

53,70

11,34

13,60

45,55

51,03

28,98

6,00

14 3112542R Stěna z tvárnic skleněných 200x200x80 ks 368,00 84,80 31 206,40

15 342248151R00 Příčky cihelné, tl. 80 mm m2 493,44 424,00 209 219,20

5,25

3,85

2,74

13,96

3,38

1,70

3,75

7,05

41,15

-1,38

5,78

10,62

-1,38

22,90

-2,76

22,90

-2,76

8,59

3,07

13,57

4,50

132,17

-16,55

221,93

-16,55

5,97

16 342248154R00 Příčky cihelné tl. 140 mm m2 446,75 572,00 255 541,92

8,37

1,28

6,09

1,20

6,74

5,96

7,16

1,92

27,19

-1,60

21,31

2,09 2,10 2,11:(2,85+5,7)*3,18

-(0,8*2,0)

2,13 2,14:(6,75+1,75)*3,18-(0,9*2,0*3,18)

0

1,07:(2,95*2,6)-(0,8*1,97)

1,16:1,0*1,2

2,04:(1,8*3,18)+(0,85*1,2)

2,07:2,0*2,5+0,8*1,2

2,08:2,25*3,18

0,8*1,2*2

-(0,7*1,97*12)

výtah 4.np:1,8*3,315

půdorysy,2.NP,3.NP,4.NP,5.NP:

řezy :

1,04:2,6*3,221

1,05:(1,1*2,6)-(0,8*1,97)

2,16 2,17 2,18 2,19:(0,9+1,8)*3,18-(0,7*1,97)*4

2,17:(0,9+1,8+2)*3,18-(0,7*1,97)

2,18:1,8*2,5

3.NP:(0,9*14+1,95*8+1,7+1,8*4+1,53*2+1,8)*3,15

-(0,7*1,97*12)

4.NP:(0,9*14+1,95*8+1,7+1,8*4+1,53*21,8)*3,15

-(0,7*1,97)

2,10 2,11:(1,8*2+0,9+1,1+0,8*2)*3,18

-(0,7*1,97*2)

2,13 2,14:(1,8*2+0,9+1,1+0,8*2)*3,18

-(0,7*1,97*2)

2,15:(1,5*+0,9*2)*3,18

1,17:(0,25*3*2*2,5)

2,04:(0,9+1,75)*3,18-(0,7*1,97)

2,06,07:(1,8+2,87+1,83+1,8+0,9+1,18+2,56)*3,18

-(0,7*1,97)

2,08:(2,25*3,18)-(0,7*1,97)

2,09:(0,87*2+1,6)*3,18

1,03:(2,6*2,55)-0,7*1,97

1,06:1,48*2,6

1,12 geberit:1,37*2,0

1,13:5,37*2,6

(0,2+0,2+0,9)*2,6

1,16:0,85*2,0

(1,1+1,0*3+0,9*3)*2,0

4.NP:4,82*3*3,15

5,4*3*3,15

(3,6+2,5+3,1)*3,15

(1,0*3)*2,0

půdorysy,2.NP,3.NP,4.NP,5.NP:

5,4*3*3,315

(3,6)*3,15
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16 Střední škola rybářská Rozpočet: 1

1 Internát

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Budova A

30,42

115,20

104,27

11,52

78,12

11,52

10,08

17 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 105,61 519,00 54 811,59

39,29

33,10

33,22

18 342264051RT4 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 141,31 536,00 75 742,16

39,84

38,83

42,12

20,52

19 346481112RT2 Zaplentování rýh, nosníků keramickým pletivem s použitím 

suché maltové směsi m2 90,00 172,00 15 480,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 014 615,35

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
20 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 u výtahu včetně 

věnce m3 4,07 2 860,00 11 640,20

3,17

0,90

21 411351101RT4 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení 

systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm m2 15,07 226,00 3 405,82

10,56

4,51

22 411351202R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa m2 15,07 68,40 1 030,79

23 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 0,42 26 200,00 10 977,80

0,41

0,01

24 413941121RT3 Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 včetně 

dodávky profilu I č. 12 t 3,44 6 260,00 21 533,15

3,44

25 413941125RT2 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš včetně 

dodávky profilu I č. 24 t 2,40 5 380,00 12 896,94

2,40

26 430321314R01 ŽB monolitická konstrukce schodiště m3 0,50 4 480,00 2 240,00

27 430361121R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10216 dle statika 

upřesnit t 0,05 34 100,00 1 705,00

28 434351145R00 Bednění stupňů křivočarých - zřízení m2 2,80 292,00 817,60

29 434351146R00 Bednění stupňů křivočarých - odstranění m2 2,80 36,90 103,32

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 66 350,61

dle výpisu:

100*4,07/1000

výtah strop:0,012

I 100 43ks:2,4+0,54212+0,4037+0,094

I 120 37ks+117ks:

dle výpisu:

I 240  6ks+5ks:0,71676+0,7964+0,884

Koupelny 3.NP:2,89+3,06*7+3,04+4,05+4,11+3,32

Koupelny 4.NP:3,6*5+2,9+3,92+3,2+4,16+3,31*2+3,32

řezy budovou, legenda místností:

koupelny 1.NP:8,45+12,07

1,10:3,3*3,2*0,3

strop nad výtahem:2,2*2,05*0,2

3,3*3,2

strop výtahu:2,2*2,05

půdorysy 1.NP,2.NP,3.NP,4.NP:

řezy:

Předsíň 2.NP:39,29

Předsíň 3.NP:33,1

Předsíň 4.NP:33,22

Koupelny 2.NP:2,97+3,06*7+4,17+4,23+4,05+3,0

3.NP:(2,0+2,3+1,7+1,8+1,8+1,8+2,0+2,0+2,85+0,9+1,7+1,8+0,8+2,4+

0,8+1,9+1,7+2,85)*3,15

12*1,2*0,8

0
4.NP:(2,0*2+1,7+1,8+1,8*2+2,2+1,8+0,9+1,7+1,8+0,8+1,9+1,7+0,9)*3

,15

12*1,2*0,8

3,2*3,15

2,16 2,17:(4,5+2,7+1,8)*3,18+0,9*2,0

12*08*1,2
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16 Střední škola rybářská Rozpočet: 1

1 Internát

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Budova A

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
30 601016142R00 Omítka stropů štuková , ručně m2 12,00 202,00 2 424,00

12,00

31 602421143R00 Omítka vnitřní stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 2 872,80 116,00 333 244,80

2 872,80

32 612421231R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových v 1.np 

zapravení m2 1 500,00 30,00 45 000,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 380 668,80

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
33 622421121R00 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená výtahová šachta m2 7,48 176,00 1 316,48

7,48

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 1 316,48

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
34 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 25,97 2 440,00 63 372,41

5,98

6,05

5,82

6,32

1,80

35 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,49 24 900,00 12 171,12

0,49

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 75 543,53

Díl: 64 Výplně otvorů
36 642942221RT2 Osazení zárubní dveřních ocelových, včetně dodávky 

zárubně a nátěru kus 12,00 280,00 3 360,00

1,00

2,00

1,00

8,00

37 642945111R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., včetně dodávky zárubně 

a nátěru kus 6,00 2 380,00 14 280,00

1,00

5,00

38 642952220RT2 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2 včetně 

dodávky zárubně 197 BUK kus 87,00 2 970,00 258 390,00

87,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 276 030,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
39 992R Stěhování inventáře, zakrytí konstrukcí kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

40 992R Ochrana mozaikové podlahy při pracech kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 3 000,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
41 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m pro 

montáž a demontáž luxfer m2 31,00 36,80 1 140,80

31,00

42 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 1 030,00 5,00 5 150,00

1 030,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 6 290,80

3,1*10

515/2*4

1,1*1,97:1

0,6*1,97:2

0,7*1,97:1

0,8*1,97:8

0,6*1,97:1

0,8*1,97:5

3+3+18+18+1+22+22

4.NP:(3,6*5+2,9+3,92+3,2+4,16+3,31*2+3,32)*0,15

základy pod příčky:(5,37+3,221+2,55+2,07+1,8)*0,8*0,15

upřesněno projektem zti, ut:

odhad plochy koupelen:

18,2kg/ks sítě:(161,14/6*18,2)/1000

(1,8*2+1,6*2)*1,1

upřesněno projektem zti, ut:

odhad plochy koupelen:
2.NP:(2,97+3,06+4,17+4,23+3,06+3,06+3,06+3,06+4,05+3,0+3,06+3,

06)*0,15

1,04 1,12 11,14 11,16:(7,96+3,42+8,45+12,07+8,45)*0,15

3.NP:(2,89+3,06*7+3,04+4,05+4,11+3,32)*0,15

1,10:12

0

1368*2*1,05
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16 Střední škola rybářská Rozpočet: 1

1 Internát

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Budova A

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
43 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 2 027,71 14,80 30 010,14

2 027,71

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 30 010,14

Díl: 96 Bourání konstrukcí
44 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 16,95 76,50 1 296,37

12,90

4,05

45 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 492,23 36,80 18 114,01

9,36

26,65

11,18

4,03

20,50

9,54

1,88

20,29

199,80

189,00

46 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 39,65 288,00 11 419,08

4,38

3,86

2,47

1,44

1,54

0,80

1,76

1,80

2,10

1,31

1,32

0,52

0,39

0,70

4,80

0,36

0,72

6,84

2,55

47 962081131R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 31,00 48,00 1 488,00

31,00

48 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 4,00 151,00 604,00

4,00

49 963042819R01 Bourání schodišťových stupňů kamenných u vstupu kpl 1,00 4 000,00 4 000,00

50 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 1,52 1 660,00 2 525,86

1,52

51 963051113R01 Bourání ŽB desek tl. 25 cm výtahová šachta, vč. zapravení m3 5,97 1 660,00 9 913,85

2,97

3,00

52 965042131RT1 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. 

mazaniny 5 - 8 cm, po upřesnění ZTI m3 24,17 1 030,00 24 896,13

základy pod příčky:(5,37+3,221+2,55+2,07+1,8)*0,8*0,25

3.NP:(0,3*0,8*2*12)+(0,15*0,8*3)+(1,2*0,3*2)
4.NP:(1,2*0,3*2)+(1,0*0,2*2)+(0,2*0,8*2*2)+(0,15*0,8*2*2)+(1,03*0,15

*2)

368 ks:10*3,1

1,11:4

1,10:1,2*3,17*0,4

výtah šachta:0,25*1,65*1,8*4

2,04:0,3*0,86*2,0

2,06:0,3*0,65*2,0

2,07:0,7*0,5*2,0

0,3*0,8*2,0*10

0,3*0,6*2,0

výtah:(1,2*2,0*0,3)

0,5*0,8*2,0

1,13:0,8*2,0*1,1

1,16:0,9*2,0

1,17:0,4*2,5*2,1

1,19:0,55*1,13*2,1

1,25:0,55*1,2*2,0

4.NP:2,*015*2*3,15

1,09:0,45*3,4*2,6*1,1

1,10:0,45*3,3*2,6

0,3*3,17*2,6

0,55*1,13*2,1*1,1

0,45*1,2*2,6*1,1

1,15:1,55*2,6

1,17:(3,42+4,78)*2,5

2,08:3,0*3,18

2,15:0,94*2,0

2,02:(2,0*2+2,38)*3,18

3.NP:2,*015*2*3,33

14,32*35,4*4

1,16:(0,77*2+1,48+0,97*2)*2,6

2,09:1,35*3,0

1,05:2,6*3,6

1,09:2,6*(4,5+2,95+2,8)

1,10:(1,7+1,3+1,3)*2,6
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16 Střední škola rybářská Rozpočet: 1

1 Internát

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Budova A

5,98

6,05

5,82

6,32

53 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně m3 5,44 1 120,00 6 096,38

0,60

4,84

54 965081713R00 Bourání dlaždic keramických  nad 1 m2 m2 368,67 26,10 9 622,33

226,30

129,71

12,66

55 965081713R03 Bourání dlaždic keramických chodby dva pásy podél stěny + 

soklíky m2 42,51 33,20 1 411,46

5,65

5,65

7,80

7,80

7,80

7,80

56 965082933RT1 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 

10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 m3 0,60 249,00 149,40

0,60

57 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 23,64 111,00 2 624,04

23,64

58 968072747R00 Vybourání kovových stěn pl. nad 4 m2 vstupní dveře m2 8,60 80,20 689,72

59 968083012R00 Vybourání dveří vnějších ve fasádě +prosklené st. 01,02, 03, 

04, 05,06 m2 27,00 90,00 2 430,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 97 280,63

Díl: 97 Prorážení otvorů
60 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 620,00 18,80 11 656,00

61 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 310,00 139,00 43 090,00

62 979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 20 km kontejner 4 t
t 310,00 125,00 38 750,00

63 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 310,00 190,00 58 900,00

64 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 310,00 13,60 4 216,00

65 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 310,00 250,00 77 500,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 234 112,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
66 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 473,01 131,00 61 963,94

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 61 963,94

Díl: 711 Izolace proti vodě
67 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku m2 3,00 7,50 22,50

3,00

68 711141559RY1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

včetně dod. special mineral m2 18,01 77,30 1 392,25

3,00

dojezd výtahu:3

výtah dojezd:3

výtah šachta:3*0,2

15ks :(0,8*1,97)*15

2.NP soklíky v. 

10cm:(3,79+3,0+3,0+1,2+3,3+3,3+1,2+5,0+5,0+5,0+5,0+2,8+2,8+1,0+

2,17+2,17+0,8+3,0+3,0)*0,10
(3,79+3,0+3,0+1,2+3,3+3,3+1,2+5,0+5,0+5,0+5,0+2,8+2,8+1,0+2,17+

2,17+0,8+3,0+3,0)*0,1
3.NP:(3,79+3,0+3,0+1,2+3,3+3,3+1,2+5,0+5,0+5,0+5,0+2,8+2,8+1,0+

2,17+2,17+0,8+4,7+4,7+3,5+3,5+2,93+2,93+3,73+1,5)*0,1
(3,79+3,0+3,0+1,2+3,3+3,3+1,2+5,0+5,0+5,0+5,0+2,8+2,8+1,0+2,17+

2,17+0,8+4,7+4,7+3,5+3,5+2,93+2,93+3,73+1,5)*0,1
4.NP:(3,79+3,0+3,0+1,2+3,3+3,3+1,2+5,0+5,0+5,0+5,0+2,8+2,8+1,0+

2,17+2,17+0,8+4,7+4,7+3,5+3,5+2,93+2,93+3,73+1,5)*0,1
(3,79+3,0+3,0+1,2+3,3+3,3+1,2+5,0+5,0+5,0+5,0+2,8+2,8+1,0+2,17+

2,17+0,8+4,7+4,7+3,5+3,5+2,93+2,93+3,73+1,5)*0,1

4.NP:(3,6*5+2,9+3,92+3,2+4,16+3,31*2+3,32)*0,15

výtah šachta:3*0,2

3,13:30,27*0,16

1.np:8,27+27,0+8,45+23,44+12,67+129,71+3,42+13,34

1,17 :129,71

2.np:2,38*5,32

upřesněno projektem zti, ut:

odhad plochy koupelen:
2.NP:(2,97+3,06+4,17+4,23+3,06+3,06+3,06+3,06+4,05+3,0+3,06+3,

06)*0,15

1,04 1,12 11,14 11,16:(7,96+3,42+8,45+12,07+8,45)*0,15

3.NP:(2,89+3,06*7+3,04+4,05+4,11+3,32)*0,15
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16 Střední škola rybářská Rozpočet: 1

1 Internát

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Budova A

15,01

69 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,10 856,00 88,73

Celkem za 711 Izolace proti vodě 1 503,48

Díl: 713 Izolace tepelné
70 713121121RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve 

specifikaci m2 316,00 23,30 7 362,80

316,00

71 63140548 Deska izolační minerální vata tl. 150 mm 2 vrstvy m2 632,00 78,40 49 548,80

632,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 56 911,60

Díl: 762 Konstrukce tesařské
72 762441111R00 Montáž desky ,OSB desky,1vrst.,přibíjením provizorní stěna m2 17,82 196,00 3 492,72

17,82

73 762812510RT2 Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hoblovaná prkna včetně 

dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 18 mm m2 36,50 136,00 4 964,00

36,50

74 60725009 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 10 mm provizorní stěna m2 17,82 88,00 1 568,16

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 10 024,88

Díl: 764 Konstrukce klempířské
75 764221430R00 Oplechování Ti Zn  odvětrávací žaluzie rš 660 mm m 1,20 856,00 1 027,20

1,20

76 764221430R11 Lemování vent. hlavic  Ti Zn do  rš 660 mm průměr 150, m 3,00 875,00 2 625,00

3,00

77 764221430R12 Lemování výlezového vikýře  Ti Zn do  rš 660 mm 430/500 m 3,99 599,00 2 390,01

3,99

78 764221430R13 Lemování komínů  Ti Zn do  rš 660 mm odvětrání čachyt 

výtah. 250/280 m 11,09 552,00 6 120,58

4,83

5,15

1,11

79 764222720R00 Oprava oplechování TiZn dle potřeby, rezerva m 98,00 312,00 30 576,00

98,00

80 76422R Výlezový vikýř na střechu 430/500 D+M ks 2,00 4 500,00 9 000,00

81 764771101R00 Doplnění falcované tašky  D+M m2 10,00 600,00 6 000,00

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 57 738,79

Díl: 765 Krytiny tvrdé
82 765391921R00 Přeložení krytiny taškové, střech jednod.,nasucho s 

ponecháním latí, bez impregnace, m2 800,00 100,00 80 000,00

83 998765104R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m + bezpečnostní 

prostředky pro překládku t 0,54 1 080,00 578,88

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 80 578,88

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
84 76601 Šatní skříňky z lamina 400x600 ozn.70 ks 29,00 3 170,00 91 930,00

85 76602 Šatní skříňky z lamina 600x600 ozn.71 ks 4,00 3 730,00 14 920,00

86 76603 Botní skříňky z lamina (vždy pro 3 osoby) 300x50 ozn.72 ks 30,00 1 080,00 32 400,00

87 76604 D+M půdního výlezu, demontáž původního zatepleného, 

odolonost 30 min pbř kus 1,00 12 500,00 12 500,00

88 76604 Šatní lavice 420x1000 ozn.73 ks 2,00 1 460,00 2 920,00

89 76605 Kuchyňská linka z lamina vč. spotřebičů ozn.74   dl. 4729 ks 1,00 49 725,00 49 725,00

90 76606 Kuchyňská linka z lamina vč. spotřebičů ozn.75   dl. 5400 ks 2,00 61 500,00 123 000,00

91 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř. kus 104,00 650,00 67 600,00

92 766661112R01 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř. protipožární kotelna
kus 1,00 908,00 908,00

Označení na výkrese 80:0,3*10

Označení na výkrese 80:(0,45*2+0,5*2)*1,05*2

Označení na výkrese 80:(0,75*2+0,4*2)*2*1,05

(1,45*2+1,0*2)*1,05

(0,25*2+0,28*2)*1,05

odhad:35*2+14*2

2*316

2,7*3,3*2

5.NP:36,5

základy pod příčky:(5,37+3,221+2,55+2,07+1,8)*1,0

narušení HI:

Označení na výkrese 81:0,3*2*2

5.NP:316
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16 Střední škola rybářská Rozpočet: 1

1 Internát

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Budova A

93 766662142R00 Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. š.nad 145 cm venkovní 

vstupní stěna 01 kus 1,00 6 900,00 6 900,00

94 766662142R02 Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. š.nad 145 cm vnitřní 

prosklená stěna 05 kus 1,00 5 600,00 5 600,00

95 766662142R03 Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. š.nad 145 cm vnitřní 

prosklená stěna 06 kus 1,00 5 600,00 5 600,00

96 76602 Laminátové příčky, dělící koupelny, včetně dveří D+M viz 

výpis sanitárních příček, ozn 50,51 ks 2,00 32 900,00 65 800,00

97 55340482 Dveře dřevěné 80x197 cm do kotelny se smozavíračem dle 

PBŘ ozn. 29 kus 1,00 5 085,00 5 085,00

98 61160101 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 kus 2,00 1 305,00 2 610,00

99 611601011 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 protipožární kus 7,00 2 835,00 19 845,00

100 61160102 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 kus 37,00 1 305,00 48 285,00

101 61160103 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 kus 9,00 1 305,00 11 745,00

102 611601031 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 vč. panikového kování 

protipožární kus 3,00 2 835,00 8 505,00

103 611601032 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 protipožární kus 45,00 2 835,00 127 575,00

104 61160103r01 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 vzduchotěsné kus 1,00 2 835,00 2 835,00

105 76601 Dodávka vnější prosklená stěna 01,včetně polepu ks 1,00 114 480,00 114 480,00

106 76602 D+M vnější dřevěné dveře zateplené 02   0,7x1,2 ks 1,00 12 060,00 12 060,00

107 76603 D+M vnější dřevěné dveře zateplené 03   1,1x1,97, vč. 

panikového kování ks 1,00 42 860,00 42 860,00

108 76604 D+M vnější dřevěné dveře zateplené 04   0,9x1,97 ks 1,00 14 027,00 14 027,00

109 76605 Dodávka vnitřní  prosklená stěna 05 protipožární ks 1,00 161 400,00 161 400,00

110 76606 Dodávka vnitřní  prosklená stěna 06 protipožární ks 1,00 161 400,00 161 400,00

111 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 1,61 818,00 1 318,78

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 1 213 833,78

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
112 76701 Drátěná síť oka 50/50 v ocel. rámu 620x1000 dle VZT ozn. 63

soubor 2,00 3 300,00 6 600,00

113 76702 Poklop šachty v dlažbě v ocel. rámu 600x600 ozn. 64 soubor 1,00 4 500,00 4 500,00

114 76703 Madlo u oken v chodbě D+M ozn.62 nerez soubor 10,00 2 550,00 25 500,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 36 600,00

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
115 769001 Doplnění táhel k oknům dle výpisu prvků včetně servopohonů 

dle VZT ks 5,00 2 730,00 13 650,00

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 13 650,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
116 771101141R00 Hydroizolační stěrka jednovrstvá 15mm m2 152,69 214,00 32 675,66

31,90

39,84

38,83

42,12

117 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr m2 161,14 8,85 1 426,09

39,84

40,35

38,83

42,12

118 771271105R01 Nášlapná vrstva schod. stupňů 4 stupně m2 2,50 2 480,00 6 200,00

119 771475014RT1 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo  

spár.hm m 329,02 111,00 36 521,00

9,96

17,94

13,22

4.NP:3,6*5+2,9+3,92+3,2+4,16+3,31*2+3,32

1,03:2,429*2+2,55*2

1,05:(3,6*2+6,17*2)-(0,8*2)

1,06:4,7+0,44+1,47+3,74-3,3+6,17

2.NP:2,97+3,06+4,17+4,23+3,06+3,06+3,06+3,06+4,05+3,0+3,06+3,0

6

3.NP:2,89+3,06*7+3,04+4,05+4,11+3,32

4.NP:3,6*5+2,9+3,92+3,2+4,16+3,31*2+3,32

2.NP:2,97+3,06+4,17+4,23+3,06+3,06+3,06+3,06+4,05+3,0+3,06+3,0

6

1,04 1,12 11,14 11,16:7,96+3,42+8,45+12,07+8,45

3.NP:2,89+3,06*7+3,04+4,05+4,11+3,32

1,04 1,12 1,14 1,16:7,96+3,42+8,45+12,07
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16 Střední škola rybářská Rozpočet: 1

1 Internát

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Budova A

13,37

47,98

15,04

14,14

17,41

50,20

63,21

66,55

120 771475014RT5 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo , 

spár.hm., chodby m 212,57 111,00 23 595,27

56,53

78,02

78,02

121 771575101RT6 Montáž podlah keram.,režné hladké mozaika (lepidlo) (spár. 

hmota) m2 12,66 395,00 5 001,33

12,66

122 771575102RT5 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 10x10 cm (lepidlo),  

(spár. hmota) 2 řady v chodbách m2 43,91 366,00 16 072,52

12,71

15,60

15,60

123 771575109RT2 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm (lepidlo),  

(spár. hmota-epoxid.) m2 486,32 366,00 177 993,12

188,21

177,32

39,84

38,83

42,12

124 597623002 Mozaika chodba 2,02 m2 13,93 550,00 7 660,29

13,93

125 59764200 Soklík keramický 100x100x9 mm chodby m2 42,51 278,00 11 818,89

11,31

15,60

15,60

126 597642001 Dlažba keramická 100x100x9 mm chodby 2 řady podél stěn m2 43,91 278,00 12 208,09

12,71

15,60

3.NP:(3,79+3,0+3,0+1,2+3,3+3,3+1,2+5,0+5,0+5,0+5,0+2,8+2,8+1,0+

2,17+2,17+0,8+4,7+4,7+3,5+3,5+2,93+2,93+3,73+1,5)*0,1*2

2.NP soklíky v. 

10cm:(3,79+3,0+3,0+1,2+3,3+3,3+1,2+5,0+5,0+5,0+5,0+2,8+2,8+1,0+

2,17+2,17+0,8+3,0+3,0)*0,10*2

2 pásy podél stěn odstranění 100x100:
3.NP:(3,79+3,0+3,0+1,2+3,3+3,3+1,2+5,0+5,0+5,0+5,0+2,8+2,8+1,0+

2,17+2,17+0,8+4,7+4,7+3,5+3,5+2,93+2,93+3,73+1,5)*0,1*2

0
4.NP:(3,79+3,0+3,0+1,2+3,3+3,3+1,2+5,0+5,0+5,0+5,0+2,8+2,8+1,0+

2,17+2,17+0,8+4,7+4,7+3,5+3,5+2,93+2,93+3,73+1,5)*0,1*2

2.NP:(3,79+3,0+3,0+1,2+3,3+3,3+1,2+5,0+5,0+5,0+5,0+2,8+2,8+1,0+

2,17+2,17+0,8+3,0+3,0+3,0+3,0+1,0)*0,1*2

1.NP:6,38+7,96+21,17+21,46+8,27+70,76+27,00+3,42+13,34+8,45

23,44+12,07+129,71+10,9+1,2
2.NP:2,97+3,06+4,17+4,23+3,06+3,06+3,06+3,06+4,05+3,0+3,06+3,0

6

3.NP:2,89+3,06*7+3,04+4,05+4,11+3,32

4.NP:3,6*5+2,9+3,92+3,2+4,16+3,31*2+3,32

(2,38*5,32)*1,10

3.NP:(3,79+3,0+3,0+1,2+3,3+3,3+1,2+5,0+5,0+5,0+5,0+2,8+2,8+1,0+

2,17+2,17+0,8+4,7+4,7+3,5+3,5+2,93+2,93+3,73+1,5)*0,1*2
4.NP:(3,79+3,0+3,0+1,2+3,3+3,3+1,2+5,0+5,0+5,0+5,0+2,8+2,8+1,0+

2,17+2,17+0,8+4,7+4,7+3,5+3,5+2,93+2,93+3,73+1,5)*0,1*2

0

0

0

0

2.NP soklíky v. 

10cm:(3,79+3,0+3,0+1,2+3,3+3,3+1,2+5,0+5,0+5,0+5,0+2,8+2,8+1,0+

2,17+2,17+0,8+3,0+3,0)
3.NP:(3,79+3,0+3,0+1,2+3,3+3,3+1,2+5,0+5,0+5,0+5,0+2,8+2,8+1,0+

2,17+2,17+0,8+4,7+4,7+3,5+3,5+2,93+2,93+3,73+1,5)
4.NP:(3,79+3,0+3,0+1,2+3,3+3,3+1,2+5,0+5,0+5,0+5,0+2,8+2,8+1,0+

2,17+2,17+0,8+4,7+4,7+3,5+3,5+2,93+2,93+3,73+1,5)

2,38*5,32

0
2.NP:(3,79+3,0+3,0+1,2+3,3+3,3+1,2+5,0+5,0+5,0+5,0+2,8+2,8+1,0+

2,17+2,17+0,8+3,0+3,0+3,0+3,0+1,0)*0,1*2

1,10:(4,25+5,5+2,85+2,1+3,17)-(1,13+0,9+0,8)

1,13:(5,17*2+2,7*2)-0,8-0,8

1,15:(5,3*2+3,105*2+0,6)

1,17:5,385*4+1,15*2+3,85*2-2,55+5,75-1,0+3,46+13,0

0,47*2+12,4+3,46+13,0+0,47*2+12,4+0,65+7,9+2,64*2+8,74-2,5

1,19:(30,9*2+3,39*2)-(0,9+1,13)

1,07:2,14+3,6+3,6-0,8-0,8+2,215+2,215+0,8+0,4

1,09:(6,95*2+3,94*2+8,07*2+4,93*2)-(3,4-0,8-0,8-2,0)
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16 Střední škola rybářská Rozpočet: 1

1 Internát

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Budova A

15,60

127 597642030 Dlažba  matná 300x300x9 mm m2 353,90 123,00 43 530,01

180,39

173,51

128 597642031 Dlažba   protiskluz. 300x300x9 mm m2 153,02 123,00 18 821,21

41,83

39,00

42,29

29,90

129 59764241 Dlažba  matná sokl 300x80x9 mm kus 1 096,73 15,00 16 451,00

1 096,73

130 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 13,79 94,00 1 295,90

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 411 270,39

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
131 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt pod PVC m2 787,86 26,40 20 799,50

250,99

260,11

276,76

132 775.01 Čistící rohož místnost 1,19 m2 3,78 365,00 1 379,70

3,78

133 998775103R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m t 0,86 852,00 736,13

Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 22 915,33

Díl: 776 Podlahy povlakové
134 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 1 022,82 142,00 145 240,67

321,53

102,25

114,87

12,66

106,17

129,60

106,89

128,85

135 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 787,86 19,80 15 599,63

250,99

2.NP:3,49+9,63+2,1+3,42+14,55+3,06+3,41+13,46+1,17+4,38+14,75

+4,23+3,55+12,62+3,06+4,48+12,41+3,06+8,28+5,5+16,79+3,06+3,4

4+12,41+3,06+4,18+14,76+4,05+3,28+10,53+3,0+3,57+14,61+3,06+1

,92+3,36+12,24+3,06

(14,96+13,37+3,25+12,41+3,52+12,41+3,96+15,28+3,31+10,55+3,45

+14,61+2,04+3,46+12,27)

329,02/0,3

2.NP:3,49+9,63+2,1+3,42+14,55+3,06+3,41+13,46+1,17+4,38+14,75

+4,23+3,55+12,62+3,06+4,48+12,41+3,06+8,28+5,5+16,79+3,06+3,4

4+12,41+3,06+4,18+14,76+4,05+3,28+10,53+3,0+3,57+14,61+3,06+1

,92+3,36+12,24+3,06
3.NP:3,17+9,63+2,89+2,01+3,57+3,06+3,28+10,52+3,04+4,07+14,59

+4,05+3,44+12,41+3,06+4,48+12,41+3,06+8,10+17,3+12,99+3,26+12

,36+3,06+3,44+12,41+3,06+3,88+14,37+4,11+3,28+10,53+3,06+3,5+

14,61+3,06+1,92+3,46+12,29+3,32
4.NP:3,09+9,63+2,9+1,6+2,01+3,57+14,61+3,06+3,28+10,57+3,06+4,

09+14,8+3,92+3,44+12,41+3,2+4,48+12,41+3,06+8,5+14,96+13,37+3

,25+12,41+3,06+3,52+12,41+3,06+3,96+15,28+4,16+3,31+10,55+3,3

1+3,45+14,61+3,31+2,04+3,46+12,27+3,32

1,8*2,1

1.NP:6,38+21,17+21,46+8,27+70,76+27,00+13,34+23,44+129,71
2.NP:3,49+9,63+2,1+3,42+14,55+3,41+13,46+4,38+14,75+3,55+12,6

2+4,48+12,41

část chodby pod novou mozaiku:2,38*5,32

(23,44+129,71+10,9+1,2)*1,05

2.NP:(2,97+3,06+4,17+4,23+3,06+3,06+3,06+3,06+4,05+3,0+3,06+3,

06)*1,05

3.NP:2,89+3,06*7+3,04+4,05+4,11+3,32*1,05

4.NP:3,6*5+2,9+3,92+3,2+4,16+3,31*2+3,32*1,05

1.NP:(7,96+8,45+12,07)*1,05

4.NP:(3,09+9,63+2,01+3,57+14,61+3,28+10,57+4,09+14,8+3,44+12,4

1+4,48+12,41+8,5)

3.NP:(3,17+9,63+2,01+3,57+14,49+3,28+10,52+4,07+14,59+3,44+12,

41+4,48+12,41+8,1)
(17,3+12,99+3,26+12,36+3,44+12,41+3,88+14,37+3,28+10,53+3,5+1

4,61+1,92+3,46+12,29)

4.NP:(3,79+3,0+3,0+1,2+3,3+3,3+1,2+5,0+5,0+5,0+5,0+2,8+2,8+1,0+

2,17+2,17+0,8+4,7+4,7+3,5+3,5+2,93+2,93+3,73+1,5)*0,1*2

0

0

0

1.NP:(6,38+21,17+21,46+8,27+70,76+27,00+3,42+13,34)*1,05

8,28+5,5+16,79+3,44+12,41+4,18+14,76+3,28+10,53+3,57+14,61+1,

92+3,36+12,24
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16 Střední škola rybářská Rozpočet: 1

1 Internát

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Budova A

260,11

276,76

136 776522100RT2 Lepení podlah PVC z pásů, plochy běžné včetně dodávky 

podlahoviny a lišt obvodových m2 723,06 571,00 412 868,12

107,36

120,61

111,48

136,08

112,23

135,29

137 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 2,00 379,00 756,35

Celkem za 776 Podlahy povlakové 574 464,76

Díl: 781 Obklady keramické
138 781415015RT5 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x40 cm (lepidlo), (spár. 

hmota) m2 761,24 348,00 264 911,97

19,64

3,06

7,92

29,06

39,90

18,48

-1,37

14,91

-1,77

19,74

20,94

-3,29

36,86

36,08

-4,14

25,73

48,57

-4,14

189,00

51,58

-16,55

189,00

51,58

-16,55

7,02

139 5978136371 Obkládačka matná, hladká, glazovaná  20x40 m2 799,30 175,00 139 878,10

799,30

kuchynky:0,65*(5,4*2)

761,2413*1,05

2,16 17 18 19:(0,87*2+0,77+1,7*2+1,8)*2,1*3

-(0,7*1,97*3)

3.NP:(1,8*2+1,0*2+1,7*2)*2,1*10

(2,85*2+1,49*2+0,9*4)*2,1*2

-(0,7*1,97*12)

4.NP:(1,8*2+1,0*2+1,7*2)*2,1*10

2.13,14,15:(1,95+1,42+1,8+0,9+0,9+0,77+0,85)*2,1*2

-(0,7*1,97*3)

(0,9*3+0,9*4+2,75+1,3+0,4+1,5)*2,1

0

(2,85*2+1,49*2+0,9*4)*2,1*2

-(0,7*1,97*12)

2,07:(0,9*2+1,8+1,7+1,8)*2,1

-(0,9*1,97)

2,08:(2,25+2,4+1,65+1,17+0,9+0,93+0,1)*2,1

2,09:(2,85+1,6+0,93*4+1,6+0,2)*2,1

-(1,45*1,32+0,7*1,97)

2,10 

2,11:(1,8+1,7*2+0,87*2+0,1+0,8+0,9*4+0,87+0,1+1,8+1,57+1,77)*2,1

(14,96+13,37+3,25+12,41+3,52+12,41+3,96+15,28+3,31+10,55+3,45

+14,61+2,04+3,46+12,27)*1,05

1,04:2,1*((2,55*2+3,221*2)-(0,7*1,97+0,9*0,9))

1,05kuchyn:0,65*4,7

1,12:(1,2*2+1,37)*2,1

2,04:(1,7+1,7+1,75*2+0,1+0,9*2)*2,1

-1,37

1,14:(5,37*2+1,55*2)*2,1

1,16:(4,9*2+2,5*2+1,0+1,0+1,1*2)*2,1

3.NP:3,17+9,63+2,89+2,01+3,57+3,06+3,28+10,52+3,04+4,07+14,59

+4,05+3,44+12,41+3,06+4,48+12,41+3,06+8,10+17,3+12,99+3,26+12

,36+3,06+3,44+12,41+3,06+3,88+14,37+4,11+3,28+10,53+3,06+3,5+

14,61+3,06+1,92+3,46+12,29+3,32
4.NP:3,09+9,63+2,9+1,6+2,01+3,57+14,61+3,06+3,28+10,57+3,06+4,

09+14,8+3,92+3,44+12,41+3,2+4,48+12,41+3,06+8,5+14,96+13,37+3

,25+12,41+3,06+3,52+12,41+3,06+3,96+15,28+4,16+3,31+10,55+3,3

1+3,45+14,61+3,31+2,04+3,46+12,27+3,32

2.NP:(3,49+9,63+2,1+3,42+14,55+3,41+13,46+4,38+14,75+3,55+12,6

2+4,48+12,41)*1,05
(8,28+5,5+16,79+3,44+12,41+4,18+14,76+3,28+10,53+3,57+14,61+1,

92+3,36+12,24)*1,05
3.NP:(3,17+9,63+2,01+3,57+14,49+3,28+10,52+4,07+14,59+3,44+12,

41+4,48+12,41+8,1)*1,05
(17,3+12,99+3,26+12,36+3,44+12,41+3,88+14,37+3,28+10,53+3,5+1

4,61+1,92+3,46+12,29)*1,05
4.NP:(3,09+9,63+2,01+3,57+14,61+3,28+10,57+4,09+14,8+3,44+12,4

1+4,48+12,41+8,5)*1,05
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16 Střední škola rybářská Rozpočet: 1

1 Internát

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Budova A

140 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 11,86 94,00 1 114,85

Celkem za 781 Obklady keramické 405 904,92

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene
141 782R001 Montáž schodišťové desky stupnice nebo podstupnice 

kamenné včetně podesty, vstup do betonu kpl 1,00 1 640,00 1 640,00

142 59373772 Schodišťové stupně s podestou kamenné vstup kpl 1,00 24 800,00 24 800,00

Celkem za 782 Konstrukce z přírodního kamene 26 440,00

Díl: 783 Nátěry
143 783324340R11 Nátěry ocelových prvků držáky, zábradlí kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

144 783812100R00 Nátěr olejový omítek stěn chodba, pilastry m2 232,80 144,00 33 523,20

19,20

69,60

69,60

69,60

4,80

145 783812110R01 Odtranění nátěry + nový hladký olejoý nátěr schodiště m2 30,72 204,00 6 266,88

30,72

Celkem za 783 Nátěry 41 290,08

Díl: 784 Malby
146 784165512R00 Malba tekutá HET Klasik, bílá, s penetrací, 2 x m2 6 196,59 32,90 203 867,96

249,50

14,96

11,55

33,68

55,83

42,54

27,13

118,05

67,44

28,55

5,31

51,11

15,32

41,78

32,87

134,38

164,28

-9,72

-8,30

140,11

17,33

34,27

10,90

75,14

380,44

-29,59

2,02:(30*2+2,51+4,33+1,765+2,78+1,765+4,33+2,170+1,5+3,8)*3,18+

110,3

-((0,8*1,97*11)+(0,6*1,97*2)+(1,2*2)+(1,8*1,9)+(1,8*2,26))

-((1,0*2,0)+(0,8*1,97*4))

129,71+(0,52*4*2*2,5)

1,18:10+1,41*2,6*2

1,19:(3,09*2+3,39*2)*2,6-(0,9*2,0-1,13*2,1)

10,9

2,01:((5,1*2+3,4*2+3,1)*3,18)+14,42-(1,6*2,0)

1,14:0,5*(5,37*2+1,5*2)+8,45

1,15:(5,3*2+3,105*2+0,6)*2,4

(3,221*2+1,7*2+1,4*2)*2,6

1,17:(5,385*4+1,15*2+3,85*2+5,75+3,46+13,0)*2,5

(0,47*2+12,4+3,46+13,0+0,47*2+12,4+0,65+7,9+2,64*2+8,74)*2,5

-(0,9*0,9*12)

1,08:4+7,71*3
1,09:(6,95*2+3,85*2)-(0,9*0,9*3+1,2*0,9+3,4*2,4)+(18,07*2+4,93*2)-

(0,9*0,9*3+2,0*1,97*+0,8*1,97)+70,76

1,10:(4,25+5,5+2,85+2,1+3,17)*2,6-(1,13*2,0+0,8*2,0+0,9*2,4)+27

1,11:6,45+(4,25*2*2,6)

1,12:3,42+(1,2*2+1,37)*0,5

1,13:13,34+((5,17*2+2,7*2)*2,6)-(0,8*1,97*2)

0

0

1,01 1,02:(30*2,6*3)-

(0,8*2,0+1,8*2,0*3+0,9*2,0+0,6*2,0)+12,64+18,26

1,03:(2,429*2+2,55*2)-(0,7*1,97)+6,38

1,04:(0,5*(3,225*2+2,55*2))-(0,9*0,9+0,7*1,97)+7,96

1,05:(3,6*2+6,32*2+0,45)-(0,8*1,97*3)-(4,7*0,65)+21,17

1,06:(4,7+0,44+1,47+3,74-3,3+6,17)*2,6+21,46

1,07:(2,08+2,9+2,97+2,215+2,215+0,8)*2,6+8,27

do výšky 1,2mm v původním rozsahu:

1.NP:16*1,2

2.NP:58*1,2

3.NP:58*1,2

4.NP:58*1,2

pilastry:0,5*4*2*1,2

do výšky 1,6mm :3,2*6*1,6

0
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16 Střední škola rybářská Rozpočet: 1

1 Internát

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Budova A

72,78

-7,08

52,50

-5,95

8,49

10,01

23,53

23,13

69,13

-5,13

21,04

65,48

-6,70

-5,13

64,20

23,36

12,32

-3,00

152,49

-15,04

39,18

17,55

43,81

-10,13

144,37

71,98

-9,73

17,18

12,25

67,25

8,57

107,45

75,92

-24,03

56,71

23,13

-4,14

17,36

-1,58

1,92

25,29

1 638,00

1 623,00

Celkem za 784 Malby 203 867,96

Díl: M99 Ostatní práce "M"
147 1 Dodávka a montáž výtahu nonsnost 630kg kabina 

1,4x1,1x2,1 viz.TZ, vč. přes kpl 1,00 568 000,00 568 000,00

5.NP:(2,2*2+1,65*2)*3,515-(0,9*1,97)

3.NP:1638

4.NP:1623

3,28+10,53+3,0+3,57+14,61+3,06+3,36+12,24+3,06

(0,87*2+0,77+1,7*2+1,8)*1,0*3

-(0,7*1,97*3)

2,18:(1,0*2+1,8*2)*3,1

-(0,8*1,97)

1,92

(0,9*3+0,9*4+2,75+1,3+0,4+1,5)*1,0

5,5+16,79+3,06+3,44+12,41+3,06+4,18+14,76+4,05

(3,59*2+3,92*2)-(1,32*1,73*2+0,94*2,0)
2,16-

2,19:(4,82+3,5+2,87+2,0+1,95+1,1+2,87*2+5,0+1,8*2+0,6+1,78+1,7)*

3,1

(5,42*2+0,8*2+1,95+3,45+3,45+1,7+1,5)*3,1

-(1,32*1,73*5+0,8*1,97*8)

2,12:(2,28*2+3,45*2)*3,1+8,28

-(1,04*1,73+0,8*1,97)*3
2,13-

15:(4,76*2+3,45*2+2,86*2+1,8+1,65+3,52*2+3,45*2+1,72*2+1,8*2)*3,

1

(3,59*2+3,92*2+1,55*2+2,55*2)*3,1

-(0,94*1,97+0,8*1,97*5)

(1,95+1,42+1,8+0,9+0,9+0,77+0,85)*1,0*2

(2,85+1,6+0,85+0,93*4+0,9+0,8+1,6)*1,0

-(0,7*0,8+0,8*1,32+0,7*1,97)
2,10 

2,11:(3,45*2+3,58*2+1,95*2+1,93*2+3,45*2+3,52*2+3,45*2+0,8+1,48

+1,95+2,3)*3,1

-(0,7*1,97*2+1,32*1,73*4+0,8*1,97*2)

3,55+12,62+3,06+4,48+12,41+3,06

(1,8+1,7*2+0,87*2+0,1+0,8+0,9*4+0,87+0,1+1,8+1,57+1,77)*1,0

2,08:3,41+13,46+4,17

(1,25+6,17+3,5+3,77+2,25+2,4++1,25)*3,18

-(1,32*1,73*2+0,8*1,97+0,7*0,8)

-(1,32*1,73*2+0,7*0,8)

2,09:(4,13*2+3,52*2+1,75+1,35+1,5*2)*3,00

4,38+14,75+4,23

(1,8+1,7+0,93+0,93+0,7+1,8)*1,08

(2,25+2,3+1,65+1,17+0,9+1,0)*1,08

2,06 2,07:(1,8+1,7+1,0*2+0,1+1,8)*3,18

2,1+3,42+14,55+3,06

(2,67+1,75+1,05+1,8*2+5,1+2,0+1,8+0,6+2,87+0,3)*3,18

-(1,32*1,73*2+0,7*0,8)

2,03:(1,55*2+1,818*+1,25*2+0,86*2+1,73*2+1,51*2+1,38*2+0,87*2)*3

,18+8,08

-((0,6*2*4)+(1,32*1,73))

2,04:(4,9+3,48+2,7+1,8+1,9+1,73)*3,18

-(1,32*1,73*2+0,7*1,97)
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16 Střední škola rybářská Rozpočet: 1

1 Internát

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Budova A

148 M990001 Hasící přístroje dle PBŘ, D+M 21A ks 47,00 657,00 30 879,00

149 M990002 Hasící přístroje dle PBŘ, D+M 2CO2 55B ks 2,00 1 330,00 2 660,00

Celkem za M99 Ostatní práce "M" 601 539,00

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 18


