

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jiřikovského 167/27

Objekt:

2 - Bytová jednotka č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

172 057,60

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

172 057,60

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

25 808,64

Cena s DPH

v CZK

197 866,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jiřikovského 167/27

Objekt:

2 - Bytová jednotka č.2

Místo:

Datum: 23. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant: 0

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

172 057,60

HSV - Práce a dodávky HSV

31 059,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 673,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 181,52
997 - Přesun sutě	5 911,07
998 - Přesun hmot	2 293,90

PSV - Práce a dodávky PSV

123 357,64

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 227,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 994,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 125,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	2 749,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	23 062,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	236,00
741 - Elektroinstalace - silnoprůd	9 894,00
751 - Vzduchotechnika	2 235,00
763 - Konstrukce suché výstavby	11 117,38
766 - Konstrukce truhlářské	34 138,60
771 - Podlahy z dlaždic	3 375,00
776 - Podlahy povlakové	343,89
781 - Dokončovací práce - obklady	24 075,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	857,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 926,70

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	16 840,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	400,00
VRN7 - Provozní vlivy	400,00