

## Oprava obsazeného bytu č. 15, P.Lumumby 3

VZ č. 53/2020

<b>Odběratel:</b>	<b>Příjemce:</b>
Statutární město Ostrava	Městský obvod Ostrava - Jih
Prokešovo náměstí 1803/8	Horní 791/3
729 30 Ostrava - Moravská Ostrava	700 30 Ostrava - Hrabůvka

<b>Zhotovitel:</b>	
Sídlo	
IČ zhotovitele	

<b>Předmět zakázky:</b>	
Část obce	Ostrava - Zábřeh
Ulice, č. pop./č. or.	P.Lumumby 3/2595
Číslo bytu	15
Velikost bytu	1+2
Technik	

poř. č.	kód položky	popis	MJ	Množství	Cena celkem (CZK)	Upřesnění
1	2.25	oprava rozvodu elektroinstalace	soubor	1,00	10 000,00	Položku naceňte dle tabulky níže "Poznámky"  Úprava rozvodu elektroinstalace v KU (digestoř, plynový sporák-el.trouba, osvětlení pod KU-linkou), vč.zásuvky a výměny osvětlení pod KU-linkou, vč.prací s tímto spojených
2	3.22	výměna baterie dřezové stojánkové pákové	ks	1,00	1 550,00	
3	3.33	výměna dřezu nerez včetně příslušenství	ks	1,00	1 850,00	odpad od dřezu s vývodem pro AP
4	3.34	výměna pračkového ventilu	ks	1,00	350,00	
5	3.39	výměna kuchyňské linky atypický rozměr	ks	1,00	13 800,00	vrchní díl=200cm, spodní díl=140cm, výška spodní části=90cm, tloušťka lamina min. 18mm, dekor dřevo - dohodnout s nájemcem, ve spodní části 4xšuplík s kolejničkami, ABS hrany 2mm, zavírač zásuvek a dvířek s měkkým dorazem
6	3.40	výměna skříňky nad digestoří	ks	1,00	2 500,00	50 cm, dekor dtto KU-linka, panty s tlumením na ramínku
7	3.41	výměna digestoře klasické s vnitřním recirkulačním odtahem	ks	1,00	2 450,00	50 cm
8	3.51	výměna spížních dvířek	ks	2,00	3 000,00	tloušťka lamina min. 18mm, dekor dtto KU-linka, vrchní=68x50cm, spodní=68x158cm (domluva s nájemcem, jestli 2ks nebo 1ks), dvířka s měkkým dorazem
9	3.79	výměna přechodových lišt – délka 80 cm	ks	1,00	380,00	z KU do OP
10	3.108	výměna kombinovaného plynového sporáku (s el. troubou), vč. příslušenství	ks	1,00	6 500,00	šířka 50 cm, vč.pojistky STOP GAS, 2ks pečících plechů, vystavit vyřazovací protokol na stávající sporák
11	3.116	výměna dřezové desky atypický rozměr, vč. ukončovacích lišt - viz poznámka	ks	1,00	2 500,00	délka = 200 cm, tl. 28mm, včetně hliníkové hrany u sporáku, ukončovací lišty po celém obvodu ve styku s obkladem - v dekoru dřezové desky, dekor dohodnout s nájemcem
12	4.1	stržení původního PVC	m2	8,00	800,00	KU (vč.spíže) - 2vrstvy původního PVC

13	4.2	úprava podkladu – nivelace	m2	8,00		1 760,00	KU (vč.spíže)
14	4.4	položení PVC – vyšší zátěž, celoplošně podlepit	m2	8,00		4 400,00	KU (vč.spíže), dekor plovoucí podlaha - dohodnout s nájemcem
15	4.5	nalepení obvodové lišty PVC	bm	12,00		960,00	KU (vč.spíže)
16	5.6	malba dvojnásobná bílá	m2	37,00		1 480,00	KU
17	6.8	vybourání keramického obkladu	m2	6,00		600,00	
18	6.29	zhotovení keramického obkladu včetně hydroizolační úpravy pod obklad v KU mezi horním a spodním dílem KL a kolem sporáku	m2	6,00		3 600,00	KU = barvu obkladu dohodnout s nájemcem
19	8.24	kontrola a případná oprava (výměna) odpadů	soubor	1,00		1 000,00	KU (vč.odpadu pro AP)
<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>59 480,00</b>	

<b>Uvedte Vaši hodinovou sazbu:</b>		/ hod
	<b>Poznámky</b>	
1	Veškeré práce budou provedeny v souladu se zadávacími a Všeobecnými obchodními podmínkami	
2	Položka 1.19 "odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el.spotřebičů" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max. limitní cenou 10 000 Kč.	
3	Položka 2.25 "oprava rozvodu elektroinstalace" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max. limitní cenou 10 000 Kč.	
4	Hodinovou sazbu, která se vztahuje k položce 1.19 za "odstranění závad zjištěných při elektrorevizi nebo kontrole el. spotřebičů" a k položce 2.25 za "opravu rozvodu elektroinstalace", uveďte v max. sazbě 300 Kč bez DPH, a to v řádku nad touto tabulkou "Poznámky".	
5	Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne závada nebo nutná dodatečná práce, neprodleně a s dodatečným předstihem před termínem předání díla, toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením zakázky, ulice, č. pop., č. or., č. bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou cenu bez DPH, tedy cenu materiálu včetně práce), písemně na e-mail technika. Po případném schválení dodatečných prací bude možné dodatečné práce provést.	