



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-006525

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

AFRY CZ s.r.o.

Adresa: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha

IČO: 453 066 05

DIČ: CZ453 066 05

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je na základě výjimky stanovené v § 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, účinná okamžikem doručení akceptace objednávky Dodavatelem Objednateli. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Zpracování zadání změny územního plánu D0 odpočívka Osnice

V prvním kroku zakázky bude formou technické studie prověřeno a aktualizováno napojení odpočívky Osnice na dálnici D0. Oproti původnímu zpracování technické studie byly v současném stavu nově realizovány protihlukové stěny, se kterými není v původně zpracovaných studiích odpočívky Osnice počítáno. Odpočívka samotná bude zachována dle původně navrženého systému a počtu uspořádání parkovacích a odstavných stání. V rámci studie bude upravena pozice protihlukových opatření. Součástí nebude výpočet hlukové zátěže a přesné specifikace protihlukových opatření. V stávajících územních plánech obcí Jesenice a Herink není odpočívka zanesena. V rámci prací budou stanoveny veškeré podklady a práce nutné ke změně územních plánů dotčených obcí. Jedná se například o specifikaci nutných kroků a výstupů nutných k úspěšné změně územního plánu, a to jak z hlediska územně plánovací dokumentace, tak životního prostředí. Osloveny budou zastupitelstva obcí Jesenice a Herink, bude jim představeno možné výsledné řešení. K dalším pracím je potřeba souhlas obou zastupitelstev.

Podklady (předá objednatel)

- Územní plán Jesenice – výrok a odůvodnění ve formátu .doc/docx, všechny plochy stávajícího územního plánu ve formátu .shp
- územní plán Herink – výrok a odůvodnění ve formátu .doc/docx, všechny plochy stávajícího územního plánů ve formátu .shp
- Situace návrhu odpočívky v otevřené podobě *.dwg/*.dgn

Termín plnění:

Poskytování služeb bude odevzdáno do 2 měsíců od podpisu této objednávky.

Doba dokončení je do 30.6.2020

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH 242 800,- / 293 788,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne 23. 03. 2020

Za Objednatele:

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR