



NMNMSML20200104

Číslo objednávky: 12022/2016-166

OBJEDNÁVKA

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě Zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení : 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Miloš Hemza Tel.: 606 725 513 e-mail: milos.hemza@meu.nmnm.cz</p>	<p>TS služby s.r.o. Soškova 1346 592 31 Nové Město na Moravě Zastoupený: Ondřejem Šanderou, jednatelem IČ: 25509187 , DIČ: CZ25509187 Kontaktní osoba: Pavel Poul Tel.: 725 570 574 e-mail: pavel.poul@ts.nmnm.cz</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

Provedení **opravy výtoků z vypouštěcího zařízení a z bezpečnostního přelivu rybníka Křivka v NMNM**, v rozsahu cenové nabídky dodavatele, která tvoří přílohu této objednávky. Podkladem pro vypracování cenové nabídky byla PD vypracovaná Ing. Václavem Nečasem v 05/2010, zak.č. 10-Ne-01. Dodavatel je povinen řádně zabezpečit staveniště a dodržovat platné předpisy BOZP. Současně je povinen dodržovat podmínky ochrany přírody stanovené stanoviskem Správy CHKO Žďárské vrchy a práce provádět tak, aby došlo k minimálnímu dotčení okolních přístupových pozemků (zvolit vhodné klimatické podmínky). Případně nutná manipulace s průtokem z rybníka Křivka bude dojednána s nájemcem rybníka (MRS).

2. Termín realizace:

Předmět objednávky bude realizován v termínu **duben – červen 2020**, a to v závislosti na klimatických podmínkách. Vlastní doba realizace od zahájení prací nepřesáhne 1 měsíc.

3. Cena:

Na základě cenové nabídky dodavatele **86.053,- Kč bez DPH**. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění je používán k ekonomické činnosti – bude uplatněna přenesená daňová povinnost.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktura po předání celého plnění, splatnost faktury 14 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále, záruka, apod.), registr smluv:

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury. Záruční lhůta na provedené práce v délce **36 měsíců** ode dne převzetí prací objednatel.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s uveřejněním celého textu objednávky v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od oboustranného podpisu této objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky


Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

V Novém Městě na Moravě

18. 03. 2020

Dne

Podpis objednatel



.....
Michal Šmarda, starosta


Potvrzuji přijetí objednávky:

V Novém Městě na Moravě

23. 03. 2020

Dne

Podpis dodavatele:



TS služby s.r.o.
Soškova 1346

592 31 Nové Město na Moravě
☎ 566 598 800 DIČ: CZ25509187

.....
Ondřej Šandera, jednatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 53	Oprava rybníku Křivka	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 53	Oprava rybníku Křivka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2037	TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	86 053		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	86 053		
HZS	0		
ZRN+HZS	86 053	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	86 053	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0%	86 053 Kč
DPH	21,0%	18 071 Kč
Základ pro DPH	0,0%	0 Kč
DPH	0,0%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		104 124 Kč

Poznámka :

Stavba :	2037 TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě	Rozpočet :	SO 53
Objekt :	SO 53 Oprava rybníku Křivka		Oprava rybníku Křivka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	15 041	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	7 540	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	50 791	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 681	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	86 053	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2037 TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě	Rozpočet: SO 53
Objekt :	SO 53 Oprava rybníku Křivka	Oprava rybníku Křivka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,74	7 905,00	5 849,70
2	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	5,14	215,00	1 105,10
3	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	0,32	181,00	57,92
4	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	0,32	262,00	83,84
5	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	5,88	89,80	528,02
6	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	5,88	412,00	2 422,56
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	11,34	106,00	1 202,04
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	11,34	265,00	3 005,10
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	11,34	26,90	305,05
10	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	7,77	62,00	481,74
Celkem za		1 Zemní práce				15 041,07
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	464511111R00	Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	7,04	1 071,00	7 539,84
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				7 539,84
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
12	919511112R00	Čela propustku z lomového kamene, krycí deska ŽB	m3	6,52	7 790,00	50 790,80
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				50 790,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	30,63	414,00	12 681,21
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				12 681,21