



S00JP012KFEK

S00JP012KFEK

OBJEDNÁVKA 0340200056

ze dne: 18.03.2020

Objednatel:

statutární město Zlín
Odbor realizace investičních akcí
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:
ČS, a.s., pobočka Zlín
č. účtu: 3048982/0800

Vyřizuje:

Tel./Mail:



Dodavatel:

AQUADROP, s.r.o.
Sazovice 9
763 01 Sazovice

IČO: 07419023
DIČ: CZ07419023

1. Předmět plnění

V rámci akce „**Oprava kanalizace Klečůvka**“ u Vás objednááme zpracování dokumentace pro společné povolení liniové stavby v podrobnosti prováděcí dokumentace dle předložené nabídky. Dokumentace bude předána 6 x v tištěné podobě a 1 x elektronicky.

2. Cena plnění 73 400,00 Kč (bez DPH)

Projektová dokumentace - 55 400,00 Kč
Inženýrská činnost - 18 000,00 Kč



3. Termín plnění

Zpracování projektové dokumentace - do 22.06.2020
Inženýrská činnost - do 23.10.2020

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Objednávka s hodnotou vyšší než 50 000 Kč bez DPH bude zveřejněna objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.


Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

16.12.2019, č. usn. 75/25R/2019



vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Magistrát města Zlína

Odbor realizace investičních akcí

investičních referent
nám. Míru 12, 761 40 Zlín
(pracoviště Zarámí 4077, budova PSG)

Vyřizuje:

17. 02. 2019

Cenová nabídka

Název stavby: „Oprava kanalizace Klečůvka“

Na základě Vaší výzvy a dohody Vám předkládáme následující cenovou nabídku:

1. Nabídku předkládá:

Název : AQUADROP, s.r.o.
Sídlo : Sazovice 9, 763 01 Mysločovice

Statutární zástupce :
jednatel

jednatel

Oprávněný jednat ve věci nabídky: autorizovaný inženýr pro
stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství

IČO: 07419023

DIČ : CZ07419023
Bankovní spojení : Fio banka, a.s.
Číslo účtu : 2701491788/2010

2. Předmět nabídky:

Dokumentace pro provedení opravy kanalizační stoky místní části města Zlín Klečůvka v rozsahu dokumentace pro společné povolení liniové stavby (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., dle přílohy č. 9 a v podrobnosti prováděcí dokumentace).

Dle sdělení majitele sítě nastal havarijní stav původních kanalizací. Úsek za hospodou BT 200, 300 – cca 40m, předpokládaná výměna stoky v otevřeném výkopu (PVC DN 250) a úsek horní konec obce BT 300 - 38 m – předpokládaná výměna stoky v otevřeném výkopu (PVC DN 250).

Podrobnost PD bude zahrnovat textové a výkresové přílohy PD v rozsahu odpovídajícím zpracovávanému stupni PD řešené stavby.

Nabídka zahrnuje rovněž výkon inženýrské činnosti k územnímu a stavebnímu řízení v rozsahu:

- Zajištění vyjádření správců sítí, dotčených orgánů státní správy
- zajištění souhlasů s majiteli dotčených pozemků předmětnou stavbou (podpis na koordinační situaci)

Součástí nabídky je také vypracování rozpočtu v podrobnosti prováděcí dokumentace a výkaz výměr dle vyhlášky 134/2016 Sb.

Součástí nabídky není provedení inženýrsko-geologického průzkumu a geodetického zaměření zájmové lokality (bude využito podkladů z JD TM a podkladů provozovatele sítě). V případě rozporu podkladů se skutečností bude případně geodetické zaměření řešeno dodatečně samostatnou objednávkou.

Rozsah stavebních objektů, které jsou předmětem nabídky:

SO 01 Oprava kanalizační stoky – horní část

SO 02 Oprava kanalizační stoky – dolní část

Předání dokumentace

Finální verze příslušného PD bude předána objednateli v 6-ti tištěných kopiích a také na digitálním nosiči (CD/DVD případně e-mail). Digitální verze bude v editovatelné formě *.dwg.

3. Cena

- Projektová dokumentace v rozsahu pro společné povolení (DUR/DSP)
v podrobnosti prováděcí dokumentace 55 400,- Kč
- Inženýrská činnost 18 000,- Kč
- **Cena celkem bez DPH 73 400,- Kč**

Celkem včetně DPH 21 %

88 814,- Kč

4. Termíny

- Zpracování PD pro společné povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace 3 měsíce od závazné objednávky
- inženýrská činnost dle příslušných správních lhůt a 4 měsíce od odsouhlasení PD zástupcem objednatele

Smluvní strany jsou si vědomy, že dodržení termínů provedení díla zhotovitelem je možné jen v případě průběhu realizace bez objektivních překážek a prodlení vzniklých např. při jednání s vlastníky dotčených pozemků nebo dalšími účastníky řízení. Vyskytnou-li se objektivní překážky, které mají vliv na dobu provedení díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem na posunu termínu ukončení díla, či jeho dílčí etapy, o dobu shodnou s dobou prodlení či s dobou trvání objektivní překážky.

5. Nabídková cena nezahrnuje

Následující náklady nejsou zahrnuty v našich službách /nejsou tedy součástí nabídkové ceny/:

- Projekční činnost mimo rozsah daný poptávkou a nabídkou
- Další případné průzkumy nad rámec nabízených (IGP, HG, radon, dendrologický, biologický...)
- Geodetické zaměření
- Vícetisky projektové dokumentace
- Správní poplatky

6. Platební podmínky

- Záloha není požadována.
- faktura č. 1 - fakturace po protokolárním předání projektové dokumentace 55 400,- Kč bez DPH
- faktura č. 18 - fakturace po výkonu inženýrské činnosti 18 000,- Kč bez DPH
- splatnost faktur 45 dní

7. Závěr

AQUADROP, s.r.o. vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylku. V takovém případě podá novou nabídku, nebo oznámí objednateli, že nebude podávat novou nabídku.

AQUADROP, s.r.o. prohlašuje, že pro uzavření smlouvy trvá na použití písemné formy a nemá zájem být vázán jiným než písemným ujednáním ve formě smlouvy.

Lhůta pro přijetí nabídky je do 31. 3. 2020.

S pozdravem


jednatel společnosti

