

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava žlabů dům B.Smetany 1114/29, Kraslice	JKSO	
Název objektu	B.Smetany 114/29, Kraslice	EČO	
		Místo	Kraslice
		IČ	DiČ
Objednatel	Město Kraslice		
Projektant			
Zhotovitel	Pokryvačství Švec Miroslav	64886808	CZ7601082280
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30.05.2019	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	7 608,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	80 244,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	82 623,16	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	28 449,84	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	2,50% 4 973,14
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		198 925,40	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	4 973,14
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">203 898,54</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>203 898,54</td> <td colspan="2">42 818,69</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">246 717,23</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				203 898,54	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	203 898,54	42 818,69		Cena s DPH				246 717,23	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				203 898,54																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	203 898,54	42 818,69																																											
Cena s DPH				246 717,23																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

ROZPOČET

Stavba: Oprava žlabů dům B.Smetany 1114/29, Kraslice
Objekt: B.Smetany 114/29, Kraslice

Objednatel: Město Kraslice
Zhotovitel: Pokrývačství Švec Miroslav
Místo: Kraslice

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 30. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV HSV 29 821,20 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 821,20 0,000

10	1	Ruční přesun materiálu/nošení	m2	428,000	6,00	2 568,00	0,000
11	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	214,000	57,30	12 262,20	0,000
12	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	214,000	22,00	4 708,00	0,000
13	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	214,000	34,50	7 383,00	0,000
17	h	Hydraulický nakladač -naložení/vyložení	hod	4,000	150,00	600,00	0,000
18	dop	Doprava - na stavbu + zpět do skladu	km	92,000	25,00	2 300,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 169 104,20 0,310

764 Konstrukce klempířské 169 104,20 0,310

9	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do sutí	m	34,000	167,00	5 678,00	0,000
6	13	fólie strukturovaná VAPOZINC 1,4 x 30 m	mb	34,000	250,00	8 500,00	0,000
7	56	TiZn Svitek 1000mm	m2	34,000	594,40	20 209,60	0,000
8	7	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn , r.š. 1000mm včetně zavlékacího plechu	mb	34,000	862,40	29 321,60	0,000
19	764543409	Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn předzvětralého plechu rš 800 mm	m	34,000	2 780,00	94 520,00	0,250
20	55350807	krytina střešní profilovaný hliníkový plech 0,63x470x1000 barevná	kus	75,000	145,00	10 875,00	0,060

Celkem 198 925,40 0,310

