



Objednávka č: O/OŠEF/0047/2020	Datum: 5.3.2020
Dodavatel: Ing. Boleslav Březina Pod Strání 2155/9 10000 Praha IČO: 43062580 DIČ: CZ5709191565	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9
Bankovní spojení:	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele:	Vyřizuje:
Číslo účtu:	Telefon:
	E-mail:

Kompetent: Odehnal Martin Mgr.

Datum vystavení: 5.3.2020

Termín: 30.4.2020

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Vypracování stavebně-technického průzkumu v rámci projektové přípravy akce "ZŠ Litvínovská 500 -nástavba - kmenové třídy", v souladu s vaší nabídkou.

Cena zakázky: 85.740,- Kč bez DPH

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Fakturace proběhne po úspěšném předání dokončeného díla objednateli na základě řádně vystavené faktury s 30 denní lhůtou splatnosti.

Záruční doba: 36 měsíců ode dne předání dokončeného díla.

Práva a povinnosti neupravené v této objednávce se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními OZ.

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění. Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo smlouvy. Faktura musí být doručena na podatelnu ÚMČ Praha 9.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle § 106a ZDPH popř. neplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Celková částka: CZK 102 031,00



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR ŠKOLSTVÍ A EVROPSKÝCH FONDŮ
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9 -7-

Odehnal Martin Mgr.


Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V Praze, 13.března 2020



IČO: 43062580, DIČ: CZ5709191565

podpis dodavatele

ZŠ LITVÍNOVSKÁ 500 - KMENOVÉ UČEBNY - NÁSTAVBA NA OBJEKTU BUDOVY H ZŠ LITVÍNOVSKÁ 500, PRAHA 9


NABÍDKA PRACÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO PRŮZKUMU

Předkládaná nabídka je sestavena na základě požadavku projektanta (Agile Consulting Engineers s.r.o.),
a zahrnuje práce stavebně-technického průzkumu svislých a vorových nosných konstrukcí stávajícího objektu budovy H ZŠ Litvínovská 500).

výkon	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
1. Svislé nosné konstrukce				
Pásové sondy do ŽB sloupů (rozměry, výztuž) - (předpoklad: 5 sond do sloupů v úrovni 1. PP a 5. sond do sloupů v úrovni 3. NP) - včetně následného zednického začištění	sonda	10	1 900	19 000
Vrtné práce - jádrové vývrty pro získání zkušebních těles pro stanovení pevnosti betonu laboratorně (5x do sloupu v úrovni 1.PP a 5x do sloupu v úrovni 3. NP) - včetně zednického začištění	ks	10	1 700	17 000
doprava techniky a materiálu pro diagnostické vrty	km	200	15	3 000
2. Vodorovné nosné konstrukce a střecha				
pásová sonda - ŽB strop - průvlak (ověření dimenzí a dolní výztuže) - včetně následného zednického začištění	sonda	1	2 600	2 600
Vrtné práce - jádrový vývrt pro získání zkušebních těles pro stanovení pevnosti betonu laboratorně (1x průvlak nad 3. NP) - včetně zednického začištění	ks	1	2 100	2 100
vrtné práce - vrty pro ověření tloušťky střešních panelů - následné zednické začištění	sonda	2	2 000	4 000
3. Laboratorní zkoušky a rozborů				
Laboratorní zkoušky pevnosti betonu na jádrových vývrtech (10 ks jader)	ks	10	1 150	11 500
4. Závěrečné zpracování				
Vyhodnocení výsledků průzkumu, zhodnocení celkového technického stavu, posouzení pevnosti betonu, výztuže a zdiva, doporučená opatření, zpracování závěrečné zprávy	hod	32	720	23 040
Kompletace, digitalizace	celek	1	2 000	2 000
Dopravní náklady	celek	1	1 500	1 500
Celkem (bez DPH)			Kč	85 740,00
DPH 19%			Kč	16 290,60
Celkem (včetně DPH)			Kč	102 030,60

Ing. Boleslav Březina

IČO: 43062580, DIČ: CZ5709191565



V Praze, 13.1.2020

Vypracovali:

Ing. Boleslav Březina