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     S M L O U V A  O  D Í L O 

číslo objednatele        2018-0365/OMI 
číslo  zhotovitele               15618 

 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), 
na veřejnou zakázku: „ZŠ J.A.Komenského - úprava vstupního prostoru a šaten, vestavba 2 učeben – pavilon A “ 

 
Smluvní strany: 

OBJEDNATEL 

 
Město Lysá nad Labem 

se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

datová schránka DS:5adasau 

IČ: 00239402 

DIČ: CZ00239402 

bankovní spojení:
zastoupené: Ing. Karel Otava, starosta města 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

 
ZHOTOVITEL 

 

Agora – architektonický a stavební atelier s.r.o. 
Zapsán v OR, RŽP: Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí n.Labem, oddíl C, 
vložka 1336, Den zápisu 27.listopadu 1991 
Sídlo:    Liberec, U Soudu 536/6a   

DS: 55zy7gb  
IČ:  40230155  
DIČ:  CZ 40230155 
bankovní spojení:  ČSOB Liberec, číslo účtu:  
Zástupce ve věcech smluvních:     Ing.arch Milan Zrník, odpovědným zástupce a jednatel spol. 

Zástupce ve věcech technických:  Ing.Jiří Kafka, jednatel společnosti 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, 

dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 
 

Článek I. 
Preambule 

 
1.1 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 

smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
 
1.2 Objednatel prohlašuje, že je územním samosprávným celkem podle zákona o obcích a je oprávněn tuto 

smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
 

Článek II. 
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Předmět smlouvy 

 
2.1 Předmětem této smlouvy je zpracování dokumentace pro stavební povolení (v podrobnostech prováděcí 

dokumentace) v návaznosti na požadavky dotčených orgánů apod. vč. stavebního úřadu), zpracování 
dokumentace provádění stavby a inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení, výkon autorského 
dozoru u stavby pro akci „ZŠ J.A.Komenského  - Úprava vstupního prostoru a šaten, vestavba 2 učeben – 
pavilon A na základě nabídky z 02/2018 a studie zpracované firmou Agora – architektonický a stavební atelier 
s.r.o. 
 

2.2 Rozsah dokumentace a dalších úkonů u každé stavební akce odpovídají základním fázím služby (FS) v souladu 
s honorářovým řádem ČKAIT/ČKA. Projektová dokumentace bude vedena dle stavebního zákona č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, dále v rozsahu předepsaném vyhláškou č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a soupis prací musí být proveden v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, jejichž provedení je předmětem této 
smlouvy, je následující:  

 
4FS dokumentace pro stavební povolení, 
6FS soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, spolupráce při výběru dodavatele, 
7FS výkon autorského dozoru architekta, 
 - včetně zajištění  obstaravatelské činnosti (inženýring) pro fáze služby 4FS, posudků a průzkumů 
 

2.3 V rámci jednotlivých fází služby dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy je předmětem závazku zhotovitele i inženýrská 
činnost, která zahrnuje zejména zastupování objednatele při úkonech souvisejících s projednáváním 
dokumentace s dotčenými orgány státní správy, tj. např. orgány památkové péče, stavebním úřadem, správci 
inženýrské a dopravní infrastruktury a ostatními účastníky řízení. 
 

2.4 Za tímto účelem objednatel udělí zhotoviteli písemnou plnou moc. 
 

2.5 Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo uhradí dohodnutou cenu.  
 

Článek III. 
Obsah fází služby 

 
3.1. 4 Fáze služby (4FS) - Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP) 

 Provedení všech profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební 
 povolení/ohlášení pro stavbu, a to zejména: 

 zapracování podmínek stavebního úřadu do dokumentace stavebního povolení nutných pro vydání 
stavebního povolení 

 zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení; 
 stanovení požadavků na doplňkové průzkumy; 
 statické ověření konstrukce (pokud je to vzhledem k charakteru stavebních prací nezbytné); 
 účast při stavebním řízení; 
 odhad orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za stavební 

řízení; 
 obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání 

stavebního povolení, zejména vydání pravomocného stavebního povolení. 
 
3.2. 6 Fáze služby (6FS) - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, spolupráce při výběru 

dodavatele (VV) 
 vypracuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 
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 odborná podpora při nabídkovém řízení věcné zadávací podmínky a požadavky na kvalifikaci zhotovitele;  
 poskytne součinnost v rámci nabídkového řízení při zpracování odpovědí na dotazy případných uchazečů o 

provedení díla  
 pomůže a poradí objednavateli se hodnocením nabídek (například porovnání položkového a nabídkového 

rozpočtu, upozorní na chybějící položky atd.). 
 
3.3. 7 Fáze služby (7FS) - výkon autorského dozoru (ATD)  

Provedení všech profesních výkonů autorského dozoru při provádění stavby, a to zejména: 
 zadání doplňkových průzkumů (v průběhu provádění stavby) specialistům generálním projektantem 
 zajišťování autorského dozoru nad prováděním stavby v souladu s platnými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho 
prováděcími předpisy a ČNS 

 dohlížení nad dodržením souladu projektové dokumentace stavby (tvarového, materiálového, technického 
a technologického, dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou a poskytování potřebných 
konzultací zhotoviteli stavby, popř. objednateli pro zajištění plynulosti prací v kvalitě stanovené projektovou 
dokumentací 

 posuzování návrhů zhotovitele prací na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovaných 
zhotovitelem prací z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavebních prací stavby, 
popřípadě dalších údajů a ukazatelů požadovaných objednatelem 

 účast na převzetí a odevzdání staveniště společně se stavebním dozorem stavby 
 průběžné informování objednatele a stavebně technického dozoru o všech závažných okolnostech 

souvisejících s prováděnými stavebními úkony 
 intenzivní spolupracování a poskytování součinnosti stavebnímu dozoru stavby a zhotoviteli stavby, mj. při 

navrhování a provádění opatření k odstranění zjištěných závad, při provádění odůvodněných změn 
a racionalizačních opatření apod. Zásadní změny již odsouhlasené projektové dokumentace budou 
považovány za vícepráce a budou se případně řešit dodatkem smlouvy. 

 za obvyklé se považuje 1 kontrolní den za  14 dní, případně dle vzájemné dohody smluvních stran 
 
3.4. Fáze služby – Obstaravatelská činnost (inženýring) pro fáze služby 4FS 

Provedení všech profesních výkonů během zastupování objednatele při úkonech souvisejících s projednáváním 
dokumentace s dotčenými orgány státní správy, tj. např. orgány památkové péče, stavebním úřadem, správci 
inženýrských a dopravní infrastruktury a ostatními účastníky řízení. 

 
3.1. Výše uvedené činnosti představují základní okruhy požadovaného potenciálu činnosti dodavatele v rámci plnění 

předmětu této smlouvy. Tyto okruhy činnosti budou zajištěny konkrétními úkony, které nemusí být výše 
podrobně specifikované, ale které budou potřebné a nezbytné pro řádné zabezpečení základního účelu 
předmětu této smlouvy, a to zejména řádného zpracování dokumentací pro vydání příslušných rozhodnutí či 
povolení a pro provedení stavby a výkonu autorského dozoru, tj. aktivní kontroly dokumentace, stavby a všech 
účastníků při provádění stavby. 

 
3.2. Dokumentaci se dodavatel zavazuje zpracovat v rozsahu požadovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb, v platném znění, a soupis prací musí být proveden v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v platném znění. 

 
3.3. Dokumentace se zavazuje dodavatel předložit objednateli v následujících počtech vyhotovení (pare) a to: 

· 4FS – dokumentace pro stavební řízení (DSP) - 6x pare + 2 x CD 

· 6FS – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - 2 x CD 

 
3.4. Zhotovitel se zároveň zavazuje všechny dokumentace jednotlivých fází služby předložit objednateli i ve dvou (2) 

vyhotoveních v elektronické podobě na CD. Dokumentace v elektronické podobě bude zpracována ve 
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formátech: formát dwg a formát pdf, formát doc(x) a formát xls(x). Případné další požadované výtisky 
projektové dokumentace nad rámec smlouvy budou oceněny individuální kalkulací.  
 

3.5. Všechna jednotlivá pare budou autorizována. 
 

Článek IV. 
Místo a doba plnění smlouvy 

 

4.1 Místem plnění je místo podnikání zhotovitele, místem předání plnění je Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo 
náměstí 23, 289 22, odbor městského investora.  
 

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést plnění v rámci fází služby v následujících lhůtách plnění: 
 

4FS - Vypracování dokumentace pro stavební řízení  
Zhotovitel se zavazuje: 

- obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a/nebo další potřebné souhlasy a 
vyjádření a obstarat stavební povolení (respektive souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru) 
poté, kdy objednatel převezme a odsouhlasí dokumentaci pro vydání stavebního povolení. 

- předat kompletní dokumentaci a podat žádost o stavební povolení do 31.1.2019 
 
 6FS - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, spolupráce při výběru dodavatele 

Zhotovitel se zavazuje: 
-  předat kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr do 31.1.2019 

- zajišťovat spolupráci při výběru dodavatele po celou dobu trvání výběrového řízení na dodavatele 
stavby 

 
 7FS - Výkon autorského dozoru 

Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor na stavbě po celou dobu výstavby jednotlivých stavebních 
akcí objednatele, tedy ode dne oznámení o zahájení výstavby následujícím po doručení objednávky 
objednatele do komplexního dokončení všech stavebních prací (včetně odstranění všech zjištěných vad 
či nedodělků zhotovitelem stavby) a jejich předání objednateli zhotovitelem a/nebo provedení kolaudace.  
 

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat řádně dokončené dokumentace a další úkony dle této smlouvy na adrese 
Městského úřadu Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, odbor městského investora, a 
to nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 4.2 tohoto článku. Připadne-li poslední den lhůty 
na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den na základě předávacího 
protokolu o převzetí díla. 
 

4.4 Provedené dokumentace a další úkony dle této smlouvy zhotovitele jsou považovány za řádně dokončené až 
okamžikem jejich předání a převzetí objednatelem až po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků 
(i opakovaně), a to dnem podpisu objednatele do protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků. 
 

4.5 Nepřevezme-li objednatel dílo od zhotovitele, považuje se dílo za převzaté bez výhrad okamžikem jeho 
prokazatelného doručení objednavateli nebo okamžikem, kdy ho objednavatel odmítl převzít. Objednatel dílo 
prohlédne ve lhůtě do 15 kalendářních dnů, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo 
protokolárně dílo převezme. Pokud tak objednavatel do 15 kalendářních dnů neučiní, má se za to, že 
objednavatel dílo odsouhlasil. Po dobu trvání přejímacího řízení není zhotovitel v prodlení s termínem plnění. 
 

4.6 Lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž 
závazná stanoviska je zhotovitel v rámci příslušné fáze služby povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely 
tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními 
předpisy. 



 
Město Lysá nad Labem 

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

 
 
 

5 

 

 

4.7 Zhotovitel se zavazuje objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. 

 

4.8 Lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně 
nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu vyšší moci. 
 

4.9 Objednatel je oprávněn na žádost zhotovitele v odůvodněných případech lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 
tohoto článku přiměřeně prodloužit. 
 

4.10 Zhotovitel se zavazuje provést dokumentaci a další úkony dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v 
termínech stanovených výše v odstavci 4.2 tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn dokumentaci nebo její dílčí 
část provést ještě před stanoveným termínem. 
 

4.11 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení všech prací, zajištění souvisejících dodávek a služeb 
a do splnění všech závazků ze smlouvy.  
 

4.12 Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu dílčích fází předmětu smlouvy dle čl. II odst. 2.2 po obdržení 
písemné výzvy objednatele odeslané do datové schránky zhotovitele, nejpozději však do 2 měsíců od obdržení 
výzvy. 
 

4.13 Objednání a zahájení realizace fází služby k jednotlivým stavebním akcím dle čl. II odst. 2.2 bude realizováno 
v závislosti na zajištění předpokládaných finančních prostředků na realizaci jednotlivých fází služby. 

 
Článek V. 

Práva a povinnosti stran 

 
5.1 Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy veškeré 

výchozí podmínky a požadavky na vytvoření dokumentace dle této smlouvy a předá zhotoviteli veškeré mu 
dostupné doklady a podklady vztahující se ke stavebním akcím a zhotovitel potvrdí objednateli, že byl 
seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření dokumentace a převzetí všech dokladů a podkladů. 
K podkladům a požadavkům předaným po stanovené lhůtě a nad rámec zadání (soutěžní podmínky arch. 
soutěže a vítězného návrhu) není zhotovitel povinen přihlížet. 

 
5.2 Objednatel se zavazuje poskytnout aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a 

fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti zhotovitele bezodkladně, nejpozději 
však do 15 kalendářních dnů. V opačném případě se prodlužují lhůty stanové v odstavci 4.2 článku IV. o dobu, 
po kterou byl objednatel nečinný. 

 
5.3 Zhotovitel objednateli předloží průběžné výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se 

k vytvoření dokumentace ke konzultaci, ve fázi 4 na výzvu objednavatele. Objednatel má právo předloženým 
materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k zhotovitelem předloženým materiálům 
nejpozději do 14 kalendářních dnů následujících po dni jejich předložení. O tuto dobu se prodlužují lhůty 
stanového v odstavci 4.2 článku IV. 

 
5.4 Zhotovitel se zavazuje akceptovat všechny připomínky a návrhy objednatele v případě, že tyto připomínky a 

návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných 
orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem výše tohoto článku. 

 

Článek VI. 
Smluvní ceny za plnění předmětu smlouvy 
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6.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele zakázky, činí: 

Fáze služby Cena bez DPH DPH  Cena v Kč četně 
DPH 

4FS – Vypracování dokumentace pro 
stavební řízení v podrobnostech 
dokumentace provádění stavby 

- rozšíření PD o úpravy ÚT pro H 

134 000,- 
 
 
4 000,- 

  162 140,- 
 
 
4 840,- 

6FS – Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 

12 000,- 2 520,-  14 520,- 

7VS – Výkon autorského dozoru 
v rozsahu 20 h (Autorský dozor 
architekta) 

20 000,- 4 200,-  24 200,- 

Obstaravatelská činnost (inženýring) 
pro fázi služby 4FS – v ceně nejsou  
správní poplatky za stavební řízení, 
budou fakturovány dle skutečnosti 

12 000,- 2 520,-  14 520,- 

 
Cena celkem 

182 000,-  38 220,-  220 220,- 

 
6.2 Cena za výkon autorského dozoru je stanovena na základě hodinové sazby při předpokládaném rozsahu 
 výkonu AD 20 hodin. Výkon autorského dozoru nad rámec stanoveného rozsahu hodin bude sjednán 
 formou víceprací dodatkem k této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za autorský dozor bude 
 fakturována a proplacena dle skutečného počtu zhotovitelem vykázaných a objednatelem odsouhlasených 
 hodin výkonu autorského dozoru V případě, že se autorského dozoru zúčastňuje po předchozím souhlasu 
 objednatele i specialista zhotovitele (statik, dopravní inženýr, vodohospodářský inženýr a další), přičítají se k 
 hodinám za autorský dozor Zhotovitele i hodiny vykázané tímto specialistou. 
 
6.3 Cena za 1 hodinu AD zahrnuje veškeré ztráty času a náklady na upřesnění projektové dokumentace během 

výstavby, výdaje, poplatky, odměny z poskytnutých licencí, pojištění apod. za všechny práce, služby, případné 
dodávky a jiné aktivity nebo činnosti zhotovitele anebo jeho subdodavatelů související s výkonem autorského 
dozoru v rozsahu dle čl. 3.6 výše (fáze 7FS), a to s výjimkou Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, v platném znění, které bude nutné uhradit v souvislostí s projednáním dokumentací 
v příslušných správních řízeních, kdy v takovém případě, pokud budou hrazeny poplatky zhotovitelem, budou 
zhotoviteli zaplaceny samostatně na základě faktury zhotovitele, a to do 30 dnů od obdržení faktury, jehož 
nezbytnou součástí musí být originál dokladu o uhrazení takového správního poplatku. 

 
6.4 Náklady na cestovné a ztráty času při cestě budou řešeny dodatkem, který bude uzavřen po ukončení 
 výkonové fáze VF 6. Ceny budou odpovídat cenám obvyklým v daném čase. 
 
6.5 Dílčí smluvní ceny a tím i celková smluvní cena jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a konečné s 
 výjimkou ustanovení v bodě 6.6. 
 
6.6 Zhotovitel je oprávněn počínaje od 1. 1. 2019 upravit výši sjednaných cen bez dohody smluvních stran z 
 důvodu inflace. Inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských cen 
 zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok předcházející vyjádřená v 
 procentech. 
 
6.7 Dílčí smluvní ceny a tím i celková smluvní cena jsou stanoveny jako ceny smluvní a platné v nezměněné výši 
 od data nabytí účinnosti nebo platnosti smlouvy až do ukončení platnosti smlouvy s výjimkou ustanovení v 
 bodě 6.6. 
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6.7 Smluvní ceny bude možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to 
 ve výši, která bude odpovídat takové legislativní změně. 
 
6.8 Všechny služby, činnosti nebo související dodávky musí být poskytnuty objednateli v požadovaném rozsahu, a 
 to bez jakéhokoliv omezení. Nebude-li se jednat o služby či dodávky, které objednatel nařídil formou víceprací 
 provádět, zhotovitel nebude oprávněn „doúčtovat“ objednateli jakékoliv dodatečné služby či dodávky, které 
 budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této smlouvy, a to např. i z důvodu, že 
 zhotovitel chybně odhadl dílčí cenu anebo poskytl nekvalitní činnost, dodávku či službu, v jejichž důsledku bylo 
 nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této smlouvy 
 apod. 
 
6.9 Dojde-li ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně objednatele, bude zhotovitel 
 fakturovat část ceny díla v rozsahu skutečně odvedených prací ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy. 
 

Článek VII. 
Platební podmínky a fakturace 

 
7.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném dokončení všech činností a předání řádně zpracované 

dokumentace každé fáze služby. Nezbytnou přílohou faktury bude vždy protokol o předání a převzetí díla 
podepsaný objednatelem. V případě vrácení dokumentace k přepracování, doplnění nebo úpravě od dotčených 
státních orgánů v rámci územního nebo stavebního řízení se zhotovitel zavazuje provést přepracování, doplnění 
nebo úpravu požadovanou dotčenými státními orgány bez nároku na jakékoliv další finanční ocenění. 

 
7.2 Jednotlivé platby za plnění v rámci příslušných fází služby budou uskutečněny takto: 

 4FS po protokolárním převzetí kompletní dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech provádění 
stavby  

 Obstaravatelská činnost (IČ), pro zajištění potřebných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy 
a/nebo dalších potřebných souhlasů a vyjádření  

 6FS po předání kompletního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
 7FS měsíčně po celou dobu výstavby jednotlivých stavebních akcí na základě výkazu činnosti. 

 
7.3 Faktura musí mít náležitosti podle aktuální legislativy. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli 

k opravě (doplnění), pokud nebude faktura takové náležitosti obsahovat či přesáhne dohodnutou cenu.  
 
7.4 V takovém případě bude přerušen běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení 

opravené (doplněné) faktury objednateli. 
 
7.5 Faktury musí být vystaveny se splatností 30 dnů od převzetí faktury objednatelem. 
 
7.6 Fakturace i platby budou prováděny v české měně v souladu s platnými daňovými předpisy. 
 
7.7 Zálohové platby se nesjednávají. 
 

Článek VIII. 
Sankce 

 
8.1 V případě prodlení zhotovitele, tj. v případě neprovedení prací ve lhůtách stanovených ve smlouvě, se 

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez DPH uvedené za nesplněný 
předmět objednávky, a to za každý kalendářní den prodlení až do řádného splnění předmětu objednávky. 

 
8.2 Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to i ve výši přesahující výši smluvní 

pokuty. 
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8.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním předmětu této 

smlouvy a je povinen takovou škodu objednateli uhradit.  
 

Článek IX. 
Odpovědnost za vady dokumentů a stavby 

 
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy, má v době předání 

objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se 
na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace je 
kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
smlouvě. Pokud dokumentace vlastnosti dle předchozí věty při jejím předání zadavateli nemá, má dokumentace 
skryté vady (dále jen „vady“). 

 
9.2 Objednatel se zavazuje vady dokumentace u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je 

zjistí, nejpozději však do 5 let od převzetí dokumentace. 
 

9.3 Zhotovitel nese odpovědnost za vady stavby realizované podle projektové dokumentace, neprokáže-li, že vada 
stavby nemá původ ve vadě této dokumentace. 

 
Článek X. 

Autorská práva a licenční ujednání 
10.1  Dokumentace zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu a jejich jednotlivých součástí je 

autorským dílem zhotovitele (dále jen „autorské dílo“) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, 
v platném znění (dále jen „autorský zákon“). Zhotovitel prohlašuje, že společně s ve smlouvě uvedenými 
poddodavateli vlastní 100 % autorských práv k návrhu.  

 vedoucí projektant  Ing.arch Milan Zrník 

 zodpovědný projektant stavební části  Ing.arch Milan Zrník 

 zodpovědný projektant statické části  Ing. Jiří Kafka 

 zodpovědný projektant ZTI  Ing. Hana Hrochová 

 zodpovědný projektant ÚT  Ing. Tomáš Pelcman 

 zodpovědný projektant Elektro části  Ing. Jaroslav Lopatka 

 
Změna výše uvedených osob, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele a to za podmínky, 
že nové osoby či osoba, budou mít minimálně stejnou kvalifikace jako původní osoby.  

 
10.2 Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli výhradní časové                

a místně neomezené oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále 
jen „výhradní licence“) s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. 

 
10.3 Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 

nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn 
užít shora popsané autorské dílo ke zpracování projektové dokumentace a provedení celého předmětu této 
smlouvy, a to k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání 
stavebního povolení, pro vypracování dokumentace pro provedení stavby, pro zhotovení dokumentace 
pro výběr zhotovitele stavby, pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon 
souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto 
rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby a pro kolaudaci stavby, dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této 
smlouvy, užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách 
či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pořízení jiných rozmnoženin 
a napodobenin díla, než-li stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě 
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s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím zhotovitele, a za podmínky, že nebude 
takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy. 

 
10.4 Zhotovitel licenci poskytuje objednateli jako licenci výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 občanského zákoníku. 
 
10.5 Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým 

vývojovým fázím a částem a součástem. 
 
10.6 Smluvní strany ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně. 
 

Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

 
11.1 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu platnosti smlouvy mít sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou v souvislosti s odbornou činností zhotovitele jinému na zdraví, životě nebo ve formě hmotné škody, 
a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 1 mil. Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení 
této smluvní povinnosti, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč, a to do 10 
dnů ode dne, kdy byl ze strany objednatele vyzván. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po 
dobu zhotovování díla a též po celou dobu výkonu AD při realizaci stavby, na kterou byla zpracována projektová 
dokumentace zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na základě jeho žádosti kopii pojistné 
smlouvy. 

 
11.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
11.3 Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou 1 

měsíce s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude 
zhotoviteli výpověď doručena. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění objednané písemnou dílčí objednávkou 
před termínem ukončení smlouvy uhradí podle podmínek smlouvy. 

 
11.4 Zhotovitel může smlouvu vypovědět na základě neuhrazení ceny za dílo objednatelem po výzvě zhotovitele 

k uhrazení dlužné částky, přičemž výzva nesmí následovat dříve než 14 dnů po uplynutí lhůty splatnosti dlužné 
faktury. 

 
11.5 Zhotovitel dále může smlouvu vypovědět na základě objednatelem neposkytnuté součinnosti nutné k řádnému 

plnění díla. 
 
11.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v souladu se zákonem č. 340/2015, o 

registru smluv, v Informačním systému registru smluv. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Lysá nad Labem. 
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy 
uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva 
může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem 
(www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 
11.7 Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke 

smlouvě schválených oběma smluvními stranami, a to s výjimkou údajů týkajících se identifikace smluvních 
stran, kontaktních osob smluvních stran ve věci plnění smlouvy a jejich kontaktních údajů, které smluvní 
 strany činí jednostranným písemným oznámením druhé smluvní straně. 
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11.8 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této smlouvy před českými soudy. 
 
11.9 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
 
11.10 V případě, že zhotovitel použije, byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy poddodavatele, odpovídá 

objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem tak, jako by toto plnění poskytoval zhotovitel sám. Pokud 
 bude takový poddodavatel oprávněný zpracovat dokumentaci pro příslušný obor nebo specializaci, kterou 
zhotovitel není způsobilý zpracovat sám, je v souladu s § 159 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), odpovědný za zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta 
za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena. 

 
11.11 Zhotovitel je povinen za účelem ověřování plnění povinností poskytovat požadované informace a dokumentaci 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) 
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jím při provádění kontroly součinnost. Dle rozsahu a charakteru této součinnosti smluvní strany 
případně sjednají dodatkem ke smlouvě dohodu o ceně víceprací. 

 
11.10 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů 

i dokladů a dokumentů týkajících se zadávacího řízení minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Dodavatel musí zajistit, 
aby i jeho poddodavatelé byli informováni o těchto výše uvedených povinnostech ve vztahu k poskytované 
dotaci a projektu. 

 
11.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 
 
PŘÍLOHA: plná moc pro zhotovitele na inženýrskou činnost 
 
 
V Lysé nad Labem dne...........................                                  V Liberci dne 23.10.2018 

 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
 
 
 
...................................................................                                  ................................................................... 

Ing. Karel Otava,      Ing .arch. Milan Zrník  

starosta města                         
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PLNÁ MOC 
 
Já níže podepsaný Ing. Karel Otava, starosta města Lysá nad Labem, IČO 002 39 402, se sídlem Husovo nám. 23, Lysá               
nad Labem, uděluji  

 
plnou moc 

 
zhotoviteli Agora – architektonický a stavební atelier s.r.o.  k tomu, aby zastupoval město Lysá nad Labem v celém 
správním řízení v rámci zpracovávání projektové dokumentace na akci „ZŠ J.A.Komenského - úprava vstupního prostoru 
a šaten, vestavba 2 učeben – pavilon A“  tzn., aby v uvedené věci zejména: 
 

 činil všechna právní jednání, k nimž je zapotřebí písemná forma 

 jednal se všemi státními orgány, organizacemi a úřady, fyzickými a právnickými osobami 

 činil všechna podání k orgánům státní správy, včetně případného odvolání proti jejich rozhodnutím 

 přejímal osobně písemnosti a rozhodnutí orgánů státní správy a organizací 

 způsobem, který on sám uzná za vhodné, uplatňoval a hájil práva a nároky města Lysá nad Labem 

 poskytoval a prováděl všechna plnění, k nimž je město Lysá nad Labem povinno nebo zavázáno, a aby jeho jménem 
přijímal potvrzení o splnění jeho závazků. 

 
 
Plná moc se uděluje na dobu trvání smlouvy o dílo č. 2018-0365/OMI, uzavřené mezi zmocnitelem a zmocněncem dne 
XXXXXXX 
 
 
 
 
____________________ 
Ing. Karel Otava, starosta města 
 
 
 
 
 
Tuto plnou moc přijímám 
 
 
 
Ing.arch. Milan Zrník , jednatel 
____________________ 

 


