

Výzva k plnění - Objednávka č. 1 k RD č. 1944280010078

*uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů pro smluvní strany:*

Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6,

jejímž jménem jedná [REDAKCE]

se sídlem kanceláři: VÚ 4428 kpt. Jaroše 1153/78, 753 01 Hranice I – Město

Identifikační číslo: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce kupujícího oprávněn jednat ve věcech technických, přejímající, zadávajícím pověřená osoba ke kontrole plnění smlouvy:

[REDAKCE]

Kontaktní osoby kupujícího ve věcech smlouvy:

[REDAKCE]

Zaměstnanec oprávněný zadávajícím k uplatňování reklamací: [REDAKCE]

tel [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 4428, kpt. Jaroše 1153, 753 01 Hranice,
datová schránka hjaavk

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: TenTex line s.r.o.

Sídlo (u fyzické osoby Místo podnikání): Jednořadá 1123/35

Zastoupená: Ing. Vítem Erbenem

IČ: 05462711

DIČ: CZ05462711

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Vyřizuje: Erben Vít

Telefonické a emailové spojení: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: Jednořadá 1123/35, Praha 6

(dále jen "zhotovitel")

Objednáváme u Vás – provedení níže uvedených služeb: Provedení oprav nafukovacích stanů TPE 6004-4+PŘ. Podrobný soupis a cenová kalkulace nabývané služby viz příloha č. 1 „Cenová kalkulace“.

Požadovaná doba provedení služby: od zveřejnění oboustranně podepsané objednávky v registru smluv nejpozději však do 3. 4. 2020.

Místo provedení služby: provozovna zhotovitele: [REDACTED] okr, Jablonec nad Nisou. Přepravu zabezpečí dodavatel na jeho náklady do místa dodání (plnění).

Účel objednávky: Je oprava nafukovacích stanů TPE 6004-4 a TPE 6004-4+PŘ, uvedených tipů provozovaných VÚ 4428 Hranice. Uvedené stany jsou používány při výcviku v polních podmínkách (výstavby hlavního místa velení, ubytování vojsk v poli, polní jídelny apod.) Nezabezpečením oprav stanů nebude možné provedení výcviku v polních podmínkách při vyvedení útvaru a udržení stanů v provozuschopném stavu a bezpečném stavu.

Cena za dílo vyplývá z Rámcové dohody č. 1944280010078 podepsané smluvními stranami dne 30. 12. 2019, která nabyla účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dne 30. 12. 2019.
Cena celkem činí 91 681,70 Kč včetně DPH.

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Podmínky, za kterých je uzavřena tato výzva k plnění – Objednávka č. 1 k RD č. 1944280010078 a práva a povinnosti objednatele a zhotovitele jsou stanoveny smlouvou o dílo - Rámcovou dohodou č. 1944280010078 podepsané smluvními stranami dne 30. 12. 2019, která nabyla účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dne 30. 12. 2019 ve znění pozdějších dodatků.

Tento návrh objednatele ve formě objednávky zaniká, **pokud nebude poslední smluvní stranou přijat (podepsán) do 2. 4. 2020.**

Tato objednávka je vyhotovena v elektronické podobě a má dvě očíslované strany a jednu přílohu o jedné očíslované straně.

Za objednatele:

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

podepsáno elektronicky

Ing. Vít Erben Digitally signed
by Ing. Vít Erben
Date: 2020.03.20
15:49:03 +01'00'

Příloha č. 1
Počet stran: 2

Nafukovací stan TPE 6004-4 a Nafukovací stan TPE 6004-4+PŘ

Oprava/ND	Nacenní ND/použitých materiálů	Cena za materiál bez DPH	Cena práce bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH/ks	číslo stanu						celkem úkonů	cena celkem za úkony
						232	660	663	723	691	656		
Oprava díry v podlaze stanu 10x10 cm	1 ks záplata	150,00 Kč	100,00 Kč	250,00 Kč	302,50 Kč	6	4	5	8	7	3	33	9 982,50 Kč
Výměna moskitytiéry v okně	1 ks moskitytiéra	250,00 Kč	100,00 Kč	350,00 Kč	423,50 Kč	3		4	4	4	3	18	7 623,00 Kč
Výměna okenní folie (slídy)okna stanu	1 ks okenní folie	250,00 Kč	100,00 Kč	350,00 Kč	423,50 Kč		2	4	1	3		10	4 235,00 Kč
Výměna přetlakového ventilu	1ks ventil přetlakový	650,00 Kč	100,00 Kč	750,00 Kč	907,50 Kč				1			1	907,50 Kč
Výměna zipu u vchodu stanu - jedna strana dveří	1 ks zip	650,00 Kč	250,00 Kč	900,00 Kč	1 089,00 Kč	2		2		1		5	5 445,00 Kč
Výměna překrytí ventilů stanu	1 ks překrytí ventilu	230,00 Kč	100,00 Kč	330,00 Kč	399,30 Kč	1				1		2	798,60 Kč
úniku vzduchu (vč. nalezení díry, demontáže a zkoušky těsnosti)	svařování	950,00 Kč	1 100,00 Kč	2 050,00 Kč	2 480,50 Kč		1			2		3	7 441,50 Kč
Oprava gumové koncovky ma tubusu pro napojení rozp. tyčí	1 ks gumová koncovka	350,00 Kč	230,00 Kč	580,00 Kč	701,80 Kč				1			1	701,80 Kč
Výměna kotevního oka po obvodu základny (vč. lana)	1 ks kotevní oko, lano min. 80cm	350,00 Kč	180,00 Kč	530,00 Kč	641,30 Kč	2		1	1	3		7	4 489,10 Kč
Výměna řemení u vaků	1 ks vázací řemení	230,00 Kč	100,00 Kč	330,00 Kč	399,30 Kč		1					1	399,30 Kč
Oprava transportního vaku (do 10 cm)	zašití, zavaření	150,00 Kč	100,00 Kč	250,00 Kč	302,50 Kč		4		4	8		16	4 840,00 Kč
Výměna prahu vstupních dveří	1 ks	180,00 Kč	100,00 Kč	280,00 Kč	338,80 Kč		22	25	24	26	1	98	33 202,40 Kč
Manipulace se stany (rozbalení, sbalení, manipulace při naložení a složení a přepravě)	1m, zašití	- Kč	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč	1 936,00 Kč	1	1	1	1	1	1	6	11 616,00 Kč
cena celkem vč. DPH												91 681,70 Kč	