
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 175610

Stavba:

Místo: Mohelnice Datum:

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

62 315,0051 500,00VON Vedlejší a ostatní náklady

1 529 316,93 1 850 473,49

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 788 158,491 477 816,93SO 101 Komunikace

15,00%

Kód Popis

CZK 1 850 473,49

Mohelnice, Olomoucká ul., oprava komunikací

4. 2. 2020

Dopravní projektování 

175610

Mohelnice, Olomoucká ul., oprava komunikací

EKOZIS spol. s r. o.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

1 529 316,93

1 529 316,93 321 156,56

0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 477 816,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 477 816,93 21,00% 310 341,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 788 158,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mohelnice Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant:
Dopravní 

projektování s.r.o.

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 477 816,93

HSV - Práce a dodávky HSV 1 477 816,93

    1 - Zemní práce 355 407,58

    2 - Zakládání 22 653,89

    5 - Komunikace pozemní 640 248,61

    8 - Trubní vedení 93 311,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 218 392,34

    997 - Přesun sutě 124 223,33

    998 - Přesun hmot 23 580,18

SO 101 - Komunikace

Mohelnice, Olomoucká ul., oprava komunikací

SO 101 - Komunikace

EKOZIS spol. s r. o.

Mohelnice, Olomoucká ul., oprava komunikací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mohelnice Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant:
Dopravní 

projektování s.r.o.

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 477 816,93

D HSV Práce a dodávky HSV 1 477 816,93

D 1 Zemní práce 355 407,58

1 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 477,500 72,00 34 380,00

VV D.1.1.2a

VV 477,5 477,500

2 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 477,500 68,00 32 470,00

VV D.1.1.2a

VV povrch komunikace

VV 477,5 477,500

3 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 6,800 199,00 1 353,20

VV D.1.1.2a

VV v navázání ZÚ

VV 6,8 6,800

4 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 276,680 135,00 37 351,80

VV D.1.1.2a

VV výkop pro konstrukci

VV 477,5*0,15+(21,1+57,1)*0,3+(29,6+11,1)*0,4+9,9*0,45 115,820

VV výkop pro sanaci pláně - odvézt na skládku

VV (465,4+70,8)*0,3 160,860

VV Součet 276,680

5 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 15,960 268,00 4 277,28

VV výkop rýhy pro trativod - odvézt na skládku

VV D.1.1.2a

VV 133,0*0,3*0,4 15,960

6 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,450 235,00 1 515,75

VV výkop rýhy ke stávající kanalizaci - odvézt na skládku

VV D.1.1.2a - obnažení stávající dešťové kanalizace 3 místa

VV 40% ruční práce

VV (1,0+2,0+1,3)*1,0*2,5*0,6 6,450

7 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 20,640 580,00 11 971,20

VV ruční odkop kabelu v rýze pro stranový posun

VV D.1.1.2a

VV 43,0*0,8*0,6 20,640

8 K 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 4,300 580,00 2 494,00

VV výkop rýhy ke stávající kanalizaci - odvézt na skládku

VV D.1.1.2a - obnažení stávající dešťové kanalizace 3 místa

VV (1,0+2,0+1,3)*1,0*2,5*0,4 4,300

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 303,390 194,00 58 857,66

VV 276,68+15,96+10,75 303,390

10 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 516,950 21,00 31 855,95

VV 303,390*5 1 516,950

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 303,390 81,00 24 574,59

VV 303,39 303,390

12 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 546,102 150,00 81 915,30

VV 303,39*1,8 546,102

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,600 144,00 374,40

VV zásyp po zaslepení kanalizace

VV 2,6 2,600

14 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 4,680 312,00 1 460,16

VV zásyp drenáže

VV 2,600*1,8 4,680

15 K 174101101.1 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,152 144,00 3 477,89

VV zásyp drenáže

VV 133*0,4*0,26 13,832

VV zásyp posunutého kabelu vykopanou zeminou

VV 43*0,4*0,6 10,320

VV Součet 24,152

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 24,898 275,00 6 846,95

VV 13,832*1,8 24,898

17 K 181300001 Nákup a doprava ornice m3 2,300 800,00 1 840,00

VV 23*0,1 2,300

18 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 23,000 45,00 1 035,00

VV 23 23,000

19 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 23,000 25,00 575,00

VV 23 23,000

20 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,711 250,00 177,75

VV 23*1,03*0,03 0,711

21 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 609,400 23,00 14 016,20

VV D.1.1.2a

VV 564,3+43,9+1,2 609,400

22 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 23,000 15,00 345,00

VV 23 23,000

23 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 23,000 15,00 345,00

VV 23 23,000

24 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 23,000 15,00 345,00

VV 23 23,000

25 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 23,000 15,00 345,00

VV 23 23,000

26 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 69,000 15,00 1 035,00

VV 3x

VV 23*3 69,000

27 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,150 150,00 172,50

Mohelnice, Olomoucká ul., oprava komunikací

SO 101 - Komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mohelnice Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant:
Dopravní 

projektování s.r.o.

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Mohelnice, Olomoucká ul., oprava komunikací

SO 101 - Komunikace

VV 23*0,005*10 1,150

D 2 Zakládání 22 653,89

28 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 3,990 811,00 3 235,89

VV 133*0,1*0,3 3,990

29 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 133,000 146,00 19 418,00

VV 133 133,000

D 5 Komunikace pozemní 640 248,61

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 052,400 116,00 122 078,40

VV D.1.1.2a, D.1.1.2c

VV fr. 0-63

VV 489,8+74,5 564,300

VV fr. 0-32

VV 384,9+58,1+43,9+1,2 488,100

VV Součet 1 052,400

31 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 43,900 71,00 3 116,90

VV D.1.1.2a, D.1.1.2c - vjezdy

VV 21,2+14,1+5,0+3,6 43,900

32 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 72,000 79,00 5 688,00

VV C.2.2, C.2.4

VV 72,0 72,000

33 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 6,800 31,00 210,80

VV D.1.1.2a - v navázání ZÚ

VV 6,8 6,800

34 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 6,800 550,00 3 740,00

VV D.1.1.2a - v navázání ZÚ

VV 6,8 6,800

35 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 414,500 372,00 154 194,00

VV D.1.1.2a, D.1.1.2c - komunikace

VV 406,2+61,4-53,1 414,500

36 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 422,790 685,00 289 611,15

VV 414,500*1,02 422,790

37 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 1,200 240,00 288,00

VV D.1.1.2a, D.1.1.2c - ke vchodu

VV 1,2 1,200

38 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 1,236 260,00 321,36

VV 1,200*1,03 1,236

39 K 597069111 Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného m2 200,000 65,00 13 000,00

VV 40,000*5 200,000

40 K 597661111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných m2 40,000 1 200,00 48 000,00

VV D.1.1.2a, D.1.1.2c - mělký žlab

VV (15,6+64,4)*0,5 40,000

D 8 Trubní vedení 93 311,00

41 K 812372121 Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 m 3,000 311,00 933,00

VV D.1.1.2a

VV kompletní konstrukce vč. sedel a 2x standardní pružná spojka

VV 3 3,000

42 M 59223020 trouba betonová hrdlová DN 300 m 3,000 744,00 2 232,00

43 K 812392121 Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 2,000 368,00 736,00

VV D.1.1.2a

VV kompletní konstrukce vč. sedel a 2x standardní pružná spojka

VV 2 2,000

44 M 59223021 trouba betonová hrdlová DN 400 m 2,000 1 040,00 2 080,00

45 K 871395811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400 m 1,300 250,00 325,00

VV D.1.1.2a - poškozené úseky

VV PVC DN 400

VV 1,3 1,300

46 K 891001113 Kanalizační přípojka PVC DN 150 komplet m 7,800 1 250,00 9 750,00

VV D.1.1.2a

VV 7,8 7,800

47 K 891001114 Napojení dešťových svodů PVC DN 125 kus 17,700 1 250,00 22 125,00

VV D.1.1.2a

VV 17,7 17,700

48 K 891001120 D+M odvodňovací žlab š. 100 mm m 1,000 4 000,00 4 000,00

VV žlab š. 100 mm s litinovým roštem

VV D.1.1.2a, D.1.1.2c - ke vchodu č.p. 1070

VV TDZ B125

VV 1 1,000

49 K 891001126 zaslepení kanalizace - zalití betonem m3 0,100 31 000,00 3 100,00

VV D.1.1.2a - DN300

VV zaslepení propadlého konce kanalizace

VV 0,1 0,100

50 K 891001129 Kanalizační přípojka PVC DN 100 komplet m 3,900 1 100,00 4 290,00

VV D.1.1.2a - ke vchodu čp. 1070

VV 3,9 3,900

51 K 891001131 Řezání želbet trub DN 300 kus 3,000 500,00 1 500,00

52 K 891001131a Řezání želbet trub DN 400 kus 3,000 500,00 1 500,00

53 K 891001133 odřezání a výškové osazení kruhových poklopů kus 3,000 626,00 1 878,00

54 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 4,000 1 280,00 5 120,00

VV 4 4,000

55 M 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 4,040 300,00 1 212,00

VV 4*1,01 4,040

56 M 592238570 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 4,040 300,00 1 212,00

VV 4*1,01 4,040
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mohelnice Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant:
Dopravní 

projektování s.r.o.

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Mohelnice, Olomoucká ul., oprava komunikací

SO 101 - Komunikace

57 M 592238540 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 4,040 300,00 1 212,00

VV 4*1,01 4,040

58 M 592238520 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 4,040 500,00 2 020,00

VV 4*1,01 4,040

59 K 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 2,000 250,00 500,00

VV 2 2,000

60 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 490,00 980,00

VV TZ, výkr. č. 1+2 + tabulka šachet

VV 2 2,000

61 M 552410140 poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace kus 2,000 2 950,00 5 900,00

VV nízký rám - výška s rámem 104 mm

VV 2 2,000

62 K 899203111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250 kus 4,000 490,00 1 960,00

VV 4 4,000

63 M 552423200 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 4,000 2 800,00 11 200,00

VV 4 4,000

64 M 552423240 koš kalový pro mříž kus 4,000 750,00 3 000,00

VV 4 4,000

65 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 6,000 626,00 3 756,00

VV D.1.1.2a

VV 6 6,000

66 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 2,000 395,00 790,00

VV D.1.1.2a

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 218 392,34

67 K 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m 265,500 245,00 65 047,50

VV D.1.1.2a, D.1.1.2c - krajní dvojřádek kostek

VV 265,5 265,500

68 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 27,081 685,00 18 550,49

VV 265,500*0,1*1,02 27,081

69 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 265,500 245,00 65 047,50

VV D.1.1.2a, D.1.1.2c - krajní dvojřádek kostek

VV 265,5 265,500

70 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 27,081 685,00 18 550,49

VV 265,500*0,1*1,02 27,081

71 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 2,600 205,00 533,00

VV D.1.1.2a - ke vchodu

VV 2,6 2,600

72 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 2,626 110,00 288,86

VV 2,600*1,01 2,626

73 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 497,500 35,00 17 412,50

VV D.1.1.2a, D.1.1.2c

VV 497,5 497,500

74 K 919735100 Zalití spáry modifikovanou asfalt.zálivkou m 6,800 65,00 442,00

VV D.1.1.2a

VV 3,4+3,4 6,800

75 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 6,800 70,00 476,00

VV D.1.1.2a

VV 3,4+3,4 6,800

76 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 6,800 80,00 544,00

VV D.1.1.2a

VV 3,4+3,4 6,800

77 K 950000005 manipulace s vedením - stranový posun bez přerušení kabelu m 43,000 250,00 10 750,00

78 K 950000013 D+M chráničky HDPE DN 110 (kompletní konstrukce vč. lože a obysypu) m 43,000 250,00 10 750,00

VV připoložení rezervní chráničky DN110

VV D.1.1.2a - k posunovanému sděl. vedení

VV 43 43,000

79 K 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 m 70,000 125,00 8 750,00

VV vybourání bet. trub DN 200, včetně povrchových znaků

VV D.1.1.2a - vpravo od komunikace, 

VV 70,0 70,000

80 K 969021131 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 m 5,000 250,00 1 250,00

VV D.1.1.2a - poškozené úseky

VV beton DN 300

VV 3 3,000

VV PVC DN 300

VV 2 2,000

VV Součet 5,000

D 997 Přesun sutě 124 223,33

81 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 249,509 94,00 23 453,85

82 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 493,126 9,00 31 438,13

VV 249,509*14 3 493,126

83 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 249,509 67,00 16 717,10

84 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 4,835 250,00 1 208,75

VV 0,239+4,596 4,835

85 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 105,920 250,00 26 480,00

VV 105,05+0,87 105,920

86 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 138,475 180,00 24 925,50

VV 138,475 138,475

D 998 Přesun hmot 23 580,18

87 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 302,310 78,00 23 580,18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Mohelnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 51 500,00 21,00% 10 815,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 62 315,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mohelnice Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant:
Dopravní 

projektování s.r.o.

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 51 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 51 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 500,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Mohelnice, Olomoucká ul., oprava komunikací

VON - Vedlejší a ostatní náklady

EKOZIS spol. s r. o.

Mohelnice, Olomoucká ul., oprava komunikací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mohelnice Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant:
Dopravní 

projektování s.r.o.

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 51 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 000,00

1 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí sbr 1,000 4 000,00 4 000,00

VV Poznámka k položce:Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby sbr 1,000 2 800,00 2 800,00

VV Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

VV Poznámka k položce:

VV Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě. 

VV Obnova a doplnění vytyčovacích bodů stavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 2 800,00 2 800,00

VV Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

VV Poznámka k položce:

VV Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sbr 1,000 2 800,00 2 800,00

VV
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného 

provedení stavby

VV Poznámka k položce:

VV Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb - tiskem a digitálně

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 013254101 Monitoring průběhu výstavby sbr 1,000 2 800,00 2 800,00

VV Poznámka k položce:

VV Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 013254201 Pasportizace stávajících objektů sbr 1,000 2 800,00 2 800,00

VV Poznámka k položce:

VV
Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po 

dokončení 

VV stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření sbr 1,000 6 000,00 6 000,00

VV Poznámka k položce:

VV Provádění veškerých laboratorních zkoušek a zkoušek v in-situ dle platných

VV předpisů, dle požadavků investorů a budoucích správců, pro všechny stavební objektů

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00

8 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV sbr 1,000 3 500,00 3 500,00

VV Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

VV Poznámka k položce:

VV Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst, 

VV zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich komunikací.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště sbr 1,000 1 500,00 1 500,00

VV Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

VV Poznámka k položce:

VV Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, 

VV zabezpečení staveniště

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 034403000 Dopravní značení na staveništi sbr 1,000 10 000,00 10 000,00

VV "provizorní dopravní značení (srovnatelná položka)

VV 1 1,000

11 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

VV Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště

VV Poznámka k položce:

VV odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

12 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob sbr 1,000 2 500,00 2 500,00

VV Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybyjících se po staveništi:

VV Poznámka k položce:

VV -náklady na činnost koordinátora BOZPNáklady na zbudování, údržbu a zrušení:

VV Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:

VV - komunikací pro pohyb osob po staveništi

VV - přechodů přes výkopy

VV - a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

13 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby sbr 1,000 2 500,00 2 500,00

VV Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby

VV Poznámka k položce:

VV
Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby 

objenateli.

VV 1 1,000

Mohelnice, Olomoucká ul., oprava komunikací

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mohelnice Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant:
Dopravní 

projektování s.r.o.

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Mohelnice, Olomoucká ul., oprava komunikací

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VV Součet 1,000

14 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD sbr 1,000 2 500,00 2 500,00

VV Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady

VV Poznámka k položce:

VV - náklady na zřízení bankovních záruk

VV - náklady spojené s pojištěním díla

VV - náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů

VV - náklady spojené s předáním díla

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 2 500,00

15 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

VV Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

VV Poznámka k položce:

VV - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky

VV 1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH v

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 013a

Stavba:

Místo: Mohelnice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

822 666,27

822 666,27 172 759,92

 

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

09.03.2020

 

013a

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

EKOZIS spol. s r. o.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

71 144,6158 797,20

CZK 995 426,19

27 346,00

27 346,00

36 905,00

14 520,00

157 572,25

663 859,32

13 431,00

10 648,00

Místní komunikace

Dopravní značení trvalé

Dopravní značení dočasné - DIO

Elektro objekty

SO 401

000

SO 001

100

SO 101

SO 191

SO 192

400

800

SO 801

1000

1020

22 600,00

22 600,00

30 500,00

12 000,00

Kód Popis

Příprava území, demolice

Příprava území, demolice

Komunikace

Veřejné osvětlení

Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

Ostatní náklady

VRN

995 426,19

11 100,00

8 800,00

130 225,00

130 225,00

822 666,27

71 144,6158 797,20

687 938,32568 544,07

548 644,07

157 572,25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 797,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 58 797,20 21,00% 12 347,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 144,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 797,20

HSV - Práce a dodávky HSV 58 797,20

    1 - Zemní práce 56 722,60

    997 - Přesun sutě 2 074,60

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

000 - Příprava území, demolice

SO 001 - Příprava území, demolice

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

000 - Příprava území, demolice

SO 001 - Příprava území, demolice

EKOZIS spol. s r. o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 58 797,20

D HSV Práce a dodávky HSV 58 797,20

D 1 Zemní práce 56 722,60

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 40,000 77,00 3 080,00

VV " silniční obrubník"

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

2 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 112,400 135,00 15 174,00

VV (310*0,2)*1,2 74,400

VV (190*0,2) 38,000

VV Součet 112,400

3 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 100 m3
m3 111,600 135,00 15 066,00

VV " odkop pro novou skladbu komunikace"

VV (310*0,3)*1,2 111,600

VV Součet 111,600

4 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 55,800 71,00 3 961,80

VV 111,6*0,5 55,800

VV Součet 55,800

5 K 162701101
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 111,600 146,00 16 293,60

VV " odvoz přebytečného výkopku na skládku"

VV 111,6 111,600

VV Součet 111,600

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 112,400 28,00 3 147,20

VV " uložení sejmuté ornice na meziskládku"

VV (310*0,2)*1,2 74,400

VV (190*0,2) 38,000

VV Součet 112,400

D 997 Přesun sutě 2 074,60

7 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 8,200 98,00 803,60

VV " obrubníky"

VV 8,2 8,200

VV Součet 8,200

8 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 41,000 14,00 574,00

VV " obrubníky"

VV 8,2*5 41,000

VV Součet 41,000

9 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 8,200 85,00 697,00

VV " obrubníky"

VV 8,2 8,200

VV Součet 8,200

SO 001 - Příprava území, demolice

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

000 - Příprava území, demolice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 548 644,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 548 644,07 21,00% 115 215,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 663 859,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 548 644,07

HSV - Práce a dodávky HSV 548 644,07

    1 - Zemní práce 74 437,20

    2 - Zakládání 7 068,00

    5 - Komunikace 349 354,50

    8 - Trubní vedení 1 200,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 98 776,32

    998 - Přesun hmot 17 808,05

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

100 - Komunikace

SO 101 - Místní komunikace

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

100 - Komunikace

SO 101 - Místní komunikace

EKOZIS spol. s r. o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 548 644,07

D HSV Práce a dodávky HSV 548 644,07

D 1 Zemní práce 74 437,20

1 K 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 95 % PS
m3 111,600 128,00 14 284,80

VV " aktivní zóna pro skladbu komunikace"

VV 310*0,3*1,2 111,600

VV Součet 111,600

2 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 218,736 275,00 60 152,40

VV " aktivní zóna pro skladbu komunikace"

VV 310*0,3*1,2*1,96 218,736

VV Součet 218,736

D 2 Zakládání 7 068,00

3 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 

nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
m2 372,000 19,00 7 068,00

VV " nová skladba komunikace"

VV 310*1,2 372,000

VV Součet 372,000

D 5 Komunikace 349 354,50

4 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 

200 mm
m2 356,500 171,00 60 961,50

VV " nová skladba komunikace"

VV 310*1,15 356,500

VV Součet 356,500

5 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 341,000 171,00 58 311,00

VV " nová skladba komunikace"

VV 310*1,1 341,000

VV Součet 341,000

6 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 325,500 299,00 97 324,50

VV " nová skladba komunikace"

VV 310*1,05 325,500

VV Součet 325,500

7 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 341,000 55,00 18 755,00

VV " nová skladba komunikace"

VV 310*1,1 341,000

VV Součet 341,000

8 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 325,500 35,00 11 392,50

VV " nová skladba komunikace"

VV 310*1,05 325,500

VV Součet 325,500

9 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 310,000 331,00 102 610,00

VV " nová skladba komunikace"

VV 310 310,000

VV Součet 310,000

D 8 Trubní vedení 1 200,00

10 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 2,000 600,00 1 200,00

VV " zvýšení do 100 mm"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 98 776,32

11 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 116,000 235,00 27 260,00

SO 101 - Místní komunikace

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

100 - Komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

SO 101 - Místní komunikace

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

100 - Komunikace

VV " přídlažba"

VV 116 116,000

VV Součet 116,000

12 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 234,320 116,00 27 181,12

VV " přídlažba"

VV 116*2*1,01 234,320

VV Součet 234,320

13 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 116,000 235,00 27 260,00

VV " silniční betonový obrubník "

VV 116 116,000

VV Součet 116,000

14 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 117,160 120,00 14 059,20

VV 116*1,01 117,160

VV Součet 117,160

15 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 1,160 2 600,00 3 016,00

VV " silniční betonový obrubník "

VV 116*0,01 1,160

VV Součet 1,160

D 998 Přesun hmot 17 808,05

16 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 269,819 66,00 17 808,05
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 100,00 21,00% 2 331,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 431,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 100,00

HSV - Práce a dodávky HSV 11 100,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 180,00

    998 - Přesun hmot 1 920,00

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

100 - Komunikace

SO 191 - Dopravní značení trvalé

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

100 - Komunikace

SO 191 - Dopravní značení trvalé

EKOZIS spol. s r. o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 100,00

D HSV Práce a dodávky HSV 11 100,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 180,00

1 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 2,000 590,00 1 180,00

VV " P2"

VV 1 1,000

VV "P6"

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

2 M 404443065 značka svislá reflexní AL- NK kus 2,000 1 100,00 2 200,00

VV " P2"

VV 1 1,000

VV "P6"

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

3 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 2,000 1 400,00 2 800,00

VV " P2"

VV 1 1,000

VV "P6"

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

4 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 700,00 1 400,00

5 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 2,000 550,00 1 100,00

6 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 140,00 280,00

7 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 4,000 55,00 220,00

VV 2*2 4,000

VV Součet 4,000

D 998 Přesun hmot 1 920,00

8 K 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z 

kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m
t 0,256 7 500,00 1 920,00

SO 191 - Dopravní značení trvalé

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

100 - Komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 800,00 21,00% 1 848,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 648,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV 8 800,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 800,00

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

100 - Komunikace

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

100 - Komunikace

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

EKOZIS spol. s r. o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 800,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 800,00

1 K 913911124f
Montáž a demontáž  dočasného dopravního značení na 

8 týdnů
kus 2,000 4 400,00 8 800,00

VV
"  B1+E13+příčná uzávěra Z2+ 3 výstražná světla typu1+ 

vlastní zdroj"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

100 - Komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

Cena bez DPH 130 225,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 130 225,00 21,00% 27 347,25

Cena s DPH v CZK 157 572,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 130 225,00

PSV - Práce a dodávky PSV 43 454,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 41 254,00

    749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení 2 200,00

M - Práce a dodávky M 68 071,00

    21-M - Elektromontáže 16 042,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 52 029,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 600,00

Ostatní - Ostatní 400,00

    N - Náklady 400,00

R - Revize 3 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 250,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 250,00

    VRN5 - Finanční náklady 1 000,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1 000,00

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

400 - Elektro objekty

SO 401 - Veřejné osvětlení

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

400 - Elektro objekty

SO 401 - Veřejné osvětlení

EKOZIS spol. s r. o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 130 225,00

D PSV Práce a dodávky PSV 43 454,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 41 254,00

1 K 741110302
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 

40 do 90 mm uložená pevně
m 8,000 22,00 176,00

2 K 741110302
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 

40 do 90 mm uložená pevně
m 34,000 22,00 748,00

3 M R_1001 Trubka KOPOFLEX pr.50mm - ke stožárům m 8,000 24,00 192,00

4 M R_1002 Trubka KOPOFLEX pr.63mm volný terén, chodník m 34,000 24,00 816,00

5 M R_1003 kabelovy stitek kus 4,000 5,00 20,00

6 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně (CYKY)
m 16,000 15,00 240,00

7 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 6,000 25,00 150,00

8 K 741122223
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 

uložený volně (CYKY)
m 70,000 24,00 1 680,00

9 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 70,000 210,00 14 700,00

10 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení 

dalším štítkem
kus 4,000 15,00 60,00

11 K 741132103
Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací 

záklopkou nebo páskem bez letování
kus 2,000 380,00 760,00

12 M R_1013 Koncovka pro kabely  EPKT 0015 ( 4-35mm2) kus 4,000 300,00 1 200,00

13 K 741132424

Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových 

koncovkou přírubovou 1cestnou KSPe 4x0,5 až 16 

mm2

kus 4,000 460,00 1 840,00

14 K 741372152 Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor kus 2,000 460,00 920,00

15 M R_1010_23
LED-Streetlight 11 mini LED | ST0.5a, 1xLED 3000K / 

CRI >= 80 31 W ... ,včetně montážní příruby 60mm 
kus 2,000 6 125,00 12 250,00

16 M R_1014 poplatek za likvidaci svítidla kus 2,000 100,00 200,00

17 M R_1015 poplatek za likvidaci světelného zdroje kus 2,000 100,00 200,00

18 K 741410001
Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na 

povrchu
m 26,000 26,00 676,00

19 M R_1010 FeZN 30/4 0.95kg/m pasek pozin kg 24,700 36,00 889,20

20 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 

v městské zástavbě
m 4,000 26,00 104,00

21 M R_1009 drat FeZn10mm 0.7kg=m,1kg=1,6m kg 2,800 36,00 100,80

22 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 4,000 28,00 112,00

23 K 741820011 Měření zemnící síť délky pásku do 100 m kus 1,000 500,00 500,00

24 M R_1008 Svorka SR03 kus 4,000 55,00 220,00

25 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení 2 200,00

26 K RK-010 Podružný materiál kus 1,000 1 100,00 1 100,00

27 K RK-011 Prořez kus 1,000 1 100,00 1 100,00

D M Práce a dodávky M 68 071,00

D 21-M Elektromontáže 16 042,00

28 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 2,000 2 100,00 4 200,00

29 M R_1005_1

Sadový stožár typu SB6, dvakrát osazené bezpaticové, 

typ velikost SB6, L=7m, v zemi 1m, žárově zinkování s 

rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle 

EN 40/2 a DIN 50976

kus 2,000 4 200,00 8 400,00

30 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 390,00 780,00

SO 401 - Veřejné osvětlení

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

400 - Elektro objekty

Strana 12 z 20



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

SO 401 - Veřejné osvětlení

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

400 - Elektro objekty

31 M R_1006 Svorkovnice SR 951 Uni 20 kus 2,000 620,00 1 240,00

32 M R_1007 Elektrovýzbroj  stožáru kus 2,000 711,00 1 422,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 52 029,00

33 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,054 40 000,00 2 160,00

34 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,054 500,00 27,00

35 K 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 12,250 95,00 1 163,75

36 K 460030057
Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo 

keramických do malty spáry nezalité
m2 4,000 80,00 320,00

37 K 460030095
Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo 

naložením na dopravní prostředek
m 4,000 80,00 320,00

38 K 460030171
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice 

tloušťky do 5 cm
m2 3,000 80,00 240,00

39 K 460030191 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 cm m 12,000 80,00 960,00

40 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 

osvětlení ručně v hornině tř 3
kus 2,000 250,00 500,00

41 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 

bez bednění
m3 2,500 2 500,00 6 250,00

42 K 460080201
Zřízení nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 0,560 300,00 168,00

43 K 460080301
Odstranění nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí
m2 0,560 300,00 168,00

44 K 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 6,400 85,00 544,00

45 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 34,000 160,00 5 440,00

46 K 460150303
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3
m 20,000 220,00 4 400,00

47 K 460421081
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm
m 34,000 35,00 1 190,00

48 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 1,000 90,00 90,00

49 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 34,000 15,00 510,00

50 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 10 cm
m 34,000 125,00 4 250,00

51 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 22,000 125,00 2 750,00

52 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 

třídy 3
m 34,000 140,00 4 760,00

53 K 460560303
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z 

horniny třídy 3
m 20,000 180,00 3 600,00

54 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
m3 6,400 71,00 454,40

55 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
m3 64,000 16,00 1 024,00

56 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 1,350 96,00 129,60

57 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 

další 1 km
t 13,500 19,00 256,50

58 K 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 11,900 25,00 297,50

59 K 460650031
Zřízení podkladní vrstvy vozovky ze sypaniny se 

zhutněním tloušťky do 10 cm
m2 7,000 65,00 455,00

60 K 460650044
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 

štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 20 cm
m2 3,000 140,00 420,00

61 M 583312000 štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 2,750 275,00 756,25

62 K 460650062
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z 

kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 15 cm
m2 4,000 120,00 480,00

63 K 460650133
Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu 

tloušťky do 5 cm
m2 3,000 500,00 1 500,00

64 K 460650161
Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože 

z kameniva těženého
m2 4,000 250,00 1 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

SO 401 - Veřejné osvětlení

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

400 - Elektro objekty

65 K 460650175
Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z 

rozebraných dlažeb
m2 4,000 90,00 360,00

66 K 460650195
Očištění vybouraných obrubníků silničních od 

spojovacího materiálu s odklizením do 10 m
m 4,000 90,00 360,00

67 K 460650912
Vyspravení krytu komunikací po překopech kamenivem 

obalovaným asfaltem tl 6 cm
m2 3,000 500,00 1 500,00

68 M 005721000 osivo jetelotráva intenzivní víceletá 25 kg bal kg 0,500 250,00 125,00

69 K R_2001 Skládkovné kus 1,000 3 000,00 3 000,00

70 K R_2002 Ekologická likvidace materiálu kus 1,000 100,00 100,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 600,00

71 K RK-013
Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost 

s investorem
hod 2,000 400,00 800,00

72 K RK-013.1 Práce nespecifikované - dokončovací hod 2,000 400,00 800,00

D Ostatní Ostatní 400,00

D N Náklady 400,00

73 K N-003 Podíl přidružených výkonů PPV Kč 1,000 400,00 400,00

D R Revize 3 200,00
74 K RK-012 Revize hod 8,000 400,00 3 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 500,00

75 K 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení … 1,000 4 000,00 4 000,00

76 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 0,100 15 000,00 1 500,00

77 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 0,100 15 000,00 1 500,00

78 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 250,00

79 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 1 250,00 1 250,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 250,00

80 K 045203000 Kompletační činnost kus 1,000 1 250,00 1 250,00

D VRN5 Finanční náklady 1 000,00

81 K 052103000 Rezerva investora kus 1,000 500,00 500,00

82 K 052203000 Rezerva dodavatele … 1,000 500,00 500,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 500,00

83 K 081002000 Doprava zaměstnanců … 1,000 500,00 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

84 K 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 2,000 500,00 1 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 22 600,00 21,00% 4 746,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 346,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 600,00

HSV - Práce a dodávky HSV 22 600,00

    1 - Zemní práce 12 236,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 9 614,00

    998 - Přesun hmot 750,00

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

800 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

800 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

EKOZIS spol. s r. o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 600,00

D HSV Práce a dodávky HSV 22 600,00

D 1 Zemní práce 12 236,00

1 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 19,000 94,00 1 786,00

VV " nakládání ornice z meziskládky na zpětné ohumusování"

VV " úprava terénu "

VV 190*0,1 19,000

VV Součet 19,000

2 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 190,000 55,00 10 450,00

VV " úprava terénu "

VV 190 190,000

VV Součet 190,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 9 614,00

3 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 19,000 91,00 1 729,00

VV " nakládání ornice z meziskládky na zpětné ohumusování"

VV " úprava terénu "

VV 190*0,1 19,000

VV Součet 19,000

4 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 190,000 29,00 5 510,00

VV " plochy pro ozelenění  "

VV " úprava terénu "

VV 190 190,000

VV Součet 190,000

5 M 005724100 osivo směs travní parková kg 9,500 250,00 2 375,00

VV " plochy pro ozelenění  "

VV " úprava terénu "

VV 190*0,05 9,500

VV Součet 9,500

D 998 Přesun hmot 750,00

6 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do100 m
t 0,010 75 000,00 750,00

SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

800 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 30 500,00 21,00% 6 405,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 905,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 500,00

OST - Ostatní 30 500,00

    O01 - Ostatní 30 500,00

1000 - Ostatní náklady

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

1000 - Ostatní náklady

EKOZIS spol. s r. o.

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 500,00

D OST Ostatní 30 500,00

D O01 Ostatní 30 500,00

1 K 211500000 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

2 K 221500000 Vytýčení stávajících sítí soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

VV
"  vytýčení  stávajících podzemních inženýrských sítí před 

zahájením zemních prací a přeložek"

VV 1 1,000

3 K 221600000
Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným 

geodetem
soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

VV
" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby 

autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"

VV
" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a 

dodatkem dle právních předpisů"

VV 1 1,000

4 K 231600000 Geodetické práce soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

VV

" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a 

pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení 

zhotovitelem"

VV "  vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"

VV 1 1,000

5 K 241700000 Pasportizace objektů soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

VV
" pasportizace stávajících objektů v blízkosti  stavby před a po 

ukončení stavby"

VV "  vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"

VV " pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"

VV 1 1,000

6 K 311600000 Geodetické zaměření stavby soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

7 K 821800000 Fotodokumentace stavby soubor 1,000 500,00 500,00

VV
" fotodokumentace stavcby před a po stavbě- ucelené foto 

změny celé komunikace v jejím průběhu"

VV
" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem 

činností a číslem objektu"

VV " provedení v listinné a v digitální podobě"

VV 1 1,000

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

1000 - Ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 000,00 21,00% 2 520,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 520,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

1020 - VRN

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

1020 - VRN

EKOZIS spol. s r. o.

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 2,000 4 000,00 8 000,00

2 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 4 000,00 4 000,00

Mohelnice, Za Penzionem, dopravní připojení

1020 - VRN
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum: 09.03.2020

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Kód: 078

Stavba:

Místo: Mohelnice Datum: ##

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
078

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

EKOZIS spol. s r. o.

306 199,19
0,00

306 199,19

21,00% 306 199,19 64 301,83

15,00% 0,00 0,00

CZK 370 501,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

 

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

59 700,2549 339,05000 Demolice, příprava území, provizorní objekty

59 700,2549 339,05SO 001 Příprava území, demolice

266 635,77220 360,14100 Komunikace

242 000,17200 000,14

SO 

101,102,10

3

Zpevněné plochy - úprava povrchu stávající 

komunikace, parkovací plocha, plocha odpad. 

hospodářství

13 745,6011 360,00SO 191 Dopravní značení trvalé

10 890,009 000,00SO 192 Dopravní značení dočasné - DIO

29 645,0024 500,001000 Ostatní náklady

14 520,0012 000,001020 VRN

306 199,19 370 501,02

306 199,19 370 501,02
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

    997 - Přesun sutě

VP -   Vícepráce

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

SO 001 - Příprava území, demolice

09.03.2020

41031024

EKOZIS spol. s r. o. CZ41031024

49 339,05
0,00

49 339,05

49 339,05 10 361,20

0,00 0,00

59 700,25

REKAPITULACE ROZPOČTU

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

SO 001 - Příprava území, demolice

09.03.2020

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

49 339,05

49 339,05

42 356,99

1 107,60

5 874,46

0,00

49 339,05
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113154123 m2 14,000

14,000

14,000

2 K 113202111 m 28,000

28,000

28,000

3 K 121101103 m3 30,620

3,780

26,840

30,620

4 K 122201102 m3 45,779

2,835

42,944

45,779

5 K 122201109 m3 22,890

22,890

22,890

6 K 162301101 m3 14,200

14,200

14,200

7 K 162701101 m3 62,199

3,780

26,840

30,620

45,779

45,779

-14,200

ROZPOČET

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

SO 001 - Příprava území, demolice

09.03.2020

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 

pl do 500 m2 bez překážek v trase
196,00 2 744,00

" odfrézování stávající obrusné vrstvy živice"

14

Součet

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 71,00 1 988,00

" silniční obrubník"

28

Součet

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

250 m
135,00 4 133,70

" odkop pod skladbu budoucí zpevněné plochy 

pro odpad. hospodářství"

(18*0,2)*1,05

" odkop pod skladbu parkovacího stání"

(122*0,2)*1,1

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 1000 m3
135,00 6 180,17

" odkop pod skladbu budoucí zpevněné plochy 

pro odpad. hospodářství"

(18*0,15)*1,05

" odkop pod skladbu parkovacího stání"

(122*0,32)*1,1

Součet

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 

1 až 3
75,00 1 716,75

45,779*0,5

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
58,00 823,60

" dovoz ornice na vyrovnání terénu"

14,2

Součet

Vodorovné přemístění do 6000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
146,00 9 081,05

" odvoz sejmuté ornice"

" odkop pod skladbu budoucí zpevněné plochy 

pro odpad. hospodářství"

(18*0,2)*1,05

" odkop pod skladbu parkovacího stání"

(122*0,2)*1,1

Mezisoučet

" odvoz přebytečného výkopku na skládku"

45,779

Mezisoučet

-14,2

49 339,05

49 339,05

42 356,99
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

ROZPOČET

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

SO 001 - Příprava území, demolice

09.03.2020

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62,199

8 K 171201201 m3 30,620

3,780

26,840

30,620

9 K 171201211 t 82,402

82,402

82,402

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

10 K 167103101 m3 14,200

14,200

14,200

    997 - Přesun sutě

11 K 997221551 t 1,792

1,792

1,792

12 K 997221559 t 8,960

8,960

8,960

13 K 997221561 t 5,740

5,740

5,740

14 K 997221569 t 143,500

28,700

28,700

15 K 997221611 t 5,740

5,740

5,740

16 K 997221815 t 5,740

Součet

Uložení sypaniny na skládky 28,00 857,36

"  sejmutá ornice"

" odkop pod skladbu budoucí zpevněné plochy 

pro odpad. hospodářství"

(18*0,2)*1,05

" odkop pod skladbu parkovacího stání"

(122*0,2)*1,1

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
180,00 14 832,36

"  přebytečný výkopek na skládku"

45,779*1,8

Součet

Nakládání výkopku ze zemin schopných 

zúrodnění
78,00 1 107,60

" nakládání ornice z meziskládky na vyrovnání 

terénu"

14,2

Součet

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 

1 km
98,00 175,62

" frézovaná živice"

1,792

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
21,00 188,16

" frézovaná živice"

1,792*5

Součet

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 

1 km
98,00 562,52

" obrubníky"

5,74

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
21,00 3 013,50

" obrubníky"

5,74*5

Součet

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
59,00 338,66

" obrubníky"

5,74

Součet

Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
200,00 1 148,00

1 107,60

5 874,46

" obrubníky"
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

ROZPOČET

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

SO 001 - Příprava území, demolice

09.03.2020

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5,740

5,740

17 K 997221845 t 1,792

1,792

1,792

5,74

Součet

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 

povrchů na skládce (skládkovné)
250,00 448,00

" frézovaná živice"

1,792

Součet
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    998 - Přesun hmot

VP -   Vícepráce

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

100 - Komunikace

SO 101,102,103 - Zpevněné plochy - úprava povrchu stávající 

komunikace, parkovací plocha, plocha odpad. hospodářství

09.03.2020

41031024

EKOZIS spol. s r. o. CZ41031024

200 000,14
0,00

200 000,14

200 000,14 42 000,03

0,00 0,00

242 000,17

REKAPITULACE ROZPOČTU

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

100 - Komunikace

SO 101,102,103 - Zpevněné plochy - úprava povrchu stávající 

komunikace, parkovací plocha, plocha odpad. hospodářství

09.03.2020

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

200 000,14

200 000,14

7 270,33

5 467,00

2 908,90

522,72

148 781,50

3 000,00

27 700,16

4 349,53

0,00

200 000,14
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132201101 m3 4,320

4,320

4,320

2 K 132201109 m3 2,160

2,160

2,160

3 K 174101101 m3 0,720

0,720

0,720

4 K 175111101 m3 2,766

2,880

-0,114

2,766

5 M 583373310 t 5,588

5,818

-0,230

5,588

6 K 181111111 m2 142,000

142,000

142,000

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

7 K 181411131 m2 142,000

142,000

142,000

8 M 005724100 kg 7,100

7,100

7,100

    2 - Zakládání

ROZPOČET

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

100 - Komunikace

SO 101,102,103 - Zpevněné plochy - úprava povrchu stávající 

komunikace, parkovací plocha, plocha odpad. hospodářství

09.03.2020

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
268,00 1 157,76

" výkop pro rezervní chráničku PE 110 mm"

(12*0,6)*0,6

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř. 3
91,00 196,56

4,32*0,5

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
144,00 103,68

" zásyp rýhy pro plastovou chráničku PE 110 

(12*0,6)*0,1

Součet

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
211,00 583,63

" obsyp plastové chráničky štěrkopískem"

(12*0,6)*0,4

-(3,14*0,055*0,055)*12

Součet

štěrkopísek  frakce 0-22 275,00 1 536,70

" obsyp plastové chráničky štěrkopískem"

(12*0,6)*0,4*2,02

-(3,14*0,055*0,055)*12*2,02

Součet
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 

4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5

26,00 3 692,00

" vyrovnání terénu za použití přebytečné ornice 

14,2 m3"

142

Součet

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
26,00 3 692,00

" plochy pro ozelenění  "

142

Součet

osivo směs travní parková 250,00 1 775,00

" plochy pro ozelenění  "

142*0,05

Součet

200 000,14

200 000,14

7 270,33

5 467,00

2 908,90
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

ROZPOČET

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

100 - Komunikace

SO 101,102,103 - Zpevněné plochy - úprava povrchu stávající 

komunikace, parkovací plocha, plocha odpad. hospodářství

09.03.2020

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 215901101 m2 153,100

104,500

5,500

24,200

18,900

153,100

    4 - Vodorovné konstrukce

10 K 451573111 m3 0,720

0,720

0,720

    5 - Komunikace

11 K 564861111 m2 262,300

104,500

99,750

5,500

5,250

24,200

23,100

262,300

12 K 564871111 m2 18,900

18,900

18,900

13 K 573211109 m2 14,000

14,000

14,000

14 K 577144111 m2 14,000

14,000

14,000

15 K 596211110 m2 18,000

18,000

18,000

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 

nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
19,00 2 908,90

" plocha parkovací šedá barva vsak"

95*1,1

" plocha parkovací červená barva vsak"

5*1,1

" plocha parkovací šedá barva "

22*1,1

" plocha pro odpadové hospodářství"

18*1,05

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 726,00 522,72

" podsyp pod chráničku v tl. 100 mm"

(12*0,6)*0,1

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 160,00 41 968,00

" plocha parkovací šedá barva vsak"

95*1,1

" plocha parkovací šedá barva vsak"

95*1,05

" plocha parkovací červená barva vsak"

5*1,1

" plocha parkovací červená barva vsak"

5*1,05

" plocha parkovací šedá barva "

22*1,1

" plocha parkovací šedá barva "

22*1,05

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 201,00 3 798,90

" plocha pro odpadové hospodářství"

18*1,05

Součet

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 

0,50 kg/m2
55,00 770,00

" nová obrusná vrstva živice komunikace "

14

Součet

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
400,00 5 600,00

" nová obrusná vrstva živice komunikace "

14

Součet

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
250,00 4 500,00

" plocha pro odpadové hospodářství"

18

Součet

522,72

148 781,50
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

ROZPOČET

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

100 - Komunikace

SO 101,102,103 - Zpevněné plochy - úprava povrchu stávající 

komunikace, parkovací plocha, plocha odpad. hospodářství

09.03.2020

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 M 592451100 m2 18,360

18,360

18,360

17 K 596212210 m2 27,000

5,000

22,000

27,000

18 M 592451090 m2 22,440

22,440

22,440

19 M 592452888 m2 5,100

5,100

5,100

20 K 596212211 m2 95,000

95,000

95,000

21 M 592452889 m2 96,900

96,900

96,900

22 K 599141112 m 28,000

28,000

28,000

    8 - Trubní vedení

23 K 899911000 m 12,000

12,000

12,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

24 K 113451240 ks 10,000

10,000

10,000

25 K 916131213 m 72,000

72,000

72,000

dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní 260,00 4 773,60

" plocha pro odpadové hospodářství"

18*1,02

Součet

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 

tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2
250,00 6 750,00

" plocha parkovací červená barva vsak"

5

" plocha parkovací šedá barva "

22

Součet

dlažba zámková  20x10x8 cm přírodní 300,00 6 732,00

" plocha parkovací šedá barva "

22*1,02

Součet

dlažba zámková vsakovací 17,0 x 17,0 x 8 cm 

červená
535,00 2 728,50

" plocha parkovací červená barva vsak"

5*1,02

Součet

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 

tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2
225,00 21 375,00

" plocha parkovací šedá barva vsak"

95

Součet

dlažba zámková vsakovací 17,0 x 17,0 x 8 cm 

přírodní
495,00 47 965,50

" plocha parkovací šedá barva vsak"

95*1,02

Součet

Vyplnění spár  trvale pružnou živičnou zálivkou 65,00 1 820,00

28

Součet

Chránička kabelů z trub plastových PE  DN 110 250,00 3 000,00

" rezervní chránička PE 110 mm"

12

Součet

Příplatek za řezání betonových obrubníků 50,00 500,00

10

Součet

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

219,00 15 768,00

" silniční obrubník snížený" 

72

Součet

3 000,00

27 700,16
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

ROZPOČET

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

100 - Komunikace

SO 101,102,103 - Zpevněné plochy - úprava povrchu stávající 

komunikace, parkovací plocha, plocha odpad. hospodářství

09.03.2020

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 M 592174680 kus 72,720

72,720

72,720

27 K 916991121 m3 0,720

0,720

0,720

    998 - Přesun hmot

28 K 998223011 t 61,261

obrubník betonový silniční nájezdový Standard 

100x15x15 cm
128,00 9 308,16

72*1,01

Součet

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
2 950,00 2 124,00

" obrubník silniční snížený"

72*0,01

Součet

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
71,00 4 349,53

4 349,53
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    998 - Přesun hmot

VP -   Vícepráce

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

100 - Komunikace

SO 191 - Dopravní značení trvalé

09.03.2020

41031024

EKOZIS spol. s r. o. CZ41031024

11 360,00
0,00

11 360,00

11 360,00 2 385,60

0,00 0,00

13 745,60

REKAPITULACE ROZPOČTU

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

100 - Komunikace

SO 191 - Dopravní značení trvalé

09.03.2020

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

11 360,00

11 360,00

9 440,00

1 920,00

0,00

11 360,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K 914111111 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

2 M 404443065 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

3 K 914511112 kus 2,000

2,000

2,000

4 M 404452300 kus 2,000

5 M 404452410 kus 2,000

6 M 404452540 kus 2,000

7 M 404452570 kus 4,000

4,000

4,000

    998 - Přesun hmot

8 K 998229111 t 0,256

ROZPOČET

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

100 - Komunikace

SO 191 - Dopravní značení trvalé

09.03.2020

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
590,00 1 180,00

" IP12+S"

1

" IP11b"

11 360,00

11 360,00

9 440,00

1

Součet

značka svislá reflexní AL- NK 1 250,00 2 500,00

" IP12+S"

1

" IP11b"

1

Součet

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 

m s betonovým základem a patkou
1 400,00 2 800,00

2

Součet

sloupek Zn 70 - 350 700,00 1 400,00

patka hliníková HP 70 550,00 1 100,00

víčko plastové na sloupek 70 120,00 240,00

upínací svorka na sloupek US 70 55,00 220,00

2*2

Součet

Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s 

krytem z kameniva, betonu,živice na vzdálenost 

do 50 m

7 500,00 1 920,00

1 920,00

Strana 12 z 18



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

VP -   Vícepráce

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

100 - Komunikace

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

09.03.2020

41031024

EKOZIS spol. s r. o. CZ41031024

9 000,00
0,00

9 000,00

9 000,00 1 890,00

0,00 0,00

10 890,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

100 - Komunikace

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

09.03.2020

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K 913911124f kus 5,000

3,000

2,000

5,000

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

100 - Komunikace

Součet

Montáž a demontáž  dočasného dopravního 

značení na 8 týdnů
1 800,00

"  Z4a+ výstražné světlo typu 1 + zdroj- 

komplet"

3

" B20a+A15"

2

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

09.03.2020

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Stavba:

Objekt:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

    O01 - Ostatní

VP -   Vícepráce

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

1000 - Ostatní náklady

09.03.2020

41031024

EKOZIS spol. s r. o. CZ41031024

24 500,00
0,00

24 500,00

24 500,00 5 145,00

0,00 0,00

29 645,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

1000 - Ostatní náklady

09.03.2020

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

24 500,00

24 500,00

24 500,00

0,00

24 500,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

    O01 - Ostatní

1 K 211500000
soub

or
1,000

2 K 221500000
soub

or
1,000

1,000

3 K 221600000
soub

or
1,000

1,000

4 K 231600000
soub

or
1,000

1,000

5 K 241700000
soub

or
1,000

1,000

6 K 311600000
soub

or
1,000

10 K 821800000
soub

or
1,000

1,000

ROZPOČET

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

1000 - Ostatní náklady

09.03.2020

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Dokumentace skutečného provedení 4 500,00 4 500,00

24 500,00

24 500,00

24 500,00

Vytýčení stávajících sítí 4 500,00 4 500,00

"  vytýčení  stávajících podzemních 

inženýrských sítí před zahájením zemních prací 

a přeložek"

1

Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným 

geodetem
4 500,00 4 500,00

" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením 

stavby autorizovaným geodetem vč. 

vypracování TZ"

" pokud nebude prováděno nebude i 

fakturováno"

1

Geodetické zaměření stavby 4 500,00 4 500,00

Fotodokumentace stavby 500,00 500,00

" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým 

razítkem a dodatkem dle právních předpisů"

1

Geodetické práce 4 500,00 4 500,00

" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů 

stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a 

obnovení zhotovitelem"

"  vyhotovení dokumentace v listinné a digitální 

podobě"

1

Pasportizace objektů 1 500,00 1 500,00

" fotodokumentace stavcby před a po stavbě- 

ucelené foto změny celé komunikace v jejím 

průběhu"
" zařazení fotek do fotoalba v časové 

souslednosti s popisem činností a číslem 

objektu"

" provedení v listinné a v digitální podobě"

1

" pasportizace stávajících objektů v blízkosti  

stavby před a po ukončení stavby"

"  vyhotovení dokumentace v listinné a digitální 

podobě"
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Stavba:

Objekt:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

VP -   Vícepráce

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

1020 - VRN

09.03.2020

41031024

EKOZIS spol. s r. o. CZ41031024

12 000,00
0,00

12 000,00

12 000,00 2 520,00

0,00 0,00

14 520,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

1020 - VRN

09.03.2020

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Mohelnice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 030001000 Kč 2,000

2 K 070001000 Kč 1,000

ROZPOČET

Parkovací místa a plochy pro kontejnery na ulici U potoka v Mohelnici

1020 - VRN

09.03.2020

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zařízení staveniště 4 000,00 8 000,00

Provozní vlivy 4 000,00 4 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

Strana 18 z 18


