

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Koterovská 162 , 326 00 Plzeň

Zn.:

V Plzni 11.12.2019

**AKCE:** *SILNICE III/18017 – VJEZDOVÁ BRÁNA DO OBCE KYŠICE*

**VĚC:** *NABÍDKA NA VYPRACOVÁNÍ PD PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY*

V příloze Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování výše vedené dokumentace pro společné povolení stavby dle vyhl 499/2006 sb.

Účelem stavby je vytvoření vjezdové brány do obce na silnici III/18017 ze směru od obce Ejpovice. Jedná se o vyosení směru jízdy vozidel za účelem jejich zpomalení a upozornění na změnu jízdního režimu z extravilánu na intravilán. Součástí úpravy je veřejné osvětlení (samostatná PD pro územní řízení) a úprava odvodnění silnice III.tř součástí PD pro společné řízení stavby

Rozsah a obsah dokumentace bude zpracován dle platných předpisů, TP, ČSN a Vyhlášky 499/2006 sb a Vyhlášky č.146/2008 sb

Dokumentace pro společné řízení stavby bude obsahovat:

- geodetické zaměření předmětné oblasti v rozsahu stavby
- ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby
- návrh dopravního a stavebního řešení
- řešení odvodnění vozovky
- projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty a se správními orgány města
- příprava podkladů pro podání žádosti o povolení stavby
- odhad nákladů

Dokumentace návrhu veřejného osvětlení – územní řízení bude obsahovat

- návrh přechodového úseku VO dle TP
- příprava podkladů pro podání žádosti o povolení stavby
- odhad nákladů

Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat:

- návrh dopravního a stavebního řešení
- řešení odvodnění vozovky
- veřejné osvětlení
- rozpočet stavby a soupis prací

PD pro společné řízení bude odevzdána v počtu 6 paré

PD pro územní řízení VO bude odevzdána v počtu 6 paré

PD pro provádění stavby bude odevzdána v počtu 6 paré

Kompletně zpracovaná a projednaná dokumentace každého stupně bude předána i v digitální podobě ve formátu pdf, včetně zaměření a koordinační situace ve formátu dgn, popřípadě dwg.

Rozsah a obsah dokumentace bude zpracován dle platných předpisů, TP, ČSN a Vyhlášky 499/2006 sb. a Vyhlášky č.146/2008 sb. určených pro projektování staveb na pozemních komunikacích.

Předmětem prací není zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou, např. vstupy na pozemky, výkup a nájem pozemků, vypořádání náhrady za škody, správní poplatky, věcná břemena a zabezpečení příslušných smluv s přípravou stavby a s výstavbou.

#### Obsah nabídky PD pro společné řízení:

- |  |            |
|--|------------|
| • zajištění vyjádření správců inženýrských sítí  | 5 500,-kč  |
| • geodetické zaměření lokality   | 10 000,-kč |
| • souhrnné řešení stavby a situační výkresy  | 8 500,-kč  |
| • SO 101 – komunikace včetně odvodnění   | 65 000,-Kč |
| • zajištění vyjádření dotčených orgánů pro společné řízení a zajištění podkladů pro podání žádosti společného povolení | 10 000,-Kč |

**Cena za PD pro společné řízení (bez DPH) 99 000,-Kč**

#### Obsah nabídky veřejného osvětlení pro územní řízení:

- |  |            |
|--|------------|
| • souhrnné řešení stavby a situační výkresy  | 8 500,-kč  |
| • SO 401 – veřejné osvětlení   | 12 000,-Kč |
| • zajištění vyjádření dotčených orgánů pro územní řízení a zajištění podkladů pro podání žádosti pro územní řízení | 8 000,-kč  |

**Cena za PD pro společné řízení (bez DPH) 28 500,-Kč**

**Obsah nabídky pro provádění stavby:**

• aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí	5 500,-kč
• souhrnné řešení stavby	8 500,-kč
• SO 101 – komunikace včetně odvodnění	65 000,-Kč
• SO 401 – veřejné osvětlení	15 000,-Kč
• Rozpočet stavby a soupis prací	10 000,-Kč
<b>Cena za PD pro provádění stavby (bez DPH)</b>	<b>104 000,-Kč</b>

<b>Celková cena (bez DPH)</b>	<b>231 500,-Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>48 615,-Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH</b>	<b>280 115,-Kč</b>

**TERMÍNY ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE:**

- PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ KOMUNIKACE A ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ VO 31.7.2020
- VYJÁDŘENÍ DOSS A ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA OSS MP 31.8.2020
  
- DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - 2 MĚSÍCE OD NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI SPOLEČNÉHO POVOLENÍ NA KOMUNIKACI A ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NA VO MAX DO 30.11.2020