

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952200018
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 119170023

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **NaturaServis s.r.o.**
Adresa sídla: Říčařova 66/22, Platiště nad Labem,
503 01 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Jiří Francek, jednatel
Roman Rozínek, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje každý jednatel samostatně

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26006626

DIČ: CZ26006626

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19637

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název zakázky: **VD Jahodnice, obnova vodního díla – biologický dohled**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k zajištění odborného biologického dohledu stavby:

č. 119170023 VD Jahodnice, odstranění nánosů

2.3. Předmět odborného biologického dohledu bude proveden dle níže uvedeného členění dílčích etap, prací a činností:

- I. etapa: Vytvoření tůně v oblasti nátoku do VD Jahodnice jako náhradního stanoviště pro škebli rybníční, raka říčního a zvláště chráněné druhy obojživelníků.
- II. etapa: Biologický dohled nad realizací vypouštění nádrže a následnou realizací stavby
- III. etapa: Záchranné transfery zvláště chráněných druhů
- IV. etapa: Zpráva o výsledcích transferů
- V. etapa: Monitoring invazivních rostlinných druhů dle požadavku Městského úřadu Nová Paka
- VI. etapa: Zpráva z monitoringu invazivních rostlinných druhů.

2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Sdělení vodoprávního úřadu k ohlášení stavebních úprav vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. KUKHK–37956/ZP/2018-3 ze dne 18. 12. 2018.
- Rozhodnutí povolující výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle ust. § 50 a § 56 zákona odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny pod č. j. KUKHK – 31096/ZP/2018-6 ze dne 5. 11. 2018, které nabylo právní moci 24. 11. 2018.
- Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vydané Městským úřadem Nová Paka, odbor životního prostředí pod č. j. MUNP/2018/6108/ŽP/MP ze dne 20. 4. 2018.
- Rozhodnutí povolující stavbu „VD Jahodnice, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí tělesa hráze a spodních výpustí“ vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. KUKHK–11513/ZP/2016 - 11 ze dne 24. 10. 2016, které nabylo právní moci 6. 12. 2016.
- Rozhodnutí prodlužující platnost stavebního povolení pro stavbu vodného díla nazvanou „VD Jahodnice, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí tělesa hráze a spodních výpustí“ vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. KUKHK–37324/ZP/2018 - 8 ze dne 15. 4. 2019, které nabylo právní moci 10. 5. 2019.
- Rozhodnutí povolující výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle ust. § 50 a § 56 zákona odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, pod č. j. KUKHK – 40762/ZP/2016-7 ze dne 16. 1. 2017, které nabylo právní moci 2. 2. 2017.

- Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vydané Městským úřadem Nová Paka, odbor životního prostředí pod č. j. MUNP/2016/6545/ŽP/MP ze dne 2. 5. 2016.
- Rozhodnutí povolující mimořádnou manipulaci vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, pod č. j. KUKHK–41445/ZP/2019-5 ze dne 5. 2. 2020, které nabylo právní moci 5. 3. 2020.

2.5. Výstup plnění IV. a VI. etapy bude objednateli předán ve 3 tištěných paré a 1 x v elektronické podobě na CD ve formátu „.pdf“.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: březen 2020

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:

do 31. 12. 2023

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Vytvoření tůně: **do 31. 3. 2020**

II. etapa – Biologický dohled nad realizací projektu: **do 31. 12. 2021**

III. etapa – Záchranné transfery zvl. chráněných druhů: **do 31. 12. 2021**

IV. etapa – Zpráva o výsledcích transferů: **do 31. 12. 2021**

V. etapa – Monitoring invazivních rostlinných druhů: **do 31. 12. 2023**

VI. etapa – Zpráva z monitoringu: **vždy k 31. 12. daného roku**

4. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

4.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 3. 3. 2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **250 400 Kč**,

slovy: dvěšestpadesátisícčtyřista korun českých bez DPH.

4.2. Celková cena za dílo byla určena na základě předpokládaného množství/počtu jednotek jednotlivých činností biologického dohledu, které byly taxativně stanoveny odborným odhadem objednatele. Nastanou-li zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, že u II. a III. etapy bude nutno na základě odborného argumentu zhotovitele navýšit počet dnů pro výkon biologického dohledu či pro realizaci záchranného transferu, bude toto navýšení na základě pokynu objednatele zhotovitelem provedeno, a to dle jednotkových cen uvedených v Rekapitulaci nacenění, resp. uvedených v CN ze dne 3. 3. 2020. Tyto případy se budou řešit dodatkem ke smlouvě o dílo.

4.3. V ceně díla jsou již zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou a bez kterých by předmět díla nedosahoval požadované kvality, tj. že výše uvedenou nejvyšší přípustnou cenou jsou

uhrazeny všechny výkony a dodávky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotovení kompletně dokončeného díla.

- 4.4. Daňový doklad bude zhotovitelem vystavován čtvrtletně na základě soupisu skutečně provedených činností.
- 4.5. Zhotovitel vystaví daňové doklady nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po fakturovaném období. DPH bude uplatněna v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. Přílohou fakturace bude soupis prací potvrzený zhotovitelem a objednatelem.
- 4.6. Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem této smlouvy, názvem a číslem stavby objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebude daňový doklad proplacen.
- 4.7. Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.
- 4.8. Daňový doklad bude mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 odst. 1 zák. č. 86/2012 Sb., občanský zákoník. Objednatel akceptuje elektronickou fakturaci zhotovitele, která mu bude doručena na e-mailovou adresu XXX.

5. Smluvní pokuty

- 5.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 5.2. V případě nesplnění termínů uvedených v článku „Doba plnění díla“ smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla nejméně však 200,- Kč (slovy: dvě sta korun českých) za každý den prodlení, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně provést předmět plnění a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.
- 5.3. Smluvní strana, které byly poplatky smluvních pokut vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď poplatek uhradit, nebo sdělit druhé straně námitky.

6. Zvláštní ustanovení

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelům.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného

písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

- 6.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.2. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 7.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 7.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 7.5. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 7.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 7.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
jméno oprávněné osoby
jednatel