

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výškovická 447/153

Objekt:

2 - Bytová jednotka č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

133 171,44

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

133 171,44

15,00%

19 975,72

Cena s DPH

v CZK

153 147,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výškovická 447/153

Objekt:

2 - Bytová jednotka č.2

Místo:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

133 171,44

HSV - Práce a dodávky HSV

28 574,19

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 056,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 865,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 226,87

997 - Přesun sutě

5 524,72

998 - Přesun hmot

1 900,80

PSV - Práce a dodávky PSV

90 397,25

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 967,24

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 978,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 085,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

2 743,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

15 735,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

212,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2 750,00

751 - Vzduchotechnika

850,00

763 - Konstrukce suché výstavby

15 015,20

766 - Konstrukce truhlářské

6 430,20

771 - Podlahy z dlaždic

5 211,20

776 - Podlahy povlakové

548,29

781 - Dokončovací práce - obklady

29 248,30

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 715,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 908,82

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	400,00
VRN7 - Provozní vlivy	400,00