


SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatel:


jméno, příjmení / název právnické osoby: **Statutární město Brno, MČ Brno-Ořešín**
IČO: **44992785**



a

2. Zhotovitel:

jméno, příjmení / název právnické osoby: **Ing. Petr Koukal, IČO: 04948190**



I. Předmět smlouvy

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „**dřevěný plot před ÚMČ Brno-Ořešín**“ (dále jen „Dílo“). Dílo je popsáno níže v čl. II, kde je u jednotlivých položek uvedena i sjednaná cena.

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

II. Cena Díla a způsob její úhrady

(1) Cena jednotlivých položek Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši **uvedené v tabulce níže:**

č. pol	popis	mj	počet mj	cena za mj	cena celkem
1	Výkop patek pro základové konstrukce, rozměry cca 25 x 25 x 90 cm	ks	11	450 Kč	4 950 Kč
2	odvoz a likvidace výkopku	kpl	1	1 000 Kč	1 000 Kč
3	Betonáž základových patek	ks	11	620 Kč	6 818 Kč
4	Montáž ocelových pozinkovaných prvků dle projektu	kpl	1	38 000 Kč	38 000 Kč
5	Montáž hranolů Thermowood HSS 42 x 42 mm dl. 2 m	ks	300	270 Kč	81 000 Kč
6	Spojovací materiál - vratové šrouby z nerez, závitové tyče a chemické kotvy do betonu	kpl	1	3 900 Kč	3 900 Kč
7	Doprava a manipulace materiálu, režijní náklady	kpl	1	4 000 Kč	4 000 Kč
8	Cena celkem bez DPH				139 668 Kč
9	Cena celkem vč. DPH 21 %				168 999 Kč

(2) Cena Díla bude hrazena na účet Zhotovitele.

(3) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele nejpozději **do 14 dní po předání** dokončené stavby objednateli.

III. Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do **60 dní** od započetí stavby
- (2) Předpokládaný termín započetí díla je **11.5. 2020**
- (3) Zhotovitel provede dílo před úřadem městské části Brno-Ořešín, U zvoničky 12/4, 621 00 Brno (akce „Sadové úpravy před ÚMČ Brno-Ořešín“)

IV. Předání a převzetí díla

- (1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do sedmi pracovních dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.
- (2) O předání a převzetí Díla sepíše Zhotovitel s Objednatelem protokol.
- (3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíše strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

V. Práva a povinnosti stran

- (1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.
- (3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

VI. Smluvní pokuty

- (1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

VII. Rozhodčí doložka

- (1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

VIII. Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
- (2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne .. 15. 3. 2020

V Brně dne..... 25. 3. 2020

