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Seznam zkratek: 

ČRA – Česká rozvojová agentura

DN – jmenovitý průměr / světlost
HMI – human machine interface (rozhraní mezi člověkem a strojem)
KD – kontrolní den

LTO – lehké topné oleje

MaR – měření a regulace

NN –nízké napětí

PID schéma – diagram potrubí, zařízení a instrumentace („piping and instrumentation diagram“) 

PN – jmenovitý tlak

SDG – cíl udržitelného rozvoje

TUV – teplá užitková voda (dle terminologie českých norem teplá voda – tedy musí splňovat standardy pro pitnou vodu)
UNDP – Rozvojový program OSN

ZRS ČR – zahraniční rozvojová spolupráce České republiky

ZÚ – zastupitelský úřad
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Technická specifikace dodávky vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování technické části nabídky a vlastního plnění.  Technická specifikace dodávky je pro dodavatele/účastníka závazná. 

1. Úvodní informace

Zakázka „Modernizace otopné soustavy v domově pro seniory v Mostaru, Bosna a Hercegovina“ je realizována v souladu s programem „Využití biomasy pro zaměstnanost a energetickou bezpečnost – návazný projekt“. Realizace programu je v gesci UNDP Bosna a Hercegovina, za finanční podpory České rozvojové agentury.

Tříletý program je zaměřen na pokračování posilování a zvýšení energetické bezpečnosti Bosny a Hercegoviny - včetně podpory společností, které se zabývají zpracováním lokálně dostupné biomasy a vytvářením udržitelných partnerství, které budou přispívat ekonomickému vývoji regionů. 

Záměrem programu je přispět ke zlepšení životních podmínek obyvatelstva Bosny a Hercegoviny prostřednictvím dlouhodobé redukce emisí CO2. Cílem programu je vyšší podíl obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu Bosny a Hercegoviny. Tento cíl je také v souladu s tzv. „cílem udržitelného rozvoje“ (Sustainable Development Goal - SDG) č. 7, konkrétně SDG 7.2  a to „do roku 2030 podstatně zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na celosvětovém energetickém mixu“. Globální Cíle udržitelného rozvoje byly přijaty Organizací spojených národů v roce 2015, přičemž určují základní směr celosvětového vývoje k horizontu roku 2030. Jejich formulace navazuje na Rozvojové cíle tisíciletí, které platily do roku 2015. 

Program má stanoveny celkem tři výstupy, přičemž zakázka „Modernizace otopné soustavy v Domově pro seniory v Mostaru, Bosna a Hercegovina“ spadá pod Výstup č. 1.3 „nárůst počtu infrastrukturálních projektů využívajících obnovitelné zdroje energie, díky novým obchodním modelům a finančním schématům pro investice v biomase“, Aktivitu 1.3.4 „realizace modelových infrastrukturálních projektů prostřednictvím konceptu „green package“ za podpory České rozvojové agentury. Realizace jednotlivých zakázek, které pod tuto aktivitu spadají, je plně v gesci České rozvojové agentury. Identifikace vhodných příjemců projektových výstupů je zajištěna ze strany UNDP Bosna a Hercegovina, a to díky provedenému detailnímu energetickému auditu. Jednou z podmínek je například to, že další subjekty na před-vytipovaných objektech již provedly opatření, které vedou ke snížení energetické náročnosti. 

V rámci výše zmíněné aktivity již bylo realizováno více zakázek, přičemž všechny byly zaměřeny na modernizaci otopné soustavy s cílem zajištění zdroje tepla na obnovitelné zdroje energie. 

V rámci realizace zakázky „Modernizace otopné soustavy v domově pro seniory v Mostaru“ se jedná o instalaci nového zdroje tepla (kotel spalující biomasu a fototermické panely) a optimalizaci otopného systému pro domov pro seniory v Mostaru. Lokalita se nachází v Bosně a Hercegovině. 

Zakázka zahrnuje instalaci kontejnerové kotelny spalujících dřevní pelety, instalaci akumulace tepla, úpravny vody pro doplňování otopné soustavy, a systému pro přípravu teplé vody včetně fototermických panelů. Součástí zakázky je zapojení těchto technologických celků do otopného systému domova seniorů a jejich propojení pod jednotný systém řízení. Práce budou provedeny v součinnosti s příjemci podpory – provozovatelem domova seniorů a místně příslušným úřadem, pod který správa domova pro seniory spadá.

2. Popis výchozího stavu (analýza řešeného problému)
2. 1 popis výchozího stavu
Domov pro seniory, tedy „Centar za stara a iznemogla lica – osobe Mostar“ se nachází ve městě Mostar, ulici Tekija, č.p. 40 v Bosně a Hercegovině. Dle informací od příjemce projektových výstupů je kapacita tohoto domova 100 osob. 

Domov seniorů se nachází v jediném objektu. V rámci dříve realizovaných projektů ve věci snížení energetické náročnosti byl objekt zateplen, včetně výměny oken. 

Budova je vytápěna otopnými tělesy přímo napojenými na kotelnu (bez tepelných výměníků), která je umístěna v budově domova. Součástí otopných těles nejsou termoregulační ventily. Rozvody tepla jsou zaizolované. 

Současným zdrojem tepla je kotel na LTO. Topná voda vychází z kotelny jednou páteřní větví. Oběh topné vody je nucený. Prostor v kotelně je nedostatečný pro instalaci nové technologie.

LTO je skladováno v podzemní nádrži v nevyhovujícím stavu.
Závazné technické podklady pro realizaci tohoto projektu (které byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace), byly vypracovány dodavatelem v rámci zakázky, která předcházela realizaci předmětu plnění specifikovaného v rámci tohoto dokumentu – v letech 2018 a 2019. V rámci předchozí zakázky vybraný bosenský dodavatel v první fázi ověřoval statickou únosnost lokality pro umístění kontejnerové kotelny a kontejnerového skladu pelet a specifikoval minimální požadavky na základy pro umístění obou kontejnerů. Důvodem pro tento krok je skutečnost, že pozemek, na kterém je Domov pro seniory umístěn, je svažitý směrem k řece Neretvě a bylo potřeba ověřit možnost případného umístění kontejnerů bez dodatečných opatření vedoucích k vyšší únosnosti. Fáze jedna byla uzavřena s tím, že dodatečná opatření nejsou potřeba. V následné fázi byly specifikované kroky vedoucí k modernizaci otopné soustavy domova pro seniory, vyjma technické specifikace kontejnerové kotelny a kontejnerového skladu pelet. Byla pouze specifikována optimální lokalita pro jejich umístění v rámci areálu domova pro seniory a jejich související hmotnostní omezení (maximální hmotnost)
Předmět plnění tohoto projektu tedy vychází z již připravených technických podkladů, přičemž všechny relevantní technické podklady byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace. Zodpovědností realizátora je v prvním kroku specifikovat kontejnerovou kotelnu a také související sklad pelet a následně na základě poskytnutých podkladů doplnit a zkompletovat projektovou dokumentaci pro samotnou realizaci. 

Na základě dokumentů zpracovaných dodavatelem technických podkladů byla provozovatelem domova pro seniory (tedy příjemcem projektových výstupů) podána žádost o územní rozhodnutí ve věci umístění nové kontejnerové kotelny a skladu na před-vytipovanou lokalitu. 
Projekt bude realizován v součinnosti s příjemcem projektových výstupů – organizací spravující domov pro seniory v Mostaru (dále jen „domov pro seniory“) a městem Mostar, které je majitelem organizace provozující domov. Povinnosti příjemce projektových výstupů jsou specifikovány v kapitole č. 4 tohoto dokumentu, přičemž jsou potvrzeny i v Memorandu o porozumění, uzavřeném mezi oběma partnery a ČRA.
2. 2 analýza řešeného problému
Aktuálním zdrojem tepla pro otopnou soustavu je kotel na LTO. Ten je napojen přímo na otopnou soustavu. Budovy jsou vytápěny otopnými tělesy bez termoregulačních ventilů. Není instalována akumulace topné vody, řízení otopné soustavy i zdrojů tepla je manuální. Otopná soustava je osazena úpravnou vody za hranicí technické životnosti pro doplňování vody do soustavy. 

Rizika současného systému:

1. Domov seniorů je odkázán na jediný zdroj tepla bez jakékoli zálohy.
2. Omezená možnost řízení otopné soustavy omezuje komfort.

3. Úpravna vody je za hranicí technické životnosti, doplňovací voda nemusí kvalitou odpovídat požadavkům jednotlivých zařízení

4. Nádrž pro přípravu teplé užitkové vody je za hranicí životnosti a akutně ohrožuje možnost dodávky TUV

5. Není měřeno množství vyrobeného tepla.
6. LTO není ekologickým palivem a jeho spalováním dochází k vystavení areálu domova seniorů emisím z jeho spalování.

7. Nádrž na LTO je v havarijním stavu, hrozí možnost odstávky topení z důvodu havárie. I vzhledem k blízkosti vodního toku hrozí při poruše pláště nádrže kontaminace vod.
Realizací projektu by měla být specifikovaná rizika odstraněna.

3. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky  
Podrobné údaje o technických požadavcích zakázky jsou předmětem této kapitoly. Zakázka je dále členěna na následující samostatné výstupy a aktivity: 
	identifikace
	název

	Výstup 1
	Příprava realizace zajištěna

	Aktivita 1.1
	vypracování projektové dokumentace pro kontejnerovou kotelnu a sklad

	Aktivita 1.2
	kompletace projektové dokumentace a předání příjemci

	Výstup 2
	Areál připraven pro instalaci nové technologie

	Aktivita 2.1
	příprava lokality pro instalaci nové technologie


	Aktivita 2.2
	betonové základy pro kontejnerovou kotelnu, kontejnerový sklad pelet

	Výstup 3
	Nová technologie pro vytápění instalována

	Aktivita 3.1
	vystrojení kontejnerové kotelny (včetně akumulace) a kontejnerového skladu pelet

	Aktivita 3.2
	instalace a připojení kontejnerové kotelny

	Výstup 4
	Otopná soustava domova pro seniory modernizována

	Aktivita 4.1
	instalace termoregulačních ventilů

	Aktivita 4.2
	provedení úprav ve stávající kotelně

	Aktivita 4.3
	instalace nového systému přípravy teplé vody včetně foto-termiky

	Aktivita 4.4
	instalace nové nádrže na LTO včetně propojení na kotel LTO

	Aktivita 4.5
	modernizace ovládání

	Výstup 5
	Funkční systém předán v užívání

	Aktivita 5.1
	zprovoznění systému

	Aktivita 5.2
	zpracování manuálu obsluhy a údržby

	Aktivita 5.3
	provedení zkušebního provozu a zaškolení obsluhy

	Aktivita 5.4
	zpracování souvisejících dokumentací

	Součástí předmětu plnění je i po dobu záruční doby bezplatné poskytnutí dálkového monitoringu provozu a periodické kontroly systému – servisu a údržby.


Instalace a zprovoznění požadovaných technologických celků musí být provedeny osobami kvalifikovanými k takové činnosti, a to dle platné místní legislativy. Realizátor je povinen pro instalaci a zprovoznění dodržet také českou legislativu, případně odpovídající legislativu EU – a to v případě, že klade na daný segment realizace projektu vyšší nároky. ČRA může kdykoliv v průběhu realizace požádat o předložení seznamu osob, podílejících se na realizaci projektu, včetně doložení kvalifikace. V případě takového požadavku bude jmenný seznam, včetně doložení kvalifikace, předložen do tří pracovních dnů od jeho vznesení.
Realizátor je povinen po dokončení jednotlivých prací provést úklid prostor ovlivněných provedenými pracemi. 
Výstup 1 – Příprava realizace zajištěna
Předmětem výstupu je zpracování projektové dokumentace potřebné pro realizaci předmětu plnění. 

Dle dostupných informací pro realizaci následných výstupů tohoto projektu (Výstupy 2 až 5) není potřeba stavební povolení (či jeho ekvivalent v souladu s místní legislativou) a proto bude možné po odsouhlasení projektové dokumentace ze strany příjemce projektových výstupů a akceptaci ze strany ČRA zahájit realizaci dalších návazných činností.

 K naplnění výstupu povedou následující aktivity:
Aktivita 1.1 – Vypracování projektové dokumentace pro kontejnerovou kotelnu a sklad
V rámci této aktivity realizátor připraví kompletní projektovou dokumentaci pro nový zdroj tepla, tedy kontejnerovou kotelnu a kontejnerový sklad pelet. 

Při vypracování této projektové dokumentace bude vycházet z technických podkladů, které byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace – v minimálním měřítku budou zohledněny následující dokumenty: zpráva o statickém průzkumu, výkresy základových pasů kontejnerové kotelny a skladu pelet, umístění skladu pelet a kontejnerové kotelny v rámci areálu domova pro seniory. Podmínkou je, že vypracováním projektové dokumentace pro nový zdroj tepla (tedy kontejnerovou kotelnu a kontejnerový sklad pelet) nedojde ke změně technických parametrů či prostorového řešení ostatních částí předmětu plnění specifikovaných v rámci poskytnutých technických podkladů.  
V případě, že při přípravě projektové dokumentace pro kontejnerovou kotelnu a kontejnerový sklad pelet realizátor zjistí, že je nutné provést zásahy do již definovaných částí předmětu plnění, bude neprodleně informovat zástupce ČRA, přičemž budou poskytnuty následující informace:

a) specifikace, co dle realizátora nutné změnit;

b) zdůvodnění této změny;

c) návrh adekvátního řešení – včetně případných finančních a časových dopadů na realizaci předmětu plnění. 
Odsouhlasené změny je možné provést a finalizovat až v rámci návazné aktivity 1.2.

Projektová dokumentace kontejnerové kotelny a skladu pelet bude předána minimálně v rozsahu: 

Kontejnerová kotelna: 

A) Stavební část: 

1. Výkresová dokumentace

· Půdorys kontejnerové kotelny

· Bokorys kontejnerové kotelny
· Bokorys komína a ocelové konstrukce pro komín

B) Strojní část

1. Technická zpráva se stručným popisem každého z instalovaných zařízení (kotel, akumulace, expanzní systém atd. Každé zařízení bude ve zprávě označeno stejným jednoznačným kódem, jako ve výkresové dokumentaci a seznamech.
2. PID diagram kotelny

· Schéma bude obsahovat veškeré potrubní trasy daného systému, veškeré prvky soustavy, veškeré armatury, včetně jednoznačného kódu. Schéma bude obsahovat nominální teploty, tlaky a průtoky ve veškerých topných větvích
· Místní a dálková měření včetně jednoznačného kódu.
3. Výkresová dokumentace

· Půdorys vnitřního uspořádání technologie kotelny

· Bokorys vnitřního uspořádání kotelny

· Bokorys komína a ocelové konstrukce pro komín

· Minimálně dva řezy aby ukazovaly vnitřní vystrojení kotelny

4. Seznamy:

· Seznam všech strojů a zařízení s jejich parametry a jednoznačnou specifikací

· Ventilů (včetně identifikace jednoznačným kódem)

· Dálkových měření

· Místních měření

C) Elektrická část a měření a regulace:

1. Zapojovací schéma kotelny (včetně označení zařízení jednoznačným kódem)
2. Popis algoritmů řízení technologie s využitím výše jmenovaných seznamů a značení
Sklad pelet: 

A) Stavební část: 

Výkresová dokumentace

· Půdorys skladu pelet

· Bokorys skladu pelet

· Řezy skladem pelet aby ukazovaly uspořádání vnitřní vestavby skladu
· Výkresy konstrukce pro naskladnění pelet

B) Strojní část

1. Technická zpráva se stručným popisem každého z instalovaných zařízení (dopravník paliva, provozní zásobník – až po vstup do kotle)

2. Výkresová dokumentace

· Půdorys vnitřního uspořádání technologie kotelny

· Bokorys vnitřního uspořádání kotelny

C) Elektrická část:

Zapojovací schéma skladu pelet (včetně označení zařízení jednoznačným kódem)
V případě, že místní legislativa klade na zpracování projektové dokumentace vyšší nároky, specifické členění, či doplnění jiných relevantních informací, než je uvedeno výše (v rámci minimálního rozsahu projektové dokumentace, požadovaného ze strany ČRA), budou tyto požadavky do projektové dokumentace adekvátně zapracovány. V minimálním rozsahu bude ale projektová dokumentace zpracována dle výše uvedených požadavků. 

Projektová dokumentace bude zpracována v místním jazyce – tedy v jednom z oficiálních jazyků Bosny a Hercegoviny.
Přípravu, vyhotovení i finální podobu projektové dokumentace pro nový zdroj tepla bude realizátor průběžně konzultovat také s příjemcem projektových výstupů. Z každého koordinačního setkání s příjemcem projektových výstupů ve věci vyhotovení projektové dokumentace bude proveden zápis (v místním jazyce), reflektující jeho průběh a stav projektové dokumentace ke dni konání setkání. Zápis bude podepsán příjemcem projektových výstupů, přičemž v zápise bude dostatečný prostor pro jeho případné vyjádření. Vyhotovené zápisy (v místním jazyce a jejich český, případně anglický překlad) budou tvořit přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. V případě, že pro akceptaci projektové dokumentace pro nový zdroj tepla bude nutné předložit zmíněné zápisy, předloží je realizátor spolu s návrhem projektové dokumentace (potřebu předložení zápisů určí ČRA). 

Poté, co bude projektová dokumentace pro nový zdroj tepla akceptována ze strany ČRA, realizátor protokolárně předá projektovou dokumentaci příjemci projektových výstupů v elektronické podobě. Protokol o předání bude tvořit přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS.
Způsob akceptace projektové dokumentace pro nový zdroj tepla ze strany ČRA

Realizátor se zavazuje předat první verzi projektové dokumentace ČRA v elektronické podobě s dostatečným předstihem tak, aby kontrola dokumentu proběhla do termínu stanoveném v příloze č. 4 Smlouvy. Poskytnutá dokumentace musí splňovat požadavky definované v rámci této aktivity. Pokud požadavky nesplňuje, jedná se o vadu. Od návrhu řešení je možné se odchýlit jen tehdy, je-li v příslušené části v rozporu s právními předpisy – jak v zemi příjemce, tedy Bosně a Hercegovině, tak v ČR (potažmo EU), přičemž na tuto skutečnost musí realizátor upozornit nejpozději při předání první (či následné) verze projektové dokumentace. 
ČRA se zavazuje vznést své výhrady či připomínky k první verzi projektové dokumentace do pěti pracovních dnů od doručení realizátorem. Vznese-li ČRA ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu, zavazuje se realizátor do pěti pracovních dnů od jejich doručení objednateli provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle opodstatněných výhrad a relevantních připomínek ČRA a takto upravený dokument předat jako jeho druhou verzi objednateli k akceptaci. ČRA se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi projektové dokumentace do tří pracovních dnů od doručení realizátorem. Vznese-li ČRA ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi projektové dokumentace, zavazují se smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace dokumentu, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od výzvy kterékoli smluvní strany. V rámci tohoto jednání bude také stanoveny termíny, do kdy budou výhrady či připomínky ČRA zapracovány. ČRA předpokládá, že následnou kontrolu a akceptaci předložené verze projektové dokumentace provede do tří pracovních dnů.
Nevznese-li ČRA ve stanovených lhůtách k projektové dokumentace žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany uplynutím této lhůty dokument ve znění předložené verze za řádně akceptovaný a pro smluvní strany závazný. Tímto postupem však nejsou dotčena práva ČRA z vad bez ohledu na to, kdy jsou takové vady zjištěny.
Datum protokolárního předání finální/akceptované projektové dokumentace pro nový zdroj tepla příjemci projektových výstupů je považován za rozhodné datum, zda byl termín ukončení této aktivity, daný harmonogramem obsaženým v příloze Smlouvy č. 4 splněn. Realizátorovi se neprodlužuje lhůta k předání a akceptaci projektové dokumentace o zapracování připomínek. Neprodlužuje se ani lhůta plnění. Akceptace plnění nemá vliv na povinnost realizátora následně provést aktualizaci, pokud takový potřeba vyplyne z realizace dalších aktivit předmětu plnění.
Aktivita 1.2. – Kompletace projektové dokumentace a předání příjemci

Realizátor v rámci této aktivity zkompletuje projektovou dokumentaci pro realizaci všech částí předmětu plnění, přičemž bude vycházet jak z projektové dokumentace zajištěné v rámci aktivity 1.1., tak z technických podkladů, které byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace, přičemž budou zohledněny všechny poskytnuté dokumenty. 

V případě, že vypracováním projektové dokumentace pro nový zdroj tepla (tedy kontejnerovou kotelnu a kontejnerový sklad pelet) v rámci aktivity 1.1. došlo ke změně technických parametrů či prostorového řešení ostatních částí předmětu plnění, specifikovaných v rámci poskytnutých technických podkladů, realizátor v rámci této aktivity tyto adekvátní úpravy zajistí. Podmínkou je jejich předchozí schválení ze strany ČRA. 

Minimální rozsah projektové dokumentace požadovaný ze strany ČRA zahrnuje následující: 

Struktura: 

Dokumentace bude připravena ve třech profesích – stavební, strojní a elektrická. Takto bude i samotná dokumentace rozdělena.
Požadavky na rozsah:
1. Průvodní zpráva pro celý předmět plnění, minimální obsah: 

· A. 1 Identifikační údaje

· A. 1.1 Údaje o stavbě

· název stavby,

· místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

· A.1.2 Údaje o stavebníkovi

· a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

· b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

· c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

· A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

· a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla,

· b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace / v případě, že hlavní projektant je z jiné členské země EU či z Bosny a Hercegoviny, vyžaduje ČRA registrační údaje ekvivalentní instituce či institucí, které jsou vyžadovány v případě hlavního projektanta z České republiky (včetně plného jména této instituce či institucí);

· c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace / v případě, že projektanti jsou z jiné členské země EU či z Bosny a Hercegoviny, vyžaduje ČRA registrační údaje ekvivalentní instituce či institucí, které jsou vyžadovány v případě projektantů z České republiky (včetně plného jména této instituce či institucí).

· A. 2 Seznam vstupních podkladů

· a) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby;

· b) další případné podklady.

· A. 3 Údaje o stavbě

· a) nová stavba nebo změna dokončené stavby;

· b) účel užívání stavby;

· c) trvalá nebo dočasná stavba.

· A. 4 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Dále pro každou oblast dokumentace:

Stavební část: 

1. Půdorys, bokorys kontejnerové kotelny a skladu pelet

2. Výkres rámu fototermických panelů

3. Výkresy základů kontejnerové kotelny a skladu pelet

4. Dispozice řešené oblasti a dotčených území

5. Výkres provedení odkouření kontejnerové kotelny včetně případné ocelové konstrukce 

Strojní část: 

1. Souhrnná technická zpráva, minimální obsah: 

· Přesná definice jednotlivých prvků soustavy (např: kotel, úpravna vody, dopravník, fototermický panel, nádoba pro přípravu TUV atd.) – (výrobce, typ, přípojné body, elektrické připojení, jednoznačný kód jasně identifikující součást technické zprávy s PID schématem a výkresy – 

· Popis řízení a regulace jednotlivých prvků v rámci nadřazeného řídícího systému

· Součástí zprávy bude požárně bezpečnostní řešení

2. PID schéma 

· Schéma bude obsahovat veškeré potrubní trasy daného systému, veškeré prvky soustavy, veškeré armatury, včetně jednoznačného kódu 

· Schéma bude obsahovat nominální teploty a tlaky ve veškerých topných větvích

· Místní a dálková měření včetně jednoznačného kódu 

3. Dispoziční výkresy

· Půdorys vnitřního uspořádání (pro kontejnerovou kotelnu, sklad pelet a původní kotelnu v novém stavu)

· Bokorys (kontejnerová kotelna, stávající kotelna v novém stavu, fototermické panely

4. Seznamy

· Seznam ventilů (min rozsah DN, PN, jednoznačný kód, max. teplotní odolnost, výrobce, typ)

· Seznam strojů a zařízení (přípojné rozměry, údaje o el připojení, výrobce, typ, max. teplotní odolnost, max. tlaková odolnost) 

· Seznam měření (výrobce, typ, místní/dálkové, přípojné rozměry, max. teplotní odolnost, max. tlaková odolnost) 

Elektro část: 

1. Zapojovací schéma pro: 

· Veškeré nové rozvaděče

· Veškeré nové i stávající zapojené spotřebiče včetně jednoznačného kódu 
· Dálková měření včetně jednoznačného kódu 
2. Popis automatického řídicího systému

· Definice veškerých zapojených prvků

· Definice řídících smyček
Nezbytnou součástí je:

a) zajištění souladu projektové dokumentace pro nový zdroj tepla s místní legislativou, a to v rozsahu nezbytném pro provedení realizace; 

b) lokalizace projektové dokumentace místní společností, oprávněnou ke zpracování tohoto typu projektové dokumentace. Na základě lokalizace bude verifikováno, že projektová dokumentace odpovídá místním legislativním a technickým nárokům a požadavkům. Provedení lokalizace bude doloženo tak, že projektová dokumentace bude před odevzdáním příjemci projektových výstupů potvrzena autorizovanou osobou – tedy podepsána a orazítkována autorizovaným inženýrem dle místní legislativy. 

Zajištění souladu projektové dokumentace s místní legislativou i její lokalizace místní společností, oprávněnou ke zpracování tohoto typu projektové dokumentace, je zodpovědností realizátora. Je na realizátorovi, jestli projektovou dokumentaci zpracuje sám a poté ji předloží místní společnosti k přezkoumání a případné úpravě dle místní legislativních a technických požadavků, popřípadě nechá zpracování celého projektu na místní společnosti, disponující odpovídajícím oprávněním. V případě, že projektovou dokumentaci zpracuje realizátor sám a poté ji předloží místní společnosti k přezkoumání a případné úpravě, bude projektová dokumentace obsahovat identifikační údaje jak projektantů využitých realizátorem, tak projektantů provádějících lokalizaci.

Průběžnou i finální podobu návrhu projektové dokumentace bude realizátor konzultovat s příjemcem projektových výstupů. Z každého koordinačního setkání s příjemcem projektových výstupů ve věci vyhotovení projektové dokumentace bude proveden zápis (v místním jazyce), reflektující jeho průběh. Zápis bude podepsán příjemcem projektových výstupů, přičemž v zápise bude dostatečný prostor pro jeho případné vyjádření. Vyhotovené zápisy (v místním jazyce a jejich český, případně anglický překlad) budou tvořit přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. V případě, že pro akceptaci projektové dokumentace ze strany ČRA bude nutné předložit zmíněné zápisy, předloží je realizátor spolu s návrhem projektové dokumentace (potřebu předložení zápisů určí ČRA). 

V případě, že v rámci akceptačního procesu ze strany ČRA bylo nutné v projektové dokumentaci provést změny, musí realizátor informovat příjemce projektových výstupů a změny objasnit. Z takového jednání bude proveden zápis – ve stejném rozsahu, jako v případě konzultací nad průběžnou a finální podobou projektové dokumentace.
ČRA bude min. 2 týdny před předpokládaným termínem předání finální/ akceptované verze projektové dokumentace příjemci projektových výstupů informována o čase a místě předání. Projektová dokumentace bude příjemci projektových výstupů předána na základě písemného protokolu. Předávací protokol bude zpracován v místním jazyce, přičemž v protokolu bude dostatečný prostor pro případné vyjádření příjemce projektových výstupů. Protokol (v místním jazyce a jeho český překlad) budou tvořit přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. V případě, že v rámci monitoringu realizace ze strany ČRA bude nutné předložit zmíněný zápis dříve, předloží je realizátor do tří pracovních dní od vyzvání (potřebu předložení zápisu určí ČRA). 

Finální/akceptovaná verze projektové dokumentace pro realizaci bude příjemci projektových výstupů protokolárně předána v tištěné podobě v počtu min. 6 pare a v elektronické podobě. Finální/akceptovaná verze projektové dokumentace bude příjemci projektových výstupů předána v místní jazykové mutaci. V případě, že si příjemce projektových výstupů vyžádá více pare projektové dokumentace (nad 6 kusů poskytnutých realizátorem), je realizátor povinen požadovaná pare poskytnout, přičemž náklady na dodání pare nad rozsah dodávky realizátora hradí příjemce projektových výstupů z vlastních zdrojů v souladu s jednotkovou cenou, uvedenou v položkovém rozpočtu (příloha č. 3 Smlouvy).
Realizátor do pěti pracovních dnů od termínu předání příjemci projektových výstupů předá 1 pare finální/akceptované verze projektové dokumentace pro realizaci a elektronickou podobu také ČRA. 

Způsob akceptace projektové dokumentace pro nový zdroj tepla ze strany ČRA

Realizátor se zavazuje předat první verzi finálního návrhu lokalizované projektové dokumentace ČRA v elektronické podobě s dostatečným předstihem tak, aby kontrola dokumentu proběhla do termínu stanoveném v příloze č. 4 Smlouvy. Poskytnutá dokumentace musí splňovat požadavky definované v rámci uzavřené Smlouvy a jejich relevantních příloh. Pokud požadavky nesplňuje, jedná se o vadu. Od návrhu řešení je možné se odchýlit jen tehdy, je-li v příslušené části v rozporu s právními předpisy – jak v zemi příjemce, tedy Bosně a Hercegovině, tak v ČR (potažmo EU), přičemž na tuto skutečnost musí realizátor upozornit nejpozději při předání první (či následné) verze projektové dokumentace. 
ČRA se zavazuje vznést své výhrady či připomínky k první verzi projektové dokumentace do pěti pracovních dnů od doručení realizátorem. Vznese-li ČRA ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu, zavazuje se realizátor do pěti pracovních dnů od jejich doručení objednateli provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle opodstatněných výhrad a relevantních připomínek ČRA a takto upravený dokument předat jako jeho druhou verzi objednateli k akceptaci. ČRA se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi projektové dokumentace do pěti pracovních dnů od doručení realizátorem. Vznese-li ČRA ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi projektové dokumentace, zavazují se smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace dokumentu, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od výzvy kterékoli smluvní strany. V rámci tohoto jednání bude také stanoveny termíny, do kdy budou výhrady či připomínky ČRA zapracovány. ČRA předpokládá, že následnou kontrolu a akceptaci předložené verze projektové dokumentace provede do pěti pracovních dnů.
Nevznese-li ČRA ve stanovených lhůtách k projektové dokumentace žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany uplynutím této lhůty dokument ve znění předložené verze za řádně akceptovaný a pro smluvní strany závazný. Tímto postupem však nejsou dotčena práva ČRA z vad bez ohledu na to, kdy jsou takové vady zjištěny.
Datum protokolárního předání finální/akceptované projektové dokumentace příjemci projektových výstupů je považován za rozhodné datum, zda byl termín ukončení této aktivity, daný harmonogramem obsaženým v příloze Smlouvy č. 4 splněn. Realizátorovi se neprodlužuje lhůta k předání a akceptaci projektové dokumentace o zapracování připomínek. Neprodlužuje se ani lhůta plnění. Akceptace plnění nemá vliv na povinnost realizátora následně provést aktualizaci, pokud takový potřeba vyplyne z realizace dalších aktivit předmětu plnění.

Výstup 2 – Areál připraven pro instalaci nové technologie

Z areálu domova pro seniory bude odstraněna aktuálně využívaná podzemní nádrž na LTO, prostor po této nádrži bude vyplněn a zhutněn tak, aby bylo možno pokračovat v budování základů pro nové technologie. Bude také zdemolován objekt, který zasahuje do lokality, na které bude nový zdroj tepla instalován. Dále dojde k vybudování základů pro novou kontejnerovou kotelnu a sklad pelet. 
Před zahájením prací musí realizátor v případné součinnosti s ČRA domluvit termín odstranění popelnicového domku a demontáž oplocení, které ve volném přístupu na lokalitu brání. Provedení těchto prací je v zodpovědnosti příjemce projektových výstupů (viz kapitola 4 tohoto dokumentu)

Aktivita 2.1 – Příprava lokality pro instalaci nové technologie
Demolice objektu v místě instalace nové technologie

Realizátor zajistí demolici objektu, který částečně zasahuje do lokality pro instalaci nového zdroje tepla. V případě, že základy tohoto objektu zasahují do lokality, kde mají být vybudovány základy kontejnerové kotelny, zdemoluje realizátor i tyto základy, ale pouze v takovém rozsahu, aby bylo možné vybudovat základy pro kontejnerovou kotelnu. 

Demolici budovy v oblastech nezasahujících do oblasti kontejnerové kotelny realizátor ukončí ve výšce okolního terénu.

Demolice bude provedena s maximálním ohledem na provoz domova pro seniory (realizátorem budou provedena opatření na minimalizaci hlučnosti a prašnosti).
Realizátor zajistí roztřídění a ekologickou likvidaci stavebního odpadu v souladu s místní legislativou (uložené na odpovídající skládku, případně ekvivalent). 
Vyjmutí podzemní nádrže na LTO a adekvátní úprava terénu
V rámci této aktivity bude zajištěno vyjmutí podzemní nádrže na LTO – a to v souladu s postupem specifikovaným v technických podkladech pro realizaci zakázky (poskytnutých jako součást zadávací dokumentace) a nově také v projektové dokumentaci (viz aktivita 1.2.). 
V případě, že realizátor zharmonizuje odpovídající části předmětu plnění, je možné zasypat pouze část vzniklého prostoru a zbytek využít v rámci přípravy výkopu pro novou nádrž na LTO (viz aktivita 4.4.). 
Při výkopových pracích musí Realizátor instalovat dočasné bezpečnostní ohrazení prostoru tak, aby nehrozilo nebezpečí pádu do výkopu. 
Vyjmutá nádrž bude Realizátorem odvezena a ekologicky zlikvidována dle platné legislativy, o likvidaci bude uchován záznam a založen v dodavatelské dokumentaci. Nádrž je aktuálně využívána příjemcem projektových výstupů, a proto k jejímu vyjmutí je možné přistoupit nejdříve po ukončení otopné sezony, tedy dle příjemce projektových výstupů nejdříve začátkem měsíce května 2020. ČRA požaduje, aby termín zahájení souvisejících prací byl předem písemně odsouhlasen ze strany příjemce projektových výstupů. Zápis s datem zahájení realizace bude podepsán příjemcem projektových výstupů, přičemž v zápise bude dostatečný prostor pro jeho případné vyjádření. Vyhotovený zápis (v místním jazyce a jeho český, případně anglický překlad) bude tvořit přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. V případě, že v rámci monitoringu realizace ze strany ČRA bude nutné předložit zmíněný zápis dříve, předloží je realizátor do tří pracovních dní od vyzvání (potřebu předložení zápisu určí ČRA). 

V případě požadavku ze strany příjemce projektových výstupů zajistí Realizátor vyčerpání nevyužitého LTO ze stávající nádrže, bezpečné uskladnění a přečerpání do nové nádrže po její instalaci a připojení na systém. 
Aktivita 2.2 – Betonové základy pro kontejnerovou kotelnu, kontejnerový sklad pelet
Realizátor zajistí vybudování základů pro kontejnerovou kotelnu a sklad pelet. Veškeré práce budou provedeny v souladu s postupem specifikovaným v technických podkladech pro realizaci zakázky (poskytnutých jako součást zadávací dokumentace) a nově také v projektové dokumentaci (viz aktivita 1.2.). 
Výstup 3 – Nová technologie vytápění instalována
V areálu domova pro seniory probude instalována nová kontejnerová kotelna se zdrojem spalujícím dřevní pelety. Ve stávající kotelně zůstane současný zdroj na LTO, který bude po rekonstrukci sloužit jako záloha a případně špičkovací zdroj. 
Hlavní zdroj tepla – kotel na biomasu (pelety) bude instalován v kontejnerové kotelně, jejíž součástí bude i sklad pelet (v separátním kontejneru). Součástí tohoto výstupu je i zajištění napojení kontejnerové kotelny na současnou otopnou soustavu. 

K naplnění výstupu povedou následující aktivity: 
Aktivita 3.1 – Vystrojení kontejnerové kotelny (včetně akumulace) a kontejnerového skladu pelet
Realizátor zajistí dodávku a instalaci kontejnerové kotelny se zdrojem na dřevní pelety o výkonu v rozmezí 140–170 kW (včetně). 
Lokalita pro instalaci kontejnerové kotelny je specifikována v technických podkladech pro realizaci zakázky (poskytnutých jako součást zadávací dokumentace – část reflektující vybudování základů kotelny a skladu pelet) a nově také v projektové dokumentaci (viz aktivita 1.2.).
Velikost kontejnerů (celkem 2 ks) pro kontejnerovou kotelnu a kontejnerový sklad pelet bude 20‘ (vnější rozměry: délka 6,058 m, šířka 2,438 m, výška 2, 591 m). Kontejnery budou nové (v okamžik pořízení max. 1 rok od data výroby), venkovní plášť bude opatřen nátěrem pro venkovní konstrukce v souladu s podmínkami v místě instalace. Barva nátěru bude provedena dle požadavku příjemce projektových výstupů. Je v povinnosti realizátora barevné řešení kontejnerové kotelny předložit příjemci projektových výstupů, finální návrh bude schválen ve formě zápisu. Zápis bude podepsán příjemcem projektových výstupů, přičemž v zápise bude dostatečný prostor pro jeho případné vyjádření. Vyhotovený zápis (v místním jazyce a jejich český překlad) bude tvořit přílohu zprávy o realizaci projektu ZRS. V případě, že v rámci monitoringu realizace ze strany ČRA bude nutné předložit zmíněný zápis dříve, předloží je realizátor do tří pracovních dní od vyzvání (potřebu předložení zápisu určí ČRA). 
Kotelna i sklad budou vyhotoveny dle veškeré platné legislativy – v rozsahu Realizátora jsou veškeré požární přepážky s odolností dle místní legislativy, či odpovídající legislativy EU. 
Kontejnerová kotelna bude dále vybavena akumulací teplé vody, akumulace bude odpojitelná při možnosti zachování dodávky tepla z kontejnerové kotelny do rozdělovače ve stávající kotelně. Součástí akumulace musí být systém držení konstantního tlaku v okruhu pro celý systém otopné soustavy. 

Nedílnou součástí je i dodávka a instalace skladu pelet a zajištění automatické dopravy paliva tak, aby bylo umožněno zásobovat kotel množstvím paliva potřebným pro maximální výkon instalovaného kotle. Sklad paliva bude umístěn v separátním kontejneru. Zásobování paliva musí být umožněno ze směru od zpevněné komunikace před areálem domova pro seniory, která navazuje na parkovací plochu – viz technické podklady pro realizaci zakázky (poskytnutých jako součást zadávací dokumentace). 
Sklad pelet bude umožňovat naskladnění pelet dvěma způsoby: 

· Pelety skladovány na paletě, pelety jsou baleny v plastových pytlích (ruční naskladnění). 

· Pelety v „big-bag“ balení (hmotnost cca 700 – 1100 kg) – naskladnění takové, aby jej mohla zajistit jedna osoba zajišťující obsluhu. Mechanismus umožňující naskladnění musí být demontovatelný.
· Více informací – viz příloha č.2 Smlouvy.
Odvod škváry a popílku bude řešen automaticky do nádoby na škváru a popel manipulovatelné ručně obsluhou (nádoba na škváru a popel je součástí dodávky realizátora). Bude-li vyžadovat manipulace nějaký stroj, přípravek nebo zařízení, bude takový předmět nedílnou součástí dodávky. Nádoba na škváru a popel, včetně případných prostředků pro zajištění ruční obsluhy, bude umístěna v kontejneru. Minimální kapacita nádoby na škváru a popel bude pro 24 hodin nepřetržitého provozu na plný výkon. Nádoba musí být z materiálu, který odolá všem parametrům zbytků po spalování, který do ní bude z kotle dopravován. 

V rozsahu povinností realizátora je i zajištění dodávky nového komína pro biomasový zdroj. Nově vybudovaný komín musí splňovat veškeré požadavky (výška, požární bezpečnost, statická bezpečnost) místní legislativy. 
Do rozsahu této aktivity spadají veškeré potrubní práce v kontejnerové kotelně a případně ve skladu pelet – tedy včetně napojení akumulace, pojistné armatury, napouštění, vypouštění kotle, akumulace, případný zhášecí systém atd. 

Veškerá nově instalovaná potrubí budou vybavena odvodněním a odvzdušněním umožňující odvzdušnění, napouštění a případné vypuštění systému. Součástí dodávky Realizátora jsou i armatury pro tyto potrubní větve. 

V příloze č.2 Smlouvy „Závazné parametry systému“ jsou specifikovány: 

· hmotnostní limity pro návrhovou technologii, které realizátor nesmí překročit;

· požadované technické parametry kotle na dřevní pelety;
· parametry paliva, které musí být kotel, sklad a dopravy paliva schopny využívat;

· požadované technické parametry skladu paliva; 

· požadované technické parametry akumulace;
· technické řešení zdroje tepla na biomasu, skladu na biomasu, dopravy paliva do kontejneru a další relevantní informace.
Realizátor dodá a nainstaluje jednotlivé části systému v souladu s touto přílohou. 

Aktivita 3.2. - Instalace a připojení kontejnerové kotelny 
V rámci této aktivity budou kontejnerová kotelna a sklad pelet umístěny do pozice. Dále dojde k jejich funkčnímu propojení dopravníky paliva a dalšími systémy, zajišťujícími plnou funkčnost (např. napojení na energie). Součástí umístění do pozice je i uzemnění obou objektů. 
Umístění kontejnerové kotelny a skladu pelet do pozice nesmí být provedeno dříve, než bude dokončen výstup 2 a než bude provedena dodávka a instalace nové nádrže na LTO (viz aktivita 4.4.).  

Dále dojde v rámci této aktivity k napojení instalovaných kontejnerů na stávající kotelnu – jedná se o vyvedení tepelného výkonu, ale i napojení na veškeré potřebné energie a média a případně na kanalizaci – například pro vypouštění akumulace. 

Napojení na stávající kotelnu bude nadzemní. V rozsahu realizátora jsou veškeré případné podpůrné konstrukce pro toto napojení.  Jednotlivá napojení musí respektovat požadavky na vzdálenost od ostatních (např. vzdálenost elektrického vedení od teplovodního potrubí). Po vybudování podpůrných konstrukcí Realizátor provede finální úpravu bezprostředně dotčeného terénu do původního stavu (vyrovnání a osev travního semene) a také zapravení případných prostupů. Konstrukce budou natřeny stejnou barvou, jako kontejnerová kotelna. 
Veškerá nově instalovaná potrubí budou vybavena odvodněním a odvzdušněním, které umožní odvzdušnění a případné vypuštění systému. Součástí dodávky Realizátora jsou i armatury pro tyto potrubní větve. 

Potrubní propojení bude povrchově ošetřeno a izolováno dle požadavků v příloze č.2 Smlouvy. 
Výstup 4 – Otopná soustava domova pro seniory modernizována
V rámci modernizace otopné soustavy dojde k instalaci nových termoregulačních hlavic (vč. ventilů) a oddělovacích armatur na všechna otopná tělesa (jedna na vstup a druhá na výstup otopného tělesa), která jsou v centru pro seniory instalována. 
Dále dojde k potřebným úpravám ve stávající kotelně (především nahrazení stávající úpravny vody a instalace oběhového čerpadla pro kontejnerovou kotelnu). Bude kompletně rekonstruován systém pro přípravu teplé vody, a nově instalován foto-termický systém. Dojde také k instalaci dvou pomocných systémů – pro recirkulaci teplé vody (ochrana proti chladnutí vody v potrubí) a pro ochranu proti šíření legionelly. 

Bude zajištěna nová nádrž na LTO, včetně připojení na stávající kotel na LTO – umístěný v kotelně domova pro seniory. 

Bude dodán a instalován nadřazený řídicí systém, přes který bude možné ovládat modernizovanou otopnou soustavu (z HMI). Vzdálený přístup nebude zahrnovat ovládání, pouze úpravy programu.
Pokud není určeno jinak, musí být veškeré technologie instalovány do prostoru kotelny v centru pro seniory. V kotelně je k dispozici připojení na vodovodní řad, elektrickou energii a kanál odpadní vody. 
K naplnění výstupu povedou následující aktivity:

Aktivita 4.1 – Instalace termoregulačních ventilů
V rámci této aktivity dojde k instalaci oddělovacích armatur před a za každé otopné těleso. Tyto armatury budou sloužit k možnosti oddělení daného otopného tělesa v případě havárie bez nutnosti vypouštět celou otopnou soustavu a také k možnosti regulace průtoku do konkrétního otopného tělesa. Dále budou naistalovány termoregulační hlavice s ventily na každé otopné těleso. Termoregulační hlavice s ventilem bude instalována vždy mezi oddělovací armaturu a otopné těleso. 
Technické řešení této aktivity není předmětem projektové dokumentace (viz aktivita 1.2.). Dodávka a instalace může být tedy zahájena před jejím případným schválením ze strany příjemce projektových výstupů a akceptací ze strany ČRA. Instalace a související vyčištění všech radiátorů musí být provedeno období mimo otopnou sezonu. 
Část dodaných oddělovacích regulačních ventilů a termostatických hlavic nebude instalována, ale protokolárně předána příjemci projektových výstupů jako náhradní díly.
Před samotnou instalací oddělovacích regulačních ventilů a termoregulačních hlavic (vč. ventilů) Realizátor veškerá otopná tělesa sundá, vyčistí venkovní (ruční mytí saponátem) i vnitřní povrchy (proplach) a poté nainstaluje zpět na místo. Případná úprava délky potrubí, či modifikace trasování tak, aby mohla být termoregulační hlavice (vč. ventilu) a oddělovací regulační ventily bezproblémově instalovány, je zodpovědností realizátora. Případná oprava či výměna konzol, na kterých jsou otopná tělesa umístěna, je zodpovědností realizátora – a bude provedena před zpětnou instalací. 
Před samotným zahájením prací realizátor projedná postup prací s příjemcem projektových výstupů s cílem minimálně omezit provoz domova pro seniory. Zápis specifikující navržený postup prací včetně termínů bude podepsán příjemcem projektových výstupů, přičemž v zápise bude dostatečný prostor pro jeho případné vyjádření. Vyhotovený zápis (v místním jazyce a jejich český překlad) bude tvořit přílohu zprávy o realizaci projektu ZRS. V případě, že v rámci monitoringu realizace ze strany ČRA bude nutné předložit zmíněný zápis dříve, předloží je realizátor do tří pracovních dní od vyzvání (potřebu předložení zápisu určí ČRA). 

Realizátor dodá a nainstaluje jednotlivé části systému v souladu s přílohou č. 2 Smlouvy – Závazné parametry systému. 

Aktivita 4.2 – Provedení úprav ve stávající kotelně
Úprava stávající kotelny se skládá z následujících činností: 

· vybudování prostupů pro nové potrubní napojení, včetně zapravení (kontejnerová kotelna)

· nahrazení stávající úpravny vody úpravnu novou;

· instalace oběhového čerpadla pro kontejnerovou kotelnu.
Další dodávky a instalace do stávající kotelny jsou definovány v rámci aktivity 4.3.

Nahrazení stávající úpravny vody úpravnou novou

Výstupní voda z úpravny musí splňovat nejpřísnější požadavek na kvalitu vody ze všech prvků zapojených do otopné soustavy. Realizátor v rámci této aktivity zajistí i ekologickou likvidaci původní úpravny. V rámci této aktivity Realizátor napojí úpravnu na vodovodní řad, na otopnou soustavu a v případě potřeby i na zdroj elektrické energie. Úpravna vody bude vybavena armaturami (oddělovacími ventily) tak, aby bylo možné úpravnu vymontovat bez vypouštění jiných částí systému.  Realizátor dodá úpravnu včetně všech provozních náplní pro možnost okamžitého spuštění.
Instalace oběhového čerpadla pro kontejnerovou kotelnu a rozšíření teplého a studeného sběrače
Na rozdělovač umístěný ve stávající kotelně bude realizátorem instalováno nové oběhové čerpadlo, které bude zajištovat cirkulaci topné vody přes kontejnerovou kotelnu. Oběhové čerpadlo je možné umístit také do kontejnerové kotelny – je plně zodpovědností realizátora a jeho technickém návrhu řešení, kam oběhové čerpadlo umístí.

Oběhové čerpadlo pro kontejnerovou kotelnu bude instalováno na přírubu rozdělovače teplé vody v kotelně, včetně všech nutných obslužných armatur (např. zpětná klapka, síto atd.). Navaření nové příruby na rozdělovač je zodpovědností realizátora, stejně jako navaření příruby na studeném rozdělovači pro tento systém. Čerpadlo bude vybaveno armaturami (oddělovacími ventily) tak, aby bylo možné čerpadlo vymontovat bez vypouštění jiných částí systému.  

Teplý a studený rozdělovač bude rozšířen dle následujícího popisu: 

Teplý rozdělovač: realizátor zajistí odříznutí levého konec a přivaření T kus-u (DN65).  Na horizontální část T kus-u – levém směru zajistí přivaření trubky (DN65) a dna pro opětovné uzavření rozdělovače (DN65). Na vertikální část T kus-u (DN65) – orientovaného směrem nahoru – realizátor zajistí přivaření příruby, jejímž prostřednictvím bude rozdělovač napojen na potrubí, kterým přichází topná voda z kontejnerové kotelny. 
Dále na spodní stranu teplého rozdělovače realizátor zajistí přidání výstupu (DN25) pro zajištění ohřevu TUV v bojleru.
Studený rozdělovač: Studený rozdělovač se nerozšiřuje, ale jeho spodní stranu realizátor zajistí přidání dvou nových připojení, - a to: 

· DN65 směrem ke kontejnerové kotelně;

· DN25 směrem k bojleru pro přípravu TUV.
Požadované parametry pro novou úpravnu vody a oběhové čerpadlo jsou specifikovány v příloze č.2 Smlouvy „Závazné parametry systému“.

Realizátor dodá a nainstaluje vybavení specifikované v souladu s touto přílohou.

Aktivita 4.3 – Instalace nového systému přípravy teplé vody včetně foto-termiky
V rámci modernizace soustavy pro přípravu teplé vody (musí splňovat české standardy pro teplou vodu) realizátor zajistí: 

· dodávku a instalaci recirkulačního čerpadla okruhu TUV;
· zajištění systému proti šíření legionelly;
· dodávku a instalaci čerpadla umožňujícího ohřev teplé vody z rozdělovače teplé vody;
· dodávku a instalaci měření vyrobeného tepla;
· dodávku a instalaci nového zásobníku na ohřev vody;
· dodávku a instalaci systému fototermického ohřevu vody (včetně oběhového čerpadla, expanzní nádoby systému a dalších nutných prvků.
Při přípravě projektové dokumentace pro nový systém přípravy teplé vody včetně foto-termiky (v rámci aktivity 1.2.) bude realizátor vycházet z technických podkladů pro realizaci zakázky, které byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace. 
Recirkulační čerpadlo okruhu TUV

Zajištění tohoto okruhu bude zabraňovat chladnutí teplé vody v okruhu TUV. Nastavení periody recirkulace je v režii Realizátora. Čerpadlo bude umístěno ve stávající kotelně, okruh recirkulace doplní stávající okruh rozvodu TUV tak, aby umožnil recirkulaci teplé vody v celém hlavním rozvodu (nikoli tedy až k jednotlivým ovládacím bateriím)
Okruh proti šíření legionelly

Ochrana proti šíření legionelly bude zajištěna programovaným přehříváním TUV v zásobníku/zásobnících a vzhledem k objemu vody také systémem cirkulace v době přehřívání – viz technické podklady pro realizaci zakázky (poskytnuté jako součást zadávací dokumentace).  Teplota, na kterou bude TUV přehřívána a frekvence přehřevu bude splňovat požadavky legislativy EU. 
Čerpadlo umožňující ohřev teplé vody z rozdělovače teplé vody

Realizátor zajistí dodávku a instalaci oběhového čerpadla, které bude umožňovat ohřev teplé vody vodou z teplého rozdělovače. Toto oběhové čerpadlo bude instalováno na přírubu rozdělovače teplé vody ve stávající kotelně – viz rozšíření teplého a studeného rozdělovače, popsané v aktivitě 4.2. Je zodpovědností realizátora tuto přírubu pro potřeby provozu tohoto systému na stávající rozdělovač nově navařit, stejně jako přírubu na studeném rozdělovači.
Zásobník na ohřev vody

Realizátor zajistí výměnu (tedy demontáž stávajícího, dodávku a instalaci nového) zásobníku na ohřev teplé vody. Nově dodaný zásobník bude vertikální, a bude umožňovat ohřívání vody ze tří různých vstupů (fototermický systém, voda z rozdělovače teplé vody a pomocí elektrického ohřevu). Požadovaný objem je možno splnit jedním až třemi zásobníky spojenými potrubím. V případě použití více zásobníků musí být možné armaturami oddělit zásobníky tak, aby bylo možné vypustit každý ze zásobníků samostatně. Dveře do kotelny jsou široké 850 mm. Umístění do pozice jiným otvorem není možná. V případě, že samotné nádrže neobsahují kompenzaci teplotní roztažnosti ohřívané vody, dodá Realizátor i tento systém. V rozsahu Realizátora je napojení tohoto (těchto) zásobníku/zásobníků na ohřev z teplého rozdělovače (viz rozšíření teplého a studeného rozdělovače v aktivitě 4.2) a fototermický systém. Dále pak napojení dodané topné spirály na přívodní kabel elektrické energie, který je k dispozici ve stávající kotelně. 
Systém fototermického ohřevu vody

Realizátor dodá a nainstaluje kompletní systém fototermického ohřevu teplé vody. Na střechu nainstaluje 9 fototermických panelů. V rozsahu Realizátora jsou veškeré konstrukce a upevnění nutné pro instalaci panelů, dodávka a instalace přístupové lávky na střeše (s bezpečnostním zábradlím) a žebřík umožňující přístup k panelům. Systém bude zapojen na zásobník na ohřev vody. Vedení zapojení bude po venkovní fasádě budovy a prostupem do místnosti stávající kotelny, kde budou instalovány také veškeré obslužné systémy. Dodávka oběhového čerpadla, expanzní nádoby systému a veškerých dalších nutných zařízení je v rozsahu Realizátora. Dodávka je včetně provozních náplní a napojení na veškeré nutné systémy a zdroje energie. Realizátor také dodá min. 20 litrů kapaliny využívané v oběhovém okruhu foto-termiky navíc. Kapalina bude dodána v prodejním balení, s neporušeným – originálním uzávěrem. Součástí dodávky bude i řídící systém fototermického ohřevu. 
Vzhledem ke stávajícímu systému zásobování teplou vodou pro objekt domova pro seniory bude nutné pro jeho modernizaci přistoupit k odstávce dodávky teplé vody. Realizátor nejprve vykoná veškeré práce, které bude možno provést při zachování dodávky teplé vody ze současného systému. Maximální délka samotné odstávky je specifikována ve smlouvě. Plánovaná odstávka bude koordinována s příjemcem projektových výstupů, přičemž termín musí být ze strany příjemce projektových výstupů odsouhlasen. Jednání o odstávce budou ze strany realizátora zahájena minimálně 7 dnů před jejím zahájením.  
Veškerá nově instalovaná potrubí budou vybavena odvodněním a odvzdušněním umožňující odvzdušnění a případné vypuštění systému. Součástí dodávky Realizátora jsou i armatury pro tyto potrubní větve. 

V příloze č.2 Smlouvy „Závazné parametry systému“ jsou specifikovány: 

· technické požadavky recirkulačního čerpadla, systému proti šíření legionelly a čerpadla umožňujícího ohřev teplé vody z rozdělovače teplé vody;
· vlastnosti zásobníku na ohřev vody a pro elektrický ohřev zásobníku; 

· požadované vlastnosti systému fototermického ohřevu vody, včetně požadavků na povrchové ošetření a izolaci potrubní propojení;
· parametry měření pro měření vyrobeného tepla.
Realizátor dodá a nainstaluje jednotlivé části systému v souladu s touto přílohou. 

Aktivita 4.4 – Instalace nové nádrže na LTO včetně propojení na kotel LTO
Realizátor zajistí dodávku a instalaci nové nádrže na LTO, včetně propojení na stávající kotel na LTO, který je umístěn v kotelně domova pro seniory. V případě, že si připravil základy v rámci aktivity 2.1., bude instalovat novou nádrž na již existující základy.

Nádrž na LTO bude osazena místním měřením hladiny přístupným z obslužné šachty nádrže. Součástí dodávky je i připojovací místo v šachtě pro vyskladňování paliva do nádrže. Musí být zajištěna možnost vyskladnění paliva z komunikace, která s areálem domova pro seniory sousedí – realizátor dodá demontovatelné napojení připojovacího místa v šachtě s cisternou, která zajišťuje dodávku paliva pro kotel na LTO. Technické parametry napojení na cisternu budou před samotnou dodávkou prodiskutovány a odsouhlaseny příjemcem projektových výstupů tak, aby byl systém kompatibilní. 

Realizátor také zajistí vybudování odvzdušnění této nádrže a veškeré nutné prvky pro její zprovoznění a plnohodnotnou funkčnost.

Minimální požadované parametry systému jsou uvedeny v příloze č.2 Smlouvy „Závazné parametry systému“.
Realizátor dodá a nainstaluje jednotlivé části systému v souladu s touto přílohou. 

Aktivita 4.5 – Modernizace ovládání

V rámci této aktivity bude instalováno měření v minimálním rozsahu dle přílohy č. 2 Smlouvy – Závazné parametry systému. Měření je rozděleno na místní a dálkové. 
Veškeré dálkové měření bude sdruženo pod nadřazený řídicí systém. V případě, že otopný systém bude pro řízení vyžadovat další měření, je dodávka a instalace tohoto měření plně zodpovědností realizátora.

Realizátor (mimo jiné typy měření) dodá a nainstaluje prvky pro dálkové měření vyrobeného tepla – na výstupní potrubí z kotle na biomasu a na výstupní potrubí z kotle na LTO. Bude tedy možné sledovat množství vyrobeného tepla z obou kotlů. 
Místní měření musí být instalováno v takovém rozsahu, aby splňovalo místní platné legislativní nároky, v minimálním rozsahu však bude instalováno dle přílohy č. 2 Smlouvy –Závazné parametry systému. 
Veškeré úpravy potrubí pro instalaci měření jsou v rozsahu Realizátora. 

K řízení soustavy je možné použít řídící systém dodávaný s kotlem na biomasu, ale pouze v případě, že umí řídit i fototermický systém, akumulaci, záložní kotel na LTO a přípravu teplé vody.  

Povinností realizátora je zajistit takové řízení včetně potřebných měření, aby bylo možné současnou otopnou soustavu zásobovat teplem pro její využití na nominálních parametrech. 
Měření výstupního tepla z každého kotle bude v součinnosti s automatickým řízením zaznamenávat naměřená data v desetiminutových intervalech. Data budou uchovávána v elektronické podobě v řídicím systému po dobu minimálně 2 let, přičemž budou zpětně dostupná – a systém bude umožňovat jejich vyhodnocení (průměry, min., max. atd.).

Nadřazený řídící systém bude mít minimálně jeden ovládací terminál, který bude umístěn do stávající kotelny domova pro seniory / či po předchozí dohodě s příjemcem projektových výstupů na jiném – předem odsouhlasením místě). Nadřazený řídící systém bude ovládán z dotykového HMI na rozvaděči řízení. 
Veškerý text v rámci vizualizace nadřazeného řídicího systému bude v místním jazyce, s případnou možností přepnutí do jazyka anglického či českého. Řídicí systém a měření bude napojeno na internet pomocí wifi (technologii a systém napojení hradí realizátor, zasíťování v kotelně a náklady související s provozem internetu zajištuje příjemce projektových výstupů). Internetové připojení je instalováno z důvodu potřeby dálkového monitoringu (viz kapitola 5 tohoto dokumentu – postup realizace a monitoring, část způsob řešení záručních oprav a monitoringu). Příjemce projektových výstupů se zaváže k neprovádění úprav řídicího systému po dobu záruky, výjimkou jsou úpravy, na kterých se obě strany dohodnou.  
Realizátor dodá měření (v min. rozsahu) a řídicí systém v souladu s přílohou č. 2 Smlouvy „Závazné parametry systému“.  
Výstup 5 – Funkční systém předán v užívání
Aktivita 5.1 – Zprovoznění systému

Prvotní zprovoznění systému (provedení studených a teplých zkoušek) zajišťuje realizátor v součinnosti s příjemcem projektových výstupů. Dodávka elektrické energie pro vlastní spotřebu technologie je v rozsahu činností příjemce projektových výstupů, který také zajistí pitnou vodu pro zásobování úpravny vody, pelety a palivo pro kotel na LTO. 

Zodpovědností realizátora v rámci zprovoznění systému jsou v minimálním rozsahu následující povinnosti (studené zkoušky):

· zajištění a naplnění veškeré technologie provozními médii (včetně všech potřebných komponent pro úpravnu vody);

· napuštění otopné soustavy přes úpravnu vody;

· připojení k elektrické energii; 

· vyskladnění paliva a naplnění palivových cest (pelety a LTO);

· úspěšné provedení tlakové zkoušky všech celků dotčených v rámci této realizace;

· úspěšné provedení individuální zkoušky elektro NN a MaR.

Úspěšným zprovozněním systému (teplé zkoušky) se rozumí:

· nepřetržitá dodávka tepelného výkonu alespoň 10 kWt do systému po dobu 1 hodiny;

· zajištění odborné revize instalované technologie – v souladu s místní legislativou;
· dosažení nominálního výkonu všech prvků systému za použití pouze nadřazeného řídicího systému.
O zprovoznění systému bude proveden zápis (v místním jazyce), reflektující jeho průběh. Zápis bude podepsán příjemcem projektových výstupů, přičemž v zápise bude dostatečný prostor pro jeho případné vyjádření.  Zápis (v místním jazyce a jeho český překlad) budou tvořit přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. V případě, že v rámci monitoringu realizace ze strany ČRA bude nutné předložit zmíněný zápis dříve, předloží je realizátor do tří pracovních dní od vyzvání (potřebu předložení zápisu určí ČRA). 

Aktivita 5.2 – Zpracování manuálu obsluhy a údržby

Manuál obsluhy a údržby bude připraven dle doprovodné dokumentace jednotlivých dodaných a instalovaných zařízení (vyhotovené výrobcem daného dodaného a instalovaného zařízení) - tedy návodů k obsluze či manuálů nebo provozních předpisů jednotlivých dodaných a instalovaných zařízení. V případě požadavku realizátor předloží návody k obsluze (či manuály nebo provozní předpisy) vyhotovené výrobcem daného dodaného a instalovaného zařízení ČRA k prostudování. Manuál bude zpracován v místním jazyce – tedy v jednom z oficiálních jazyků Bosny a Hercegoviny.

Manuál obsluhy a údržby bude v minimálním rozsahu obsahovat následující: 

· obsluha zařízení jako celku 

· obsluha (ovládání) jednotlivých částí zařízení a jejich údržba, jmenovitě: 

· zdroj tepla na LTO: 

· nový zásobník na LTO – včetně doplnění paliva;

· zdroj tepla na biomasu (pelety):

· zdroj tepla; 

· nový zásobník na pelety – včetně doplnění paliva, 

· doprava paliva do kotle
· oběhové čerpadlo ve stávající kotelně

· příprava teplé vody:
· fototermický systém;
· nový zásobník pro přípravu teplé vody;
· systém recirkulace teplé vody;
· systém ochrany proti šíření legionelly;
· úpravna vody: 
· včetně sledování kvality jednotlivých doplňovaných komponent pro čištění vody a jejich výměna 

· akumulace tepla

· termoregulační hlavice

Manuál bude také obsahovat potřebná schémata doplňující popis zařízení a specifikaci možných poruch nově dodaného a instalovaného systému, jejich diagnostiku a způsob jejich opravy. Manuál bude také obsahovat důležité kontakty (jméno společnosti, telefonní a e-mailový kontakt) pro případ výpadku celého systému, havarijní stavy jednotlivých komponent, kontakty na složky IZS, relevantní oddělení nemocnice atd.
Manuál obsluhy a údržby bude před svým předáním představen a předložen ČRA ke schválení. Prezentace v rámci představení manuálu obsluhy a údržby bude provedena v rámci „kontrolního dne“. Případné připomínky ze strany ČRA budou před předáním manuálu obsluhy a údržby příjemci projektových výstupů zapracovány. 

Manuál obsluhy a údržby bude po schválení ČRA předán příjemci projektových výstupů v tištěné podobě v min. počtu 6 kusů. Vedle tištěné podoby bude protokolárně předán příjemci projektových výstupů také v elektronické podobě, a to jak v úpravě pro tisk (jeden soubor, formát *.pdf), tak v editovatelné podobě. Elektronická podoba bude sloužit pro potřeby případného následného školení příjemcem projektových výstupů, pro případné úpravy a archivaci. V případě, že si příjemce projektových výstupů vyžádá více pare manuálu obsluhy a údržby (nad 6 kusů poskytnutých realizátorem), je realizátor povinen požadovaná pare poskytnout, přičemž náklady na dodání pare nad rozsah dodávky realizátora hradí příjemce projektových výstupů z vlastních zdrojů v souladu s jednotkovou cenou, uvedenou v položkovém rozpočtu (příloha č. 3 Smlouvy).

O předání manuálu obsluhy a údržby bude proveden zápis (v místním jazyce). Zápis bude podepsán příjemcem projektových výstupů, přičemž v zápise bude dostatečný prostor pro jeho případné vyjádření.  Zápis (v místním jazyce a jeho český překlad) budou tvořit přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. V případě, že v rámci monitoringu realizace ze strany ČRA bude nutné předložit zmíněný zápis dříve, předloží je realizátor do tří pracovních dní od vyzvání (potřebu předložení zápisu určí ČRA). 

Aktivita 5.3 – Provedení zkušebního provozu a zaškolení obsluhy
Realizátor provede komplexní zkušební provoz modernizované otopné soustavy a provede zaškolení místní obsluhy. 
Komplexní zkušební provoz bude v minimální délce trvání 7 dnů (první 3 dny zkušebního provozu obsluhuje systém realizátor a využívá ke školení pracovníků příjemce projektových výstupů, v dalších 4 dnech obsluhuje systém příjemce projektových výstupů pod supervizí realizátora). 

Palivo, obsluhu (ze strany příjemce projektových výstupů) a veškerá média pro zkušební provoz (kromě provozní kapaliny pro naplnění fototermického systému a prvotních provozních náplní do úpravny vody). a zaškolení obsluhy – včetně likvidace tuhých zbytků po spalování (popel, škvára) zajišťuje příjemce projektových výstupů a náleží mu také vyrobené teplo. Realizátor bude provádět během zkušebního provozu zaškolení pracovníků příjemce projektových výstupů a zkušební ověření instalovaného systému. V rámci zkušebního provozu ručí za provoz realizátor. Realizátor v rámci zkušebního provozu zodpovídá za diagnostiku a řešení poruchových stavů.

Podmínkou pro úspěšné absolvování zkušebního provozu je splnění následujících bodů: 

· Dosažení maximálního výkonu všech zdrojů (kotel na LTO, kotle na biomasu, fototermický systém max. výkon bude prokázán při požadovaných kvalitativních parametrech topné vody). 
· Provoz biomasového kotle na výkon v rozsahu 75 % – 100 % alespoň po dobu 30 minut nepřetržitě a poté alespoň 30 minut provozu na minimálním výkonu kotle. 

· Po celou dobu zkušebního provozu musí systém držení tlaku zajistit udržení tlaku v soustavě v rozmezí, které je manuálem zdrojů dovoleno pro provoz (nejpřísnější z požadavků všech zařízení) 
· Všechny zkoušky a měření dle místní legislativy potřebné k uvedení zařízení do provozu. Náklady na provedení případných měření autorizovaných osob nese realizátor.

V rámci komplexního zkušebního provozu zajistí realizátor řádné školení pro osoby určené příjemcem projektových výstupů pro obsluhu dodaného zařízení. Školení bude provedeno v místním jazyce. Proškoleny budou min. 2 osoby. Počet bude upřesněn a výběr proveden příjemcem projektových výstupů. 

V rámci školení bude představen, vysvětlen a předán manuál obsluhy a údržby. Manuál bude použit jako jeden ze školících materiálů.

Školení bude rozděleno na části: obsluha zařízení jako celku a obsluha jednotlivých částí zařízení, údržba zařízení. 

Školení bude provedeno v rozsahu dostatečném pro standardní obsluhu a údržbu dodaných a instalovaných celků. Budou také specifikovány možné poruchy, jejich diagnostika a způsob jejich opravy. 

Školení, které se nebude věnovat ovládání zařízení jako celku, ale jeho jednotlivým částem, v minimálním rozsahu rozliší následující jednotlivá zařízení: 

· nový zásobník na LTO – doplnění paliva a údržba, doprava paliva do kotle – ovládání a údržba;
· zdroj tepla na biomasu (pelety) – školení bude zaměřeno: zdroj tepla – jeho ovládání a údržba, nový zásobník na pelety – doplnění paliva a údržba, doprava paliva do kotle – ovládání a údržba;
· úpravna vody – školení bude zaměřeno: funkce a údržba úpravny vody;
· akumulace tepla – školení bude zaměřeno: provoz systému, jeho ovládání a údržba;
· systém přípravy teplé vody, fototermický systém, funkce, ovládání varianty ohřevu teplé vody v bojleru
· obsluha a údržba termoregulačních hlavic.
Školení bude ukončeno přezkoušením jeho účastníků. V případě, že na základě přezkoušení budou zjištěny nedostatky, bude školení v daných tématech provedeno znovu (nemusí být v původním rozsahu, ale pouze cíleně na zjištěné nedostatky). Realizátor zajistí předání certifikátů úspěšným absolventům školení, které budou absolvování školení potvrzovat. 

O termínu zkušebního provozu a zaškolení obsluhy bude realizátor informovat ČRA v minimálním předstihu 3 týdnů. 

O průběhu zkušebního provozu a zaškolení obsluhy bude proveden zápis (v místním jazyce), reflektující jeho závěry. Zápis bude podepsán příjemcem projektových výstupů, přičemž v zápise bude dostatečný prostor pro jeho případné vyjádření.  O průběhu zkušebního provozu bude také veden deník (v místním jazyce). K deníku bude mít přístup i odpovědný zástupce příjemce projektových výstupů (či jiné osoby, pověřené ČRA), přičemž bude mít možnost provádět zápisy dle vlastního uvážení. Zápis (v místním jazyce a jejich český překlad) a dobře čitelná kopie deníku (v místím jazyce a jeho český překlad) budou tvořit přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. V případě, že v rámci monitoringu realizace ze strany ČRA bude nutné předložit zmíněný zápis dříve, předloží je realizátor do tří pracovních dní od vyzvání (potřebu předložení zápisu určí ČRA). 
Aktivita 5.4 – Zpracování souvisejících dokumentací
Realizátor zpracuje dokumentaci skutečného provedení a dodavatelskou dokumentaci.

část „dokumentace skutečného provedení“

Dokumentaci skutečného provedení zpracuje realizátor v místním jazyce v souladu s místní legislativou. Ověření, že dokumentace skutečného provedení je provedena v souladu s místní legislativou, bude provedeno místní společností, oprávněnou ke zpracování tohoto typu dokumentace (pokud nebude tato dokumentace takovou společností přímo vypracována).

Realizátor dokumentaci skutečného provedení protokolárně předá příjemci projektových výstupů v tištěné podobě v počtu min. 6 kusů a v elektronické podobě. Elektronická podoba bude předána v editovatelné podobě pro případné budoucí úpravy celého instalovaného systému. V případě, že si příjemce projektových výstupů vyžádá více pare dokumentace skutečného provedení (nad 6 kusů poskytnutých realizátorem), je realizátor povinen požadovaná pare poskytnout, přičemž náklady na dodání pare nad rozsah dodávky realizátora hradí příjemce projektových výstupů z vlastních zdrojů v souladu s jednotkovou cenou, uvedenou v položkovém rozpočtu (příloha č. 3 Smlouvy).

Dokumentace skutečného provedení bude příjemci projektových výstupů předána na základě písemného protokolu. Předávací protokol bude zpracován v místním jazyce, přičemž v protokolu bude dostatečný prostor pro případné vyjádření příjemce projektových výstupů. Protokol (v místním jazyce a jeho český překlad) budou tvořit přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. 

Finální verze dokumentace skutečného provedení bude ČRA bezodkladně předána v elektronické podobě – a to jak v místní jazykové mutaci, tak v české jazykové mutaci (překlad do české jazykové mutace neplatí pouze pro technické výkresy). Realizátor dále ČRA  předá formou přílohy k průběžné zprávě o realizaci projektu ZRS 1 tištěné pare dokumentace skutečného provedení v místní jazykové mutaci a 1 tištěné pare dokumentace skutečného provedení v české jazykové mutaci (překlad do českého jazyka neplatí pouze pro technické výkresy).
část „dodavatelská dokumentace“

Ke každému z instalovaných zařízení bude příjemci projektových výstupů předána dodavatelská dokumentace v tomto minimálním rozsahu:

· k použitým armaturám prohlášení o shodě a materiálové atesty dle EN 10204 3.1;
· k veškerým pohonům a čerpadlům prohlášení o shodě 

· k veškerým zdrojům tepla prohlášení o shodě 

· k veškerým tlakovým nádobám prohlášení o shodě

· certifikáty a osvědčení všech pracovníků, kteří se zúčastnili montáže, a jejich práce vyžaduje daný dokument
Prohlášení o shodě budou v místním jazyce, ostatní v místním nebo v anglickém jazyce, pokud místní legislativa neurčí jinak. Dodavatelská dokumentace bude předána v tištěné podobě v počtu 3 kusů a v elektronické podobě. 

Dodavatelská dokumentace bude příjemci projektových výstupů předána na základě písemného protokolu. Předávací protokol bude zpracován v místním jazyce, přičemž v protokolu bude dostatečný prostor pro případné vyjádření příjemce projektových výstupů. Protokol (v místním jazyce a jeho český překlad) budou tvořit přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. V případě, že v rámci monitoringu realizace ze strany ČRA bude nutné předložit zmíněný zápis dříve, předloží je realizátor do tří pracovních dní od vyzvání (potřebu předložení zápisu určí ČRA). 

4. Popis kontribuce příjemce projektových výstupů

· Identifikace kvalifikované koordinační osoby za příjemce projektových výstupů;
· Zajištění bezpečnosti provozu domova během realizace projektu (v součinnosti s realizátorem);
· Zajištění bezpečnostního školení a školení o specificích provozu domova pro pracovníky realizátora;
· Zajištění prostor a případně pozemků pro instalaci dodané technologie včetně zajištění přístupu pro realizátora;

· Zajištění povolení pro realizaci projektu v souladu s místní legislativou (stavební povolení či jeho ekvivalent – v případě, že takové povolení je potřeba zajistit);
· Platba místní DPH za dodané technologie v souladu s dodatkem ze dne 2. 4. 2009 k Memorandu o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Bosny a Hercegoviny ve věci spolupráce z 22. 6. 2006;
· Zajištění dočasného střeženého skladu pro umístění dodaných technologických celků před jejich instalací;
· Zajištění zdroje energií pro realizátora zakázky (elektrická energie, voda) včetně možnosti připojení na internet ve stávající kotelně, případně po předchozí dohodě s realizátorem na jiném místě);
· Zajištění paliva (pelety, LTO) pro zkušební provoz a zprovoznění technologie;
· Zajištění kvalifikované obsluhy dodané technologie pro zaškolení a následnou obsluhu (min. 2 osoby);
· Přijetí dodané technologie a její následné využití v souladu s předaným manuálem obsluhy a údržby;
· Neprovádění úprav řídicího systému instalované technologie po dobu záruky na dílo, výjimkou jsou úpravy, na kterých se dohodne příjemce projektových výstupů spolu s realizátorem.
A dále:

· Demolice betonových zdí plotu včetně přístřešku pro nádoby na odpad zasahujících na lokalitu plánované instalace kontejnerové kotelny a kontejnerového skladu pelet 
Příjemce projektových výstupů zajistí demolici veškerých betonových zdí zasahujících do prostor instalace. Demolice bude provedena do 30.04.2020.
Příjemce také zajistí nové adekvátní prostory pro skladování odpadu.

· Zajištění propagace realizace projektu

Příjemce projektových výstupů zorganizuje min. 2 tiskové konference pro místní media, bude projekt prezentovat na vlastních webových stránkách. U hlavního vchodu do domova pro seniory instaluje kovovou informační tabuli, obsahující v min. rozsahu logo ČRA, jméno projektu a rok, ve kterém byl projekt realizován.
5. Postup realizace a monitoring
POSTUP MONITORINGU REALIZACE PROJEKTU

Projekt bude realizován v souladu s tímto dokumentem, tedy technickou specifikací dodávky a harmonogramem, navrženým realizátorem, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy. 
Realizátor bude odpovědný za management, celkovou koordinaci a vnitřní monitoring realizace projektu.
Řízení projektu a dozor nad správnou realizací projektu budou vícestupňové. V první řadě bude plnění řídit a kontrolovat realizátor, a to v souladu s vlastními interními postupy. 

Realizace bude probíhat v úzké spolupráci s příjemcem projektových výstupů, se kterým po zahájení realizace projektu bude realizátor spolupracovat při přípravě projektové dokumentace a podrobného časového harmonogramu realizace. Zohledněna bude především potřeba plynulé návaznosti mezi kontribucí místního partnera a realizací jednotlivých aktivit projektu ze strany realizátora, ale i nutnost minimálního omezení standardního provozu domova pro seniory v průběhu realizace předmětu plnění.

Dozor nad řádným plněním a podpůrnou koordinační funkci bude v souladu s metodikou ZRS ČR provádět Česká rozvojová agentura ve spolupráci se ZÚ Sarajevo. 
Po dobu realizace Výstupu 2 až Výstupu 5 (tedy od zahájení dodávky a instalace jednotlivých komponent nového systému do okamžiku předání celého díla příjemci projektových výstupů) bude realizátor elektronickou formou (e-mailem) podávat ČRA, příjemci projektových výstupů a případně dalším relevantním institucím určeným ČRA pravidelné měsíční zprávy o realizovaných aktivitách (monitorovací zprávy). Tyto zprávy budou zpracované v českém a místním jazyce. Vedle zhodnocení uplynulého měsíce bude zpráva také obsahovat plán aktivit na další měsíc.  Zprávy budou dodány vždy nejpozději do desátého dne následujícího kalendářního měsíce, pokud tento den připadá v České republice na nepracovní den, jako závazný se považuje poslední pracovní den před uplynutím stanovené lhůty.
Od zahájení realizace po předání díla příjemci projektových výstupů bud zrealizovány celkem 3 až 4 kontrolní dny (dále „KD“), přičemž jejich finální počet i termín budou určeny ze strany ČRA v průběhu realizace. Termín kontrolního dne ČRA stanoví minimálně 5 pracovních dnů před jeho zahájením (realizátor bude o datu kontrolního dne informován e-mailem). Kontrolní den bude realizován v sídle ČRA, pokud nebude ze strany ČRA určeno jinak. Je možné uspořádat další KD, a to dle potřeby a na žádost ČRA, realizátora, či příjemce projektových výstupů. ČRA může konání KD zrušit. 
Účastníky KD jsou zástupce ČRA, expert najatý ČRA, zástupce realizátora a v případě potřeby další osoby, jejichž přítomnost bude ze strany ČRA odsouhlasena. 

Organizace a průběh KD:

a) Ústní informace realizátora o postupu prací, včetně kontroly plnění závěrů předchozího KD

b) Stanovisko experta ČRA

c) Diskuse

d) Závěry, termíny

e) Zápis s uvedením připomínek, požadavků a stanovisek zúčastněných stran

Jako vstupní informaci pro KD realizátor předkládá nejméně týden před konáním KD písemnou zprávu zpracovanou v českém jazyce, a to v rozsahu cca 2-10 stran v tomto členění:

a) Rozsah provedených prací v období od začátku realizace projektu/posledního KD

b) Shoda, případně odchylky od věcného a časového plánu prací, návrhy na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými dopady

c) Plánované práce na další období (technicky, časově)

Zpráva bude podepsaná statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem realizátora.
Považuje se za samozřejmé, že realizátor bude v případě potřeby komunikovat a informovat ČRA i mimo nastavený monitorovací rámec. A to především v případech, kdy mu budou známy nové skutečnosti, které mohou vést ke změnám v časovém harmonogramu, popřípadě k dílčím úpravám navržených aktivit. 
HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU
Přílohu č. 4 Smlouvy tvoří Časový harmonogram aktivit projektu, který je pro realizátora závazný.
ZPůsob řešení záručních oprav a monitoringu
A) DÁLKOVÝ MONITORING PROVOZU

Po dobu trvání záruky na dílo bude realizátor bezplatně provádět dálkový monitoring provozu (v návaznosti na Výstup 4, aktivita 4.5. - kapitola 3 tohoto dokumentu). Dálkový monitoring bude sloužit primárně pro diagnostiku.
V rozsahu povinností realizátora je monitoring provozu po dobu záruky na dílo, včetně případných dálkových zásahů do systému (po odsouhlasení příjemcem projektových výstupů). Po dobu trvání záruky bude realizátor jednou kvartálně (vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce, pokud tento den připadá v České republice na nepracovní den, jako závazný se považuje poslední pracovní den před uplynutím stanovené lhůty) vydávat elektronickou zprávu shrnující informace v níže uvedených okruzích (stanoven je minimální požadovaný rozsah): 
1) Množství vyrobeného tepla celkem (za tři předchozí kalendářní měsíce);

2) Množství vyrobeného tepla v kotli na pelety (za tři předchozí kalendářní měsíce);

3) Množství vyrobeného tepla ze solárních panelů (za předchozí tři kalendářní měsíce);

4) Množství vyrobeného tepla v kotli na LTO (za tři přechozí kalendářní měsíce);

5) Hlášení veškerých překročení blokád (min. a max. teplota, tlak) včetně popisu situace (za tři přechozí kalendářní měsíce);

6) Hlášení veškerých havarijních stavů včetně popisu situace (za tři předchozí kalendářní měsíce);

7)  Informace o případných zásazích do systému (za tři přechozí kalendářní měsíce);
8) Doporučení ve věci provozu pro další období (na další tři kalendářní měsíce, případně pro další období – například do zahájení otopné sezóny nebo naopak do ukončení otopné sezóny; doporučení musí obsahovat termín, do kdy by mělo být ze strany příjemce projektových výstupů zapracováno).

Zpráva bude vždy zpracována v českém a místním jazyce, přičemž jak příjemci projektových výstupů, tak ČRA bude zaslána v elektronické podobě. 

B) PERIODICKÁ KONTROLA SYSTÉMU – SERVIS A ÚDRŽBA
V rámci trvání záruky na dílo bude realizátor bezplatně provádět periodickou kontrolu systému – servis a údržbu, a to včetně kontroly a výměny spotřebního materiálu. Závazný rozsah periodické kontroly systému bude vycházet z manuálu obsluhy a údržby (viz kapitola 3 tohoto dokumentu, výstup 5, aktivita 5.2. – Zpracování manuálu obsluhy a údržby). 

Minimální rozsah periodické kontroly systému – servisu a údržby je následující: 

· četnost – minimálně 2x ročně, a to před zahájením otopné sezóny a po jejím ukončení, přesné datum bude navrženo realizátorem, a to minimálně jeden měsíc před jejím provedením, návrh termínu bude zaslán e-mailem příjemci projektových výstupů a ČRA.

· servis a údržba bude reflektovat následující činnosti: 

· kontrola stavu celého zařízení s identifikací nadměrně opotřebených dílů a prvků technologie, seřízení zařízení, výměna spotřebního materiálu v souladu s manuálem obsluhy a údržby (spotřební materiál hradí realizátor) a případná výměna opotřebených dílů (pořízení náhradních opotřebených dílů hradí příjemce projektových výstupů – toto se vztahuje na běžné provozní opotřebení, nikoli opotřebení vadou výrobku, které bude řešeno jako záruční oprava) tak aby mohlo být absolvováno období do další údržby bez jejich výměny;
· sestavení reportu o stavu zařízení;

· všechny legislativou v místě instalace předepsané kontrolní a revizní činnosti. 

Pokud bude dodaná a instalovaná technologie vyžadovat servis a údržbu v častějších intervalech, realizátor takovou skutečnost bude adekvátně reflektovat a zapracuje ji do manuálu obsluhy a údržby, přičemž činnosti z něj plynoucí jsou pro něj zavazující.

Z provedeného úkonu v místě (periodická kontrola systému – servis a údržba) bude zpracován zápis (v místním jazyce), reflektující provedené práce. Zápis bude podepsán příjemcem projektových výstupů, přičemž v zápise bude dostatečný prostor pro jeho případné vyjádření. Zápis v elektronické podobě (v místním jazyce a jeho český překlad) bude odeslán do deseti kalendářních dní od data provedeného úkonu (pokud tento den připadá v České republice na nepracovní den, jako závazný se považuje poslední pracovní cen před uplynutím stanovené lhůty).  Zápis bude zaslán příjemci projektových výstupů a ČRA.

DALŠÍ AKTIVITY SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM – ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ O PROJEKTU A ZRS ČR 
Realizátor bude v průběhu realizace projektu soustavně zvyšovat povědomí veřejnosti, státní správy a mezinárodní donorské komunity v Bosně a Hercegovině o ZRS ČR a aktivitách projektu samotného. Realizátor je povinen ve všech fázích realizace projektu zajistit vhodným způsobem zviditelnění ZRS ČR, a to jak v místech realizace projektu, tak při jeho prezentaci v médiích či na internetu, přičemž bude dodržovat „Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů“ (příloha č. 5 Smlouvy). 

Vytvoření informačního panelu 
Realizátor vytvoří informační panel o projektu. Panel bude zpracován v anglickém a místním jazyce a bude obsahovat minimálně následující: logo ZRS ČR v anglické verzi, jméno projektu a termín realizace. Panel bude vyroben z pevného materiálu, bude otěruvzdorný a odolný proti poškození vlivem počasí a slunečního záření. Rozměr panelu bude minimálně 100x100 cm. Podobu panelu předloží realizátor ke schválení ČRA a následně jej realizátor po dohodě s odpovědným zástupcem příjemce nainstaluje na vhodném dobře viditelném místě u příjezdové komunikace k centru pro seniory. 
6. Kontaktní adresa v zemi příjemce
Centar za stara i iznemogla lica – osobe Mostar 

(oficiální název v anglickém jazyce: “Center for old and infirm persons Mostar”)
ul. Tekija, č.p. 40
město Mostar, 880 00  
Bosna a Hercegovina
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